EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAG

MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMA DA SALA
DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU,
BAIRRO CENTRO, ARACAJU/SE

I- OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever da REFORMA DA
SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU, BAIRRO
CENTRO, ARACAJU/SE

II - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeito e completo acabamento das obras e servigos, a empreiteira se
obriga, sob as responsabilidades legais nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro, a
prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

A presenca da Fiscalizacao da EMURB ndo implica a diminui¢do das
responsabilidades acima citadas.

Deverd a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada obra um
profissional (engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA, como responsavel
geral da obra, e um auxiliar como encarregado geral.

As determinacdes da Fiscalizacao da EMURB que devem ser cumpridas nao
implicam corresponsabilidade e devem ser consideradas como complementares,
cabendo a empreiteira promover os ensaios € as providéncias que julgue
indispensaveis a qualidade e a seguranca da obra.

III - MATERIAIS E MAO DE OBRA

Serd de exclusivo critério da Fiscalizacao da EMURB a especificacdo
complementar, a apreciacdo e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto
poderd solicitar da empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessarios,
os quais serdo remunerados conforme planilha orcamentaria. Os ensaios exigidos pela
Fiscalizagdo da Emurb que ndo estiverem em planilha orcamentédria deverdo ser
remunerados seguindo as mesmas condicdes contratuais € precos de mercado. Os
ensaios poderdo ser substituidos por certificados de ensaios emitidos por Orgios
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Oficiais, desde que estes fornecam as principais caracteristicas técnicas que permitam
a Fiscalizacao da EMURB comprovar a qualidade.

Para as obras e servicos que forem contratados caberd a empreiteira fornecer e
conservar equipamento mecanico, ferramentas e equipamentos de protecao individual,
referentes a seguranca e higiene do trabalho, que deverdo ser modernos e eficazes,
aplicar mao-de-obra idonea de modo a reunir em servi¢cos uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres, encarregados, e engenheiros civis, que assegure
progresso satisfatorio das obras, bem como obter os materiais em quantidades
suficientes para conclusdo das obras no prazo fixado no contrato.

E de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentacio a Fiscalizaciio da
EMURB, de todo e qualquer material a serem utilizados na obra, bem como os
catdlogos, mostrudrios, folhetos técnicos, etc. antes de sua aplicacdo, para anélise e
aprovacgdo pela mesma.

A proposi¢do de substituicdio de qualquer material por um similar e sua
aceitacdo ou nao pela Fiscalizacaio da EMURB, ndo serd motivo justificado para
atraso na conclusdo das obras.

A Fiscalizacao da EMURB nio tomard conhecimento dos materiais que por
acaso existam no canteiro da obra e ndo tenham sido encaminhados a aprovacao,
podendo inclusive solicitar a empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras,
no prazo de 48 horas apos a notificacao fiscal.

IV - INICIO DAS OBRAS

A empreiteira iniciard os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo
contrato, a contar do recebimento da Ordem de Servico fornecida pela EMURB.

V - SEGUROS E ACIDENTES

Correrda por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer
acidente no trabalho de execucdo das obras e servigos contratados, sofrido pelos seus
operarios, usos indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso
fortuito e danificacdo da obra em construcdo até definitiva aceitacdo dela pela
EMURB, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

VI - LICENCAS E FRANQUIAS
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A empreiteira € obrigada a obter todas as licengas e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes as obras, a seguranca publica e as normas
de seguranca e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro
pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS,
etc.) e taxas de consumo de dgua, luz e forga.

A empreiteira € obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, as suas custas, das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras.

O registro da obra no CREA e no INSS deve ser efetuado em tempo habil, pela
empreiteira, e as copias das matriculas em ambos os 6rgaos deverao ser apresentadas a
Fiscalizacao.

VII - LIVRO DE OCORRENCIAS

Todas as ordens de servicos e comunicacdes da Fiscalizacao da EMURB a
empreiteira ou vice-versa, serao transmitidas por escrito € sO assim produzirdo seus
efeitos, devendo ser utilizado para tal o Livro de Ocorréncias.

VIII - ESTUDO E~CONFERENCIA PRELIMINAR DE
DOCUMENTACAO

01 - Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacao
de todos os desenhos dos projetos, das especificacdoes € demais documentos
integrantes da documentacgdo técnica fornecida pela EMURB para execugao da Obra.

02 - Dos resultados desta verificagdo preliminar, a qual serd feita antes da
assinatura do contrato, deverd a empreiteira dar imediata comunicacdo escrita a
EMURB, apontando discrepancias, omissoes ou erros que tenham sido observados,
inclusive sobre quaisquer transgressoes as normas técnicas, regulamentos ou leis em
vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam
trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

IX - PROJETOS
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Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos
fornecidos pela EMURB, que deles se precise para execucdo dos servicos, serao
elaborados unicamente pela empreiteira e deverdo ser apresentados a EMURB para
aprovacdo, antes da sua execuc¢do, gravados em CD ROM e 02 vias plotadas,
aprovados pelos 6rgaos competentes quando for o caso. Todos os projetos deverdo ser
assinados por profissional legalmente habilitado e serem registrados no CREA através
de anotacdo de responsabilidade técnica (A.R.T.).

X - NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

ITEM DESCRICAO DO ITEM NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

01 ADMINISTRACAO DA OBRA

01.001 Equipe Dirigente A contratada serd obrigada a ter no canteiro de obras
01.002 Manutencédo do Canteiro uma equipe para administracao e apoio a obra,

seguindo a orientagao da Fiscalizacao da EMURB

02 ELABORACAO DE PROJETOS

02.001 Projeto estrutural de
aco/aluminio/madeira incluindo
fundacdes acima de até 500m? (DECK
DE MADEIRA- TABELA DE

R Devera ser executado seguindo a orientagao da

HONORARIOS DA CEHOP) Fiscalizacao da EMURB

02.002 Projeto elétrico de edificagées comuns Devera ser executado seguindo a orientagdo da
incluindo areas urbanizadas até 500m? Fiscalizagdo da EMURB

02.003 Projeto de Combate a incéndio com
area até 750mz (com extintor).
Observagao : Aprovado pelo Corpo de Devera ser executado seguindo a orientagéo da
Bombeiros. Fiscalizacao da EMURB

02.004 Projeto de Sonorizagao ( Tubulagéo)

com area ate 500m?. Observagao: Area Devera ser executado seguindo a orientagdo da
atendida com equipamentos. Fiscalizacdo da EMURB

02.005 Projeto de Climatizagado com area até
500m?2 (Simples). Observacao: Com
equipamentos tipo split ou aparelho de
janela. O projeto de arquitetura devera

indicar a localizacdo dos } ) . -
Devera ser executado seguindo a orientagéo da

condensadores.
Fiscalizagdo da EMURB
02.006 Projeto de iluminagéo artistica Devera ser executado seguindo a orientacdo da
(luminotécnica) até 500 mz2, Fiscalizacdo da EMURB
02.007 Projeto de Tratamento Acustico. Devera ser executado seguindo a orientagdo da
Observacéo: Area contemplada. Fiscalizacdo da EMURB
03 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
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03.001 Eﬁrgbnggﬁlsg{éﬁfe r)nade'ra 401(940 | £ ecificacao 2.01.09 do Sistema ORSE da CEHOP
04 INSTALACAO DE CANTEIRO
04.001 Tapume com telha metalica.

af 03/2024 Especificacdo 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
04.002 Placa de obra em chapa ago

galvanizado, instalada - Rev

02_01/2022 Especificacdo 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
04.003 Locacao de container - Escritério com

banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev

02_02/2022 Especificacdo 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
04.004 Ligagéo Predial de Agua em Mureta de

Concreto, Provisoria ou Definitiva, com

Fornecimento de Material, inclusive

Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm -

Rev 03_10/2022 Especificacao 1.07.08 do Sistema ORSE da CEHOP
04.005 Instalagao proviséria de energia

elétrica, aerea, trifasica, em poste

galvanizado, exclusive fornecimento do

medidor Especificacao 1.06.03 do Sistema ORSE da CEHOP
05 DEMOLICOES/REMOCOES
05.001 Remogao de carpete Especificagcdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.002 Remocéo de poltronas/cadeira/assento

desportivo, fixadas com parafusos Especificacio 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.003 Remocéo de portas, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_09/2023 Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.004 Remocéo de forros de com placas

acusticas com reaproveitamento Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.005 Remocéao de luminarias, de forma

manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023 Especificacdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.006 Remogao de revestimento em mdf Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.007 Remocéao de piso em assoalho de

madeira Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.008 Demoligéo de reboco Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.009 Remocgao de ar condicionado tipo Split | Especificacdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.010 Coleta e carga manuais de entulho Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.011 Locacao de caixa coletora de entulho

capacidade 5 m® (Local: Aracaju),

prazo maximo de 7 dias Especificacdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
06 ELEVACAO
06.001 Alvenaria bloco ceramico vedacao,

9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5

- 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm -

Rev.09 Especificago 1.04.01 do Sistema ORSE da CEHOP
06.002 Cinta de amarracao de alvenaria

moldada in loco com utilizacao de
blocos canaleta, espessura de *20* cm.
af 03/2024

Especificacdo 1.04.01 do Sistema

ORSE da CEHOP
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06.003 Parede de gesso acartonado - Dry-Wall

D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp.

12,5mm, Inst_algdo sistema lafarge Devera ser executado seguindo a orientagao da

gypsum ou similar Fiscalizacdo da EMURB
06.004 Isolamento acustico ¢/ painel em la de

vidro e = 25mm (isover-santa marina Dever4 ser executado seguindo a orientacdo da

ref psi - 30/25mm ou similar) Fiscalizacio da EMURB
06.005 Fornecimento e instalagéo de

absorvedor acustico linear, em MDF

cru, revestido internamente com 01

camada de la de rocha basaltica esp.

25mm, acabamento em tecido

tramado, cor 05, marrom claro de

ordem 1777, médulos de 5,30 x 2,90m Devera ser executado seguindo a orientagéo da

Fiscalizacao da EMURB

07 COBERTURA
07.001 Revisdo em cobertura com telha

cerémica tipo colonial, cor clara, 12,

ltabaianinha ou similar, com reposi¢ao | goecificacses 1.05.01 e 1.05.03 do Sistema ORSE

de 30% do material da CEHOP
08 INSTALACOES ELETRICAS
08.001 Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto

ou parede Especificagdo 1.06.13 do Sistema ORSE da CEHOP
08.002 Revisédo de ponto de luz tipo 3, em teto

ou parede Especificacdo 1.06.13 do Sistema ORSE da CEHOP
08.003 Cabo de cobre flexivel isolado, secao

2,5mm2, 450/ 750v / 70°c Especificacio 1.06.13 do Sistema ORSE da CEHOP
08.004 Luminaria tipo spot de recuado

quadruplo p/ 4 lampadas dicroicas Especificagdo 1.06.09 do Sistema ORSE da CEHOP
08.005 Luminaria tipo arandela foco duplo led

3w Especificagdo 1.06.09 do Sistema ORSE da CEHOP
08.006 Balizador para ambiente

abertoBalizador Spot Led Embutir

Chao Piso Jardim 3w Especificacao 1.06.09 do Sistema ORSE da CEHOP
08.007 Fornecimento e instalagédo de

eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000

mm (ref. mopa ou similar) Especificagdo 1.06.09 do Sistema ORSE da CEHOP
09 INSTALACOES DE COMBATE A

INCENDIO
09.001 Fornecimento e Instalacao de Extintor

de Incéndio, P6 Quimico Séco - PQS,

ABC - 12kg Especificacdo 1.08.01 do Sistema ORSE da CEHOP
09.002 Suporte decorativo para extintores -

REV 01/2022 Especificacdo 1.08.01 do Sistema ORSE da CEHOP
09.003 Placa de sinalizacao, fotoluminescente,

em pvc , com logotipo "Extintor de
incéndio portatil"- Placa E5

Especificagdo 1.08.01 do Sistema

ORSE da CEHOP
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Placa de sinalizacao, fotoluminescente,
38x19 cm, em pvc , com seta indicativa
de sentido (esquerda ou direita) de
saida de emergéncia- Placa S2

Especificacdo 1.08.01 do Sistema ORSE da CEHOP

09.005

Placa de sinalizacao, saida de
emergéncia, fotoluminescente,
retangular 24x12cm - S12

Especificacdo 1.08.01 do Sistema ORSE da CEHOP

10

ESQUADRIA

10.001

Forn. ¢/ inst. de porta acustico com
propriedade corta fogo minina P90,
equipada com barra ante panico,
chave, 4 dobradicas com mola, med.
2400x2100x100mm (duas folhas de
1200mmx2100x100mm cada)

Especificagdo 1.10.03 do Sistema ORSE da CEHOP

11

REVESTIMENTO DE PAREDES E
FORRO

11.001

Forro acustico em placas de fibra
mineral c/perfil "T" em a¢o, marca
"SONEX" ou similar, instalado

Especificacdo 1.11.10 do Sistema ORSE da CEHOP

11.002

Chapisco em parede com argamassa
trago t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

Especificagdo 1.11.01 do Sistema ORSE da CEHOP

11.003

Reboco ou embogo interno, de parede,
com argamassa trago - 1:6 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

Especificacdo 1.11.01 do Sistema ORSE da CEHOP

12

PAVIMENTCAO

12.001

Deck em madeira pau d' arco, com
réguas cantos abaulados 10 x 2cm,
protegidas duas deméos de sparlack
cetol deck semi-brilho, em todas as
faces, antes do assentamento,
exclusive camada de concreto e
cimentado dwe regularizagao

Especificacdo 1.13.05 do Sistema ORSE da CEHOP

12.002

Madeiramento em
massaranduba/madeira de lei, peca
serrada 5cm x 14cm com abertura de
encaixes

Especificagdo 1.05.01 do Sistema ORSE da CEHOP

12.003

Imunizacao de superficies de madeira
com aplicacao de 01 demao de Jimo
Cupim Incolor ou similar

Devera ser executado seguindo a orientagéo da
Fiscalizacao da EMURB

12.004

Fornecimento e aplicagdo do piso
emborrachado da bus preto

Devera ser executado seguindo a orientagéo da
Fiscalizagdo da EMURB

13

PINTURAS E TRATAMENTOS

13.001

Pintura de acabamento com aplicagao
de 02 demads de tinta acrilica
convencional

Especificacdo 1.14.01 do Sistema ORSE da CEHOP

14

DIVERSOS

14.001

Limpeza de poltronas

Devera ser executado seguindo a orientagéo da
Fiscalizagdo da EMURB
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14.002 Recolocacédo das poltronas Devera ser executado seguindo a orientagao da
Fiscalizacao da EMURB
14.003 Cadeira ¢/ assento rebativel, em chapa
de ago p/ maiores resisténcia, estrutura
tubular galv.fixagéo no piso, dim.
assento = 84x40/encosto = 84x50,
modelo Berlin Obeso ¢/ apbia bragos,
Marca Kango ou similar, inclusive
instalacao e frete Devera ser executado seguindo a orientagao da
Fiscalizacao da EMURB
14.004 Ar condicionado split on/off, piso teto,
60.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e Devera ser executado seguindo a orientagdo da
mstalagao. af_1 1/2021_pe Fiscalizagéo da EMURB
14.005 Tubulagdo em cobre & 3/4", para
interligacéo de
condensador/evaporador, inclusive
isolamento térmico elastomérico
19mm. multikits, alimentacgao elétrica,
conexdes e fixagbes (infraestrutura p/
sistema de climatizacao vrv) -
fornecimento e instalacdo Devera ser executado seguindo a orientagéo da
Fiscalizagdo da EMURB
14.006 Corrimao em ago inox g=1 1/2", duplo, Dever4 ser executado seguindo a orientacdo da
h=90cm Fiscalizacdo da EMURB
14.007 Limpeza geral Devera ser executado seguindo a orientagao da
Fiscalizacao da EMURB

OBSERVACOES FINAIS

OBSERVACAO 1: EM QUALQUER PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS
ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, COMO
TAMBEM DO ORCAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E
RESPECTIVAS ESPECIFICACOES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE
PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERAO SER USADOS SIMILARES.

OBSERVACAO 2: OS PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICACf)ES, 0]
ORCAMENTO ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, SAO COMPLEMENTARES
ENTRE SI.

HAVENDO DISCREPANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVACAO 2,
DEVERAO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS
ESPECIFICACOES, COM EXCECAO DE DISCREPANCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS
SERVICOS DO ORCAMENTO E OS CRITERIOS DE MEDICAO DAS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO,
DEVERAO SER OBEDECIDAS AS UNIDADES DOS SERVICOS DO ORCAMENTO.
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OBSERVACAQ 3: AS ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS
ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERENCIA ESTAO DISPONIVEIS NO SITE
www.cehop.se.gov.br.

OBSERVACAO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS, COM O QUAL
FOI ELABORADO O ORCAMENTO DA OBRA A QUAL ESTE MEMORIAL
DESCRITIVO FAZ REFERENCIA, ESTA DISPONIVEL PARA “DOWNLOAD”
GRATUITO NO SITE www.cehop.se.gov.br, OU PODE SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM
CD, ATRAVES DE PAGAMENTO A CEHOP( VER INSTRUCOES PARA AQUISICAO NO
MESMO SITE).
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