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Memorando 50- 5.894/2024

De: Lindinalva S. - EMURB-ORCAMENTO
Para: EMURB-PROJETO - Departamento de Projetos - A/C Valdson M.

Data: 09/05/2024 as 16:29:17

Setores envolvidos:

SEPLOG-DAF-COEX, SEPLOG-DAF, SEPLOG-COGEOR, SEGOV, SEMFAZ, SEPLOG-GAB, FUNCAJU-GP,
EMURB-PRES, EMURB-DIROB, SEPLOG-GAB-COGEST, EMURB-PROJETO, EMURB-ORCAMENTO, FUNCAJU-DIRAF,
FUNCAJU-PR, EMURB-ASS PRES, FUNCAJU-DIRAC-COPAC, SEPLOG-DAF-CONTR, SEMFAZ-SEC,
SEPLOG-DAF-CONTR-ASSESSORIA-EMANUELLA

ORCAMENTO PARA REFORMA DO CINEMA DO CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Prezado,
Segue material de licitagdo conforme solicitado.
DADOS DA OBRA

OBJETO: REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU, BAIRRO CENTRO,
ARACAJU/SE

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS
VALOR DA OBRA: 323.680,53

Lindinalva Aguiar Do Nascimento Santos
Engenheira Orgamentista
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU,
BAIRRO CENTRO, ARACAJU/SE

EMURE - P icipal de Obras e Urbani: =1
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Move Aracaju-5SE CNPJ : 13.118,245/0001-60

RESUMO DO EMPREEMDIMENTO

IA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
cimento Prazo de Execucio: 04

0D NOME E ENDERBECT DA O

Qo VALOR UNIT VALOR TOTAL BRECUM2
REFORMA SALA DE CINEMA
., CENTRO Aracaju-SE 323,680,532 323,680,531 323.680,53 100,00
Importa o presents empresndimento a quanta de @ VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====>> 323.680.,53

{trezentos e vinte e tTés mil;, selscentcs e oitenta reals e cinguenta e LT85 CENLavos)

OESERVACOES DO EMPREENDIMENTO)

ORCAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E MATRIZ DE
RISCO

& Av. Augusto Franco, n°. 3340, bairro Ponto Novo — & (079) 3179-1600
CEP.: 49.097-670 — Aracaju-SE - Email.: emurb @aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

INDICE

- ORCAMENTO

- MEMORIAL DESCRITIVO

- MATRIZ DE RISCO

5 Av. Augusto Franco, n°. 3340, bairro Ponto Novo — & (079) 3179-1600
CEP.: 49.097-670 — Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60




EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Presidente

WANILTON LIMA FERREIRA
Diretor de Obras Publicas

RENAN MOREIRA SANDES
Coordenador de Obras Publicas

EQUIPE TECNICA

ALINE LECIA PRAXEDES DOS SANTOS
CATHERINE VIEIRA BITTENCOURT
LINDINALVA AGUIAR DO NASCIMENTO SANTOS
ROSANA MARQUES ROSENDO

SIMONE POSSARI

Apoio técnico



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

DECLARACAO

Declaro, para os devidos fins, que os custos unitarios dos servicos das planilhas
or¢amentdrias para a obra de REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO
CULTURAL DE ARACAJU, BAIRRO CENTRO, ARACAJU/SE, total de R$
323.680,53 referentes ao més de NOVEMBRO/2023, sdo compativeis com 0s
custos do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil, no Estado de Sergipe, sendo adotados os menores valores entre
aqueles do ORSE (Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe), SICRO e SINAPI.
Declaro ainda que a planilha orcamentéria foi elaborada sem desoneracao, sendo
esta opcdo a mais econdmica para a Administracao.

Aracaju, 09 de maio de 2024.

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.
e-mail: emurb @aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60 RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08046
Desc Empreendimento: REFORMA DA SALA DE CINEMA — CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Prof. Resp.: Lindinalva Nascimento Prazo de Execucgdo: 04 MESES
Operador Resp: Lindinalva Encargo.: CALCULADO 111,9300%
Referéncia: Novembro/2023-1 B.D.I.; ARBITRADO 22,1200%

01 REFORMA SALA DE CINEMA
., CENTRO Aracaju-SE 1 323.680,53 323.680,53 323.680,53 100,00




EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60
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DESCRICAO
REFORMA SALA DE CINEMA
ADMINISTRAQAO DA OBRA
Equipe Dirigente
Manutengdo do Canteiro
ELABORAQAO DE PROJETOS

Projeto estrutural de ago/aluminio/madeira até 500m? (DECK DE MADEIRA- TABELA
DE HONORARIOS DA CEHOP)

Projeto elétrico de edificag¢des comuns incluindo &reas urbanizadas até 500m?

Projeto de Combate a incéndio com &rea até 750m? (com extintor). Observagédo
Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Projeto de Sonorizagdo ( Tubulagdo) com &rea até 500m?. Observagédo: Area
atendida com equipamentos.

Projeto de Climatizagdo com area até 500m? (Simples). Observagdo: Com
equipamentos tipo split ou aparelho de janela. O projeto de arquitetura
deverd indicar a localizagdo dos condensadores.

Projeto de iluminagdo artistica (luminotécnica) até 500 m?2.
Projeto de Tratamento Actstico. Observacdo: Area contemplada.
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente )
INSTALAGAO DE CANTEIRO

Tapume com telha metdlica. af_03/2024

Placa de obra em chapa ag¢o galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Locagdo de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m — Rev
02_02/2022

Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdéria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdémetro, Rede DN 50mm - Rev
03_.10/2022

Instalagdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

DEMOLIGOES/REMOGOES

Remogdo de carpete

Remogdo de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos
Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
Remogdo de forros de com placas acusticas com reaproveitamento

Remogdo de lumindrias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
Remogdo de revestimento em mdf

Remogdo de piso em assoalho de madeira

Demoligdo de reboco

Remogdo de ar condicionado tipo Split

Coleta e carga manuais de entulho
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
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QTD

1,00
1,00

65,10
6,00
4,00

279,73
84,00
6,09
102,94
18,00
111, 65
102, 94
88,50
2,00
15,14
4,00

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

18/04/2024
Ref : Novembro/2023-1Moeda : R$

PRECO UNIT

21.779,70
3.119,62

1.690,14

1.690,14
1.690,14

1.690,14

1.690,14

26,28
73,81

54,34

1:310/,:313
427,13
1.953,92

664,09

1.950,27

6,07
20,55
11,66

3,15

2,20
12,07

5,06
10,05
23,41
20,20

366,36

VALOR TOTAL
323.680,53
24.899,32
21.779,70
3.119,62
18.753,96
1.690,14

1.690,14
1.690,14

1.690,14

1.690,14

2.705,26
7.598,00
434,72
434,72
21.477,30
8.484,48
2.562,78
7.815,68

664,09

1.950,27

8.435,05
1.697,96
1.726,20
71,01
324,26
39,60
1.347,62
520,88
889,43
46,82
305,83
1.465, 44

(%)
100, 00
7,75
6,79
0,96
5,79
0,52

0,52
0,52

0,84
2,35
0,13
0,13
6,63
2,62
0,79
2,41

2,58
0,52
0,53
0,02
0,10
0,01
0,42
0,16
0,27
0,01
0,09
0,45

rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60
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DESCRICAO
Locacgdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m?® (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias

ELEVAGAO
Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

Cinta de amarracgdo de alvenaria moldada in loco com utilizagdo de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1lRU esp. 12, 5mm,
Instalado sistema lafarge gypsum ou similar

Isolamento acustico ¢/ painel em 14 de vidro e = 25mm (isover—-santa marina
ref psi - 30/25mm ou similar)

Fornecimento e instalacdo de absorvedor acustico linear, em MDF cru,
revestido internamente com 01 camada de 1& de rocha basdltica esp. 25mm,
acabamento em tecido tramado, cor 05, marrom claro de ordem 1777, mdédulos de
5,30 x 2,90m

COBERTURA

Revisdo em cobertura com telha cerdmica tipo colonial, cor clara, 12,
Itabaianinha ou similar, com reposicdo de 30% do material

INSTALAGOES ELETRICAS

Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede

Revisdo de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm2?, 450/ 750v / 70°c

Lumindria tipo spot de recuado quadruplo p/ 4 lampadas dicroicas

Lumindria tipo arandela foco duplo led 3W

Balizador para ambiente abertoBalizador Spot Led Embutir Chao Piso Jardim 3w
Fornecimento e instalacgdo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

Fornecimento e Instalacdo de Extintor de Incéndio, P6 Quimico Séco - PQS, ABC
- 12kg

Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incéndio portdtil"- Placa E5

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

Placa de sinalizagdo, saida de emergéncia, fotoluminescente, retangular
24x12cm - S12

ESQUADRIA

Forn. c/ inst. de porta acustico com propriedade corta fogo minina P90,
equipada com barra ante panico, chave, 4 dobradigas com mola, med.
2400x2100x100mm (duas folhas de 1200mmx2100x100mm cada) obra: (
CONSERVATORIO DE MUSICA)

REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO

Forro acustico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em ago, marca "SONEX"
ou similar, instalado
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
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175,77
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116,44
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30,00

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046
18/04/2024
Ref : Novembro/2023-1Moeda : R$

PRECO UNIT

54,05
46,58
170,97
43,16

393,57

120,70

100,16
200,37
8,57
261,76
229,51
57,12
26,67

383,10

70,70
19,95

28,67

19,53

7.082,96

109,91

VALOR TOTAL

83.

30.

45.

12.
12.

13.
.402,24

927,88
323,22

139,74

051,40

.586,23

827,29

070,00
070,00

704,51

801,48

.285,00
.355,84

918,04

.741,76
.200,15

.087,80

1.532,40

14.
14.

282,80
79,80

114,68
78,12

165,92
165,92

6.524,41
3.297,30

(%)

25,92
0,10

3,73
3,73

4,23
0,43
0,25
1,32
0,73
0,28
0,85
0,37

0,64
0,47

2,01
1,02
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60
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Importa o presente orgamento em :
(trezentos e vinte e trés mil, seiscentos e oiltenta reais e cinquenta e trés centavos)

DESCRICAO
Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago — 1:6 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm
PAVIMENTCAO

Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas
duas demdos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do
assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularizacgédo
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pega serrada 5cm x l4cm com
abertura de encaixes

Imunizagdo de superficies de madeira com aplicagdo de 01 demdo de Jimo Cupim
Incolor ou similar

Fornecimento e aplicacgdo do piso emborrachado da bus preto

PINTURAS E TRATAMENTOS

Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tinta acrilica
convencional
DIVERSOS

Limpeza de poltronas
Recolocagédo das poltronas

Cadeira c/ assento rebativel, em chapa de ago p/ maiores resisténcia,
estrutura tubular galv.fixag¢do no piso, dim. assento = 84x40/encosto = 84x50,
modelo Berlin Obeso c/ apdia bragos, Marca Kango ou similar, inclusive
instalagdo e frete

Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio -
fornecimento e instalagdo. af_11/2021_pe

Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligacdo de condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentacéo
elétrica, conexdes e fixagdes (infraestrutura p/ sistema de climatizagdo vrv)
— fornecimento e instalacgéo

Corrimdo em ago inox @=1 1/2", duplo, h=90cm

Limpeza geral
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
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VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO

QTD
5,98

88,50

82,67

16,12
246,20

105,35

175,77

81,00
81,00
2,00

15,20
105,35

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

18/04/2024

Ref : Novembro/2023-1Moeda : R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
7,91 47,30 0,01
35,93 3.179,81 0,98
74.009,36 22,87

581, 61 48.081,70 14,85
71,79 1.157,25 0,36
16,01 3.941,66 1,22
197,71 20.828,75 6,44
3.726,32 1,15

21,20 3.726,32 1,15
39.463,98 12,19

14,65 1.186,65 0,37
17,59 1.424,79 0,44
2.234,80 4.469,60 1,38
12.354,56 24.709,12 7,63
69,36 1.734,00 0,54
371,51 5.646,95 1,74
2,78 292,87 0,09
======>> 32368@53

rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacgao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

ITEM SERVICO DESCRICAO

01 REFORMA SALA DE CINEMA

01.01 ADMINISTRAQEO DA OBRA

01.01.001 Equipe Dirigente

01.01.002 Manutengdo do Canteiro

01.02 ELABORAGAO DE PROJETOS

01.02.001 Projeto estrutural de agco/aluminio/madeira até 500m? (DE
CK DE MADEIRA- TABELA DE HONORARIOS DA CEHOP)

01.02.002 Projeto elétrico de edificag¢des comuns incluindo areas u
rbanizadas até 500m?2

01.02.003 Projeto de Combate a incéndio com &rea até 750m? (com ex
tintor). Observagdo : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

01.02.004 Projeto de Sgnorizagéo ( Tubulacgdo) com &rea até 500m?2.
Observacdo: Area atendida com equipamentos.

01.02.005 Projeto de Climatizacgdo com area até 500m? (Simples). Ob

servagdo: Com equipamentos tipo split ou aparelho de jan
ela. O projeto de arquitetura deverd indicar a localizag
do dos condensadores.

01.02.006 11494 /0RSE Projeto de iluminagdo artistica (luminotécnica) até 500
m?.

01.02.007 13268/ 0RSE Projeto de Tratamento Actstico. Observacgdo: Area contemp
lada.

01.03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

01.03.001 0015/EMURB5 Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente
)

01.04 INSTALAQKO DE CANTEIRO

01.04.001 98459/SINAPI Tapume com telha met&lica. af_03/2024

01.04.002 0051 /ORSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev
02_01/2022

01.04.003 4657 /ORSE Locagdo de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x
2,40m - Rev 02_02/2022

01.04.004 6096 /ORSE Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséri

a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive
Mureta e Hidrémetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

01.04.005 9416 /0RSE Instalacdo provisdéria de energia elétrica, aerea, trifas
ica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do med
idor

01.05 DEMOLIGOES/REMOGOES

01.05.001 0032 /0ORSE Remogdo de carpete

01.05.002 12166/ 0RSE Remogdo de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas
com parafusos

01.05.003 97644 /SINAPI Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento

af_09/2023

01.05.004 0364 /EMURB5 Remogdo de forros de com placas acusticas com reaproveit
amento

01.05.005 97665/ SINAPI
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

QTD

1,00
1,00

102,94

102,94

279,73
84,00

6,09
102,94

18,00

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

Ref: Novembro/2023-1
CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
265.051,29
20.389,22
17.834,67 17.834,67
2.554,55 2.554,55
15.356,96
1.384,00 1.384,00
1.384,00 1.384,00
1.384,00 1.384,00
1.384,00 1.384,00
1.384,00 1.384,00
21,52 2.215,27
60,44 6.221,69
356,00
44,50 356,00
17.586, 84
106,72 6.947,47
349,76 2.098,56
1.600,00 6.400,00
543,80 543,80
1.597,01 1.597,01
6.906,52
4,97 1.390,26
16,83 1.413,72
9,55 58,16
2,58 265,59
1,80 32,40

18/04/2024
Moeda : R$
%
100,00
7,75
6,79
0,96
5,79
0,52

0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacgao

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

CNPJ : 13.118.245/0001-60 18/04/2024
Ref: Novembro/2023-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
Remogdo de lumindrias, de forma manual, sem reaproveitam
ento. af_09/2023
01.05.006 0358 /EMURB5 Remocgdo de revestimento em mdf m2 111,65 9,88 1.103,10 0,42
01.05.007 4496 /ORSE Remogdo de piso em assoalho de madeira m2 102,94 4,14 426,17 0,16
01.05.008 0017 /ORSE Demolicgdo de reboco m2 88,50 8,23 728,36 0,27
01.05.009 12376/ 0RSE Remogdo de ar condicionado tipo Split un 2,00 19,17 38,34 0,01
01.05.010 0026 /0ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 15,14 16,54 250,42 0,09
01.05.011 13197 /ORSE Locagao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m?® (Lo un 4,00 300,00 1.200,00 0,45
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias
01.06 ELEVAGAO 68.724,88 25,92
01.06.001 0151 /O0RSE Alvenaria bloco cerédmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 5,98 44,26 264,67 0,10
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
01.06.002 93205/SINAPI Cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco com util m 3,00 38,14 114,42 0,04
izagcdo de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2
024
01.06.003 11389 /0RSE Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa m2 175,77 140,00 24.607,80 9,28
1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum o
u similar
01.06.004 1978 /0RSE Isolamento acustico c/ painel em 13 de vidro e = 25mm ( m2 175,77 35,34 6.211,71 2,34
isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)
01.06.005 11826/ 0RSE Fornecimento e instalagdo de absorvedor acustico linear, m2 116,44 322,28 37.526,28 14,16
em MDF cru, revestido internamente com 01 camada de 1a d
e rocha basdltica esp. 25mm, acabamento em tecido tramad
o, cor 05, marrom claro de ordem 1777, mdédulos de 5,30 x
2,90m
01.07 COBERTURA 9.884,00 3,73
01.07.001 0239/EMURB5 Revisdo em cobertura com telha cerdmica tipo colonial, c m?2 100,00 98, 84 9.884,00 3,73
or clara, 1?2, Itabaianinha ou similar, com reposigdo de
30% do material
01.08 INSTALAGOES ELETRICAS 11.223,27 4,23
01.08.001 0625 /0RSE Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 14,00 82,02 1.148,28 0,43
01.08.002 0626 /0ORSE Revisdo de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede pt 4,00 164,08 656,32 0,25
01.08.003 3797 /0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?2, 450/ 750v m 500,00 7,02 3.510,00 1,32
/ 70°c
01.08.004 0361 /EMURB5 Lumindria tipo spot de recuado quadruplo p/ 4 lampadas d un 9,00 214,35 1.929,15 0,73
icroicas
01.08.005 0362 /EMURB5 Lumindria tipo arandela foco duplo led 3W un 4,00 187,94 751,76 0,28
01.08.006 0365/EMURB5 Balizador para ambiente abertoBalizador Spot Led Embutir un 48,00 46,77 2.244,96 0,85
Chao Piso Jardim 3w
01.08.007 4536 /0ORSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 38 x m 45,00 21,84 982,80 0,37
38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
01.09 INSTALAQéES DE COMBATE A INCENDIO 1.709, 64 0,64
01.09.001 12315/0ORSE un 4,00 313,71 1.254,84 0,47

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento: 08046
CNPJ : 13.118.245/0001-60 18/04/2024
Ref: Novembro/2023-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

Fornecimento e Instalacdo de Extintor de Incéndio, P4 Qu
imico Séco - PQS, ABC - 1l2kg

01.09.002 1512 /0ORSE Suporte decorativo para extintores — REV 01/2022 un 4,00 57,89 231,56 0,09

01.09.003 12888/ 0RSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com log un 4,00 16,34 65,36 0,02
otipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5

01.09.004 12884 /ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc un 4,00 23,48 93,92 0,04

, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saida de emergéncia- Placa S2

01.09.005 0216 /EMURB5 Placa de sinalizacdo, saida de emergéncia, fotoluminesce und 4,00 15,99 63,96 0,02
nte, retangular 24xl12cm - S12

01.10 ESQUADRIA 11.600,00 4,38

01.10.001 13348 /0RSE Forn. c/ inst. de porta acustico com propriedade corta f m2 2,00 5.800,00 11.600,00 4,38

ogo minina P90, equipada com barra ante pénico, chave, 4
dobradigas com mola, med. 2400x2100x100mm (duas folhas d

e 1200mmx2100x100mm cada) obra: ( CONSERVATORIO DE MUSI
CA)
01.11 REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO 5.342,42 2,01
01.11.001 9083 /0ORSE Forro acustico em placas de fibra mineral c/perfil "T" e m2 30,00 90,00 2.700,00 1,02
m ago, marca "SONEX" ou similar, instalado
01.11.002 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trag¢o tl - 1:3 (cimento m2 5,98 6,48 38,75 0,01
/ areia) - Revisado 08/2015
01.11.003 13027/ ORSE Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa trago m2 88,50 29,42 2.603,67 0,98
- 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm
01.12 PAVIMENTGAO 60.603, 95 22,87
01.12.001 11616/0ORSE Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados m2 82,67 476,26 39.372,41 14,85

10 x 2cm, protegidas duas demdos de sparlack cetol deck
semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, e
xclusive camada de concreto e cimentado dwe regularizacga

o

01.12.002 0201 /ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pecga serrad m 16,12 58,79 947,69 0,36
a 5cm x l4cm com abertura de encaixes

01.12.003 3964 /ORSE Imunizacdo de superficies de madeira com aplicagdo de 01 M2 246,20 13,11 3.227,68 1,22
demdo de Jimo Cupim Incolor ou similar

01.12.004 Fornecimento e aplicagdo do piso emborrachado da bus pre m2 105,35 161,90 17.056,17 6,44
to

01.13 PINTURAS E TRATAMENTOS 3.051, 37 1,15

01.13.001 2288 /0ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tint m2 175,77 17,36 3.051, 37 1,15
a acrilica convencional

01.14 DIVERSOS 32.316,22 12,19

01.14.001 Limpeza de poltronas un 81,00 12,00 972,00 0,37

01.14.002 0366 /EMURB5 Recolocagdo das poltronas un 81,00 14,40 1.166,40 0,44

01.14.003 13029/0RSE Cadeira c/ assento rebativel, em chapa de ag¢o p/ maiores un 2,00 1.830,00 3.660,00 1,38
resisténcia, estrutura tubular galv.fixagdo no piso, dim

assento = 84x40/encosto = 84x50, modelo Berlin Obeso c
/ apdia bragos, Marca Kango ou similar, inclusive instal
acdo e frete
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacgao

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
CNPJ : 13.118.245/0001-60
ITEM SERVICO DESCRICAO
01.14.004 .03266/SINAPI Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, c
iclo frio - fornecimento e instalacgdo. af_11/2021_pe
01.14.005 11782/ 0ORSE Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligacdo de condensa

dor/evaporador, inclusive isolamento térmico elastoméric
o 19mm. multikits, alimentacgdo elétrica, conexdes e fixa

¢des (infraestrutura p/ sistema de climatizagdo vrv) - f
ornecimento e instalacgéo

01.14.006 8759 /0RSE Corrimdo em ago inox @=1 1/2", duplo, h=90cm

01.14.007 2450/ ORSE Limpeza geral

Importa o presente orgamento em :
(duzentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e um reais e vinte e nove centavos)

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 4

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

18/04/2024

Ref: Novembro/2023-1 Moeda : R$

CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
10.116,74 20.233,48 7,63
56,80 1.420,00 0,54
304,22 4.624,14 1,74
2,28 240,20 0,09

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 265.051,29
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

ITEM DESCRIGCAO DO

01 PESSOAL

01.001 Engenheiro sénior - mais de 15 anos de experiéncia - mensalista - 40h - Rev 02
01.025 Vigia

02 ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.001 Encargos complementares da equipe dirigente

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

Pagina 1

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 08046

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

PRAZO CUSTO UNIT  VALOR TOTAL

15.675, 66
4 23.914,22 6.695, 98
4 2.244,92 8.979,68
2.159,01
1 2.159,01 2.159,01

VALOR TOTAL : 17.834,67

RptAdmLocaL



e m————— “ MEMORIA DE CALCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacio Cod. Empreendimento: 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

CNPJ : 13.118.245/0001-60

DEFINICOES

THH - Total de homens hora da equipe dirigente = 770

SS = Salario do servente = 1.320,00

SO = Salario do oficial = 1.885,39

Proporcao de servente/oficiais = 30% / 70%

SMC = Saldrio médio no canteiro (SSx30%+S0x70%) = 1.715,77

NPA = NO° de dias produtivos por ano = 286,63 dias

NPM = NO° de dias produtivos no més (286,63/12) = 23,8858 dias

TPO = Tempo médio de permanéncia do empregado na obra (SINAPI) = 17,98 meses
PO = Prazo da obra em meses = 04

CVT = Custo do vale transporte = 4,50

CR = Custo da refeicdo (Café da manha e almogo) = 12,50

CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit basico = 203,98

SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo = 12,54
CCB = Custo cesta basica = 175,00

A) VALE TRANSPORTE

CDP - Custo diario da passagem (CVT x 2) = 9,00

CHP - Custo hordrio da passagem = (CDP/8,8) = 1,022727

PEP = Participagdo do empregado na passagem ((6%xSMC)/(NPMx8,8)) = 0,489765
TVT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 410,38

B) ALIMENTAGAO
CHR - Custo horario da refeicdo (CR/8,8) = 1,420455
PER - Participacao do empregador na refeicao = 85%
TR - Custo total da refeicao (PER x THH x CHR) = 929,69

C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS
CE - Custo dos exames = 300,00
TMPO - Tempo médio de permanéncia do funcionario na obra = 17,98 meses
TE - Total dos exames (CE x (THH/(12xNPMx8,8)) x (12/TMPO)) = 61,12

D) EPI’s
CMK - Custo mensal do KIT = 203,98
CHK - Custo horario do KIT (CMK/220) = 0,927182
TEPI - Total do EPI (CHK * THH) = 713,93

E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO
CMS - Custo mensal do seguro = 12,54
CHS - Custo horario do seguro (CMS/220) = 0,057
TS - Total do seguro (CHS * THH) = 43,89

F) CESTA BASICA
CCB - Custo cesta basica = 175,00
NTC = NUmero de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) = 0,875

TCB - Total da cesta basica ((HH / 220) * CCB) = 0,00
VALOR TOTAL =

2.159,01

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Péginal RptEncComplEquipeDirigente



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

ITEM DESCRIGCAO DO

02 MOVEIS PARA ESCRITéRIO, EQUIP. P/ INFORMATICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSUMO
02.033 Agua - dispéndio mensal

02.034 Consumo de energia elétrica

04 LICENGCAS E TAXAS

04.002 CREA

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

Pagina 1

PLANILHA DA MANUTENGAO DO CANTEIRO
Cod. Empreendimento: 08046

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

QTD PRAZO CUSTO UNIT  VALOR TOTAL

2.299, 96

1 4 394,99 1.579,96
1 4 180,00 720,00
254,59

1 1 254,59 254,59

VALOR TOTAL : 2.554,55

RptAdmLocaL
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 — 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09 UNID

00151/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000256 18,80 0,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp i1ii-32 kg 2,5116 0,77 1,93
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00008704 195,50 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00247296 12,15 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00086016 64,80 0,06
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00021504 17,55 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00064512 13,50 0,01
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 2,5116 1,15 2,89
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00032 10,80 0,00
02657 /ORSE Bloco cerédmico, de vedagdo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 20,0000 0,82 16,40
02378 /ORSE Vale transporte un ,08280832 4,50 0,37
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr ,00086016 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0016128 190,46 0,31
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,10945536 14,00 1,53
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00013056 18,58 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000064 25,95 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000128 40,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0048384 175,00 0,85
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0048384 4,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00193536 13,00 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un ,00008704 36,90 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000128 15,40 0,00
00367 /SINAPI Areia grossa — posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida,sem transporte) m3 0,0167808 111,43 1,87
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000064 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000448 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000448 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000064 327,80 0,02
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000128 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000256 18,75 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00004352 31,50 0,00

MAO-DE-OBRA (111,93%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0, 6400 8,57 11, 62
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4352 6,00 5,53
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09 UNID
00151 /ORSE m2

COMPOSICAO ANALITICA

céDIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0048384 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00043008 300,00 0,13
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,10945536 5,00 0,55
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,09 | MATERIAL 26,37 | CUSTO TOTAL 44,26 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 9,06 | SERV. TERCEIRO 0,74 | BDI (22,1200 %) 9,79 54,05
COMPOSICAO SINTETICA
* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02657 /ORSE Bloco ceramico, de vedacgdo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 20,0000
O 03308 /ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de m3 0,0138
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0, 3800
O 10550 / ORSE Encargos Complementares — Pedreiro h 0,6400
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6400
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3800
cODIGO Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalacdo. af_11/2021_pe UNID
103266/ SINAPI un
COMPOSICAO ANALIITICA
céDIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43189 /SINAPI Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao energetica c - un 1,0000 9.535,12 9.535,12
selo procel, gas hfc, controle s/fio
44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k un ,000116242.419.548,54 281,25
w, tracao 6 x 6
MATERIAL
13348 /SINAPI Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm un 6,0000 1,79 10,74
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 10,8723 4,66 50, 66
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 10,8723 0,78 8,48
01570 /SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fix wun 10,0000 0,98 9,80
acao m5
04374 /SINAPI Bucha de nylon sem aba sl10 un 6,0000 0,22 1,32
13246 /SINAPI Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e a un 4,0000 0,48 1,92
rruela lisa leve
13294 /SINAPI Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm un 6,0000 1,62 9,72
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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| e———— RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalagdo. af_11/2021_pe UNID
103266/ SINAPI un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 4,5749 0,59 2,70
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 4,5749 1,25 5,72
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira — horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,7225 0,82 1,41
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 4,5749 1,14 5,22
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 10,8723 1,14 12,39
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,7225 0,01 0,02
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 4,5749 0,86 3,93
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 10,8723 0,07 0,76
MAO-DE-OBRA (111,93%)
00242 /SINAPI Ajudante especializado (horista) h ,63030203 6,11 59,96
34794 /SINAPI Mecanico de refrigeracao (horista) h ,70766359 6,58 65, 65
04254 /SINAPI Operador de guindaste (horista) h ,75209254 12,92 47,97
SERVIGCOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 2,6767 0,80 2,14
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 173,41 | MATERIAL 124,66 | CUSTO TOTAL 10.116, 74 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 9.816,53 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 2.237,82 12.354,56
COMPOSICAO SINTETICA
* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 43189 /SINAPI Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao energetica c - selo procel, gas un 1,0000
M 01570 /SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 un 10,0000
M 04374 /SINAPI Bucha de nylon sem aba sl0 un 6,0000
M 13246 /SINAPI Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve un 4,0000
M 13294 /SINAPI Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm un 6,0000
M 13348 /SINAPI Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm un 6,0000
O 88243 /SINAPI Ajudante especializado com encargos complementares h 4,5749
O 93287 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade méaxima 60 t, poténcia 260 kw - chp diurno. a chp 0,2059
O 93288 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw — chi diurno. a chi 1,5166
O 00308 /SINAPI Mecénico de refrigeragdo com encargos complementares h 4,5749
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

CcODIGO Balizador para ambiente abertoBalizador Spot Led Embutir Chao Piso Jardim 3w UNID
00365/ EMURBS un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00075 64,80 0,05
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0001 36,90 0,00
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0001 47,69 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001 146,00 0,01
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,00005 37,00 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0001 195,50 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001 26,89 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 13,50 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00005 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00015 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,07975 4,50 0,36
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
00157 /EMURB5 Balizador Spot Led Embutir Chao Piso Jardim 3w un 1,0000 27,60 27,60
MAO-DE-OBRA (111,93%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,5000 8,57 9,08
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5000 6,00 6,36
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 7,29 | MATERIAL 30,64 | CUSTO TOTAL 46,77 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 8,15 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 10,35 57,12
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00157 /EMURB5 Balizador Spot Led Embutir Chao Piso Jardim 3w un 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

Pagina 5

CcODIGO Balizador para ambiente abertoBalizador Spot Led Embutir Chao Piso Jardim 3w UNID
00365/ EMURBS un
COMPOSICAO SINTETICA
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares — Eletricista h 0,5000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,5000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 00,5000
cODIGO Cabo de cobre flexivel isolado, seg¢do 2,5mm?, 450/ 750v / 70°c UNID
03797/ ORSE n
COMPOSIGCAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000013 37,00 0,00
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,000026 47,69 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,000026 146,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000026 36,90 0,00
01014 /SINAPI Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec m 1,0200 2,02 2,06
ao nominal 2,5 mm2
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000026 195,50 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000598 12,15 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000195 64,80 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000052 17,55 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,000156 13,50 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,026468 14,00 0,37
02378 /ORSE Vale transporte un 0,020735 4,50 0,09
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000013 31,50 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,000208 6,35 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00117 175,00 0,20
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000039 18,58 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00039 190,46 0,07
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000026 26,89 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00117 4,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000468 13,00 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1300 6,00 1,65
Eletricista (horista) h 0,1300 8,57 2,36
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm2, 450/ 750v / 70°c UNID
03797/ ORSE n
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,026468 5,00 0,13
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00117 12,54 0,01
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000104 300,00 0,03
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,89 | MATERIAL 2,84 | CUSTO TOTAL 7,02 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 2,12 | SERV. TERCEIRO 0,17 | BDI (22,1200 %) 1,55 8,57
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 01014 /SINAPI Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mn m 1,0200
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,1300
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1300
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,1300
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1300
cODIGO Cadeira c/ assento rebativel, em chapa de ago p/ maiores resisténcia, estrutura tubular galv.fixagdo no piso, dim. assento = 84x40 UNID
13029/ ORSE /encosto = 84x50, modelo Berlin Obeso ¢/ apdia bragos, Marca Kango ou similar, inclusive instalacdo e frete un
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13753 /ORSE Cadeira c/ assento rebativel, em chapa de ag¢o p/ maiores resisténcia, estrutura tubular galv.fixagdo n un 1,0000 1.830,00 1.830,00
o0 piso, dim. assento = 84x40/encosto = 84x50, modelo Berlin Obeso ¢/ apdia bragos, Marca Kango ou simi
lar, inclusive instalacgdo e frete
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 1.830,00 | CUSTO TOTAL 1.830,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 404,80 2.234,80
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 13753 /ORSE Cadeira c/ assento rebativel, em chapa de ago p/ maiores resisténcia, estrutura tubular galv.fixagcdo no piso, dim. asse un 1,0000

* E Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S =

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

Servigo de terceiro,

o] Servigo Auxiliar
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X RELACAO DE COMPOSIC@ES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente ) UNID
00015/ EMURBS h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02788 /ORSE Caminhdo carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) h 1,0000 44,50 44,50
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 44,50 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 44,50 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 9,84 54,34
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
E 02788 /ORSE Caminhdo carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) h 1,0000
CcODIGO Chapisco em parede com argamassa trago tl — 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 UNID
03310/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000036 18,58 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000396 13,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00099 4,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00099 175,00 0,17
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00002 40,80 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000012 31,50 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000024 36,90 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00004 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00005 10,80 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,017832 4,50 0,08
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,000176 6,35 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00033 190,46 0,06
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,022396 14,00 0,31
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000132 13,50 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00004 18,75 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000176 64,80 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000506 12,15 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000024 195,50 0,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 2,2610 0,77 1,74
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,0054 110,00 0,59

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 UNID
03310/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00002 15,40 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00002 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00001 327,80 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00007 10,22 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00007 11,60 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00001 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00001 25,95 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000044 17,55 0,00

MAO-DE-OBRA (111,93%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1200 6,00 1,53
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1000 8,57 1,82
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,022396 5,00 0,11
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00099 12,54 0,01
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000088 300,00 0,03
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,58 | MATERIAL 2,98 | CUSTO TOTAL 6,48 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 1,77 | SERV. TERCEIRO 0,15 | BDI (22,1200 %) 1,43 7,91
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 01903 /ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgd m3 0,0050
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,1000
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000
cODIGO Cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco com utilizacgdo de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 UNID
93205/ SINAPI m
COMPOSIGCAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v p un ,00000225 6.244,50 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Cinta de amarracgdo de alvenaria moldada in loco com utilizagdo de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 UNID
93205/ SINAPI o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
otencia 2 cv, semcarregador
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura3601l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot wun ,00000046 25.401,35 0,01
encia 4cv, excluso carregador
MATERIAL
00370 /SINAPI Areia media - posto Jjazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,001652 110,00 0,18
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg ,03770878 0,77 3,88
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 0,3928467 1,15 0,45
00659 /SINAPI Canaleta de concreto 14 x 19 x 19 cm (classe ¢ — nbr 6136) un 5,3400 2,31 12,34
04720 /SINAPI Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 ,00670548 155,47 1,04
00367 /SINAPI Areia grossa — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 ,00718428 111,43 0,80
00033 /SINAPI Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg 0,8769 9,39 8,23
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h ,15616688 1,25 0,20
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,267852 0,84 0,23
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,267852 1,17 0,31
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,02342866 0,82 0,02
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,44744754 1,14 0,51
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,15616688 0,59 0,09
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,02342866 0,01 0,00
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,44744754 4,66 2,09
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,44744754 0,07 0,03
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,44744754 0,78 0,35
MAO-DE-OBRA (111,93%)
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h ,02363294 8,20 0,41
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,25862925 8,57 4,70
06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h ,00207886 6,13 0,03
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,15964158 6,00 2,03
00378 /SINAPI Armador (horista) h ,01295298 8,57 0,24
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh ,01886472 0,80 0,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 7,38 | MATERIAL 30,75 | CUSTO TOTAL 38,14 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 8,44 46,58
COMPOSICAO SINTETICA
* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Cinta de amarracgdo de alvenaria moldada in loco com utilizagdo de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 UNID

93205/ SINAPI o

COMPOSICAO SINTETICA

M 00659 /SINAPI Canaleta de concreto 14 x 19 x 19 cm (classe c — nbr 6136) un 5,3400
O 87294 /SINAPI Argamassa trago 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média umida) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria m3 0,0014
O 88309 /SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,2530
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,1260
O 90279 /SINAPI Graute fgk=20 mpa; trago 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecdnico com &k m3 0,0114
O 92802 /SINAPI Corte e dobra de aco ca-50, diémetro de 8,0 mm. af_06/2022 kg 0,7900
cODIGO Coleta e carga manuais de entulho UNID
00026/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0002 36,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,50 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
01651 /ORSE 6culos branco protecgéo pr 0,0008 6,35 0,01
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 64,80 0,05
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,0006 13,50 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 195,50 0,04
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03

MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000 6,00 12,72
SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Coleta e carga manuais de entulho UNID

00026/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

RESUMO DA COMPOSIGAO PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 6,72 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 3,66 20,20

MAO DE OBRA 6,00 | MATERIAL 3,13 | CUSTO TOTAL 16,54

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 1,0000

cODIGO Corrimdo em ago inox @=1 1/2", duplo, h=90cm UNID
08759/ ORSE m

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004 17,55 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0012 13,50 0,02
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,2036 14,00 2,85
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0090 175,00 1,58
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0090 4,90 0,04
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002 40,80 0,01
09017 /ORSE Corrimdo em ago inox @=1 1/2", duplo, h=90cm m 1,0000 260,05 260,05
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,50 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036 13,00 0,05
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004 18,80 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005 10,80 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1595 4,50 0,72
01689 /ORSE Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm cj 6,0000 0,96 5,76
01651 /ORSE 6culos branco protecgio pr 0,0016 6,35 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016 64,80 0,10
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007 11,60 0,01

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Corrimdo em ago inox g=1 1/2", duplo, h=90cm UNID
08759/ ORSE n

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007 10,22 0,01
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001 327,80 0,03
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004 18,75 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 195,50 0,04
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046 12,15 0,06
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030 190,46 0,57
MAO-DE-OBRA (111,93%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,0000 8,57 18,16
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000 6,00 12,72
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,2036 5,00 1,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090 12,54 0,11
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008 300,00 0,24
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 14,57 | MATERIAL 271,97 | CUSTO TOTAL 304,22 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 16,31 | SERV. TERCEIRO 1,37 | BDI (22,1200 %) 67,29 371,51

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 01689 /ORSE Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm cj 6,0000
M 09017 /ORSE Corrimdo em ago inox @=1 1/2", duplo, h=90cm m 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demdos de sparlack cetol deck semi-brilho, em t UNID
11616/ ORSE odas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularizacgdo 2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000143 518,00 0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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mmm— RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demdos de sparlack cetol deck semi-brilho, em t UNID
11616/ ORSE odas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularizagdo 2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000143 246,00 0,04
MATERIAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000286 195,50 0,06
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,006578 12,15 0,08
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,002145 64,80 0,14
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000572 17,55 0,01
12513 /ORSE Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabega chata e fenda un 10,0000 2,16 21,60
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001716 13,50 0,02
01565 /ORSE Madeira massaranduba serrada (barrote/pontalete) 7cm x 5cm (0,0035 m3/m) m 1,1000 19,33 21,26
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00429 190,46 0,82
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,291148 14,00 4,08
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,002145 6,35 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000286 39,04 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000429 18,58 0,01
12512 /ORSE Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados m 11,0000 28,50 313,50
03071 /ORSE Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/protegdo de superficies externas de madeira, inclusive de 1 0,5760 112,86 65,01
cks de piscinas e similar
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000286 36,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,005148 13,00 0,07
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01287 4,90 0,06
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000286 26,89 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000286 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000143 29,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,01287 175,00 2,25
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000143 31,50 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,228085 4,50 1,03
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,4300 6,00 18,18
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,4300 8,57 25,97
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,291148 5,00 1,46
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01287 12,54 0,16
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001144 300,00 0,34
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demdos de sparlack cetol deck semi-brilho, em t UNID
11616/ ORSE odas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularizacgdo 2
COMPOSICAO ANALIITICA
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 20,84 | MATERIAL 430,04 | CUSTO TOTAL 476,26 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,11 | ENC. ( 111,9300%) 23,31 | SERV. TERCEIRO 1,96 | BDI(22,1200 %) 105, 35 581,61
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 01565 /ORSE Madeira massaranduba serrada (barrote/pontalete) 7cm x 5cm (0,0035 m3/m) m 1,1000
M 03071 /ORSE Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteg¢do de superficies externas de madeira, inclusive decks de piscinas e 1 0,5760
M 12512 /ORSE Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados m 11,0000
M 12513 /ORSE Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeca chata e fenda un 10,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 1,4300
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,4300
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,4300
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,4300
céDIGO Demolicdo de reboco UNID
00017/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001 17,55 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,0509 14,00 0,71
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0003 13,50 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0001 195,50 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004 64,80 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00115 12,15 0,01
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0001 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0009 13,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00225 4,90 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00015 18,58 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00225 175,00 0,39
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00005 31,50 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00075 190,46 0,14
02378 /ORSE Vale transporte un 0,04705 4,50 0,21

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
céDIGO Demolicdo de reboco UNID
00017/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

céDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protegéo pr 0,0004 6,35 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5000 6,00 6,36
SERVIGCOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00225 12,54 0,03
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,0509 5,00 0,25
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002 300,00 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 3,00 | MATERIAL 1,53 | CUSTO TOTAL 8,23 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 3,36 | SERV. TERCEIRO 0,34 | BDI (22,1200 %) 1,82 10,05

COMPOSICAO SINTETICA

* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD

O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000

P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5000
cODIGO Forn. c/ inst. de porta acustico com propriedade corta fogo minina P90, equipada com barra ante pénico, chave, 4 dobradigas com mo UNID
13348/ ORSE la, med. 2400x2100x100mm (duas folhas de 1200mmx2100x100mm cada) obra: ( CONSERVATORIO DE MUSICA) 2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

14038 /ORSE Forn. ¢/ inst. de porta actUstico com propriedade corta fogo minina P90, equipada com barra ante panico m? 1,0000 5.800,00 5.800,00
, chave, 4 dobradigas com mola, med. 2400x2100x100mm (duas folhas de 1200mmx2100x100mm cada) Cons. em
chapa e est int. de ago, 14 de rocha basdltica

RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 5.800,00 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 5.800,00 | BDI (22,1200 %) 1.282,96 7.082,96

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
S 14038 /ORSE Forn. c/ inst. de porta acustico com propriedade corta fogo minina P90, equipada com barra ante pénico, chave, 4 dobrac m? 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e instalacdo de absorvedor acustico linear, em MDF cru, revestido internamente com 01 camada de 14 de rocha basidltica UNID
11826/ ORSE esp. 25mm, acabamento em tecido tramado, cor 05, marrom claro de ordem 1777, médulos de 5,30 x 2, 90m 2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12614 /ORSE Fornecimento e instalagdo de absorvedor acustico linear, em MDF cru, revestido internamente com 01l cam m2 1,0000 322,28 322,28
ada de 14 de rocha basdltica esp. 25mm, acabamento em tecido tramado, cor 05, marrom claro de ordem 17
77, méddulos de 5,30 x 2,90m
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 322,28 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 322,28 | BDI (22,1200 %) 71,29 393,57
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
S 12614 /ORSE Fornecimento e instalacgdo de absorvedor acustico linear, em MDF cru, revestido internamente com 0l camada de 1& de roch m2 1,0000
cODIGO Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) UNID
04536/ ORSE n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00012 18,58 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00008 36,90 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,00008 146,00 0,01
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,00004 37,00 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,08144 14,00 1,14
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012 190,46 0,23
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,00064 6,35 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0638 4,50 0,29
04220 /ORSE Eletrocalha metdlica perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,0000 6,49 6,49
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00008 195,50 0,02
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,00008 47,69 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0036 175,00 0,63
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0036 4,90 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00008 26,89 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00048 13,50 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00144 13,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00016 17,55 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006 64,80 0,04
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00184 12,15 0,02
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) UNID
04536/ ORSE n
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00004 31,50 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,4000 8,57 7,27
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000 6,00 5,09
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,08144 5,00 0,41
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036 12,54 0,05
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00032 300,00 0,10
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 5,83 | MATERIAL 8,92 | CUSTO TOTAL 21,84 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 6,53 | SERV. TERCEIRO 0,56 | BDI (22,1200 %) 4,83 26,67
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 04220 /ORSE Eletrocalha metdlica perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,4000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000
cODIGO Fornecimento e Instalagdo de Extintor de Incéndio, P6 Quimico Séco - PQS, ABC - 12kg UNID
12315/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00045 175,00 0,08
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00002 40,80 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00004 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00005 10,80 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00023 12,15 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,00654 4,50 0,03
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,00008 6,35 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00008 64,80 0,01

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Fornecimento e Instalagdo de Extintor de Incéndio, P6 Quimico Séco - PQS, ABC - 12kg UNID
12315/ ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00015 190,46 0,03
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00002 17,55 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,01018 14,00 0,14
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00007 10,22 0,00
13174 /ORSE Extintor de pé quimico ( PQS) ABC, capacidade 12 kg, un 1,0000 311,53 311,53
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00004 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00002 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00001 327,80 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00001 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00002 15,40 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00018 13,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00045 4,90 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00001 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00007 11,60 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00006 13,50 0,00

MAO-DE-OBRA (111,93%)

04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1000 8,57 1,82
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00004 300,00 0,01
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00045 12,54 0,01
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,01018 5,00 0,05
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,86 | MATERIAL 311,82 | CUSTO TOTAL 313,71 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,96 | SERV. TERCEIRO 0,07 | BDI(22,1200 %) 69,39 383,10

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD

M 13174 /ORSE Extintor de pé quimico ( PQS) ABC, capacidade 12 kg, un 1,0000

O 10550 / ORSE Encargos Complementares — Pedreiro h 0,1000

P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,1000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Forro acustico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em ago, marca "SONEX" ou similar, instalado UNID
09083/ ORSE m2
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
09369 /ORSE Forro acustico, em placas semirigidas SONEX Illtec Skin, ou similar, dim. 500x500x25mm, absorgdo sonor m2 1,0000 90,00 90,00
a NRC= 0,65, resisténcia fogo: classe A, instalado com perfis ou adesivo
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 90,00 | CUSTO TOTAL 90,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 19,91 109,91
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 09369 /ORSE Forro acustico, em placas semirigidas SONEX Illtec Skin, ou similar, dim. 500x500x25mm, absorgdo sonora NRC= 0,65, res m2 1,0000
cODIGO Imunizacdo de superficies de madeira com aplicagdo de 01 demdo de Jimo Cupim Incolor ou similar UNID
03964/ ORSE M2
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0009 11,98 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 195,50 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00072 13,00 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0018 175,00 0,32
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,00024 13,50 0,00
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00002 269,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00008 17,55 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00032 64,80 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00092 12,15 0,01
11250 /ORSE Rolo 1& de carneiro 20cm un 0,00046 17,50 0,01
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0009 26,90 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001 10,80 0,00
03140 /ORSE Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar L 0,1250 43,33 5,42
10788 /ORSE P& quadrada un 0,00004 36,90 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0319 4,50 0,14
04725 /ORSE Espatula un 0,00008 18,50 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,00032 6,35 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0018 4,90 0,01

* E =

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Imunizacdo de superficies de madeira com aplicagdo de 01 demdo de Jimo Cupim Incolor ou similar UNID
03964 /0RSE M2
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006 190,46 0,11
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,04072 14,00 0,57
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000 8,57 3,63
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,00 2,54
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00016 300,00 0,05
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0018 12,54 0,02
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,04072 5,00 0,20
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 2,91 | MATERIAL 6,67 | CUSTO TOTAL 13,11 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 3,26 | SERV. TERCEIRO 0,27 | BDI (22,1200 %) 2,90 16,01
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 03140 /ORSE Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar L 0,1250
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,2000
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,2000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,2000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000
cODIGO Instalagdo provisdéria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID
09416/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04786 /ORSE Parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6" cj 2,0000 12,55 25,10
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0002 28,00 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0016 26,89 0,04
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0008 18,80 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,002544 18,58 0,05
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000848 31,50 0,03
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004 40,80 0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID

09416/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,08316 175,00 14,55
04676 /ORSE Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar m 0,1333 1,99 0,27
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,08316 4,90 0,41
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,033264 13,00 0,43
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,001696 36,90 0,06
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0004 15,40 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0002 25,95 0,01
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0016 47,69 0,08
00436 /ORSE Caixa de medicao bi ou trifédsica, em noril (policarbonato) un 1,0000 95,00 95,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 1,881264 14,00 26,34
00208 /ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000 1,15 2,30
00313 /ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000 1,55 3,10
00414 /ORSE Cabo cobre rigido, isolado, 1l6mm2 - 450/750v / 70° m 30,0000 14,26 427,80
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0010 10,80 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,02772 190,46 5,28
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,014784 6,35 0,09
02378 /ORSE Vale transporte un 1,451968 4,50 6,53
02645 /ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 1,0000 372,31 372,31
03331 /ORSE Cabo de cobre ni 16 mm2 - 4AWG Kg 0,4322 114,53 49,50
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,011088 13,50 0,15
03398 /SINAPI Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao un 1,0000 2,10 2,10
01892 /SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 4,0000 1,41 5,64
02392 /SINAPI Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v un 1,0000 67,13 67,13
02685 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 6,0000 6,75 40,50
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,001696 195,50 0,33
03379 /SINAPI Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre un 1,0000 83,88 83,88

, sem conector

01379 /SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg 20,4000 0,77 15,71
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,05016 135,37 6,79
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,01672 134,66 2,25
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,042504 12,15 0,52
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,013984 64,80 0,91
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,003696 17,55 0,06
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0016 146,00 0,23

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID
09416/ 0ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004 13,52 0,01
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0008 37,00 0,03
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0014 11,60 0,02
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0014 10,22 0,01
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0002 327,80 0,07
00420 /SINAPI Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafuso un 1,0000 30,77 30,77
s e porcas
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0008 18,75 0,02
00367 /SINAPI Areia grossa - posto Jjazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,07544 111,43 8,41
MAO-DE-OBRA (111,93%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 2,0000 8,57 36,32
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 8,4800 6,00 107,83
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 8,0000 8,57 145, 30
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,007392 300,00 2,22
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 1,881264 5,00 9,41
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,08316 12,54 1,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 136,58 | MATERIAL 1.294,89 | CUSTO TOTAL 1.597,01 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 152,87 | SERV. TERCEIRO 12,67 | BDI (22,1200 %) 353,26 1.950,27
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00208 /ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000
M 00313 /ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000
M 00414 /ORSE Cabo cobre rigido, isolado, 1l6mm2 - 450/750v / 70° m 30,0000
M 00436 /ORSE Caixa de medicao bi ou trifédsica, em noril (policarbonato) un 1,0000
M 02645 /ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 1,0000
M 03331 /ORSE Cabo de cobre nu 16 mm2 - 4AWG Kg 0,4322
M 04676 /ORSE Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar m 0,1333
M 04786 /ORSE Parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6" cj 2,0000
M 00420 /SINAPI Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas un 1,0000
M 01892 /SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 4,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08046
Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID
09416/ ORSE un
COMPOSIGCAO SINTETICA
M 02392 /SINAPI Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v un 1,0000
M 02685 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 6,0000
M 03379 /SINAPI Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 1,0000
M 03398 /SINAPI Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao un 1,0000
O 00124 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem langcamento e adensamento m3 0,0800
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 8,0000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares — Pedreiro h 2,0000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares — Eletricista h 8,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 2,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 8,0000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 8,0000
cODIGO Isolamento acustico ¢/ painel em 13 de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar) UNID
01978/ ORSE m2
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00024 /ORSE Painel 1& de vidro e=25mm (isover-santa marina ref psi-30/25mm ou similar) - aplicado m2 1,0000 35,34 35,34
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 35,34 | CUSTO TOTAL 35,34 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 7,82 43,16
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00024 /ORSE Painel 1& de vidro e=25mm (isover-santa marina ref psi-30/25mm ou similar) - aplicado m2 1,0000
cODIGO Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdéria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdémet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm — Rev 03_10/2022 o
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00002667 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00002667 518,00 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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———— RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMU.RB - Empresa Municipal de Obras e Urb.anlzaq REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm — Rev 03_10/2022 —

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1839 7,19 1,32
02260 /ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 1,0000 2,13 2,13
01784 /ORSE Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" un 1,0000 0,54 0,54
01690 /ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000 5,03 10,06
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr ,00806885 6,35 0,05
02360 /ORSE Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un 2,0000 6,62 13,24
01209 /ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 4,0000 6,40 25,60
00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 32,0000 0,22 7,04
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0151791 190,46 2,89
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un ,03015492 14,00 14,42
00082 /ORSE Ago ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 2,4000 8,38 20,11
01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 m2 0,0351 58,43 2,05
00 x 1100 mm, e =12 mm
02378 /ORSE Vale transporte un ,88189471 4,50 3,97
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003054 10,80 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00024432 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00230055 18,58 0,04
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00076685 31,50 0,02
05161 /ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" un 2,0000 4,20 8,40
05207 /ORSE Caixa pléastica para protegdo de hidrdmetro c/tampa articulada em policarbonato un 1,0000 76,99 76,99
05240 /ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2" un 1,0000 8,23 8,23
06313 /ORSE Lacre anti-fraude para hidrémetro em polipropileno UN 1,0000 0,90 0,90
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00024432 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00012216 13,52 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,02327462 12,15 0,28
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan m3 0,0300 46,26 1,39
camento
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0480 30,50 1,46
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,0450 30,50 1,37
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,9600 0,35 0,34
fundo de vigas
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,9600 0,22 0,21
brimento 20 mm
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 0,0300 450,00 13,50

servico de bombeamento (nbr 8953)

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 N
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00607164 13,50 0,08
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00202388 17,55 0,04
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00806885 64,80 0,52
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0060 7,37 0,04
12773 /SINAPI Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoar un 1,0000 101,34 101,34
ia plana, classeb, horizontal (sem conexoes)
09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 2,8000 7,80 21,84
09813 /SINAPI Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de ag m 6,0000 5,20 31,20
ua predial (nbr 15561)
07098 /SINAPI Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial un 1,0000 3,76 3,76
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,0183 17,17 0,31
uta
06036 /SINAPI Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 1,0000 8,51 8,51
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0300 17,57 0,53
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0075 17,24 0,13
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,1632 6,02 0,98
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0015337 195,50 0,30
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00056 60,00 0,03
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00154 25,50 0,04
10586 /ORSE Torquesa un ,00003468 36,90 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00003468 22,92 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00005334 26,89 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un ,00005334 15,15 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,00014 37,07 0,01
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00002667 29,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0455373 175,00 7,97
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00012216 40,80 0,01
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00056 32,30 0,02
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00098 22,80 0,02
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00084 63,00 0,05
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,00014 19,57 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0455373 4,90 0,22
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,01821492 13,00 0,24
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0015337 36,90 0,06
/ Nivel de bolha de madeira un ,00012216 15,40 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

Pagina 26

cODIGO Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm — Rev 03_10/2022 o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10789 ORSE
10790 /ORSE Prumo de face un ,00006108 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00006108 28,00 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00005334 39,04 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00042756 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00042756 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00006108 327,80 0,02
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 7,6685 6,00 97,51
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6108 8,57 11,09
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,4000 8,57 25,43
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,2667 8,57 4,84
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1734 8,57 3,15
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00404776 300,00 1,21
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0455373 12,54 0,57
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,03015492 5,00 5,15
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 67,02 | MATERIAL 394,83 | CUSTO TOTAL 543,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,02 | ENC. ( 111, 9300%) 75,00 | SERV. TERCEIRO 6,93 | BDI (22,1200 %) 120,29 664,09
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 20,0000
M 01784 /ORSE Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" un 1,0000
M 02260 /ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 1,0000
M 02360 /ORSE Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un 2,0000
M 05161 /ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" un 2,0000
M 05240 /ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2" un 1,0000
M 06313 /ORSE Lacre anti-fraude para hidrdmetro em polipropileno UN 1,0000
M 07098 /SINAPI Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial un 1,0000
M 09813 /SINAPI Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1 m 6,0000
M 09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
CcODIGO Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidroémet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm — Rev 03_10/2022 o
COMPOSICAO SINTETICA
M 12773 /SINAPI Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classek un 1,0000
M 06036 /SINAPI Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 1,0000
O 00026 /ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 0,0210
O 00076 /ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagdo m3 1,3260
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 1,3470
O 06083 /ORSE Mureta Pré-Moldada para Liga¢des Domiciliares de Agua un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 1,0000
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Limpeza geral UNID
02450/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00001 31,50 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00002 17,55 0,00
02414 /ORSE Vassoura piagava un 0,0500 11,80 0,59
02378 /ORSE Vale transporte un 0,00941 4,50 0,04
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00018 13,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00045 175,00 0,08
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00006 13,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00003 18,58 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00008 64,80 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00045 4,90 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00002 36,90 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00002 195,50 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00023 12,15 0,00
01997 /ORSE Sabdo em pd kg 0,0050 10,26 0,05
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,01018 14,00 0,14
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00015 190,46 0,03
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 27 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Limpeza geral UNID
02450/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

céDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE 6culos branco protecgio pr 0,00008 6,35 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000 6,00 1,27
SERVIGCOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00045 12,54 0,01
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,01018 5,00 0,05
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00004 300,00 0,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,60 | MATERIAL 0,94 | CUSTO TOTAL 2,28 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,67 SERV. TERCEIRO 0,07 | BDI (22,1200 %) 0,50 2,78

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 01997 /ORSE Sabdo em pd kg 0,0050
M 02414 /ORSE Vassoura piagava un 0,0500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000
cODIGO Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3® (Local: Aracaju), prazo maximo de 7 dias UNID
13197/0RSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

07962 /ORSE Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3® (Local: Aracaju) un 1,0000 300,00 300,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 300,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 300,00 | BDI (22,1200 %) 66,36 366,36

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
S 07962 /ORSE Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m®* (Local: Aracaju) un 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Locacdo de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 UNID
04657/ ORSE més
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04298 /ORSE Aluguel de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado més 1,0000 1.600,00 1.600,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1.600,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 1.600,00 | BDI (22,1200 %) 353,92 1.953,92
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
S 04298 /ORSE Aluguel de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado més 1,0000
cODIGO Lumindria tipo arandela foco duplo led 3W UNID
00362/ EMURBS un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00075 64,80 0,05
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,00005 37,00 0,00
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0001 47,69 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 13,50 0,01
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001 146,00 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0001 195,50 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0001 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001 26,89 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 175,00 0,79
07302 /ORSE Lampada haldégena refletora 60w, ref: E-27 - R63 un 2,0000 8,82 17,64
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00005 31,50 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00156 /EMURB5 Arandela facho duplo led 3W luz amarela quadrada preta Un 1,0000 151,13 151,13
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
02378 /ORSE Vale transporte un 0,07975 4,50 0,36
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,0008 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Lumindria tipo arandela foco duplo led 3W UNID
00362/ EMURBS un

COMPOSICAO ANALIITICA

céDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00015 18,58 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,5000 8,57 9,08
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5000 6,00 6,36
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 7,29 | MATERIAL 171,81 | CUSTO TOTAL 187,94 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 8,15 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 41,57 229,51

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00156 /EMURB5 Arandela facho duplo led 3W luz amarela quadrada preta Un 1,0000
M 07302 /ORSE Lampada haldgena refletora 60w, ref: E-27 - R63 un 2,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares — Eletricista h 0,5000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,5000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 00,5000
cODIGO Lumindria tipo spot de recuado quadruplo p/ 4 lampadas dicroicas UNID
00361/ EMURBS un
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,00176 6,35 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,17545 4,50 0,79
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00033 18,58 0,01
10788 /ORSE P& quadrada un 0,00022 36,90 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00011 31,50 0,00
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,00022 47,69 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0099 175,00 1,73

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Lumindria tipo spot de recuado quadruplo p/ 4 lampadas dicroicas UNID

00361/ EMURBS un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00022 26,89 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0099 4,90 0,05
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00396 13,00 0,05
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,00022 146,00 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00506 12,15 0,06
39388 /SINAPI Lampada led tipo dicroica bivolt, luz branca, 5 w (base gulO) un 4,0000 7,07 28,28
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00132 13,50 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00044 17,55 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00165 64,80 0,11
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0033 190,46 0,63
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00022 195,50 0,04
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,00011 37,00 0,00
00155 /EMURB5 Lumindria tipo spot de embutir recuado quadruplo p 4 dicroica led un 1,0000 143,89 143,89
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,22396 14,00 3,14

MAO-DE-OBRA (111,93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,1000 6,00 13,99
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,1000 8,57 19,98
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,22396 5,00 1,12
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00088 300,00 0,26
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0099 12,54 0,12

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 16,03 | MATERIAL 178,88 | CUSTO TOTAL 214,35 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 17,94 | SERV. TERCEIRO 1,50 | BDI (22,1200 %) 47,41 261,76
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00155 /EMURB5 Lumindria tipo spot de embutir recuado quadruplo p 4 dicroica led un 1,0000
M 39388 /SINAPI Lampada led tipo dicroica bivolt, luz branca, 5 w (base gul0) un 4,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1000
0 10552 /ORSE Encargos Complementares — Eletricista h 1,1000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,1000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,1000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x l4cm com abertura de encaixes UNID
00201/0RSE n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00006 518,00 0,03
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00006 246,00 0,01
MATERIAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00012 18,58 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,00006 29,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
08877 /ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x l4cm (0,007 m3/m) m 1,0000 39,06 39,06
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00004 31,50 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,00012 15,15 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,07688 4,50 0,35
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,00074 6,35 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 13,50 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00008 36,90 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00074 64,80 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00008 195,50 0,02
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,00012 39,04 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00012 26,89 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
MAO-DE-OBRA (111,93%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000 8,57 10,90
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000 6,00 5,09
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 7,54 | MATERIAL 42,07 | CUSTO TOTAL 58,79 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,04 | ENC. ( 111,9300%) 8,45 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 13,00 71,79
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 33

cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x l4cm com abertura de encaixes UNID
00201/ ORSE m
COMPOSIGAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 08877 /ORSE Madeira massaranduba serrada (peg¢a) 5cm x l4cm (0,007 m3/m) m 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4000
cODIGO Parede de gesso acartonado — Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar UNID
11389/O0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12251 /ORSE Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarg m2 1,0000 140,00 140,00
e gypsum ou similar
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 140,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 140,00 | BDI (22,1200 %) 30,97 170,97
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
S 12251 /ORSE Parede de gesso acartonado — Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou simil m2 1,0000
cODIGO Pintura de acabamento com aplicacgdo de 02 demads de tinta acrilica convencional UNID
02288/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0018 11,98 0,02
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0027 175,00 0,47
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 31,50 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 13,00 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,00048 6,35 0,00
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Pintura de acabamento com aplicacgdo de 02 demads de tinta acrilica convencional UNID
02288/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
04725 /ORSE Espatula un 0,00016 18,50 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002 10,80 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,04498 4,50 0,20
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 190,46 0,17
00158 /ORSE Almog¢o (Participacgdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 17,55 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 64,80 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 12,15 0,02
07356 /SINAPI Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco 1 0,1800 29,23 5,26
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00036 13,50 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 195,50 0,01
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00004 269,00 0,01
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0018 26,90 0,05
11250 /ORSE Rolo 13 de carneiro 20cm un 0,00092 17,50 0,02

MAO-DE-OBRA (111,93%)
04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000 8,57 7,27
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,00 2,54
SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,63 | MATERIAL 7,14 | CUSTO TOTAL 17,36 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 5,18 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (22,1200 %) 3,84 21,20

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 07356 /SINAPI Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco 1 0,1800
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,2000
O 10553 /ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000
P 04783 /SINAPI Pintor (horista) h 0,4000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Pintura de acabamento com aplicacgdo de 02 demads de tinta acrilica convencional UNID

02288/ ORSE m2
COMPOSIGAO SINTETICA

cODIGO Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 UNID

00051/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001 518,00 0,05
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001 246,00 0,02

MATERIAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0135 4,90 0,07
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054 13,00 0,07
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0004 36,90 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002 39,04 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0004 195,50 0,08
04813 /SINAPI Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p m2 1,0000 260,00 260,00
ostes para fixacao)

05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500 17,24 2,59
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069 12,15 0,08
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0023 64,80 0,15
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006 17,55 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,0018 13,50 0,02
06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm — 0,00121 m3/m m 1,0000 3,51 3,51
02378 /ORSE Vale transporte un 0,2536 4,50 1,14
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006 18,58 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002 15,15 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002 31,50 0,01
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,0023 6,35 0,01
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000 7,19 28,76
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0135 175,00 2,36
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045 190,46 0,86
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,3054 14,00 4,28
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001 29,90 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

MAO-DE-OBRA (111,93%)

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 UNID
00051/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

céDIGO MAO-DE-OBRA (111,93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000 6,00 25,43

01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,0000 8,57 18,16

SERVIGCOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135 12,54 0,17

10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,3054 5,00 1,53

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012 300,00 0,36
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 20,57 | MATERIAL 304,04 | CUSTO TOTAL 349,76 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111, 9300%) 23,02 | SERV. TERCEIRO 2,06 | BDI (22,1200 %) 77,37 427,13

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000
M 06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1,0000
M 04813 /SINAPI Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca m2 1,0000
M 05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,0000
cODIGO Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergé UNID
12884/ ORSE ncia- Placa S2 un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003 190,46 0,06
01651 /ORSE 6culos branco protecgio pr 0,00016 6,35 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,02036 14,00 0,29
02378 /ORSE Vale transporte un 0,01882 4,50 0,08
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0009 4,90 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 195,50 0,01
13651 /ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou un 1,0000 20,19 20,19
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergé UNID
ncia- Placa S2
12884 /0ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
direita) de saida de emergéncia- Placa S2
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,00012 13,50 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00036 13,00 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00046 12,15 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00016 64,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0009 175,00 0,16
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00004 17,55 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,00 2,54
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,02036 5,00 0,10
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00008 300,00 0,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009 12,54 0,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,20 | MATERIAL 20,81 | CUSTO TOTAL 23,48 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 1,34 | SERV. TERCEIRO 0,13 | BDI(22,1200 %) 5,19 28,67

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 13651 /ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saic un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000
cODIGO Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portdtil"- Placa E5 UNID
12888 /0RSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0009 4,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00036 13,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0009 175,00 0,16

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 UNID
12888/ ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 31,50 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
13655 /ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portdtil"- Placa E un 1,0000 13,05 13,05

5

12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,00012 13,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,01882 4,50 0,08
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,00016 6,35 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003 190,46 0,06
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,02036 14,00 0,29
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00046 12,15 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00004 17,55 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 195,50 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00016 64,80 0,01

MAO-DE-OBRA (111,93%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,00 2,54
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009 12,54 0,01
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,02036 5,00 0,10
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00008 300,00 0,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,20 | MATERIAL 13,67 | CUSTO TOTAL 16,34 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 1,34 | SERV. TERCEIRO 0,13 | BDI (22,1200 %) 3,61 19,95

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 13655 /ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portdtil"- Placa E5 un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000
cODIGO Placa de sinalizagdo, saida de emergéncia, fotoluminescente, retangular 24x12cm - S12 UNID
00216/ EMURBS und

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Placa de sinalizacgdo, saida de emergéncia, fotoluminescente, retangular 24xl12cm - S12 UNID
00216/ EMURBS und
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00079 /EMURB5 Placa de sinalizagdo, saida de emergéncia, fotoluminescente, retangular 24x12cm - S12 und 1,0000 15,99 15,99
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 15,99 | CUSTO TOTAL 15,99 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 3,54 19,53
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00079 /EMURBS Placa de sinalizagdo, saida de emergéncia, fotoluminescente, retangular 24x12cm - S12 und 1,0000
cODIGO Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trag¢o — 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm UNID
13027/ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,00006 28,00 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,00006 327,80 0,02
10790 /ORSE Prumo de face un 0,00006 25,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00042 11,60 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,00042 10,22 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,00024 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00012 13,52 0,00
13729 /ORSE VedaReboco Rebotec 11 ou similar 1 0,00375 17,49 0,07
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,00012 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000132 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,002268 13,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00567 4,90 0,03
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00567 175,00 0,99
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00012 40,80 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000066 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000198 18,58 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,00024 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003 10,80 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000252 17,55 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00189 190,46 0,36

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago — 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm UNID
13027/ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,001008 6,35 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,101346 4,50 0,46
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,01905 110,00 2,10
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000756 13,50 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,128268 14,00 1,80
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,001008 64,80 0,07
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,002898 12,15 0,04
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp i1ii-32 kg 4,22295 0,77 3,25
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000132 195,50 0,03
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6600 6,00 8,39
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0, 6000 8,57 10, 90
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00567 12,54 0,07
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000504 300,00 0,15
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,128268 5,00 0,64
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 9,10 | MATERIAL 9,27 | CUSTO TOTAL 29,42 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 10,19 | SERV. TERCEIRO 0,86 | BDI (22,1200 %) 6,51 35,93
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares — Pedreiro h 0,6000
O 13025 /ORSE Argamassa cimento e areia trago (1:6) com Rebotec — 1 saco cimento 50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confe m3 0,0150
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 0,6000
cODIGO Recolocagédo das poltronas UNID
00366/ EMURB5S un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Recolocagédo das poltronas UNID

00366/ EMURBS un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,6700 0,78 0,52
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,6700 1,14 0,76
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,6700 4,66 3,12
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,6700 0,07 0,05
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,6700 1,25 0,84
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,6700 0,59 0,40

MAO-DE-OBRA (111,93%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6849075 6,00 8,71

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,11 | MATERIAL 5,69 | CUSTO TOTAL 14,40 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 4,60 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 3,19 17,59
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGCAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,6700

CcODIGO Remogdo de ar condicionado tipo Split UNID
12376/ ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00075 64,80 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0006 13,50 0,01
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,00005 37,00 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001 146,00 0,01
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0001 47,69 0,00
10788 /ORSE Pa& quadrada un 0,0001 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0001 195,50 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00015 18,58 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Remogdo de ar condicionado tipo Split UNID
12376/0ORSE un
COMPOSIGCAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,07975 4,50 0,36
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001 26,89 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00005 31,50 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5000 6,00 6,36
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,5000 8,57 9,08
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 7,29 | MATERIAL 3,04 | CUSTO TOTAL 19,17 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 8,15 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 4,24 23,41
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares — Eletricista h 0,5000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,5000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 00,5000
cODIGO Remocdo de carpete UNID
00032/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00009 18,58 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00054 13,00 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,02823 4,50 0,13
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,00024 6,35 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Remocdo de carpete UNID
00032/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00045 190,46 0,09
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,03054 14,00 0,43
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00003 31,50 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00135 175,00 0,24
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00135 4,90 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00018 13,50 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00006 36,90 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00006 195,50 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00069 12,15 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00024 64,80 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00006 17,55 0,00

MAO-DE-OBRA (111,93%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3000 6,00 3,81
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,03054 5,00 0,15
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00135 12,54 0,02
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00012 300,00 0,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,80 | MATERIAL 0,95 | CUSTO TOTAL 4,97 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 2,01 | SERV. TERCEIRO 0,21 | BDI (22,1200 %) 1,10 6,07

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD

O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000

P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,3000
cODIGO Remogdo de forros de com placas acusticas com reaproveitamento UNID
00364/ EMURB5 m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1200 0,07 0,01
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente — horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1200 0,59 0,07
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1200 4,66 0,56

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 43 RptRelacaoComposicoesEmprForm




[ T P ——

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Remogdo de forros de com placas acusticas com reaproveitamento UNID
00364 /EMURBS m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1200 0,78 0,09
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,1200 1,14 0,14
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,1200 1,25 0,15
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,12267 6,00 1,56
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,74 | MATERIAL 1,02 | CUSTO TOTAL 2,58 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,82 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,57 3,15
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,1200
cODIGO Remogdo de lumindrias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 UNID
97665/ SINAPI un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente — horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0580 0,59 0,03
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0205 1,14 0,02
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,0580 1,25 0,07
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0205 0,86 0,02
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0785 0,07 0,01
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0785 1,14 0,09
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa — encargos complementares) h 0,0785 0,78 0,06
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0785 4,66 0,37
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h ,02130278 8,57 0,39
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0592905 6,00 0,75
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,16 | MATERIAL 0,64 | CUSTO TOTAL 1,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,40 2,20
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Remogdo de lumindrias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 UNID
97665/ SINAPI —

COMPOSICAO SINTETICA

O 88264 /SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,0205
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,0580
cODIGO Remogdo de piso em assoalho de madeira UNID
04496/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000075 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,023525 4,50 0,11
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,0002 6,35 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000025 31,50 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,000375 190,46 0,07
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002 64,80 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,02545 14,00 0,36
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,001125 4,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00045 13,00 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00015 13,50 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00005 36,90 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00005 195,50 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,001125 175,00 0,20
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000575 12,15 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00005 17,55 0,00

MAO-DE-OBRA (111,93%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2500 6,00 3,18
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,001125 12,54 0,01
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,02545 5,00 0,13
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001 300,00 0,03
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,50 | MATERIAL 0,79 | CUSTO TOTAL 4,14 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 1,68 | SERV. TERCEIRO 0,17 | BDI (22,1200 %) 0,92 5,06

COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Remogdo de piso em assoalho de madeira UNID

04496/ ORSE m2

COMPOSICAO SINTETICA

O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2500
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2500
cODIGO Remogdo de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos UNID
12166/ ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000009 518,00 0,00
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000009 246,00 0,00

MATERIAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00018 195,50 0,04
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,002277 12,15 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000783 64,80 0,05
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000018 39,04 0,00
10788 /ORSE P& quadrada un 0,00018 36,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,001782 13,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,004455 4,90 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000018 26,89 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,100782 14,00 1,41
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,001485 190,46 0,28
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,000783 6,35 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,090576 4,50 0,41
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00027 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00009 31,50 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000198 17,55 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,004455 175,00 0,78
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000009 29,90 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000018 15,15 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,000594 13,50 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 93%)

01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,0900 8,57 1,63
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0, 9000 6,00 11,44

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Remogdo de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos UNID
12166/ ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,100782 5,00 0,50
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,004455 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000396 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,17 | MATERIAL 3,08 | CUSTO TOTAL 16,83 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 6,90 | SERV. TERCEIRO 0,68 | BDI (22,1200 %) 3,72 20,55

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,9000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,0900
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,0900
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,9000
cODIGO Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 UNID
97644/ SINAPI m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa — encargos complementares) h 0,4162 0,78 0,32
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1087 0,84 0,09
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,4162 4,66 1,94
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares —-coletado caixa) h 0,1087 1,17 0,13
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,4162 1,14 0,47
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,4162 0,07 0,03
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,3075 1,25 0,38
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente — horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,3075 0,59 0,18
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,31434187 6,00 4,00
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h ,11111857 8,57 2,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,03 | MATERIAL 3,52 | CUSTO TOTAL 9,55 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 2,11 11,66

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 UNID
97644/ SINAPI w2

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD

O 88309 /SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,1087

O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,3075
céDIGO Remocdo de revestimento em mdf UNID
00358/ EMURB5 m2

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,00036 13,50 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00012 17,55 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00048 64,80 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00138 12,15 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009 190,46 0,17
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00012 195,50 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00006 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00018 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,05646 4,50 0,25
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,00048 6,35 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,06108 14,00 0,86
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0027 4,90 0,01
10788 /ORSE P& quadrada un 0,00012 36,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00108 13,00 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0027 175,00 0,47

MAO-DE-OBRA (111, 93%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6000 6,00 7,63
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,06108 5,00 0,31
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027 12,54 0,03
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00024 300,00 0,07
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 3,60 | MATERIAL 1,84 | CUSTO TOTAL 9,88 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 4,03 | SERV. TERCEIRO 0,41 | BDI (22,1200 %) 2,19 12,07
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

céDIGO Remocdo de revestimento em mdf UNID
00358/ EMURBS m2
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSIGCAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 00,6000
cODIGO Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede UNID
00625/ ORSE pt
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00231 64,80 0,15
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0060 30,50 0,18
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000162 37,00 0,01
20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,0450 10,50 0,47
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,001854 13,50 0,03
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000618 17,55 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,007107 12,15 0,09
11891 /SINAPI Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 m 3,3000 4,77 15,74
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,000324 146,00 0,05
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000294 195,50 0,06
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,000324 47,69 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000294 36,90 0,01
02557 /SINAPI Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada un 0,3000 3,67 1,10
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,314562 14,00 4,40
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,002472 6,35 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,244275 4,50 1,10
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000441 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000147 31,50 0,00
10394 /ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto l6mm, d=1/2" un 0,6000 0,35 0,21
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,013905 175,00 2,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,004635 190,46 0,88
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000324 26,89 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,013905 4,90 0,07
Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,005562 13,00 0,07

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede UNID
00625/ ORSE pt
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE
02673 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva m 1,3500 3,47 4,68
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,4700 6,00 18,69
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,6200 8,57 29,42
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,013905 12,54 0,17
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,314562 5,00 1,57
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001236 300,00 0,37
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 22,70 | MATERIAL 31,80 | CUSTO TOTAL 82,02 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 25,41 | SERV. TERCEIRO 2,11 | BDI (22,1200 %) 18,14 100,16
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 10394 /ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto lé6mm, d=1/2" un 0,6000
M 02557 /SINAPI Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada un 0,3000
M 02673 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva m 1,3500
M 11891 /SINAPI Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 m 3,3000
M 20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,0450
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0060
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 1,4700
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,6200
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,4700
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,6200
cODIGO Revisdo de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede UNID
00626/ ORSE pt
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000648 26,89 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Revisdo de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede UNID
00626/ ORSE pt
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,02781 4,90 0,14
10394 /ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto l6mm, d=1/2" un 1,2000 0,35 0,42
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,02781 175,00 4,87
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000294 31,50 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000588 195,50 0,12
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,001236 17,55 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,003708 13,50 0,05
20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,0900 10,50 0,95
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0120 30,50 0,37
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,014214 12,15 0,17
11891 /SINAPI Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 m 6,6000 4,77 31,48
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,011124 13,00 0,14
02673 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva m 2,7000 3,47 9,37
02557 /SINAPI Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada un 0,6000 3,67 2,20
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,000324 37,00 0,01
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,000648 146,00 0,09
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,000648 47,69 0,03
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000588 36,90 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00462 64,80 0,30
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000882 18,58 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,48855 4,50 2,20
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,004944 6,35 0,03
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00927 190,46 1,77
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,629124 14,00 8,81
MAO-DE-OBRA (111,93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,9400 6,00 37,38
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 3,2400 8,57 58, 85
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,02781 12,54 0,35
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,002472 300,00 0,74
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,629124 5,00 3,15
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 45,41 | MATERIAL 63,61 | CUSTO TOTAL 164,08 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 50,82 | SERV. TERCEIRO 4,24 | BDI (22,1200 %) 36,29 200,37
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Revisdo de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede UNID
00626/ ORSE pt

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 10394 /ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto lé6mm, d=1/2" un 1,2000
M 02557 /SINAPI Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada un 00,6000
M 02673 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva m 2,7000
M 11891 /SINAPI Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 m 6,6000
M 20111 /SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,0900
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0120
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 2,9400
O 10552 /ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,2400
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,9400
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 3,2400
cODIGO Revisdo em cobertura com telha cerdmica tipo colonial, cor clara, 12, Itabaianinha ou similar, com reposigdo de 30% do material UNID
00239/ EMURB5 m?
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001459 518,00 0,08
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001459 246,00 0,04
MATERIAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0184905 175,00 3,24
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001459 29,90 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000265 31,50 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000795 18,58 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0031413 6,35 0,02
04711 /ORSE Telha cerédmica tipo colonial, simples, ndo resinada, comp=50cm, 26 un/m? (Itabaiana ou similar) un 10,0000 0,85 8,50
02378 /ORSE Vale transporte un 0,3447836 4,50 1,55
01974 /ORSE Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) m 1,5000 3,01 4,52
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0061635 190,46 1,17
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,4182962 14,00 5,86
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00053 36,90 0,02
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Revisdo em cobertura com telha cerdmica tipo colonial, cor clara, 12, Itabaianinha ou similar, com reposigdo de 30% do material UNID

00239/ EMURBS m?
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
09410 /ORSE Ripdo massaranduba serrada 5cm x 3cm m 0,9999 9,05 9,05
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0600 18,37 1,10
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0031413 64,80 0,20
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0094507 12,15 0,11
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008218 17,55 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0024654 13,50 0,03
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002918 39,04 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002918 15,15 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0073962 13,00 0,10
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0184905 4,90 0,09
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00053 195,50 0,10
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002918 26,89 0,01

MAO-DE-OBRA (111,93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,6500 6,00 33,70
00051 /ORSE Carpinteiro h 1,0000 8,57 18,16
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,4590 8,57 8,34
SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016436 300,00 0,49
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0184905 12,54 0,23
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,4182962 5,00 2,09

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 28,40 | MATERIAL 35,71 | CUSTO TOTAL 98, 84 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,12 | ENC. ( 111, 9300%) 31,80 | SERV. TERCEIRO 2,81 | BDI(22,1200 %) 21,86 120,70
COMPOSICAO SINTETICA

* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04711 /ORSE Telha cerdmica tipo colonial, simples, ndo resinada, comp=50cm, 26 un/m? (Itabaiana ou similar) un 10,0000
O 00009 /ORSE Remogdo de telhamento com telhas ceradmicas m2 1,0000
O 00030 /ORSE Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas cerdmicas m2 0,3000
O 00196 /ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado ¢/ ripdo 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive pegas pri m2 0,3000
O 00278 /ORSE Limpeza (Lavagem) de telhas m2 1,5000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 1,0000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material,

P = Mado-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 53

RptRelacaoComposicoesEmprForm




[ T P ——

RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Revisdo em cobertura com telha cerdmica tipo colonial, cor clara, 12, Itabaianinha ou similar, com reposigdo de 30% do material UNID
00239/ EMURBS m?
COMPOSICAO SINTETICA
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
P 00051 /ORSE Carpinteiro 1,0000
cODIGO Suporte decorativo para extintores — REV 01/2022 UNID
01512/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00003 18,58 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,01018 14,00 0,14
00264 /ORSE Suporte decorativo para extintores un 1,0000 56,25 56,25
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00015 190,46 0,03
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,00008 6,35 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,00941 4,50 0,04
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00002 36,90 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00001 31,50 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00006 13,50 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,00045 175,00 0,08
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00002 17,55 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00045 4,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00018 13,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00008 64,80 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00023 12,15 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00002 195,50 0,00
MAO-DE-OBRA (111,93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000 6,00 1,27
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigcdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,01018 5,00 0,05
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00004 300,00 0,01
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00045 12,54 0,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,60 | MATERIAL 56,55 | CUSTO TOTAL 57,89 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,67 | SERV. TERCEIRO 0,07 | BDI (22,1200 %) 12,81 70,70
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 54 RptRelacaoComposicoesEmprForm




Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 UNID
01512/ ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00264 /ORSE Suporte decorativo para extintores un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,1000
cODIGO Tapume com telha metdlica. af_03/2024 UNID
98459/ SINAPI w2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 wun ,00000225 1.417,04 0,00
mm)
MATERIAL
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 ,00102456 110,00 0,11
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,78984296 4,66 3,68
07243 /SINAPI Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e m2 0,5853 47,83 27,99
largura util de 980 mm
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,78984296 0,78 0,62
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,262716 0,77 0,20
03992 /SINAPI Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao m 1,0000 28,19 28,19
04433 /SINAPI Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - brut m 1,2273 23,76 29,16
a
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 ,00071652 134,66 0,10
05061 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0428 16,95 0,73
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0235 0,01 0,00
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 0,0235 0,82 0,02
43483 /SINAPI Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,7588 1,34 1,02
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente — horista (encargos complementares - coletado caixa) h ,00754296 0,59 0,00
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,78984296 1,14 0,90
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares —-coletado caixa) h ,00754296 1,25 0,01
43459 /SINAPI Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,7588 0,49 0,37
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h ,78984296 0,07 0,06

MAO-DE-OBRA (111, 93%)

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Tapume com telha metdlica. af_03/2024 UNID
98459/ SINAPI w2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,00771079 6,00 0,10
06117 /SINAPI Carpinteiro auxiliar (horista) h ,19263845 6,13 2,50
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h ,02378458 10,40 0,52
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,5759918 8,57 10,46
SERVIGCOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 0,005984 0,80 0,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 13,55 | MATERIAL 93,17 | CUSTO TOTAL 106,72 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 23,61 130,33
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 03992 /SINAPI Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao m 1,0000
M 04433 /SINAPI Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 1,2273
M 05061 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0428
M 07243 /SINAPI Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de m2 0,5853
O 88239 /SINAPI Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,1897
O 88262 /SINAPI Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,5691
O 91692 /SINAPI Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015 chp 0,0044
O 91693 /SINAPI Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015 chi 0,0191
O 94974 /SINAPI Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/20 m3 0,0012
cODIGO Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligagdo de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, UNID
11782/ ORSE alimentacdo elétrica, conexdes e fixagdes (infraestrutura p/ sistema de climatizagdo vrv) - fornecimento e instalagdo n
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVIGCOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12635 /ORSE Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligagdo de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico e m 1,0000 56,80 56,80

lastomérico 19mm. multikits, alimentacdo elétrica, conexdes e fixagdes (infraestrutura p/ sistema de c

limatizagdo vrv) - fornecimento e instalacéo

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 56,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 56,80 | BDI (22,1200 %) 12,56 69,36
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

céDIGO Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligagdo de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, UNID
11782/ ORSE alimentacgdo elétrica, conexdes e fixagdes (infraestrutura p/ sistema de climatizagdo vrv) - fornecimento e instalagdo m
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
S 12635 /ORSE Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligacdo de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. m 1,0000
cODIGO Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundag¢d UNID
00141/O0RSE es - KL kg
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000007 31,50 0,00
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,4000 0,35 0,14
fundo de vigas
00082 /ORSE Ago ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 1,0000 8,38 8,38
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000014 22,92 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00063 175,00 0,11
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0200 30,50 0,61
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,4000 0,22 0,09
brimento 20 mm
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000021 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,011165 4,50 0,05
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,000112 6,35 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00021 190,46 0,04
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,014252 14,00 0,20
10586 /ORSE Torquesa un 0,000014 36,90 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000084 13,50 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000252 13,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000014 36,90 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000014 195,50 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00063 4,90 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000322 12,15 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000112 64,80 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000028 17,55 0,00
MAO-DE-OBRA (111,93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0700 6,00 0,89

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
céDIGO Agco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundag¢d UNID
00141/ORSE es - Rl kg

COMPOSICAO ANALIITICA

céDIGO MAO-DE-OBRA (111,93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0700 8,57 1,27
SERVIGCOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000056 300,00 0,02

10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,014252 5,00 0,07

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00063 12,54 0,01
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,02 | MATERIAL 9,63 | CUSTO TOTAL 11,89 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 1,14 | SERV. TERCEIRO 0,10 | BDI (22,1200 %) 2,63 14,52

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm un 0,4000
M 39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas un 0,4000
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0200
M 00082 /ORSE Ago ca—-60 4,2 a 9,5 mm kg 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,0700
O 10555 /ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0700
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0700
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0700
cODIGO Ajudante de armador com encargos complementares UNID
88238/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,17 1,17
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,84 0,84
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
MAO-DE-OBRA (111,93%)
Ajudante de armador (horista) h 1,01211 6,13 13,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Ajudante de armador com encargos complementares UNID
88238/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD  CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 13,14 | MATERIAL 8,66 | CUSTO TOTAL 21,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 4,82 26,62

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
O 95308 /SINAPI Curso de capacitagdo para ajudante de armador (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h 1,0000
cODIGO Ajudante de carpinteiro com encargos complementares UNID
88239/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
43483 /SINAPI Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 1,34 1,34
43459 /SINAPI Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,49 0,49
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06117 /SINAPI Carpinteiro auxiliar (horista) h 1,01549 6,13 13,19
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 13,19 | MATERIAL 8,48 | CUSTO TOTAL 21,67 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 (| ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 4,79 26,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Ajudante de carpinteiro com encargos complementares UNID
88239/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43459 /SINAPI Ferramentas — familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43483 /SINAPI Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95309 /SINAPI Curso de capacitagdo para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 06117 /SINAPI Carpinteiro auxiliar (horista) h 1,0000

cODIGO Ajudante especializado com encargos complementares UNID
88243/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,59 0,59
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,25 1,25

MAO-DE-OBRA (111, 93%)

00242 /SINAPI Ajudante especializado (horista) h 1,01211 6,11 13,11

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 13,09 | MATERIAL 8,49 | CUSTO TOTAL 21,58 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 4,77 26,35
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Ajudante especializado com encargos complementares UNID

88243/ SINAPI h

COMPOSICAO SINTETICA

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa — encargos complementares) h 1,0000
M 43467 /SINAPI Ferramentas — familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
O 95313 /SINAPI Curso de capacitagdo para ajudante especializado (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 00242 /SINAPI Ajudante especializado (horista) h 1,0000

cODIGO Argamassa cimento e areia trago (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecéni UNID
13025/ ORSE ca e transporte m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0024 13,50 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092 12,15 0,11
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032 64,80 0,21
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008 17,55 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004 31,50 0,01
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0008 36,90 0,03
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012 18,58 0,02
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0008 195,50 0,16
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0180 175,00 3,15
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0180 4,90 0,09
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072 13,00 0,09
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,4072 14,00 5,70
13729 /ORSE VedaReboco Rebotec 11 ou similar 1 0,2500 17,49 4,37
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,2700 110,00 139,70
02378 /ORSE Vale transporte un 0,3764 4,50 1,69
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,0032 6,35 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060 190,46 1,14
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 281,5300 0,77 216,78

MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000 6,00 50,86
SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016 300,00 0,48
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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cODIGO Argamassa cimento e areia tragco (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecéni UNID
13025/ ORSE ca e transporte 3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180 12,54 0,23
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,4072 5,00 2,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 24,00 | MATERIAL 373,31 | CUSTO TOTAL 426,92 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 26,86 | SERV. TERCEIRO 2,75 | BDI (22,1200 %) 94,43 521,35
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 13729 /ORSE VedaReboco Rebotec 11 ou similar 1 0,2500
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,2700
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 281,5300
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente 4,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000
cODIGO Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m — Confecgdo mecénica UNID
01903/ORSE e transporte m3
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0024 13,50 0,03
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0180 175,00 3,15
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0180 4,90 0,09
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032 64,80 0,21
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008 17,55 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092 12,15 0,11
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0008 195,50 0,16
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 452,2000 0,77 348,19
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,0800 110,00 118,80
10788 /ORSE Pa& quadrada un 0,0008 36,90 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072 13,00 0,09
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012 18,58 0,02
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,4072 14,00 5,70
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060 190,46 1,14
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m — Confecgdo mecénica UNID
01903/ORSE € transporte n3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004 31,50 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0032 6,35 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,3764 4,50 1,69
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000 6,00 50,86
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,4072 5,00 2,04
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016 300,00 0,48
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180 12,54 0,23
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 24,00 | MATERIAL 479,45 | CUSTO TOTAL 533,06 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111, 9300%) 26,86 | SERV. TERCEIRO 2,75 | BDI (22,1200 %) 117,91 650, 97
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,0800
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp i1i-32 kg 452,2000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 4,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000
cODIGO Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim UNID
03308/ ORSE 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo mecdnica e transporte 3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008 17,55 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,3764 4,50 1,69
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0032 6,35 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060 190,46 1,14
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,4072 14,00 5,70
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012 18,58 0,02
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0008 195,50 0,16
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000 1,15 209, 30

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim UNID
03308/ ORSE 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo mecdnica e transporte 3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092 12,15 0,11
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032 64,80 0,21
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0180 175,00 3,15
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072 13,00 0,09
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0008 36,90 0,03
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1ii-32 kg 182,0000 0,77 140,14
00367 /SINAPI Areia grossa — posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida,sem transporte) m3 1,2160 111,43 135,50
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0180 4,90 0,09
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0024 13,50 0,03
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004 31,50 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 4,0000 6,00 50,86
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016 300,00 0,48
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180 12,54 0,23
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,4072 5,00 2,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 24,00 | MATERIAL 497,40 | CUSTO TOTAL 551,01 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 26,86 | SERV. TERCEIRO 2,75 | BDI (22,1200 %) 121,88 672,89
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 1,2160
M 01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 182,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 4,0000
CcODIGO Argamassa trago 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média umida) para embog¢o/massa unica/assentamento de alvenaria de vedacgéo UNID
87294/ SINAPL , preparo mecanico com betoneira 600 1. af_08/2019 3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08046

CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO

87294/ SINAPI

, preparo mecdnico com betoneira 600 1. af_08/2019

Argamassa trago 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média umida) para embogo/massa uUnica/assentamento de alvenaria de vedagdo UNID

m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, un ,00033252 25.401, 35 8,45
encia 4cv, excluso carregador
MATERIAL
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente — horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,7900 0,59 0,47
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 3,6500 0,82 2,99
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 3,6500 0,01 0,04
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,7900 1,25 0,99
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 157,4400 1,15 181,06
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa — encargos complementares) h 4,4400 0,78 3,46
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,1800 110,00 129,80
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,4400 0,07 0,31
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,4400 1,14 5,06
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,4400 4,66 20,69
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 177,1200 0,77 136,38
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h 3,681828 8,20 63,98
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,8075775 6,00 10,27
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 2,1270315 0,80 1,70
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 74,21 | MATERIAL 481,25 | CUSTO TOTAL 565,54 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 8,38 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 125,10 690, 64
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,1800
M 01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 157,4400
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 177,1200
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 0,7900
O 88377 /SINAPI Operador de betoneira estaciondria/misturador com encargos complementares h 3,6500
O 89225 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifédsico poténcia de 4 cv, sem carr chp 0,8500
O 89226 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr chi 2,8000

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Armador com encargos complementares UNID
88245/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 1,0000 0,84 0,84
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,17 1,17
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 1,01211 8,57 18,38
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,37 | MATERIAL 8,66 | CUSTO TOTAL 27,03 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 5,98 33,01
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43465 /SINAPI Ferramentas — familia pedreiro - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 1,0000
M 43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
O 95314 /SINAPI Curso de capacitagdo para armador (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 1,0000
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ch UNID
o) STTRET i diurno. af_05/2023 ohi
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v p un 0,0000748 6.244,50 0,47
otencia 2 cv, semcarregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,46 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,46 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,10 0,56
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ch UNID
i diurno. af_05/2023 :
88831/ SINAPI chi

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88826 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifédsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
O 88827 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ch UNID
di . af_05/2023
88830/ snapy | P diurno. af 05/ chp

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD  CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v p un 0,0001448 6.244,50 0,90
otencia 2 cv, semcarregador

SERVICOS DE TERCEIROS

02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,2512 0,80 1,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,89 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,89 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,42 2,31
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
O 88826 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
O 88827 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifédsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
O 88828 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifédsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
O 88829 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr h 1,0000
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - de UNID
i) STTEET preciagdo. af_05/2023 h
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v p un 0,00006 6.244,50 0,37
otencia 2 cv, semcarregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,37 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,37 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 0,08 0,45
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - de UNID
i) STTEET preciagdo. af_05/2023 h
COMPOSIGCAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
E 10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sen un 0,00006
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador - ju UNID
gss27/stnapr | oS- af-05/2023 h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO
10535 /SINAPI

Betoneira capacidade nominal 400 1,
otencia 2 cv,

UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
capacidade de mistura 280 1, motor

eletrico trifasico 220/380 v p un 0,0000148 6.244,50 0,09
semcarregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,09 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,09 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 0,02 0,11
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
E 10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, ser un 0,0000148
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador — ma UNID
e STTRET nutencdo. af_05/2023 h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v p un 0,00007 6.244,50 0,44
otencia 2 cv, semcarregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,43 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,43 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 0,10 0,53
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
E 10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sern un 0,00007

* E = Equipamento, M = Material, P = M&do-de-obra,
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carregador — ma UNID
teriais na operagdo. af_05/2023
88829/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,2512 0,80 1,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,22 1,22

COMPOSICAO SINTETICA

* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
S 02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,2512
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ch UNID
i diurno. af_05/2023
89226/ SINAPI chi

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot wun 0,0000748 25.401, 35 1,90
encia 4cv, excluso carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,89 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 1,89 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,42 2,3

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD

O 89221 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000

O 89222 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifédsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ch UNID
SR TR p diurno. af_05/2023 chp

COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot wun 0,0001448 25.401, 35 3,68

encia 4cv, excluso carregador
SERVICOS DE TERCEIROS

02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 2,50239 0,80 2,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 5,66 PRECO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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b e — RELACAO DE COMPOSIC(N)ES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO |Bet9neira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ch| UNID
EQUIPAMENTO | 3,66 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 1,25 6,91
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 89221 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifédsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
O 89222 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
O 89223 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
O 89224 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carr h 1,0000
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - de UNID
SG2RA ) STTRET preciagdo. af_05/2023 -
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot wun 0,00006 25.401, 35 1,52
encia 4cv, excluso carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,52 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 1,52 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 0,34 1,86
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
E 36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura3601l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus un 0,00006
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ju UNID
o) ST ros. af_05/2023 h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura360l1, motor eletrico trifasico 220/380v, pot un 0,0000148 25.401, 35 0,38
encia 4cv, excluso carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,37 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,37 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,08 0,45
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
E 36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura3601, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus un 0,0000148
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador - ju UNID
ros. af_05/2023
89222/ SINAPI h

COMPOSIGCAO SINTETICA

cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador — ma UNID

50. af _05/202
89223/ sINAPT | Putencdo. af 05/2023 h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot wun 0,00007 25.401, 35 1,78
encia 4cv, excluso carregador
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,77 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 1,77 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 0,39 2,16

COMPOSICAO SINTETICA

* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 36397 /SINAPI Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus un 0,00007
cODIGO Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 4 cv, sem carregador — ma UNID
teriais na operagdo. af_05/2023
89224/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 2,50239 0,80 2,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 2,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 0,44 2,44
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
S 02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 2,50239
cODIGO Carpinteiro de formas com encargos complementares UNID
88262/ SINAPI h

COMPOSIGCAO ANALIITICA

céDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43459 /SINAPI Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,49 0,49
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Carpinteiro de formas com encargos complementares UNID
88262/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
43483 /SINAPI Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 1,34 1,34
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
MAO-DE-OBRA (111,93%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,01211 8,57 18,38
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,37 | MATERIAL 8,48 | CUSTO TOTAL 26,85 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 5,94 32,79
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43459 /SINAPI Ferramentas — familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43483 /SINAPI Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95330 /SINAPI Curso de capacitagdo para carpinteiro de fdrmas (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,0000
cODIGO Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 UNID
94974/ SINAPI m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 6,2858 0,78 4,90
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 6,2858 1,25 7,86
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 6,2858 0,59 3,71
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 6,2858 1,14 7,17
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 6,2858 0,07 0,44
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,5971 134,66 80,41

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 UNID
94974/ SINAPI 03

COMPOSICAO ANALIITICA

céDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg 218,9300 0,77 168,58
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 6,2858 4,66 29,29
00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,8538 110,00 93,92

MAO-DE-OBRA (111,93%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,42565905 6,00 81,71
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 81,65 | MATERIAL 396,24 | CUSTO TOTAL 477,89 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 105,71 583,60

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 00370 /SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,8538
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 218,9300
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,5971
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 6,2858
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem langamento e adensamento UNID
00124/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018 18,58 0,03
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006 31,50 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0090 190,46 1,71
02378 /ORSE Vale transporte un 0,5646 4,50 2,54
01651 /ORSE 6culos branco protecgéo pr 0,0048 6,35 0,03
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,6108 14,00 8,55
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0270 175,00 4,73
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0012 195,50 0,23
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0270 4,90 0,13
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0108 13,00 0,14
10788 /ORSE Pa& quadrada un 0,0012 36,90 0,04
00367 /SINAPI Areia grossa — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430 111,43 105,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 74

cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem langamento e adensamento UNID
00124/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp i1ii-32 kg 255,0000 0,77 196,35
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0036 13,50 0,05
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270 135,37 84,88
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090 134,66 28,14
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0138 12,15 0,17
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0048 64,80 0,31
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012 17,55 0,02
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000 6,00 76,29
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,6108 5,00 3,05
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0270 12,54 0,34
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0024 300,00 0,72
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 36,00 | MATERIAL 433,15 | CUSTO TOTAL 513,55 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 40,29 | SERV. TERCEIRO 4,11 | BDI (22,1200 %) 113,60 627,15
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp i1i-32 kg 255,0000
M 04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 6,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000
cODIGO Concreto simples usinado fck=21lmpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura UNID
00127/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 518,00 0,02
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
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mmm— RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMU.RB - Empresa Municipal de Obras e Urb.anlzaq REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples usinado fck=21lmpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura UNID
00127/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 64,80 0,13
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 195,50 0,06
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 12,15 0,07
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 17,55 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001512 13,50 0,02
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 1,0000 450,00 450,00

servico de bombeamento (nbr 8953)
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan m3 1,0000 46,26 46,26
camento
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 31,50 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 10,80 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,90 0,06
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,01134 175,00 1,98
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 29,90 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 22,92 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 36,90 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 13,00 0,06
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 39,04 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11, 60 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 40,80 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,00198 6,35 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples usinado fck=21lmpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura UNID
00127/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 190,46 0,72
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59
MAO-DE-OBRA (111,93%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 8,57 3,27
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 8,57 6,54
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,00 20,60
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 8,57 6,54
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001008 300,00 0,30
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 17,44 | MATERIAL 503,96 | CUSTO TOTAL 542,66 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,03 | ENC. ( 111, 9300%) 19,51 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (22,1200 %) 120,04 662,70
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea m3 1,0000
M 44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento m3 1,0000
O 00128 /ORSE Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acaban m3 1,0000
cODIGO Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 8,0 mm. af_06/2022 UNID
92802/ SINAPI kg
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0188 0,84 0,02
00033 /SINAPI Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg 1,1100 9,39 10,42
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares —-coletado caixa) h 0,0188 1,17 0,02
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0188 1,14 0,02
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0188 0,07 0,00
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0188 0,78 0,01
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0188 4,66 0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 8,0 mm. af_06/2022 UNID
92802/ SINAPI kg
COMPOSIGCAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h ,00263148 6,13 0,03
00378 /SINAPI Armador (horista) h ,01639618 8,57 0,30
RESUMO DA COMPOSICZT\O MAO DE OBRA 0,32 | MATERIAL 10,58 | CUSTO TOTAL 10,90 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 2,41 13,31
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00033 /SINAPI Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg 1,1100
O 88238 /SINAPI Ajudante de armador com encargos complementares h 0,0026
O 88245 /SINAPI Armador com encargos complementares h 0,0162
cODIGO Curso de capacitacgdo para ajudante de armador (encargos complementares) - horista UNID
95308/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h 0,01211 6,13 0,16
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,15 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,15 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,03 0,18
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
P 06114 /SINAPI Ajudante de armador (horista) h 0,01211
cODIGO Curso de capacitagdo para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista UNID
95309/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MAO-DE-OBRA (111,93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06117 /SINAPI Carpinteiro auxiliar (horista) h 0,01549 6,13 0,20
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,20 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,20 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,04 0,24
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Curso de capacitacgdo para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista UNID
95309/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* céDIGO DESCRICZ:\O DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 06117 /SINAPI Carpinteiro auxiliar (horista) h 0,01549
cODIGO Curso de capacitagdo para ajudante especializado (encargos complementares) - horista UNID

95313/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00242 /SINAPI Ajudante especializado (horista) h 0,01211 6,11 0,16
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,15 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,15 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,03 0,18
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
P 00242 /SINAPI Ajudante especializado (horista) h 0,01211
cODIGO Curso de capacitacdo para armador (encargos complementares) - horista UNID
95314/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,01211 8,57 0,22
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,21 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,03 0,26
COMPOSIGCAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,01211

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046
Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S =

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

cODIGO Curso de capacitacgdo para carpinteiro de fdrmas (encargos complementares) - horista UNID
95330/ SINAPI h
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,01211 8,57 0,22
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,21 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,05 0,26
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,01211
cODIGO Curso de capacitagdo para eletricista (encargos complementares) - horista UNID
95332/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111,93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,03916 8,57 0,71
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,71 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,71 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 0,16 0,87
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 0,03916
cODIGO Curso de capacitacgdo para mecdnico de refrigeracgdo (encargos complementares) - horista UNID
100298/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
34794 /SINAPI Mecanico de refrigeracao (horista) h 0,02902 6,58 0,40
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,40 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,40 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,09 0,49
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
P 34794 /SINAPI Mecanico de refrigeracao (horista) h 0,02902

= Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Curso de capacitacgdo para mecdnico de refrigeracgdo (encargos complementares) - horista UNID
100298/ SINAPI h

COMPOSIGCAO SINTETICA

cODIGO Curso de capacitacgdo para operador de betoneira estaciondria/misturador (encargos complementares) - horista UNID
95389/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h 0,00872 8,20 0,15
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,15 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,15 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,03 0,18
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
P 37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h 0,00872
cODIGO Curso de capacitacgdo para operador de guindaste (encargos complementares) - horista UNID
95359/ SINAPI h
COMPOSIGCAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04254 /SINAPI Operador de guindaste (horista) h 0,01718 12,92 0,47
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,47 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,47 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,10 0,57
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
P 04254 /SINAPI Operador de guindaste (horista) h 0,01718
cODIGO Curso de capacitagdo para operador de mdquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista UNID
95360/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 0,01211 10,40 0,27
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,26 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,26 PRECO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046
Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO |Curso de capacitacgdo para operador de maquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista | UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,06 0,32
COMPOSIGCAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
P 04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 0,01211
cODIGO Curso de capacitagdo para pedreiro (encargos complementares) - horista UNID
95371/ SINAPI h
COMPOSIGCAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,02225 8,57 0,40
RESUMO DA COMPOSICZT\O MAO DE OBRA 0,40 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,40 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,09 0,49
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,02225
cODIGO Curso de capacitacgdo para servente (encargos complementares) - horista UNID
95378/ SINAPI h
COMPOSIGCAO ANALIITICA
CcODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,02225 6,00 0,28
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,28 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,28 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,06 0,34
COMPOSIGCAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,02225
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

céDIGO Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas cerdmicas UNID
00030/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000013 518,00 0,01
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000013 246,00 0,00
MATERIAL
02378 /ORSE Vale transporte un 0,130832 4,50 0,59
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000026 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000026 26,89 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,002574 13,00 0,03
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,006435 4,90 0,03
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,006435 175,00 1,13
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000858 13,50 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000026 39,04 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00026 195,50 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,003289 12,15 0,04
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,001131 64,80 0,07
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000286 17,55 0,01
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,145574 14,00 2,04
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00013 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00039 18,58 0,01
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000013 29,90 0,00
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,001131 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,002145 190,46 0,41
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00026 36,90 0,01
MAO-DE-OBRA (111,93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,3000 6,00 16,53
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,1300 8,57 2,36
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,006435 12,54 0,08
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000572 300,00 0,17
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,145574 5,00 0,73
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,91 | MATERIAL 4,44 | CUSTO TOTAL 24,32 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,01 | ENC. ( 111,9300%) 9,98 | SERV. TERCEIRO 0,98 | BDI (22,1200 %) 5,38 29,70
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

céDIGO Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas cerdmicas UNID
00030/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 1,3000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1300
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,1300
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,3000
CcODIGO Eletricista com encargos complementares UNID
88264/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 1,14 1,14
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,03916 8,57 18,87
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,87 | MATERIAL 8,65 | CUSTO TOTAL 27,52 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 6,09 33,61
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43460 /SINAPI Ferramentas — familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 1,0000
O 95332 /SINAPI Curso de capacitagdo para eletricista (encargos complementares) - horista h 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08046
Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Eletricista com encargos complementares UNID
88264/ SINAPI h
COMPOSICAO SINTETICA
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 1,0000
cODIGO Encargos Complementares - Armador UNID
10555/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 13,50 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10586 /ORSE Torquesa un 0,0002 36,90 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 64,80 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0002 22,92 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 2,95 | CUSTO TOTAL 3,64 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 0,81 4,45
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares - Armador UNID
10555/ ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
M 10585 /ORSE Arco de serra un 0,0002
M 10586 / ORSE Torquesa un 0,0002
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares — Carpinteiro UNID
10551 /0RSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001 518,00 0,05
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001 246,00 0,02
MATERIAL
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002 39,04 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007 64,80 0,05
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002 15,15 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001 29,90 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0006 13,50 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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cODIGO Encargos Complementares — Carpinteiro UNID

10551 /0RSE h
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0007 6,35 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

SERVICOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 2,95 | CUSTO TOTAL 3,71 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 0,82 4,53
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
E 11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001
E 11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
M 11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0007
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001
M 10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002
M 10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares — Carpinteiro UNID
10551 /0RSE h
COMPOSICAO SINTETICA
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
cODIGO Encargos Complementares — Eletricista UNID
10552/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,0008 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001 37,00 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0006 13,50 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002 146,00 0,03
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0002 47,69 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007 64,80 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 2,99 | CUSTO TOTAL 3,68 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI(22,1200 %) 0,81 4,49
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares — Eletricista UNID

10552/ 0ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA

M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0002
M 11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002
M 11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045

cODIGO Encargos Complementares — Encanador UNID
10554 /ORSE h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,0001 19,57 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,0001 37,07 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007 22,80 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Encanador UNID
10554/ ORSE h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004 32,30 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 13,50 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 64,80 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011 25,50 0,03
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004 60,00 0,02
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006 63,00 0,04
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

SERVICOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,06 | CUSTO TOTAL 3,75 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 0,83 4,58

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,0001
M 10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,0001
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011
M 11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007
M 11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006
M 11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Encanador UNID
10554/ ORSE h

COMPOSICAO SINTETICA

M 11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID
10550/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004 18,75 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 64,80 0,05
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002 13,52 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 13,50 0,01
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005 10,80 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004 18,80 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002 40,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001 327,80 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 91

cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID

10550/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001 28,00 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007 10,22 0,01

SERVICOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,03 | CUSTO TOTAL 3,72 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 0,82 4,54
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 10789 / ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002
M 10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001
M 11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001
M 11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007
M 11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007
M 11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001
M 11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002
M 11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protegédo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654

RptRelacaoComposicoesEmprForm




T mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID
10550/ ORSE h

COMPOSICAO SINTETICA

M 11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002
M 11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
CcODIGO Encargos Complementares - Pintor UNID
10553/ 0ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005 10,80 0,01
04725 /ORSE Espatula un 0,0004 18,50 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0045 11,98 0,05
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0045 26,90 0,12
11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001 269,00 0,03
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
11250 /ORSE Rolo 13 de carneiro 20cm un 0,0023 17,50 0,04
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 64,80 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 13,50 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares — Pintor UNID

10553/ 0RSE h
COMPOSIGAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,20 | CUSTO TOTAL 3,89 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 0,86 4,75
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protegdo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 04174 /ORSE Desempenadeira de ag¢o lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005
M 04725 /ORSE Espatula un 0,0004
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
M 10583 /ORSE Trincha 3" un 0,0045
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 11250 /ORSE Rolo 1a de carneiro 20cm un 0,0023
M 11251 /ORSE Pincel de seda 2" un 0,0045
M 11252 /ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares — Servente UNID
10549/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,50 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0002 36,90 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 195,50 0,04
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 64,80 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 13,50 0,01
SERVIGCOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,13 | CUSTO TOTAL 3,82 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 0,85 4,67
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941
M 04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003
M 04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares — Servente UNID
10549/ ORSE h

COMPOSICAO SINTETICA

M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002
M 02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m UNID
02497/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0018 13,50 0,02
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,3054 14,00 4,28
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0135 4,90 0,07
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006 17,55 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024 64,80 0,16
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069 12,15 0,08
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0006 195,50 0,12
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0006 36,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054 13,00 0,07
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045 190,46 0,86
01651 /ORSE 6culos branco protecgio pr 0,0024 6,35 0,02
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0135 175,00 2,36
02378 /ORSE Vale transporte un 0,2823 4,50 1,27
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009 18,58 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003 31,50 0,01
MAO-DE-OBRA (111,93%)
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m UNID
02497/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (111, 93%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,0000 6,00 38,15
SERVIGCOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135 12,54 0,17
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,3054 5,00 1,53
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012 300,00 0,36
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,00 | MATERIAL 9,37 | CUSTO TOTAL 49,58 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 20,15 | SERV. TERCEIRO 2,06 | BDI (22,1200 %) 10,97 60,55
COMPOSICAO SINTETICA
* coDIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 3,0000
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 UNID
10889/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000853 518,00 0,04
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000853 246,00 0,02
MATERIAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006396 13,50 0,01
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5440 6,02 3,27
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0019188 13,00 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0000426 36,90 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0001706 39,04 0,01
01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 m2 0,1170 58,43 6,84
00 x 1100 mm, e =12 mm
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200 7,37 0,15
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0000426 195,50 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,004797 4,90 0,02
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250 17,24 0,43
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000 17,57 1,76

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 UNID
10889/0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao — br m 0,0610 17,17 1,05
uta
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0024518 12,15 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007675 64,80 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002132 17,55 0,00
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500 30,50 4,58
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001706 26,89 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,001599 190,46 0,30
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,6130 7,19 4,41
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,0007675 6,35 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0758295 4,50 0,34
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000639 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000213 31,50 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1085188 14,00 1,52
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,004797 175,00 0,84
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0000853 29,90 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0001706 15,15 0,00
MAO-DE-OBRA (111,93%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,8530 8,57 15,49
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2130 6,00 2,71
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004264 300,00 0,13
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1085188 5,00 0,54
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,004797 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,59 | MATERIAL 25,64 | CUSTO TOTAL 44,63 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,06 | ENC. ( 111,9300%) 9,61 | SERV. TERCEIRO 0,73 | BDI(22,1200 %) 9,87 54,50
COMPOSICAO SINTETICA
* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = m2 0,1170
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200
M 04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5440
M 05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250
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X RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 UNID
10889/0RSE m2

COMPOSICAO SINTETICA

M 05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000
M 06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 0,0610
M 43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500
M 01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,6130
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,2130
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,8530
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2130
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,8530
cODIGO Graute fgk=20 mpa; trago 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecdnico com betoneira 40 UNID
90279/ SINAPT 0 1. af_09/2021 =
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

10535 /SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v p un ,00019813 6.244,50 1,24

otencia 2 cv, semcarregador

MATERIAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,1561 0,78 3,24
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares —-coletado caixa) h 2,5492 1,25 3,19
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,6069 0,82 1,32
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,5492 0,59 1,50
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,6069 0,01 0,02
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,1561 0,07 0,29
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,1561 1,14 4,74
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 4,1561 4,66 19,37
04720 /SINAPI Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,5882 155,47 91,45
01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 15,1255 1,15 17,39
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg 420,1527 0,77 323,52
00367 /SINAPI Areia grossa — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,6302 111,43 70,22

MAO-DE-OBRA (111, 93%)
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h ,62091216 8,20 28,17
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,6059197 6,00 33,14

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Graute fgk=20 mpa; trago 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecdnico com betoneira 40 UNID
90279/ SINAPI 0 1. af 05/2021 m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh ,39358656 0,80 1,11
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 61,26 | MATERIAL 536,23 | CUSTO TOTAL 599, 80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 1,20 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 132,68 732,48

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00367 /SINAPI Areia grossa — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,6302
M 01106 /SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 15,1255
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 420,1527
M 04720 /SINAPI Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,5882
O 88316 /SINAPI Servente com encargos complementares h 2,5492
O 88377 /SINAPI Operador de betoneira estaciondria/misturador com encargos complementares h 1,6069
O 88830 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifédsico poténcia de 2 cv, sem carr chp 1,1138
O 88831 /SINAPI Betoneira capacidade nominal de 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifdsico poténcia de 2 cv, sem carr chi 0,4931
cODIGO Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescdpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw - chi diurno. af_03/2016 UNID
93288/ SINAPI chi
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k wun 0,0000598 2.419.548,54 144,69
w, tracao 6 x 6
MATERIAL
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa — encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 1,0000 0,82 0,82
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
04254 /SINAPI Operador de guindaste (horista) h 1,01718 12,92 27,85
RESUMO DA COMPOSIQAO MAO DE OBRA 27,85 MATERIAL 7,48 CUSTO TOTAL 180,01 PRECO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO |Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescdpica 40 m, capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw — chi diurno. af_03/2016 | UNID
EQUIPAMENTO | 144,68 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 39,82 219,83
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 88296 /SINAPI Operador de guindaste com encargos complementares h 1,0000
O 93283 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw - depreciagéo. h 1,0000
O 93284 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescdépica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw - juros. af_03/ h 1,0000
O 93296 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade méaxima 60 t, poténcia 260 kw - impostos e se h 1,0000
cODIGO Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw - chp diurno. af_03/2016 UNID
93287/ SINAPI chp
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k un 0,00012412.419.548,54 300,27
w, tracao 6 x 6
MATERIAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,82 0,82
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
04254 /SINAPI Operador de guindaste (horista) h 1,01718 12,92 27,85
SERVICOS DE TERCEIROS
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 13,0000 0,80 10,40
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 27,85 | MATERIAL 7,48 | CUSTO TOTAL 345,98 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 300,25| ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 76,53 422,51
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 88296 /SINAPI Operador de guindaste com encargos complementares 1,0000
O 93283 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw - depreciagéo. h 1,0000
O 93284 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescdpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw - juros. af_03/ h 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60
cODIGO Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescdpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw — chp diurno. af_03/2016 UNID
93287/ SINAPI chp
COMPOSICAO SINTETICA
O 93285 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw — manutengdo. a h 1,0000
O 93286 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw - materiais na h 1,0000
O 93296 /SINAPI Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw — impostos e se h 1,0000
cODIGO Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescdépica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw - depreciacdo. af_03/2016 UNID
93283/ SINAPI h
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k wun 0,00004 2.419.548,54 96,78
w, tracao 6 x 6
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 96,78 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 96,78 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 21,41 118,19
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
E 44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6 un 0,00004
cODIGO Guindaste hidrdulico autopropelido, com lang¢a telescédpica 40 m, capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw - impostos e seguros. af_0 UNID
93296/ SINAPI S/ AVLE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k un 0,0000057 2.419.548,54 13,79
w, tracao 6 x 6
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 13,79 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 13,79 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 3,05 16,84
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
E 44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6 un 0,0000057

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescdépica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw - juros. af_03/2016 UNID
93284/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k un 0,00001412.419.548,54 34,12
w, tracao 6 x 6
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 34,11 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 34,11 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 7,55 41,66
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
E 44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6 un 0,0000141
cODIGO Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescdpica 40 m, capacidade méxima 60 t, poténcia 260 kw — manutengdo. af_03/2016 UNID
93285/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k un 0,00006432.419.548,54 155,58
w, tracao 6 x 6
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 155,57 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 155,57 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 34,41 189,98
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
E 44474 /SINAPI Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6 un 0,0000643
cODIGO Guindaste hidrdulico autopropelido, com lancga telescépica 40 m, capacidade madxima 60 t, poténcia 260 kw - materiais na operacdo. a UNID
93286/ SINAPI £.03/2016 h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 13,0000 0,80 10,40
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 10,40 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 2,30 12,70

COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescédpica 40 m, capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw - materiais na operagdo. a UNID

93286/ SINAPI £.03/2016 h
COMPOSICAO SINTETICA

S 02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 13,0000

cODIGO Langcamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acabamento UNID
00128/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 518,00 0,02
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01

MATERIAL

01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,00198 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 190,46 0,72
02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 12,15 0,07
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 195,50 0,06
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 64,80 0,13
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 17,55 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001512 13,50 0,02
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 29,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,01134 175,00 1,98
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 40,80 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 13,00 0,06
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 22,92 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 36,90 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,90 0,06
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 103

RptRelacaoComposicoesEmprForm




[ T P ——

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Langcamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acabamento UNID

00128/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 39,04 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 10,80 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 31,50 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01

MAO-DE-OBRA (111,93%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 8,57 6,54
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 8,57 6,54
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,00 20,60
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 8,57 3,27
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais cj 0,001008 300,00 0,30

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 17,44 | MATERIAL 7,70 | CUSTO TOTAL 46,40 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,03 | ENC. ( 111,9300%) 19,51 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (22,1200 %) 10,26 56,66
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200
O 10550 /ORSE Encargos Complementares — Pedreiro h 0,3600
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600
O 10555 /ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Limpeza (Lavagem) de telhas UNID
00278/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,02036 14,00 0,29
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00002 31,50 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0009 175,00 0,16
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0009 4,90 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00006 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,01882 4,50 0,08
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,00016 6,35 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003 190,46 0,06
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00016 64,80 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00012 13,50 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00004 17,55 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00036 13,00 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00046 12,15 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00004 195,50 0,01
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00004 36,90 0,00
MAO-DE-OBRA (111,93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2000 6,00 2,54
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009 12,54 0,01
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00008 300,00 0,02
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,02036 5,00 0,10
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 1,20 | MATERIAL 0,62 | CUSTO TOTAL 3,29 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 1,34 | SERV. TERCEIRO 0,13 | BDI (22,1200 %) 0,73 4,02
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) 0,2000
cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripdo 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive pegas principais UNID
00196/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripdo 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive pegas principais UNID
00196/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00012 518,00 0,06
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00012 246,00 0,03
MATERIAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,00552 12,15 0,07
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,00012 29,90 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,00024 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00024 26,89 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0108 4,90 0,05
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00432 13,00 0,06
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0036 190,46 0,69
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,24432 14,00 3,42
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,00024 36,90 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,00024 39,04 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,1914 4,50 0,86
01651 /ORSE 6culos branco protecgio pr 0,0018 6,35 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00024 195,50 0,05
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,2000 18,37 3,67
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,00144 13,50 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00048 17,55 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0018 64,80 0,12
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0108 175,00 1,89
01974 /ORSE Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) m 5,0000 3,01 15,05
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00036 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00012 31,50 0,00
09410 /ORSE Ripdo massaranduba serrada 5cm x 3cm m 3,3330 9,05 30,16
MAO-DE-OBRA (111,93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2000 6,00 15,26
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,2000 8,57 21,79
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigcdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,24432 5,00 1,22
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0108 12,54 0,14
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00096 300,00 0,29
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 17,48 MATERIAL 56,17 CUSTO TOTAL 94,96 PRECO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 107

cODIGO |Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripdo 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive pecgas principais | UNID
EQUIPAMENTO | 0,09 | ENC. ( 111,9300%) 19,57 | SERV. TERCEIRO 1,65 | BDI (22,1200 %) 21,01 115,97
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 01974 /ORSE Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) m 5,0000
M 09410 /ORSE Ripdo massaranduba serrada 5cm x 3cm m 3,3330
M 05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,2000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 1,2000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,2000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,2000
cODIGO Mecédnico de refrigeragdo com encargos complementares UNID
100308/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
43460 /SINAPI Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 1,14 1,14
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
34794 /SINAPI Mecanico de refrigeracao (horista) h 1,02902 6,58 14,35
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 14,34 | MATERIAL 8,65 | CUSTO TOTAL 22,99 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 5,09 28,08
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
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| e———— RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Mecdnico de refrigeragdo com encargos complementares UNID
100308/ SINAPI h

COMPOSICAO SINTETICA

M 43460 /SINAPI Ferramentas — familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43484 /SINAPI Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 00298 /SINAPI Curso de capacitagdo para mecédnico de refrigeragdo (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 34794 /SINAPI Mecanico de refrigeracao (horista) h 1,0000
cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligac¢des Domiciliares de Agua UNID
06083/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
céDIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00002667 518,00 0,01
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00002667 246,00 0,01
MATERIAL
01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 m2 0,0351 58,43 2,05
00 x 1100 mm, e =12 mm
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0060 7,37 0,04
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan m3 0,0300 46,26 1,39
camento
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un , 00024432 18,75 0,00
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,1632 6,02 0,98
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,9600 0,35 0,34
fundo de vigas
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00215845 64,80 0,14
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00054628 17,55 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00163884 13,50 0,02
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 0,0300 450,00 13,50
servico de bombeamento (nbr 8953)
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,9600 0,22 0,21
brimento 20 mm
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002561 195,50 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00628222 12,15 0,08
09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,8000 7,80 14,04
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,0183 17,17 0,31
uta
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0300 17,57 0,53
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID

06083/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
05068 /SINAPI kg 0,0075 17,24 0,13
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0480 30,50 1,46
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1839 7,19 1,32
10585 /ORSE Arco de serra un ,00003468 22,92 0,00
10586 /ORSE Torquesa un ,00003468 36,90 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,00004 37,07 0,00
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,00004 19,57 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr ,00215845 6,35 0,01
01209 /ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 4,0000 6,40 25,60
00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 12,0000 0,22 2,64
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,0450 30,50 1,37
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0040971 190,46 0,78
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un ,27805652 14,00 3,89
00082 /ORSE Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 2,4000 8,38 20,11
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00012805 31,50 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00002667 29,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0122913 175,00 2,15
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00012216 40,80 0,01
05207 /ORSE Caixa pléstica para protegdo de hidrdémetro c/tampa articulada em policarbonato un 1,0000 76,99 76,99
01690 /ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000 5,03 10,06
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00038415 18,58 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00024432 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003054 10,80 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00012216 13,52 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un ,21538391 4,50 0,97
10578 /ORSE Formdo grande un ,00005334 15,15 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00006108 28,00 0,00
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00016 32,30 0,01
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00016 60,00 0,01
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00024 63,00 0,02
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00028 22,80 0,01
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00044 25,50 0,01
11247 /ORSE Serra marmore un ,00006108 327,80 0,02
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00042756 10,22 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID
06083/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00042756 11,60 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00005334 39,04 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0122913 4,90 0,06
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00012216 15,40 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00005334 26,89 0,00
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0002561 36,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00491652 13,00 0,06
10790 /ORSE Prumo de face un ,00006108 25,95 0,00
MAO-DE-OBRA (111,93%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6108 8,57 11,09
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1734 8,57 3,15
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2805 6,00 16,28
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,2667 8,57 4,84
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000 8,57 7,27
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,27805652 5,00 1,39
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0122913 12,54 0,15
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00109256 300,00 0,33
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 20,12 | MATERIAL 181,41 | CUSTO TOTAL 225,93 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,02 | ENC. ( 111,9300%) 22,51 | SERV. TERCEIRO 1,87 | BDI (22,1200 %) 49,98 275,91
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 12,0000
M 01209 /ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 4,0000
M 01690 /ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000
M 05207 /ORSE Caixa pléstica para protegdo de hidrdmetro c/tampa articulada em policarbonato un 1,0000
M 09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,8000
O 00127 /ORSE Concreto simples usinado fck=2lmpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura m3 0,0300
O 00141 /ORSE Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura kg 2,4000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente 1,0000
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID
06083/ ORSE un
COMPOSICAO SINTETICA
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4000
O 10889 /ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 m2 0,3000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 0,4000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) 0,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Operador de betoneira estaciondria/misturador com encargos complementares UNID
88377/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira — horista (encargos complementares — coletado caixa) h 1,0000 0,82 0,82
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
43464 /SINAPI Ferramentas — familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h 1,00872 8,20 17,53
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 17,52 | MATERIAL 7,48 | CUSTO TOTAL 25,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 5,53 30,53
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas — familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95389 /SINAPI Curso de capacitacgdo para operador de betoneira estaciondria/misturador (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 37666 /SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) h 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Operador de betoneira estaciondria/misturador com encargos complementares UNID
88377/ SINAPI h

COMPOSIGCAO SINTETICA

cODIGO Operador de guindaste com encargos complementares UNID

88296/ SINAPI h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 1,0000 0,82 0,82
37370 /SINAPI Alimentacao — horista (coletado caixa — encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
04254 /SINAPI Operador de guindaste (horista) h 1,01718 12,92 27,85
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 27,85 | MATERIAL 7,48 | CUSTO TOTAL 35,33 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 7,82 43,15
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas — familia operador escavadeira - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95359 /SINAPI Curso de capacitagdo para operador de guindaste (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04254 /SINAPI Operador de guindaste (horista) h 1,0000
cODIGO Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares UNID
88297/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08046

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares UNID
88297/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,82 0,82
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
MAO-DE-OBRA (111,93%)
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,01211 10,40 22,31
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 22,30 | MATERIAL 7,48 | CUSTO TOTAL 29,78 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 6,59 36,37
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas — familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95360 /SINAPI Curso de capacitagdo para operador de mdquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,0000
CcODIGO Pedreiro com encargos complementares UNID
88309/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,17 1,17
43465 /SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,84 0,84
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Pedreiro com encargos complementares UNID
88309/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,02225 8,57 18,57
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,56 | MATERIAL 8,66 | CUSTO TOTAL 27,22 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 6,02 33,24
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43465 /SINAPI Ferramentas — familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43489 /SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
O 95371 /SINAPI Curso de capacitagdo para pedreiro (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 1,0000
cODIGO Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacgdo UNID
00076/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,50 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 175,00 0,79
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,0008 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 190,46 0,29
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagdo UNID
00076/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 13,50 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 17,55 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 64,80 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,15 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 195,50 0,04

MAO-DE-OBRA (111,93%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000 6,00 12,72
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,00 | MATERIAL 3,13 | CUSTO TOTAL 16,54 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 6,72 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (22,1200 %) 3,66 20,20

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD

O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000

P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Remogdo de telhamento com telhas cerdmicas UNID
00009/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000006 246,00 0,00
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000006 518,00 0,00

MATERIAL
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,067188 14,00 0,94
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,00012 195,50 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00006 31,50 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,001188 13,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00297 4,90 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac Cod. Empreendimento : 08046

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

céDIGO Remocdo de telhamento com telhas cerémicas UNID

00009/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000012 26,89 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000012 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000006 29,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00297 175,00 0,52
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00018 18,58 0,00
10788 /ORSE P& quadrada un 0,00012 36,90 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000012 39,04 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00099 190,46 0,19
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,000522 6,35 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,060384 4,50 0,27
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,001518 12,15 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000396 13,50 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000132 17,55 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000522 64,80 0,03
MAO-DE-OBRA (111,93%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,0600 8,57 1,009
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0, 6000 6,00 7,63
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00297 12,54 0,04
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,067188 5,00 0,34
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000264 300,00 0,08
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 4,11 | MATERIAL 2,03 | CUSTO TOTAL 11,21 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111,9300%) 4,61 | SERV. TERCEIRO 0,46 | BDI (22,1200 %) 2,48 13,69
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares — Carpinteiro h 0,0600
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,0600
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 00,6000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Ei mm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015 UNID
91693/ SINAPI chi

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 wun 0,0000868 1.417,04 0,12
mm)
MATERIAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 1,0000 0,82 0,82
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa — encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,01211 10,40 22,31
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 22,30 | MATERIAL 7,48 | CUSTO TOTAL 29,90 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,12 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 6,61 36,51
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 88297 /SINAPI Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares h 1,0000
O 91688 /SINAPI Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciagdo. af_08/2015 h 1,0000
O 91689 /SINAPI Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015 h 1,0000
cODIGO Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015 UNID
91692/ SINAPI chp
COMPOSIGCAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 wun 0,0001368 1.417,04 0,19
mm)
MATERIAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,82 0,82
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

. ] Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015 UNID
91692/ SINAPI chp

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD  CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
MAO-DE-OBRA (111,93%)

04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,01211 10,40 22,31
SERVICOS DE TERCEIROS

02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,3600 0,80 1,09
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 22,30 | MATERIAL 7,48 | CUSTO TOTAL 31,05 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,19 ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 6,87 37,92
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 88297 /SINAPI Operador de midquinas e equipamentos com encargos complementares h 1,0000
O 91688 /SINAPI Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciagdo. af_08/2015 h 1,0000
O 91689 /SINAPI Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015 h 1,0000
O 91690 /SINAPI Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - manutengdo. af_08/2015 h 1,0000
O 91691 /SINAPI Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operacgdo. af_08/2 h 1,0000
cODIGO Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciacdo. af_08/2015 UNID
91688/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 wun 0,000072 1.417,04 0,10
mm)
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,10 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,10 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 0,02 0,12
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
E 14618 /SINAPI Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm) un 0,000072
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015 UNID
91689/ SINAPI h
COMPOSIGCAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 wun 0,0000148 1.417,04 0,02
mm)
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,02 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,02 | ENC. ( 111,9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,00 0,02
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
un 0,0000148

E 14618 /SINAPI Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)

cODIGO Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - manutencdo. af_08/2015

91690/ SINAPI

UNID

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 wun 0,00005 1.417,04 0,07
mm)
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,07 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(22,1200 %) 0,02 0,09
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
E 14618 /SINAPI Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm) un 0,00005
cODIGO Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operacgdo. af_08/2015 UNID
91691/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVIGCOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,3600 0,80 1,09
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,08 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 0,24 1,32
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento : 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Novembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operagdo. af_08/2015 UNID
91691/ SINAPI h
COMPOSICAO SINTETICA
S 02705 /SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 1,3600
cODIGO Servente com encargos complementares UNID
88316/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,25 1,25
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares — coletado caixa) h 1,0000 0,59 0,59
37373 /SINAPI Seguro — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,14 1,14
37371 /SINAPI Transporte — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,78 0,78
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 4,66 4,66
MAO-DE-OBRA (111, 93%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,02225 6,00 13,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 12,99 | MATERIAL 8,49 | CUSTO TOTAL 21,48 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 111, 9300%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (22,1200 %) 4,75 26,23
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames — horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43467 /SINAPI Ferramentas — familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000
O 95378 /SINAPI Curso de capacitagdo para servente (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CcODIGO
12614 /0ORSE

12512/0RSE
12251/0RSE

43189/SINAPI

990100282/EMURB
990100382/EMURB
06111/SINAPI
14038/0RSE

04298 /0RSE

13268/0RSE
00024 /0ORSE

03071/0RSE

01213/SINAPI
09017/0RSE
13753/0RSE

02436/SINAPI
09369/0RSE

990100319/EMURB
00158/0ORSE
11494 /0ORSE
04783/SINAPI
04433/SINAPI

03992/SINAPI
07243/SINAPI

00051/0ORSE
12513/0RSE
01565/0RSE

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

DESCRICAO

Fornecimento e instalagdo de absorvedor acustico linear, em MDF cru
, revestido internamente com 0l camada de 1& de rocha basdltica esp
. 25mm, acabamento em tecido tramado, cor 05, marrom claro de ordem
1777, médulos de 5,30 x 2,90m

Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados
Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU es
p. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar

Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio,
60hz, classificacao energetica c - selo procel, gas hfc, controle s
/fio

Equipe Dirigente

Fornecimento e aplicacdo do piso emborrachado da bus preto

Servente de obras (horista)

Forn. c/ inst. de porta acustico com propriedade corta fogo minina
P90, equipada com barra ante panico, chave, 4 dobradigas com mola,
med. 2400x2100x100mm (duas folhas de 1200mmx2100x100mm cada) Cons.
em chapa e est int. de ag¢o, 14 de rocha basaltica

Aluguel de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x 2,40m, equi
pado com Ar condicionado

Projeto de Tratamento Actstico. Observacdo: Area contemplada.
Painel 13 de vidro e=25mm (isover-santa marina ref psi-30/25mm ou s
imilar) - aplicado

Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/protegdo de superficie
s externas de madeira, inclusive decks de piscinas e similar
Carpinteiro de formas (horista)

Corrimdo em ag¢o inox @=1 1/2", duplo, h=90cm

Cadeira c/ assento rebativel, em chapa de ago p/ maiores resisténci
a, estrutura tubular galv.fixagdo no piso, dim. assento = 84x40/enc
osto = 84x50, modelo Berlin Obeso c¢/ apdia bragos, Marca Kango ou s
imilar, inclusive instalacdo e frete

Eletricista (horista)

Forro acustico, em placas semirigidas SONEX Illtec Skin, ou similar
, dim. 500x500x25mm, absorgdo sonora NRC= 0,65, resisténcia fogo:
classe A, instalado com perfis ou adesivo

Manutengdo do Canteiro

Almogo (Participagdo do empregador)

Projeto de iluminagdo artistica (luminotécnica) até 500 m?2.

Pintor (horista)

Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, ange
lim ou equivalente da regiao - bruta

Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angeli
m ou equivalente da regiao

Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximada
mente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm
Carpinteiro

Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeca chata e fenda

Madeira massaranduba serrada (barrote/pontalete) 7cm x 5cm (0,0035
m?/m)
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

UN
m2

m2

un

un
m2

mZ

m2
m2

m2

un
un
mZ

m2

un

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

QUANT CUSTO UNIT

116,4400

909,3700
175,7700

2,0000

1,0000
105, 3500

.127,61532146

2,0000

4,0000

102, 9400
175,7700

47,61792

225,11386618
15,2000
2,0000

163,92345004
30,0000

1,0000
173,42260101
102, 9400
119,5480
79,89723

65,1000
38,10303

100,0000
826,7000
90,9370

322,28

28,50
140,00

©.535,12

17.834,67
161, 90
12,72
5.800, 00

1.600,00

60,44
35,34

112,86

18,16
260,05
1.830,00

18,16
90,00

2.554,55
14,00
21,52
18,16
23,76

28,19
47,83

18,16
2,16
19,33

Cod. Empreendimento:

VALOR TOTAL
37.

25
.607,80

24

19.

17.
.056,17
14.
.600,00

17

11

08046

Ref : Novembro/2023-1

526,28

917,05

070,24

834,67

338,53

.400,00

.221,69
.211,71

.374,16

.088,61

3.952,76

\S)

N DNDNDN

.660,00

.977,24
.700,00

.554,55
427,92
.215,27
.171,28
.898, 36

.835,17
.822,47

.816,24
.785,67
.757,81

Moeda : R$

% SI % AC
14,19 14,19
9,78 23,97
9,28 33,25
7,19 40,44
6,73 47,17
6,44 53,61
5,41 59,02
4,38 63,40
2,41 65,81
2,35 68,16
2,34 70,50
2,03 72,53
1,54 74,07
1,49 75,56
1,38 76,94
1,12 78,06
1,02 79,08
0,96 80,04
0,92 80,96
0,84 81,80
0,82 82,62
0,72 83,34
0,69 84,03
0,69 84,72
0,69 85,41
0,67 86,08
0,66 86,74

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CcODIGO
04813/SINAPI

12635/0RSE

04750/SINAPI

990100318/EMURB
990100321 /EMURB
990100325/EMURB
990100327 /EMURB

990100330/EMURB

10492/0RSE
03140/0RSE
00157 /EMURB5
00155/EMURB5
13174/0RSE
07962/0ORSE

01014/SINAPI

990100406/EMURB

07356/SINAPI
09410/0RSE
10761 /0RSE
04711/0RSE

37370/SINAPI
02378/0RSE
08877/0RSE
00156/EMURB5S
44474 /SINAPI

00941/0RSE
01974 /0RSE
00414 /0RSE
02645/0RSE

02788/0ORSE
01379/SINAPI
11891/SINAPI

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

DESCRICAO

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22%*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligacdo de condensador/evapora
dor, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, ali
mentagdo elétrica, conexdes e fixagdes (infraestrutura p/ sistema d
e climatizagdo vrv) - fornecimento e instalacgéo

Pedreiro (horista)

Projeto estrutural de ago/aluminio/madeira incluindo fundag¢des acim
a de até 500m? (DECK DE MADEIRA- TABELA DE HONORARIOS DA CEHOP)
Projeto elétrico de edificag¢gdes comuns incluindo &reas urbanizadas
até 500m?

Projeto de Sonorizagdo ( Tubulagdo) com &rea até 500m?. Observagédo:
Area atendida com equipamentos.

Projeto de Combate a incéndio com &rea até 750m? (com extintor). Ob
servagdo : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Projeto de Climatizagdo com &rea até 500m? (Simples). Observagdo: C
om equipamentos tipo split ou aparelho de janela. O projeto de arqu
itetura deverd indicar a localizagdo dos condensadores.

Cesta Basica

Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar

Balizador Spot Led Embutir Chao Piso Jardim 3w

Lumindria tipo spot de embutir recuado quadruplo p 4 dicroica led
Extintor de pé quimico ( PQS) ABC, capacidade 12 kg,

Locacgdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Local: Aracaj
u)

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, anticham
a bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2

Limpeza de poltronas

Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco

Ripdo massaranduba serrada 5cm x 3cm

Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Telha cerémica tipo colonial, simples, ndo resinada, comp=50cm, 26
un/m? (Itabaiana ou similar)

Alimentacao — horista (coletado caixa — encargos complementares)
Vale transporte

Madeira massaranduba serrada (peg¢a) 5cm x l4cm (0,007 m3/m)
Arandela facho duplo led 3W luz amarela quadrada preta

Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, cap
acidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6

Fardamento com mangas curta

Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)

Cabo cobre rigido, isolado, l6mm2 - 450/750v / 70°

Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de ener
gia

Caminhdo carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente)

Cimento portland composto cp ii-32
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UN
m2

un
un
m2

un

un
un
un

un
un

un

un
un

un

Un
un

un

un

kg

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

QUANT CUSTO UNIT

6,0000

25,0000

77,18859984
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000

1,0000

7,66602853
30,7750
48,0000

9,0000
4,0000
4,0000

510, 0000

81,0000
31,6386
99,9900
173,42260101
1.000,0000

145,07617732
141,70716687
16,1200
4,0000
0,00023248

2,55534284
150,0000
30,0000
1,0000

8,0000
454,88716094
72,6000

1

1

1

1

.419.

260,00

56,80

18,16
.384,00

.384,00
.384,00
.384,00

.384,00

175,00
43,33
27,60

143,89

311,53

300,00

2,02

12,00
29,23
9,05
5,00
0,85

4,66
4,50
39,06
151,13
548,54

190,46
3,01
14,26
372,31

44,50
0,77
4,77

Cod. Empreendimento:

08046

Ref : Novembro/2023-1

VALOR TOTAL
1.560,00

1.420,00

1.401,93
1.384,00

1.384,00
1.384,00
1.384,00
1.384,00
.341,56
.333,48
.324,80
.295,01

.246,12
.200,00

T

1.030,20

972,00
924,80
904,91
867,11
850,00

676,06
637,68
629,65
604,52
562,50

486, 69
451,50
427,80
372,31

356,00
350,26
346,30

Moeda : R$
% SI % AC
0,59 87,92
0,54 88,46
0,53 88,99
0,52 89,51
0,52 90,03
0,52 90,55
0,52 91,07
0,52 91,59
0,51 92,10
0,50 92,60
0,50 93,10
0,49 93,59
0,47 94,06
0,45 94,51
0,39 94,90
0,37 95,27
0,35 95,62
0,34 95,96
0,33 96,29
0,32 96,61
0,26 96,87
0,24 97,11
0,24 97,35
0,23 97,58
0,21 97,79
0,18 97,97
0,17 98,14
0,16 98,30
0,14 98,44
0,13 98,57
0,13 98,70
0,13 98,83

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CcODIGO

04220/0RSE

39388/SINAPI
00264 /0ORSE
10517 /0RSE
00370/SINAPI

01569/0RSE

37372/SINAPI
06117/SINAPI
34794/SINAPI
00242/SINAPI
37371/SINAPI
05067/SINAPI
02673/SINAPI
12773/SINAPI

43491 /SINAPI

02657 /0ORSE

10362/0ORSE
04254/SINAPI
00436/0RSE
01689/0ORSE
12893/SINAPI
03379/SINAPI

13651/0RSE

05207 /0RSE

07302/0RSE
02392/SINAPI
43483/SINAPI

00079/EMURB5

02414 /0RSE
13655/0RSE

03331/0RSE

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

DESCRICAO

Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaocem pvc/d
, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2

Eletrocalha metdlica perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou sim
ilar)

Lampada led tipo dicroica bivolt, luz branca, 5 w (base gul0)
Suporte decorativo para extintores

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem tran
sporte)

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, lou
ro)

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)
Carpinteiro auxiliar (horista)

Mecanico de refrigeracao (horista)

Ajudante especializado (horista)

Transporte - horista (coletado caixa — encargos complementares)
Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva

Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/
h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (s
em conexoes)

Epi - familia servente - horista (encargos complementares —-coletado
caixa)

Bloco ceramico, de vedacgédo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 c
m

Seguro de vida e acidente em grupo

Operador de guindaste (horista)

Caixa de medicao bi ou trifédsica, em noril (policarbonato)

Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8",
revestida com baixa camada de cobre, sem conector

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia-
Placa S2

Caixa plastica para protegdo de hidrdémetro c/tampa articulada em po
licarbonato

Lampada haldgena refletora 60w, ref: E-27 — R63

Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate ©50a, tensao maxima de 415 v
Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementa
res - coletado caixa)

Placa de sinalizagdo, saida de emergéncia, fotoluminescente, retang
ular 24x12cm - S12

Vassoura piagava

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Exti
ntor de incéndio portédtil"- Placa E5

Cabo de cobre nu 16 mm2 - 4AWG
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

UN

un
un
cj
m3

3

oo g e Jie Sio

un

un

un

cj
par

un

un

un

un
un

und

un
un

Kg

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

QUANT CUSTO UNIT

45,0000

36,0000
4,0000
0,68142476
1,78987186

24,1839

145,07617732
12,5407631
9,41532718
9,26060406

145,07617732

6,0000
29,7000
1,0000

79,64882234

119,6000

7,66602853
3,50418508
1,0000
91,2000
1,31773384
1,0000

4,0000

1,0000

8,0000
1,0000
49,39788

4,0000

5,2675
4,0000

0,4322

6,49

7,07
56,25
300,00
110,00

76,99

8,82
67,13
1,34

15,99

11,80
13,03

114,53

Cod. Empreendimento:

08046

Ref : Novembro/2023-1
Moeda : R$

VALOR TOTAL

292,05

254,52
225,00
204,43
196,89

173,88

165,39
162,92
131,30
119,91
113,16
110,22
103,06
101,34

99,56

98,07

96,13
95,95
95,00
87,55
85,39
83,88

80,76

76,99

70,56
67,13
66,19

63,96

62,16
52, 20

49,50

% SI

0,03

0,03
0,03
0,02

% AC

99,07

99,17
99,25
99,33
99,40

99,47

99,53
99,59
99,64
99,169
99,73
99,77
99,81
99,185

99,89

99,293

99,97
100,01
100, 05
100,08
100,11
100, 14

100,17

100,20

100,23
100,26
100,28

100, 30

100,32
100, 34

100,36

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CODIGO

12892/SINAPI
05061/SINAPI
43467/SINAPI

02711/SINAPI
02685/SINAPI
10599/0RSE

10596/0ORSE

00659/SINAPI
04230/SINAPI
09813/SINAPI

00420/SINAPI

01209/0RSE
02696/SINAPI
04786/0ORSE
00033/SINAPI
02557/SINAPI
43459/SINAPI

00367/SINAPI

09856/SINAPI
13348/SINAPI

06995/0RSE
00082/0RSE
01570/SINAPI

13294/SINAPI

01106/SINAPI
05075/SINAPI
11249/0RSE
11251 /0RSE
12895/SINAPI

34492 /SINAPI
02360/0ORSE

43484/SINAPI
20111/SINAPI

37373/SINAPI

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

DESCRICAO

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)

Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara
Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ",
Protetor solar fps 30 com 120ml

sem luva

Protetor auricular

Canaleta de concreto 14 x 19 x 19 cm (classe c — nbr 6136)

Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)
Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2
,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixaca
o de caixa medicao, inclui parafusos e porcas
Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
Parafuso cabeg¢a sextavada 5/8" x 6"

Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao

Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada

d= 1/2"

Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos com
plementares - coletado caixa)

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem tran
sporte)

Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial

Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3
mm, diametro do furo= 18mm

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m

Ago ca-60 4,2 a 9,5 mm

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e
1 compressao, para parafuso de fixacao m5

Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8
", comprimento 80 mm

Cal hidratada ch-i para argamassas

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

Serra circular eletrica portatil

Pincel de seda 2"

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0
e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953
)

Uniao pvc rigido roscavel = 1/2"

Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - cole
tado caixa)

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x
20 m

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

UN
par
kg

un

un
un
un

un
un
cJ

kg
un

m3

un

kg
un

un
kg
kg
un

un
un

m3

un

un

QUANT
3,91819236
2,78628
79,64882234

0,21110954
6,0000
3,06641141
7,66602853
16,0200
1,54837616
6,0000

1,0000

4,0000
1,4000
2,0000
2,6307
6,6000
49,39788

0,19734202

2,8000
12,0000

6,0000
2,4000
20,0000

12,0000

16,1979081
0,9000
0,02876168
0,537966
1,02213714

0,0300
2,0000
9,5188
0,9900

145,07617732

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

CUSTO UNIT
12,15
16,95

0,59

195,50
6,75
13,00
4,90
2,31
22,04
5,20

30,77

6,40
18,16
12,55

9/,,39

3,67

0,49

111,43

7,80
1,79

3,51
8,38
0,98

1,62

1,15
17,24
518,00
26,90
13,50

450,00
6,62
1,14

10, 50

0,07

Cod. Empreendimento:

08046

Ref : Novembro/2023-1
Moeda : R$

VALOR TOTAL
47,61
47,23
46,99

41,27
40,50
39,86
37,56
37,01
34,13
31,20

30,77

25, 60
25,43
25,10
24,70
24,22
24,21

21,99

21,84
21,48

21,06
20,11
19, 60

19,44

18,63
15,52
14,90
14,47
13,80

13,50
13,24
10,85
10, 40

10,16

% SI
0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02
0, 01
0,01
0,01
0,01

0,00

% AC
100,40
100, 42
100, 44

100,46
100,48
100,50
100,51
100,52
100,53
100, 54

100,55

100,56
100,57
100,58
100,59
100, 60
100, 61

100,62

100,63
100, 64

100, 65
100,66
100, 67

100,68

100, 69
100,70
100,71
100,72
100,73

100, 74
100,74
100,74
100,74

100,74

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CODIGO
01690/0ORSE
04721/SINAPI

06036/SINAPI
01651/0RSE
05161/0RSE
05240/0RSE

43460/SINAPI

10788 /0RSE
11248/0RSE
00980/0ORSE
04718/SINAPI

10583/0ORSE
12894 /SINAPI

04728/0ORSE
13729/0RSE
01892/SINAPI
43132/SINAPI

01997/0RSE
11250/0RSE
11241/0RSE
02705/SINAPI
10394 /0ORSE
43488/SINAPI

00378/SINAPI
13246/SINAPI

07098/SINAPI
04729/0RSE
11252/0RSE
04720/SINAPI

00313/0RSE
04374/SINAPI
11247/0ORSE
10579/0RSE
00208/0RSE
11244/0ORSE
02260/0ORSE
03398/SINAPI

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

DESCRICAO

Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem fret
e

Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"
6culos branco protecédo

Adaptador pead 20mm x 1/2"

Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de =
/2"

Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementare
s — coletado caixa)

P& quadrada

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional
Fita vedacao teflon larg= 1/2"

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem fret
e

Trincha 3"

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela o
u azul)

Talhadeira chata 10"

VedaReboco Rebotec 11 ou similar

60mm x 1

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25
mm (0,01 kg/m)

Sabdo em pd

Rolo 14 de carneiro 20cm

Alicate volt-amperimetro

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda

Bucha em liga zamak para eletroduto lé6mm, d=1/2"

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementar
es — coletado caixa)
Armador (horista)

Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/1
6", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve

Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial

Marreta 1 kg com cabo

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus

Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/forne
cedor, sem frete

Bucha aluminio p/eletroduto d=1 "

Bucha de nylon sem aba sl10

Serra marmore

Chave de fenda chata 30 cm

Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 "

Martelo com unha

Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

UN
un
m3

un

un
un

un
un

m3

un
un

un

un
kg

kg
un
un
kwh
un

un

un
un
un
m3

un
un
un
un
un
un
un
un

QUANT
2,0000
0,06336545

1,0000
1,33408784
2,0000
1,0000

9,5188

0,21110954
0,02876168
32,0000
0,05016

0,537966
0,34071238

0,31666431
0,331875
4,0000
0,1800

0,52675
0,2749604
0,032708
5,79955256
13,2000
5,04513598

0,21225894
8,0000

1,0000
0,10555477
0,0119548
0,02011644

2,0000
12,0000
0,0075736
0,09023136
2,0000
0,05752336
1,0000
1,0000

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

CUSTO UNIT
503
134,66

8, 51
6,35
4,20
8,23

0,86

36,90
246,00

0,22
135,37

11,98
17,55

18,58
17,49

1,41
30,50

10,26
17,50
146,00
0,80
0,35
0,82

18,16
0,48

3,76
31,50
269,00
155,47

1,55
0,22
327,80
26,89
1,15
39,04
2,13
2,10

Cod. Empreendimento:

08046

Ref : Novembro/2023-1
Moeda : R$

VALOR TOTAL
10,06
8,53

8,51
8,47
8,40
8,23

8J, 119

7,79
7,08
7,04
6,79

6,44
5,98

5,88
5,80
5,64
5,49

5,40
4,81
4,78
4,64
4,62
4,14

3,86
3,84

3,76
3, 33
3,22
3, 13

3,10
2,64
2,48
2,43
2,30
2,25
2,13
2,10

% SI
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% AC
100,74
100,74

100,74
100, 74
100, 74
100,74

100,74

100, 74
100,74
100,74
100, 74

100,74
100, 74

100,74
100, 74
100, 74
100,74

100,74
100,74
100, 74
100, 74
100,74
100,74

100,74
100,74

100,74
100,74
100, 74
100, 74

100, 74
100,74
100,74
100, 74
100, 74
100,74
100,74
100,74

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CcODIGO

01347/SINAPI
43489/SINAPI

11240/0RSE
44535/SINAPI

43130/SINAPI

37666/SINAPI
43465/SINAPI

04174/0ORSE
04509/SINAPI

06313/0ORSE
04725/0ORSE
10578/0RSE
10577/0RSE
10282/0RSE
11245/0RSE
11242 /0RSE
11265/0RSE
04722/0ORSE
01784 /0ORSE
11246/0RSE
05069/SINAPI
39315/SINAPI

06193/SINAPI

04676/0RSE
10789/0RSE
11243/0RSE
39017/SINAPI

14618/SINAPI

10790/0RSE
11264/0ORSE
05068/SINAPI
06114/SINAPI
43464/SINAPI

11255/0ORSE

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

DESCRICAO

Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, p
ara uso em baixa tensao

Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastifi
cado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado
caixa)

Alicate com isolamento

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (di
sponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2
;11 mm (0,026 kg/m)

Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)
Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - br
uta

Lacre anti-fraude para hidrdmetro em polipropileno

Espatula

Formé&o grande

Serrote 40cm

Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro)

Desempoladeira de madeira 12x22

Chave inglesa 12"

Martelo de borracha com cabo

Colher de pedreiro

Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"

Escala métrica de bambu

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento
*20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, an
gelim ou equivalente da regiao - bruta

Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar

Nivel de bolha de madeira

Martelo sem unha

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,
para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w,
para disco de diametro de 10" (250 mm)

Prumo de face

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)

Ajudante de armador (horista)

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos comp
lementares - coletado caixa)

Tarracha para tubos PVC de 1"
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

UN

m2

un
m3

kg

un

UN
un
un
un
un
un
un
un
un
un
Un
kg
un

un
un
un

un

un
un
kg

un

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

QUANT CUSTO UNIT

0,0351
1,465539

0,032708
0,0300

0,0450

0,07089882
1,465539

0,097642
0,1632

1,0000
0,0478192
0,05752336
0,02876168
0,0151472
0,0530152
0,016354
0,0302944
0,0302944
1,0000
0,0530152
0,0300
0,9600

0,0183

0,1333
0,0151472
0,0075736

0,9600

0,00014648

0,0075736
0,0151472
0,0075
0,00623658
5,04513598

0,00084

58,43
1,17

47,69
46,26

30,50

17,38
0,84

10,80
6,02

0,90
18,50
15,15
29,90
40,80
11,60
37,00
18,75
18,80

0,54
10,22
17,57

0,35

17,17

1,99
15,40
28,00

0,22

1.417,04

25,95
13,52
17,24
12,99

0,01

63,00

Cod. Empreendimento:

08046

Ref : Novembro/2023-1
Moeda : R$

VALOR TOTAL

0,20
0,20
0,13
0,08
0,05

0,05

% SI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

% AC

100,74
100,74

100, 74
100,74

100,74

100, 74
100,74

100,74
100,74

100,74
100,74
100, 74
100, 74
100,74
100,74
100, 74
100, 74
100,74
100,74
100, 74
100, 74
100,74

100,74

100, 74
100, 74
100,74
100,74

100,74

100,74
100,74
100, 74
100, 74
100,74

100,74

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CODIGO
11253/0ORSE
02692/SINAPI

36397/SINAPI
10535/SINAPI

11256/0ORSE
11257/0ORSE
11254 /0RSE
10592 /0RSE
10593/0RSE
10585/0RSE
10586 /0RSE

EQUIPAMENTO: 20.011,01 (7,55%)

DESCRICAO
Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsion
ada em agua

Betoneira, capacidade nominal 600 1, capacidade de mistura360l, mot
or eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador
Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, m
otor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador
Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"
Tarracha para tubos PVC de 3/4"
Lima chata 12"

Praio simples 30cm

Arco de serra

Torquesa

(duzentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e um reais e vinte e nove centavos)

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

MATERIAL: 80.000,57 (30,18%) PESSOAL: 27.368,64 (10,33%)
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UN
un
1

un
un

un
un
un
un
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un

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

QUANT CUSTO UNIT
0,00154 25,50
0,0060 7,37
0,00000138 25.401,35
0,00000675 6.244,50
0,00056 60,00
0,00056 32,30
0,00098 22,80
0,00014 37,07
0,00014 19,57
0,00003468 22,92
0,00003468 36,90

TERCEIRO: 92.363,35 (34,85%)
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>

Cod. Empreendimento:

08046

Ref : Novembro/2023-1
Moeda : R$

VALOR TOTAL
0,04
0,04

0,04
0,04

0,03
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00

% SI
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% AC
100,74
100,74

100,74
100,74

100,74
100,74
100, 74
100, 74
100,74
100,74
100, 74

OUTROS: 45.307,72 (17,09%)
265.051,29

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



EMURB |

[EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAD

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

REF.: NOVEMBRO/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CcODIGO DESCRICAO HORISTA % MENS(:ZLISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 36,80 36,80
GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,93 0,00
B3 Auxilio -Enfermidade 0,86 0,66
B4 132 Salario 10,86 8,33
B5 licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,45 0,00
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,10 0,08
B9 Férias gozadas 9,65 7,40
B10 Salario maternidade 0,04 0,03
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 45,54 17,11
GRUPO C
C1 Aviso Prévio indenizado 4,78 3,67
C2 Aviso Prévio trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias indenizadas 3,99 3,06
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13 2,40
C5 Indenizac¢do adicional 0,40 0,31
C 'il‘nocti;:jlé(:l(:;al':;n;a:);g;z Z(;c;ais que nio recebem as 12,41 9,53
GRUPO D
D1 Reicidéncia de A sobre B 16,76 6,30
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trébalhado e 0.42 033
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total das taxas incidéncias e reicidéncias 17,18 6,63
TOTAL (A+B+C+D) 111,93 70,07




EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

COMPOSICAO DO B.D.I. DA OBRA CONFORME ACORDAO 2622/2013-PLENARIO DO TCU

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

PERCENTUAL PERCENTUAL
SOBRE O CUSTO |SOBRE O PRECO DE
ITEM DO B.D.1. DIRETO VENDA
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,60
DEPESAS FINANCEIRAS 1,01
RISCO, SEGURO E GARANTIA 1,96
PIS - 0,65
ISSQN - 3,00
COFINS - 3,00
LUCRO LIQUIDO PREVISTO 6,92
PERCENTUAL DO B.D.I 22,12%

FORMULA UTILIZADA CONFORME OS ESTUDOS DO ACORDAO 2622/2013 - PLENARIO DO TCU
BDI = { 1+(AC+R+S+G)) x (1+DF) x (1+L)) / (1-) } -1
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:

08046

Ref : Novembro/2023 Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES 40 MES
ITEM SERVIGOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 REFORMA SALA DE CINEMA 16,36| 52.957,20 |30,92| 100.076,07 |32,75| 106.013,49 [19,97| 64.633,77
100| 323.680,53
01.01 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1,26 | 4.073,53 2,38 | 7.698,87 2,52 | 8.154,53 1,59| 4.972,39
7,75 24.899,32
16,36% 30, 92% 32,75% 19,97%
01.02 ELABORACAO DE PROJETOS 5,79| 18.753, 96 | | |
5,79 18.753,96
100, 00%
01.03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,07 | 217,36 | | 0,06 | 217,36
0,13 434,72
50,00% 50,00%
01.04 INSTALAGAO DE CANTEIRO 6,63 | 21.477,30 | | |
6,63 21.477,30
100, 00%
01.05 DEMOLIGOES/REMOGOES 2,5s| 8.435,05 | | |
2,58 8.435,05
100, 00%
01.06 ELEVACEO | 12,96| 41.963,95 12,96| 41.963,93
25,92 83.927,88
50,00% 50,00%
01.07 COBERTURA | 1,86 | 6.035,00 | 1,87 | 6.035,00 |
3,73 12.070,00
50,00% 50,00%
01.08 INSTALACOES ELETRICAS | 1,27 | 4.111,35 | 2,96 | 9.593,16 |
4,23 13.704,51
30,00% 70,00%
01.09 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO | | | 0,64 | 2.087,80
0,64 2.087, 80
100, 00%
01.10 ESQUADRIA | | | 4,38| 14.165,92
4,38 14.165,92
100, 00%
01.11 REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO | 1,01 | 3.262,21 | 1,00 | 3.262,20 |
2,01 6.524,41
50,00% 50,00%
01.12 PAVIMENTCAO | 11,43| 37.004, 69 11,44| 37.004, 67 |
22,87 74.009,36
50,00% 50,00%
01.13 PINTURAS E TRATAMENTOS | | | 1,15| 3.726,32
1,15 3.726,32
100, 00%
01.14 DIVERSOS | | | 12,19| 39.463,98
12,19 39.463,98
100, 00%
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00[ 323.680,53]| 16, 36| 52.957,20| 30,92 100.076,07| 32,75 106.013,49]| 19,97 64.633,77
TOTAL ACUMULADO ====>>[100, 00| 323.680, 53| 16, 36| 52.957,20| 47,28 153.033,27| 80,03 259.046,76[100,00( 323.680,53
ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptCronogramaObraForm




EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAG

MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMA DA SALA
DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU,
BAIRRO CENTRO, ARACAJU/SE

I- OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever da REFORMA DA
SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU, BAIRRO
CENTRO, ARACAJU/SE

II - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeito e completo acabamento das obras e servigos, a empreiteira se
obriga, sob as responsabilidades legais nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro, a
prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

A presenca da Fiscalizacao da EMURB ndo implica a diminui¢do das
responsabilidades acima citadas.

Deverd a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada obra um
profissional (engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA, como responsavel
geral da obra, e um auxiliar como encarregado geral.

As determinacdes da Fiscalizacao da EMURB que devem ser cumpridas nao
implicam corresponsabilidade e devem ser consideradas como complementares,
cabendo a empreiteira promover os ensaios € as providéncias que julgue
indispensaveis a qualidade e a seguranca da obra.

III - MATERIAIS E MAO DE OBRA

Serd de exclusivo critério da Fiscalizacao da EMURB a especificacio
complementar, a apreciacdo e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto
poderd solicitar da empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessarios,
os quais serdo remunerados conforme planilha orcamentaria. Os ensaios exigidos pela
Fiscalizagdo da Emurb que ndo estiverem em planilha orcamentédria deverdo ser
remunerados seguindo as mesmas condicdes contratuais € precos de mercado. Os
ensaios poderdo ser substituidos por certificados de ensaios emitidos por Orgios

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.
e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60




EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAG

Oficiais, desde que estes fornecam as principais caracteristicas técnicas que permitam
a Fiscalizacao da EMURB comprovar a qualidade.

Para as obras e servicos que forem contratados caberd a empreiteira fornecer e
conservar equipamento mecanico, ferramentas e equipamentos de protecao individual,
referentes a seguranca e higiene do trabalho, que deverdo ser modernos e eficazes,
aplicar mao-de-obra idonea de modo a reunir em servi¢cos uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres, encarregados, e engenheiros civis, que assegure
progresso satisfatorio das obras, bem como obter os materiais em quantidades
suficientes para conclusdo das obras no prazo fixado no contrato.

E de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentacio a Fiscalizaciio da
EMURB, de todo e qualquer material a serem utilizados na obra, bem como os
catdlogos, mostrudrios, folhetos técnicos, etc. antes de sua aplicacdo, para andlise e
aprovagdo pela mesma.

A proposi¢do de substituicdo de qualquer material por um similar e sua
aceitacdo ou nao pela Fiscalizacaio da EMURB, ndo serd motivo justificado para
atraso na conclusdo das obras.

A Fiscalizacao da EMURB nio tomard conhecimento dos materiais que por
acaso existam no canteiro da obra e ndo tenham sido encaminhados a aprovacao,
podendo inclusive solicitar a empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras,
no prazo de 48 horas ap6s a notificacao fiscal.

IV - INICIO DAS OBRAS

A empreiteira iniciard os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo
contrato, a contar do recebimento da Ordem de Servico fornecida pela EMURB.

V - SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer
acidente no trabalho de execucdo das obras e servigos contratados, sofrido pelos seus
operarios, usos indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso
fortuito e danificacdo da obra em construcdo até definitiva aceitacdo dela pela
EMURB, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

VI - LICENCAS E FRANQUIAS

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.
e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60




EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAG

A empreiteira € obrigada a obter todas as licengas e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes as obras, a seguranca publica e as normas
de seguranca e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro
pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS,
etc.) e taxas de consumo de dgua, luz e forga.

A empreiteira € obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, as suas custas, das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras.

O registro da obra no CREA e no INSS deve ser efetuado em tempo habil, pela
empreiteira, e as copias das matriculas em ambos os 6rgaos deverao ser apresentadas a
Fiscalizacao.

VII - LIVRO DE OCORRENCIAS

Todas as ordens de servicos e comunicacdes da Fiscalizacao da EMURB a
empreiteira ou vice-versa, serao transmitidas por escrito € sO assim produzirdo seus
efeitos, devendo ser utilizado para tal o Livro de Ocorréncias.

VIII - ESTUDO E~CONFERENCIA PRELIMINAR DE
DOCUMENTACAO

01 - Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacao
de todos os desenhos dos projetos, das especificacdes € demais documentos
integrantes da documentacgdo técnica fornecida pela EMURB para execugao da Obra.

02 - Dos resultados desta verificagdo preliminar, a qual serd feita antes da
assinatura do contrato, deverd a empreiteira dar imediata comunicacdo escrita a
EMURB, apontando discrepancias, omissoes ou erros que tenham sido observados,
inclusive sobre quaisquer transgressoes as normas técnicas, regulamentos ou leis em
vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam
trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

IX - PROJETOS

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.
e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60
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EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAG

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos
fornecidos pela EMURB, que deles se precise para execucdo dos servicos, serao
elaborados unicamente pela empreiteira e deverdo ser apresentados a EMURB para
aprovacdo, antes da sua execuc¢do, gravados em CD ROM e 02 vias plotadas,
aprovados pelos 6rgaos competentes quando for o caso. Todos os projetos deverdo ser
assinados por profissional legalmente habilitado e serem registrados no CREA através
de anotacdo de responsabilidade técnica (A.R.T.).

X - NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

ITEM DESCRICAO DO ITEM NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

01 ADMINISTRACAO DA OBRA

01.001 Equipe Dirigente A contratada ser& obrigada a ter no canteiro de obras
01.002 Manutencédo do Canteiro uma equipe para administragcéo e apoio a obra,

seguindo a orientagao da Fiscalizacao da EMURB

02 ELABORACAO DE PROJETOS

02.001 Projeto estrutural de
aco/aluminio/madeira incluindo
fundacdes acima de até 500m? (DECK
DE MADEIRA- TABELA DE

i Devera ser executado seguindo a orientagao da

HONORARIOS DA CEHOP) Fiscalizacao da EMURB

02.002 Projeto elétrico de edificagées comuns Devera ser executado seguindo a orientagdo da
incluindo areas urbanizadas até 500m? Fiscalizagdo da EMURB

02.003 Projeto de Combate a incéndio com
area até 750mz (com extintor).
Observagao : Aprovado pelo Corpo de Devera ser executado seguindo a orientagéo da
Bombeiros. Fiscalizacao da EMURB

02.004 Projeto de Sonorizagao ( Tubulagéo)

com area ate 500m?. Observagao: Area Devera ser executado seguindo a orientagdo da
atendida com equipamentos. Fiscalizacdo da EMURB

02.005 Projeto de Climatizagcado com area até
500m?2 (Simples). Observacao: Com
equipamentos tipo split ou aparelho de
janela. O projeto de arquitetura devera

indicar a localizacdo dos ) ) . -
Devera ser executado seguindo a orientagéo da

condensadores.
Fiscalizagdo da EMURB
02.006 Projeto de iluminagéo artistica Devera ser executado seguindo a orientacédo da
(luminotécnica) até 500 mz2, Fiscalizacdo da EMURB
02.007 Projeto de Tratamento Acustico. Devera ser executado seguindo a orientagdo da
Observacéo: Area contemplada. Fiscalizacdo da EMURB
03 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.
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03.001 Eﬁrgbnggﬁlsg{éﬁfe r)“ade'ra 401(940 | £ ecificacao 2.01.09 do Sistema ORSE da CEHOP
04 INSTALACAO DE CANTEIRO
04.001 Tapume com telha metalica.

af 03/2024 Especificacao 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
04.002 Placa de obra em chapa ago

galvanizado, instalada - Rev

02_01/2022 Especificagdo 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
04.003 Locacao de container - Escritério com

banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev

02_02/2022 Especificacdo 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
04.004 Ligagéo Predial de Agua em Mureta de

Concreto, Provisoria ou Definitiva, com

Fornecimento de Material, inclusive

Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm -

Rev 03_10/2022 Especificacao 1.07.08 do Sistema ORSE da CEHOP
04.005 Instalagéo proviséria de energia

elétrica, aerea, trifasica, em poste

galvanizado, exclusive fornecimento do

medidor Especificacao 1.06.03 do Sistema ORSE da CEHOP
05 DEMOLICOES/REMOCOES
05.001 Remogao de carpete Especificagcdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.002 Remocéo de poltronas/cadeira/assento

desportivo, fixadas com parafusos Especificacio 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.003 Remocéo de portas, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_09/2023 Especificacdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.004 Remocéo de forros de com placas

acusticas com reaproveitamento Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.005 Remocéo de luminarias, de forma

manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023 Especificacdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.006 Remocgao de revestimento em mdf Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.007 Remocéo de piso em assoalho de

madeira Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.008 Demoligéo de reboco Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.009 Remocgao de ar condicionado tipo Split | Especificacdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.010 Coleta e carga manuais de entulho Especificagdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
05.011 Locacao de caixa coletora de entulho

capacidade 5 m?® (Local: Aracaju),

prazo maximo de 7 dias Especificacdo 1.01.02 do Sistema ORSE da CEHOP
06 ELEVACAO
06.001 Alvenaria bloco ceramico vedacao,

9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5

- 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm -

Rev.09 Especificago 1.04.01 do Sistema ORSE da CEHOP
06.002 Cinta de amarracao de alvenaria

moldada in loco com utilizacao de
blocos canaleta, espessura de *20* cm.
af 03/2024

Especificacido 1.04.01 do Sistema

ORSE da CEHOP

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.
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06.003 Parede de gesso acartonado - Dry-Wall

D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp.

12,5mm, Inst_algdo sistema lafarge Devera ser executado seguindo a orientagao da

gypsum ou similar Fiscalizacdo da EMURB
06.004 Isolamento acustico ¢/ painel em la de

vidro e = 25mm (isover-santa marina Dever4 ser executado seguindo a orientacdo da

ref psi - 30/25mm ou similar) Fiscalizacio da EMURB
06.005 Fornecimento e instalagéo de

absorvedor acustico linear, em MDF

cru, revestido internamente com 01

camada de la de rocha basaltica esp.

25mm, acabamento em tecido

tramado, cor 05, marrom claro de

ordem 1777, médulos de 5,30 x 2,90m Devera ser executado seguindo a orientagéo da

Fiscalizacdo da EMURB

07 COBERTURA
07.001 Revisdo em cobertura com telha

cerémica tipo colonial, cor clara, 12,

ltabaianinha ou similar, com reposicao | goecificacses 1.05.01 e 1.05.03 do Sistema ORSE

de 30% do material da CEHOP
08 INSTALACOES ELETRICAS
08.001 Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto

ou parede Especificagdo 1.06.13 do Sistema ORSE da CEHOP
08.002 Revisédo de ponto de luz tipo 3, em teto

ou parede Especificacdo 1.06.13 do Sistema ORSE da CEHOP
08.003 Cabo de cobre flexivel isolado, secéao

2,5mm2, 450/ 750v / 70°c Especificacio 1.06.13 do Sistema ORSE da CEHOP
08.004 Luminaria tipo spot de recuado

quadruplo p/ 4 lampadas dicroicas Especificacdo 1.06.09 do Sistema ORSE da CEHOP
08.005 Luminaria tipo arandela foco duplo led

3w Especificagio 1.06.09 do Sistema ORSE da CEHOP
08.006 Balizador para ambiente

abertoBalizador Spot Led Embutir

Chao Piso Jardim 3w Especificacao 1.06.09 do Sistema ORSE da CEHOP
08.007 Fornecimento e instalagdo de

eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000

mm (ref. mopa ou similar) Especificagdo 1.06.09 do Sistema ORSE da CEHOP
09 INSTALACOES DE COMBATE A

INCENDIO
09.001 Fornecimento e Instalacao de Extintor

de Incéndio, Pé Quimico Séco - PQS,

ABC - 12kg Especificacdo 1.08.01 do Sistema ORSE da CEHOP
09.002 Suporte decorativo para extintores -

REV 01/2022 Especificacdo 1.08.01 do Sistema ORSE da CEHOP
09.003 Placa de sinalizacao, fotoluminescente,

em pvc , com logotipo "Extintor de
incéndio portatil"- Placa E5

Especificagdo 1.08.01 do Sistema

ORSE da CEHOP
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Placa de sinalizacao, fotoluminescente,
38x19 cm, em pvc , com seta indicativa
de sentido (esquerda ou direita) de
saida de emergéncia- Placa S2

Especificacdo 1.08.01 do Sistema ORSE da CEHOP

09.005

Placa de sinalizacao, saida de
emergéncia, fotoluminescente,
retangular 24x12cm - S12

Especificacdo 1.08.01 do Sistema ORSE da CEHOP

10

ESQUADRIA

10.001

Forn. ¢/ inst. de porta acustico com
propriedade corta fogo minina P90,
equipada com barra ante panico,
chave, 4 dobradicas com mola, med.
2400x2100x100mm (duas folhas de
1200mmx2100x100mm cada)

Especificagdo 1.10.03 do Sistema ORSE da CEHOP

11

REVESTIMENTO DE PAREDES E
FORRO

11.001

Forro acustico em placas de fibra
mineral c/perfil "T" em ago, marca
"SONEX" ou similar, instalado

Especificacdo 1.11.10 do Sistema ORSE da CEHOP

11.002

Chapisco em parede com argamassa
trago t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

Especificagdo 1.11.01 do Sistema ORSE da CEHOP

11.003

Reboco ou embogo interno, de parede,
com argamassa trago - 1:6 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

Especificacdo 1.11.01 do Sistema ORSE da CEHOP

12

PAVIMENTCAO

12.001

Deck em madeira pau d' arco, com
réguas cantos abaulados 10 x 2cm,
protegidas duas deméos de sparlack
cetol deck semi-brilho, em todas as
faces, antes do assentamento,
exclusive camada de concreto e
cimentado dwe regularizagao

Especificacdo 1.13.05 do Sistema ORSE da CEHOP

12.002

Madeiramento em
massaranduba/madeira de lei, peca
serrada 5cm x 14cm com abertura de
encaixes

Especificagdo 1.05.01 do Sistema ORSE da CEHOP

12.003

Imunizacao de superficies de madeira
com aplicacao de 01 demao de Jimo
Cupim Incolor ou similar

Devera ser executado seguindo a orientagédo da
Fiscalizacao da EMURB

12.004

Fornecimento e aplicagéo do piso
emborrachado da bus preto

Devera ser executado seguindo a orientagéo da
Fiscalizagdo da EMURB

13

PINTURAS E TRATAMENTOS

13.001

Pintura de acabamento com aplicagao
de 02 demads de tinta acrilica
convencional

Especificacdo 1.14.01 do Sistema ORSE da CEHOP

14

DIVERSOS

14.001

Limpeza de poltronas

Devera ser executado seguindo a orientagéo da
Fiscalizagdo da EMURB
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14.002 Recolocacédo das poltronas Devera ser executado seguindo a orientagao da
Fiscalizacao da EMURB
14.003 Cadeira ¢/ assento rebativel, em chapa
de ago p/ maiores resisténcia, estrutura
tubular galv.fixagéo no piso, dim.
assento = 84x40/encosto = 84x50,
modelo Berlin Obeso ¢/ apbia bragos,
Marca Kango ou similar, inclusive
instalacao e frete Devera ser executado seguindo a orientagao da
Fiscalizacao da EMURB
14.004 Ar condicionado split on/off, piso teto,
60.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e Devera ser executado seguindo a orientagdo da
mstalagao. af_1 1/2021_pe Fiscalizagéo da EMURB
14.005 Tubulagdo em cobre & 3/4", para
interligacéo de
condensador/evaporador, inclusive
isolamento térmico elastomérico
19mm. multikits, alimentagao elétrica,
conexdes e fixagbes (infraestrutura p/
sistema de climatizacao vrv) -
fornecimento e instalacdo Devera ser executado seguindo a orientagéo da
Fiscalizagdo da EMURB
14.006 Corrimao em acgo inox g=1 1/2", duplo, Devera ser executado seguindo a orientacdo da
h=90cm Fiscalizacido da EMURB
14.007 Limpeza geral Devera ser executado seguindo a orientagao da
Fiscalizacao da EMURB

OBSERVACOES FINAIS

OBSERVACAO 1: EM QUALQUER PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS
ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, COMO
TAMBEM DO ORCAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E
RESPECTIVAS ESPECIFICACOES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE
PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERAO SER USADOS SIMILARES.

OBSERVACAO 2: OS PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICACf)ES, 0]
ORCAMENTO ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, SAO COMPLEMENTARES
ENTRE SI.

HAVENDO DISCREPANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVACAO 2,
DEVERAO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS
ESPECIFICACOES, COM EXCECAO DE DISCREPANCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS
SERVICOS DO ORCAMENTO E OS CRITERIOS DE MEDICAO DAS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO,
DEVERAO SER OBEDECIDAS AS UNIDADES DOS SERVICOS DO ORCAMENTO.
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OBSERVACAQ 3: AS ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS
ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERENCIA ESTAO DISPONIVEIS NO SITE
www.cehop.se.gov.br.

OBSERVACAO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS, COM O QUAL
FOI ELABORADO O ORCAMENTO DA OBRA A QUAL ESTE MEMORIAL
DESCRITIVO FAZ REFERENCIA, ESTA DISPONIVEL PARA “DOWNLOAD”
GRATUITO NO SITE www.cehop.se.gov.br, OU PODE SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM
CD, ATRAVES DE PAGAMENTO A CEHOP( VER INSTRUCOES PARA AQUISICAO NO
MESMO SITE).
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EMPETLE MACTAL O DRAL § ERMANIACAD

MATRIZ DE RISCO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU, BAIRRO CENTRO, ARACAJU/SE

EQUAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO DEFINICAO N:va'é'(‘:gE RESPONSAVEL CLAUSULA
Constatacéo superveniente de necessidade de alteracdes
Erros ou omissoes por parte da das naturezas ou quantidades de servigos, por erros ou =
EMURB nos estudos, documentos insuficiéncias de detalhamento no projeto, que 5 EMURB DAS ALTERAGOES
] y L CONTRATUAIS
e projetos disponibilizados comprovadamente repercuta no aumento dos custos da
Contratada.
I . Necessidade de adequagéo do Projeto por fato =
Solicitago de mudanca do projeto superveniente nao alocado a Contratada, que 2 EMURB DAS ALTERAGOES
pela EMURB CONTRATUAIS
comprovadamente repercuta no aumento dos custos desta.
Mudangas de Projeto de Engenharia por solicitagdo ou requisicdo
Mudancas a pedido de outras de entidades publicas, exceto no caso de necessidade de ) EMURB DAS ALTERAGOES
entidades publicas adaptagdo do Projeto de Engenharia ao contrato ou a legislagdo CONTRATUAIS
em vigor
Mudancas por necessidade de . = . N A
= . ~ R Necessidade de adaptagao do Projeto ao contrato ou a DAS ALTERAGCOES
alteracao de I_eglslagao aplicada legislagao em vigor. 2 EMURB CONTRATUAIS
vigente.
Erro por parte da Contratada na realizagdo das obras,
causando prejuizos a terceiros e a EMURB, inclusive perda
Erros na execucao dos servicos | de arrecadagdo em decorréncia de atrasos no cronograma 4 CONTRATADA DAS GARANTIAS
de execugao, por necessidade de reconstrucéo parcial ou
total do sistema ou unidade.

Alteracéo do Cronograma de Alteracdo no cronograma de execugéo das obras, ja B
execucao dos servicos, a pedido aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a 8 EMURB DAS ALTERACOES
da EMURB, com alteracéo do circunstancias inesperadas, que comprovadamente CONTRATUAIS

prazo final. repercuta no aumento dos custos da Contratada
Alteracdo do Cronograma a Alteracé@o no cronograma de construgéo, ja aprovado, por DAS ALTERAGOES
pedido da EMURB SEM alteracdo | iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstancias 4 CONTRATADA
" ) = ) CONTRATUAIS
do prazo final. inesperadas, SEM alteragédo do prazo final.
Roubos ou furtos no local dos Prejuizos gerados por seguranga inadequada no local de DAS
¢ Julzos geracios por segurang quada no fot: 6 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
SerVIgOS prestagao dos Sservigos, gerando custos adicionais DA CONTRATADA
Prejuizos gerados por a¢do de vandalos no local de prestagdo dos DAS
Vandalismo juizos g por a¢ o prestag 9 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
Servigos, gerando custos adicionais DA CONTRATADA
Seguranga dos trabalhadores da | Prejuizos causados por seguranga inadequada no local dos DAS
Contratada SeIViCos 4 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
o ¢ DA CONTRATADA
Prejuizos causados a terceiros pela Contratada ou seus DAS
Reclamacdes de terceiros qubcontrata dos em virtude da fealiza 50 dos servicos 2 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
¢ < DA CONTRATADA
Mudanca de legislagdo ou Mudanga de legislagdo ou regulamentagao externa que REEQUJLI’BRIO
regulamentacao nao ligada ao gausem gumgnto dos Sustos dosgservi 08 a 3 EMURB ECONOMICO-
setor G0s. FINANCEIRO
Mudanga na legislagdo tributdria que aumente custos dos REEQUAILIIBRIO
Mudangas tributarias ne f ¢ p Iq b 3 EMURB ECONOMICO-
servigos, exceto mudangas nos Impostos sobre a Renda FINANCEIRO
. = . X < . SANGOES, DAS
Gerenmamfnt? n(a’ execct‘.lgao do ([Custos assomaggse;gf;:c; :{J%Lfctlenstfgsde::o inadequados 9 CONTRATADA OBRIGAGOES DA
projeto inadequado pi CONTRATADA
Atrasos causados por demora ha
obtencao de licencas necessarias | Atrasos causados por demora no atendimento as solicitages 8 EMURB DAS ALTERAGOES
ao inicio dos servicos por do(s) 6rgdo(s), de responsabilidade da EMURB CONTRATUAIS
responsabilidade da EMURB
Aléa econdmica érdinaria: variagdo dos pregos dos insumos REEQUAILI'BRIO
Variacao dos Custos (materiais, equipamentos e méo de obra) antes da aplicagao 6 CONTRATADA ECONOMICO-
do reajuste FINANCEIRO

1/2




EMURB|

EMPETLE MACTAL O DRAL § ERMANIACAD

MATRIZ DE RISCO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU, BAIRRO CENTRO, ARACAJU/SE

EQUAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO DEFINICAO N:va'é'(‘:gE RESPONSAVEL CLAUSULA
DA RESCISAO
- ) . Contratada apresenta problemas de caixa, o que CONTRATUAL, SANGOES,
Problemas de liquidez financeira impossibilitaria a continuagao dos servigos 10 LU DAS OBRIGAGOES DA
CONTRATADA
Aléa econdmica extraordinaria: alteragao de tributos, fatos REEQUAILI'BRIO
Mudancas em tributos imprevisiveis ou previsiveis, porém com consequéncias 6 EMURB ECONOMICO-
incalculaveis, forga maior, caso fortuito, ou fato do principe FINANCEIRO
Residuos sélidos e efluentes liquidos resultantes das DAS
Residuos e efluentes atividades dos s?arvi o8 4 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
¢ DA CONTRATADA
Variagao de inflagdo em nivel superior ou inferior ao indice REEQUAILI'BRIO
Risco de inflacdao utilizado para reajuste da Tarifa ou de outros valores 3 CONTRATADA ECONOMICO-
previstos no Contrato para 0 mesmo periodo FINANCEIRO
Rescisao Risco de rescisao contratual 8 EMURB DAS OBRIGACOES DA

CONTRATADA

NIVEL DE RISCO| VALOR

BAIXO Até 5

MEDIO| de6a12

ALTO| de13a25

Assinado digitalmente por
LINDINALVA AGUIAR DO
NASCIMENTO SANTOS
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