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Memorando 93.091/2024

De: Diego S. - EMURB-TERRAPLANAGEM
Para: EMURB-PROJETO - Departamento de Projetos - A/C Valdson M.

Data: 10/09/2024 as 12:04:45

Setores (CC):
EMURB-DIROP, EMURB-PROJETO

Setores envolvidos:

EMURB-DIROP, EMURB-PROJETO, EMURB-TERRAPLANAGEM

IMPRESSAO + CD PROCESSO LICITATORIO RUA QUINTINO MARQUES

Bom dia,

Segue Arquivos para impressao, encadernagao e CD de processo licitatorio da Rua Quintino Marques no bairro
Siqueira Campos.

Memorando 38.253/2024 - Emenda Parlamentar n 18/2024 - Vereador Anderson de Tuca

Diego Bruno Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
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EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO
SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacio
Av, Augusto France Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ @ 13.118.245/0001-60
INFORMAQOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Desc Empreendimento: ES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMBCS N
Prof. Resp.: Prazo de Execucdo: 7=
Operador Resp: X5 Encargo. ADO
Referéncia; Maic/2024-1 B.D.L. L .
COD  NOME E ENDERECC DA OBRA Qmo VALOR UNIT VALOR TOTAL PRECO/M2 (=)
ARACATU-SE 1 181.240,19 181.240,19 181.240,19 100,00
Importa o presente empreendimento a quantia de @ VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====2>2> 181.240,19

(cento e cicenta e um mil, duzentos e gQuarenta reais e dezencve centavos)

OBSERVACGES DO EMPREENDIMENTO

ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO

FAv. Augusto Franco, n°. 3340, bairro Ponto Novo — & (079) 3179-1600
CEP.: 49.047-040 — Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Assinado por 1 pessoa: DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
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EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO
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MATERIAL DE LICITACAO

NO BAIRRO

CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA
QUINTINO MARQUES
SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE

[



EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

SIQUEIRA CAMPQOS
. N . Empreendimento: 112
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacgao Cod preendimento 00 )
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : BDI: 20,96%
13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
10 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 100, 0 181.240,19
100 181.240,19
01.01 INSTALAGAO DE CANTEIRO 0,36 | 647,39
0,36 647,39
100,00%
01.02 SERVIGOS PRELIMINARES 0,30 | 550,00
0,3 550,00
100,00%
01.03 RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA ACRE E RUA 42,68| 77.353,07
DISTRITO FEDERAL 42,68 77.353,07
100,00%
01.03.001 PAVIMENTAGAO 42,68' 77.353,07
42,68 77.353,07
100,00%
01.04 RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA SERGIPE E RUA 50,73| 91.939, 64
BAHIA 50,73 91.939, 64
100,00%
01.04.001 PAVIMNTAGCAO 50,73| 91.939, 64
50,73 91.939, 64
100,00%
01.05 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,32 | 588,50
0,32 588,50
100,00%
01.06 ADMINISTRAGAO LOCAL 5,61| 10.161,59
5,61 10.161,59
100,00%
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00 181.240,1900,00 181.240,19
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00 181.240,19f00,00 181.240,19
ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptCronogramaObraForm
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagao
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

cODIGO
01518/SINAPI

990100035/DIROP

02450/0ORSE

00895/0RSE

04221/SINAPI
04759/SINAPI
10488/SINAPI

14626/SINAPI
14511/SINAPI
10389/0RSE

04238/SINAPI
02452 /0RSE

37370/SINAPI

37758/SINAPI

04230/SINAPI
07640/SINAPI

44500/SINAPI
06940/0ORSE
37372/SINAPI
02453/0RSE
06111/SINAPI
43488/SINAPI

37371/SINAPI

37763/SINAPI

02499/0RSE
20020/SINAPI
13726/SINAPI

06189/SINAPI

DESCRICAO
Concreto betuminoso usinado a quente (cbuqg) para pavimentacao
asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisicao pos

to usina

Equipe Dirigente

Caminh&o basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equi
valente)

Emulsdo asféltica rr-lc

Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500
Calceteiro / rasteleiro (horista)

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90
a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp,
peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potenci
a 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,
30 m

Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais

Operador de rolo compactador (horista)

Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,
00x0,50m, poténcia 160 cv

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementare
s)

Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima
15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclu
i cabine e chassi, nao inclui carroceria)

Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (hori
sta)

Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com
lastro de 4675 kg

Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista)
Ensaio - Marshall

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)
Caminhao esparg. asf. 6000 1

Servente de obras (horista)

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem
entares - coletado caixa)
Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares

)

Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacid
ade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3,56%*
m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semir
reboque)

Trator agricola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)
Motorista de caminhao-basculante (horista)

Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util
de varrimento = 2,44m

Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandub
a, angelim ou equivalente da regiao - bruta

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

QUANT CUSTO UNIT

244,6221

1,0000
0,0000

0,7660
421,65437075
108,84116789

0,00101495 .,

0,00142763
0,00117677
1,0000

27,26956936
10,0000

168,433825

0,0005228

13,69944274
0,00110113

13,65895102
1,0000
168,433825
0,0000
14,6022445
168,433825

168,433825

0,00016373 712.

0,0000
4,46883443
0,00110113

2,2080

1,73359684

8.

643.

260.

70

512,50

165,78
66,39

.430,81

5,50
18,21

.600,00
.714,32

.825,41

535,21
18,009
48,65

526,30

84,86
24,00

.306,12

25,06

Cod. Empreendimento:
Ref :

VALOR TOTAL
125.368,83

8.165,78
2.648,84

2.628,00
2.319,10
1.982,51
1.955,40

1.284,46
1.174,21
535,21

493,23
486,50

402,56

336,57

302, 81
286,29

284,50
235,00
225,70
211,00
186,21
144,85

124, 64

116,66

114,25
107,23
77,42

55,33

49,82

00112
Maio/2024-1
Moeda : R$

% SI % AC
81,80 81,80
5,45 87,25
1,77 89,02
1,75 90,77
1,55 92,32
1,32 93,64
1,31 94,95
0,86 95,81
0,78 96,59
0,36 96,95
0,33 97,28
0,32 97,60
0,27 97,87
0,22 98,09
0,20 98,29
0,19 98,48
0,19 98,67
0,16 98,83
0,15 98,98
0,14 99,12
0,12 99,24
0,10 99,34
0,08 99,42
0,08 99,50
0,08 99,58
0,07 99,65
0,05 99,70
0,04 99,74

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagao
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

CODIGO

04094 /SINAPI
00345/SINAPI
01213/SINAPI
02185/0RSE

37734/SINAPI

01379/SINAPI
00080/0ORSE
00158/0RSE
00054/0ORSE
02496/0RSE

00367/SINAPI
25014/SINAPI

10492 /0ORSE
04718/SINAPI

01569/0RSE
10761 /0ORSE

02378/0RSE
37373/SINAPI
05067/SINAPI
00941 /0ORSE
04721/SINAPI

04509/SINAPI

02507/0ORSE
10517/0ORSE
43464 /SINAPI

10362/0RSE
04750/SINAPI
12893/SINAPI
02711/SINAPI
12892 /SINAPI
00378/SINAPI
10599/0RSE
10596/0RSE
12895/SINAPI

02692/SINAPI

DESCRICAO

Motorista de caminhao-carreta (horista)

Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)

Carpinteiro de formas (horista)

Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x4
Omm) h=1,20m

Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimon
tagem, nao inclui caminhao)

Cimento portland composto cp 1i-32

Aco CA-25 6,3 a 12,5 mm

Almoco (Participacgéo do empregador)

Encarregado de turma - SICRO

Tanque estaciondrio 30.000 1 (pre-aquecedor taa-serpentina ou
equivalente)

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida,sem
transporte)

Tanqgue de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000
1

Cesta Basica

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem
frete

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim
, louro)

Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com mant
eiga)

Vale transporte

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)
Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)

Fardamento com mangas curta

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem
frete

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao
- bruta

Vassoura mecadnica CMV: VM 7 rebocdvel ou equivalente

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)
Seguro de vida e acidente em grupo

Pedreiro (horista)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Armador (horista)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno
, sem jugular (classe D)

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

QUANT

0,9600
1,8504
10,0000

0,00073345

35,7000
3,2000
1,6868036
1,13515455
0,0000

0,13202
0,0001149

0,0745615
0,08778

1,2000
1,6868036

1,5039407
168,433825
0,3600
0,0248525
0,02926

0,7200

0,0000
0,0066268
168,433825

0,0745615

0,0504
0,0130696
0,0029284
0,0381071

0,0252
0,0298236
0,0745615
0,0099412

0,0180

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

CUSTO UNIT

41.

115.

28,74
43,50
18,21

3,21

829,54

0,79
8,47
14,00
18,28
17,68

111,43
339,33

175,00
135,37

14,37
300,00
0,01

12,54
18,21
67,20

189,50
12,60
18,21
13,00

4,90
14,00

7,37

Cod. Empreendimento:
Ref :

VALOR TOTAL

41,76
33,70
32,10

30,68

28,20
27,10
23,62
20,75
18,50

14,71
13,25

13,05
11,88

3,22
1,99
1,68

0,94
0,92
0,88
0,55
0,48
0,46
0,39
0,37
0,14

0,13

00112

Maio/2024-1
Moeda : R$

% SI
0,03
0,03
0,02
0,02

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

% AC
99,80
99,83
99,85
99,87

99,89

99,91
99,93
99,95
99,96
99,97

99,98
99,99

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagao
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

CODIGO DESCRICAO
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemu
lsionada em agua

10788/0RSE P4 quadrada

11249/0RSE Serra circular eletrica portatil

04728/0RSE Talhadeira chata 10"

01651/0ORSE Oculos branco protecao

12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amar
ela ou azul)

04729/0RSE Marreta 1 kg com cabo

11248/0RSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profission
al

11244/0RSE Martelo com unha

10577/0RSE Serrote 40cm

10578/0ORSE Formdo grande

10579/0RSE Chave de fenda chata 30 cm

10585/0RSE Arco de serra

10586/0RSE Torquesa

10282 /0RSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

04174 /0RSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou si
milar

04722 /0RSE Colher de pedreiro

11245/0RSE Desempoladeira de madeira 12x22

11246/0RSE Escala métrica de bambt

11247/0RSE Serra marmore

10789/0RSE Nivel de bolha de madeira

10790/0ORSE Prumo de face

11243/0RSE Martelo sem unha

11264/0RSE Marreta de 1/2 kg com cabo

11265/0RSE Martelo de borracha com cabo

EQUIPAMENTO: 8.757,40 (5,84%)

MATERIAL: 131.507,83 (87,77%) PESSOAL: 3.462,14 (2,31%)

(cento e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos)

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

QUANT CUSTO UNIT

0,0029284

0,000185
0,0043931
0,0130696
0,0033134

0,0014637
0,000185

0,00037
0,000185
0,00037
0,00037
0,000005
0,000005
0,00001
0,000025

0,00002
0,000035
0,000035
0,000005

0,00001
0,000005
0,000005

0,00001

0,00002

36, 90
518,00
18,58

6,35
18,20

31,50
246,00

48,95
29, 90
15,15
26,89
19,90
36, 90
40, 80
10,80

18,80
11,60
10,22

327, 80
15,40
25,95
28,00
13,52
18,75

TERCEIRO: 781,57 (0,52%)
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO

Ref :

VALOR TOTAL

0,11
0,10
0,08
0,08
0,06

0,05
0,05

0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Maio/2024-1
Moeda : R$

% SI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% AC

100,00
100,00
100,00
100, 00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100, 00

OUTROS: 5.321,54 (3,55%)
149.830,48

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

DADOS NECESSARIOS PARA VIABILIZAR LICITACAO DO
SERVICO

OBJETO DO SERVICO: CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA

QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS,

ARACAJU/SE

PRAZO DO SERVICO: 30 DIAS

VALOR DO ORCAMENTO: R$ 181.240,19

ATESTADO
ITENS SERVICOS
01 TER EXECUTADO PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO

MATERIAL EM ANEXO :

e 02 VIAS IMPRESSAS
01 VIA EM MEIO MAGNETICO

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — CNPJ. 13.118.245/0001-60 — Tel. (79) 3179-1600 / Fax 3179-1608
CEP 49.097-670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

DECLARACAO

Declaro, para os devidos fins, que os custos unitarios dos servigos das planilhas
orcamentarias para a obra de CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA
QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS,
ARACAJU/SE, total de RS 181.240,19 referentes ao més de Maio/2024, sdo
compativeis com os custos do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil, no Estado de Sergipe, sendo adotados os
menores valores entre aqueles do ORSE (Sistema de Orcamento de Obras de
Sergipe), SICRO e SINAPI. Declaro ainda que a planilha or¢amentaria foi
claborada sem_desoneracio, sendo esta op¢do a mais econdmica para a
Administracao.

Aracaju, 10 de setembro de 2024.
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagao

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

ITEM DESCRICAO DO

01 PESSOAL

01.002 Engenheiro junior - até 5 anos de experiéncia - mensalista - 40h - Rev 02
01.016 Encarregado de pavimentacdo - SICRO

02 ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.001 Encargos complementares da equipe dirigente

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Pagina 1

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00112

EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

QTD PRAZO  CUSTOUNIT  VALOR TOTAL

7.612,27

0,1 1 19.090,83 1.909,08
1 1 5.703,19 5.703,19
553,51

1 1 553,51 553,51

VALOR TOTAL : 8.165,78

RptAdmLocal
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EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Presidente

WANILTON LIMA FERREIRA
Diretor de Obras Publicas

RENAN MOREIRA SANDES
Coordenador de Obras Publicas

EQUIPE TECNICA

ALINE LECIA PRAXEDES DOS SANTOS
CATHERINE VIEIRA BITTENCOURT

ELAINE SANTANA SILVA

LINDINALVA AGUIAR DO NASCIMENTO SANTOS
ROSANA MARQUES ROSENDO

SIMONE POSSARI

Apoio técnico
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAD

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR: CAPEAMENTO ASFALTICO
DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS,
ARACAJUI/SE.

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratacédo de solugao que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objeto principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem

a Administracao Publica.
1. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

O objetivo principal desta contratagdo visa o Capeamento Asfaltico da Rua Quintino
Marques no Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, proporcionando mais conforto aos usuarios

da localidade.
2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATA(;AO ANUAL

Todos os anos a Prefeitura de Aracaju, inclui na sua lei orgamentaria anual — LOA,
investimentos para a construcdo, infraestrutura, urbanizacdo e recuperagao de construcdes

existentes nas diversas localidades do municipio.
3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
3.1. Local dos Servicgos:

Os servicos de Capeamento Asfaltico das referidas ruas, serao realizados no municipio

de Aracaju/SE, com coordenadas:

LOCALIDADE LATITUDE - S LONGITUDE - W

Rua Quintino Marques — Bairro Siqueira Campos 10°56'33.38" 37°04'08.6"

3.2. Tipos de Contratagao:
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EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAD

A contratacdo sera feita pelo tipo convencional na qual a contratada assume a
responsabilidade da execugdo de obras e servicos de engenharia, devendo a mesma ser
pessoa juridica, legalmente habilitada a construir, que se incumbe de executar os servigos

especificados no projeto, mediante as condigbes avencadas.
3.3. Das informag¢o6es da Obra:

O contrato de execu¢ao do Capeamento Asfaltico da Rua Quintino Marques no Bairro
Siqueira Campos, elencado acima serao por prego unitario onde as quantidades e os precos
de cada servigo ou insumo estao pré-determinados.

A modalidade de licitagdo sera por concorréncia onde o critério de julgamento sera pelo

maior desconto.
3.4. Qualificagao Técnico-profissional e Técnico-operacional:

A licitante devera ter profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, para fins de comprovacdo da capacidade técnica na
contratagao;

A licitante devera apresentar certiddbes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execugao de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem

como documentos comprobatorios.
3.5. Sustentabilidade:

O empreendimento devera atender todas as normas no que diz respeito a
sustentabilidade sejam elas no ambito nacional, estadual e municipal em todas as fases do
empreendimento desde execugao das obras ou durante o seu funcionamento apds a execugao

dos servigos.

4. DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram determinados através do levantamento realizado no local e
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especificagdes.

Mapa do local da obra — Rua Quintino Marques

QUADRO DOS PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

LOCALIDADE EXTENSAO (m) LARGURA (m)
Rua Quintino Marques — 1° Trecho — Entre Rua Acre e Rua
Distrito Federal — Bairro Siqueira Campos 125,00 7,00
Rua Quintino Marques — 3° Trecho — Entre Rua Sergipe e Rua
Bahia — Bairro Siqueira Campos 104,00 10,00

5. ALTERNATIVAS POSSIVEIS

Todas as alternativas para realizagdo dos servigos contratados deverdo ser realizadas

em conformidade com o conhecimento e aprovacao da fiscalizacdo da EMURB antes da sua

execugao.

6. ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO

A estimativa de preco para a execugado do servigco é de R$ 181.240,19 (cento e oitenta e

um mil duzentos e quarenta reais e dezenove centavos).
7. ESTIMATIVA DE PRAZO
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O Prazo de Execugao da obra esta sendo estimado em 30 dias.
8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Com a execucao da obra a contratada devera realizar o servico com total seguranca
para os funcionarios e no seu entorno, onde a mesma devera executar e utilizar materiais e
equipamentos de qualidade conforme, especificagcbes, memorial descritivo e projeto executivo,
com o objetivo de garantir a execugdo da urbanizagcdo no local, que vai proporcionar

seguranga, acessibilidade e conforto para os funcionarios e colaboradores.
9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Segue abaixo algumas justificativas para o ndo parcelamento a licitagdo dos servicos:

e Ante a possibilidade de concentrar os problemas e solugdes, visto que apenas uma
empresa sera responsavel por toda a execucao da obra, assim como sera apenas uma
equipe de fiscalizagao para obra, promovendo entdo uma melhor comunicagao entre a
Contratada e a Contratante com relagcdo aos problemas encontrados e as possiveis
solugdes que serdo adotadas;

e Busca tornar o trabalho da fiscalizagcdo mais agil, pois ha uma facilidade, rapidez e
eficiéncia durante as medi¢des, visto que é mais facil se programar com a
disponibilidade de uma s6 empresa;

e Vislumbrou ainda minimizar os custos referentes a administracdo, mobilizacdo e
desmobilizacdo de pessoas, materiais e equipamentos;

¢ Outro ponto que se visualiza é o melhor gerenciamento, tanto da contratada quanto da
contratante da execucéao dos servicos e da fiscalizacao;

e E ndo menos importante buscou garantir a qualidade e seguranca do servico.
Conforme argumento citados acima é mais vantajoso para 6rgao licitar os servigos de

forma unica, o qual n&o trara prejuizo para a administragao publica, como também garantira a

qualidade dos servigos contratados.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
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O resultado pretendido pelo 6rgao é contratar uma empresa que execute 0s servigos
de pavimentagdo, com qualidade, baixo custo e agilidade garantindo a seguranga dos

funcionarios e colaboradores, proporcionando mais conforto aos usuarios.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A SEMINFRA/EMURB sera responsavel pela solicitacao da liberagdo ambiental junto
aos 6rgaos competentes, seja ele municipal ou estadual.
A SEMINFRA/JEMURB fara capacitacdo dos profissionais que acompanhardo a

execugao da obra de Pavimentacao.
12. CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

N3&o foi identificado nenhum contrato correlato.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Com a execugao do servico, ocorrera a geracdo de residuos solidos. A empresa
devera seguir o PGRSCC - Programa de Gerenciamento de Residuos Soélidos da Construcao
Civil que tem como objetivo abordar as agdes que serdo tomadas no intuito de se efetuar o
maximo de segregacao possivel dos residuos, de forma a minimizar os custos de transporte e
todos os impactos derivados, a contribuir com as a¢des de reciclagem e reutilizagdo e, como

conseqliéncia, reduzir os danos sobre o meio ambiente.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

A contratagdo de empresa especializada em Execugdo para os Servicos do
Capeamento Asfaltico da Rua Quintino Marques no Bairro Siqueira Campos, é previamente
viavel no ponto de vista técnico, uma vez atendida as exigéncias do edital, especificacdes

técnicas e planilha orgamentaria.
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MATRIZ DE RISCO

CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

EQUACAO ECONOMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO DEFINIGAO N:;llglégE RESPONSAVEL CLAUSULA
Constatagao superveniente de necessidade de alteragbes
Erros ou omissdes por parte da das r‘1atur-e;§s ou quantidades de Servigos, por erros ou DAS ALTERACOES
EMURB nos estudos, documentos insuficiéncias de detalhamento no projeto, que 5 EMURB
. . S CONTRATUAIS
e projetos disponibilizados comprovadamente repercuta no aumento dos custos da
Contratada.
Solictagdo de mudanga do projeto| ' SOER e O SE O G e e 2 EMURE | DASALTERACOES
pela EMURB P ' 4 CONTRATUAIS
comprovadamente repercuta no aumento dos custos desta.
Mudangas de Projeto de Engenharia por solicitagdo ou requisigdo
Mudancas a pedido de outras de entidades publicas, exceto no caso de necessidade de ) EMURB DAS ALTERAGCOES
entidades publicas adaptacdo do Projeto de Engenharia ao contrato ou a legislagdo CONTRATUAIS
em vigor
M i -
alt:faar;?:;):: ?:Izes;";a?ii::a Necessidade de adaptagdo do Projeto ao contrato ou a 2 EMURB DAS ALTERAGOES
¢ egislagao ap legislagdo em vigor. CONTRATUAIS
vigente.
Erro por parte da Contratada na realizagdo das obras,
causando prejuizos a terceiros e a EMURB, inclusive perda
Erros na execugao dos servigos | de arrecadagéo em decorréncia de atrasos no cronograma 4 CONTRATADA DAS GARANTIAS
de execucao, por necessidade de reconstrugdo parcial ou
total do sistema ou unidade.
Alteracdo do Cronograma de Alteracdo no cronograma de execugéao das obras, ja
execucdo dos servigos, a pedido aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a 8 EMURB DAS ALTERAGCOES
da EMURB, com alteragao do circunstancias inesperadas, que comprovadamente CONTRATUAIS
prazo final. repercuta no aumento dos custos da Contratada
Alteragao do Cronograma a Alteragéo no cronograma de construgéo, ja aprovado, por DAS ALTERACOES
pedido da EMURB SEM alteragao iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstancias 4 CONTRATADA
! ) = ) CONTRATUAIS
do prazo final. inesperadas, SEM alteragéo do prazo final.
Roubos ou furtos no local dos Prejuizos gerados por seguranga inadequada no local de DAS
s B e o o e o 6 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
servigos prestagao dos servigos, gerando custos adicionals DA CONTRATADA
Prejuizos gerados por agdo de vandalos no local de prestagdo dos DAS
Vandalismo Julzos g g oo o o e prestas 9 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
Servigos, gerando custos adicionals DA CONTRATADA
Seguranca dos trabalhadores da | Prejuizos causados por seguranga inadequada no local dos DAS
gurang Comtratad ! B e q 4 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
ontratada ¢ DA CONTRATADA
Prejuizos causados a terceiros pela Contratada ou seus DAS
Reclamacgdes de terceiros qubcontratados em virtude da fealiza 50 dos servicos 2 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
¢ ¢ DA CONTRATADA
Mudanga de legislagao ou Mudanca de legislagéo ou regulamentagéo externa que REEQUILIBRIO
regulamentagéo nao ligada ao fausem gumgmo os gustos dosgsem o q 3 EMURB ECONOMICO-
setor goS- FINANCEIRO
s REEQUILIBRIO
Mudancas tributérias Muda'nga na Ie§|sla§a(;) trlbutanalque a:men;e cus;os jos 3 EMURB ECONOMICO-
servigos, exceto mudangas nos Impostos sobre a Renda F|NANCE|RO
. = . N = . SANGOES, DAS
Gerenc:a[n:ent?nn: exec:gao do |Custos assomaggse?ngf:stzz zijcl)icc:;stcraan:;de:sho inadequados 9 CONTRATADA OBRIGACOES DA
projeto inadequaco P CONTRATADA
Atrasos causados por demora na
obtencéo de licengas necessarias | Atrasos causados por demora no atendimento as solicitagdes 8 EMURB DAS ALTERAGOES
ao inicio dos servigos por do(s) 6rgdo(s), de responsabilidade da EMURB CONTRATUAIS
responsabilidade da EMURB
Aléa econdmica ordinaria: variagéo dos pregos dos insumos REEQUILIBRIO
Variagdo dos Custos (materiais, equipamentos e méo de obra) antes da aplicagao 6 CONTRATADA ECONOMICO-
do reajuste FINANCEIRO
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EMRYA MUNCTIRAL DF DS IANEACHD

MATRIZ DE RISCO

CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

EQUACAO ECONOMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO DEFINIGAO N:;III;I(.:([))E RESPONSAVEL CLAUSULA
DA RESCISAO
- " . Contratada apresenta problemas de caixa, o que CONTRATUAL, SANGOES,
Problemas de liquidez financeira impossibilitaria a continuagéo dos servigos 10 CONTRATADA DAS OBRIGAGOES DA
CONTRATADA
Aléa econdmica extraordinaria: alteragéo de tributos, fatos REEQUAILiBRIO
Mudancas em tributos imprevisiveis ou previsiveis, porém com consequéncias 6 EMURB ECONOMICO-
incalculaveis, forga maior, caso fortuito, ou fato do principe FINANCEIRO
Residuos sélidos e efluentes liquidos resultantes das DAS
Residuos e efluentes atividades dos s?'—:rvi o8 4 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
¢ DA CONTRATADA
Variagao de inflagdo em nivel superior ou inferior ao indice REEQUILIBRIO
Risco de inflagdao utilizado para reajuste da Tarifa ou de outros valores 3 CONTRATADA ECONOMICO-
previstos no Contrato para o mesmo periodo FINANCEIRO
L x . o DAS OBRIGAGOES DA
Rescisao Risco de rescisdo contratual 8 EMURB CONTRATADA
NIVEL DE RISCO| VALOR
BAIXO Até 5
MEDIO| de6a12
ALTO| de13a25
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA A EXECUGCAO DA OBRA DE
CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE

| - OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a execugcdo da obra de
CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA
CAMPOS, ARACAJU/SE

Il - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeito e completo acabamento das obras e servigos, a empreiteira se obriga,
sob as responsabilidades legais nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos.

A presenga da Fiscalizagao da EMURB ndo implica a diminuicdo das
responsabilidades acima citadas.

Devera a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada obra um profissional
(engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA da 21° Regido, como responsavel geral
da obra, e um auxiliar como encarregado geral.

As determinagdes da Fiscalizagdo da EMURB que devem ser cumpridas nao
implicam co-responsabilidade e devem ser consideradas como complementares, cabendo
a empreiteira promover 0s ensaios e as providéncias que julgue indispensaveis a
qualidade e a seguranga da obra.

Il - MATERIAIS E MAO DE OBRA

Sera de exclusivo critério da Fiscalizagdgo da EMURB a especificagao
complementar, a apreciagéo e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto podera
solicitar da empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessarios, 0os quais
serao feitos sempre as expensas da empreiteira. Os ensaios poderao ser substituidos por
certificados de ensaios emitidos por Orgdos Oficiais, desde que estes fornecam as
principais caracteristicas técnicas que permitam a Fiscalizagao da EMURB comprovar a
qualidade.

Para as obras e servigos que forem contratados cabera a empreiteira fornecer e
conservar equipamento mecanico, ferramentas e equipamentos de proteg¢ao individual
referentes a seguranca e higiene do trabalho, que deverdo ser modernos e eficazes,
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aplicar mao-de-obra idénea de modo a reunir em servicos uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres, encarregados, e engenheiros civis, que assegure
progresso satisfatério das obras, bem como obter os materiais em quantidades suficientes
para conclusao das obras no prazo fixado no contrato.

E de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentacdo a Fiscalizagdo da
EMURB de todo e qualquer material a ser utilizado na obra, bem como os catalogos,
mostruarios, folhetos técnicos, etc., antes de sua aplicagao, para analise e aprovagao pela
mesma.

A proposicao de substituicdo de qualquer material por um similar e sua aceitagédo ou
nao pela Fiscalizagdo da EMURB, n&o sera motivo justificado para atraso na conclusao
das obras.

A Fiscalizagao da EMURB n&o tomara conhecimento dos materiais que por acaso
existam no canteiro da obra e ndo tenham sido encaminhados a aprovagéo, podendo
inclusive solicitar a empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras, no prazo de
48 horas apos a notificagao fiscal.

IV - INICIO DAS OBRAS

A empreiteira iniciara os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo contrato, a
contar do recebimento da Ordem de Servigo fornecida pela EMURB.

V - SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer acidente
no trabalho de execucgao das obras e servigos contratados, sofrido pelos seus operarios,
usos indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso fortuito e
danificacdo da obra em construgcédo até definitiva aceitacao dela pela EMURB, bem como
as indenizagcbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

VI - LICENCAS E FRANQUIAS

A empreiteira é obrigada a obter todas as licengas e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas as
leis, regulamentos e posturas referentes as obras, a seguranga publica e as normas de
seguranga e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal,
despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS, etc ) e taxas
de consumo de agua, luz e forga.

A empreiteira é obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, as suas custas, das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras.
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O registro da obra no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela
empreiteira, e as copias das matriculas em ambos os érgédos deverdo ser apresentadas a
Fiscalizagao.

VII - LIVRO DE OCORRENCIAS

Todas as ordens de servicos e comunica¢des da Fiscalizagao da EMURB a
empreiteira ou vice-versa, serao transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus
efeitos, devendo ser utilizado para tal o Livro de Ocorréncias.

VIl - ESTUDO E CONFERENCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTAGAO

01 - Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificagcdo e comparagao de
todos os desenhos dos projetos, das especificacbes e demais documentos integrantes da
documentacgao técnica fornecida pela EMURB para execuc¢ao da Obra.

02 - Dos resultados desta verificacdo preliminar, a qual sera feita antes da
assinatura do contrato, devera a empreiteira dar imediata comunicacéo escrita a EMURB,
apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenham sido observados, inclusive sobre
quaisquer transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a
serem sanados 0s erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao
perfeito desenvolvimento das obras.

IX - PROJETOS

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos
fornecidos pela EMURB, que deles se precise para execugdo dos servicos, serao
elaborados unicamente pela empreiteira e deverdo ser apresentados a EMURB para
aprovacgao, antes da sua execugédo, gravados em CD ROM e 02 vias plotadas, aprovados
pelos 6rgdos competentes quando for o caso. Todos os projetos deverdo ser assinados
por profissional legalmente habilitado e serem registrados no CREA através de anotacao
de responsabilidade técnica (A.R.T.).

X - NORMAS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

. NORMAS DE EXECUGAO
ITEM DESCRICAO DO ITEM DO SERVICOS
01 INSTALAGAO DE CANTEIRO
Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas Devera ser executado
01.001 semanais seguindo a orientacdo da
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Fiscalizagao EMURB.

02 SERVICOS PRELIMINARES
Sinalizacdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 | Ver Especificagéo 2.04.03 do
02.001 usos Sistema ORSE
RUA QUINTINO MARQUES - BAIRRO
SIQUEIRA CAMPOS - 1° TRECHO - ENTRE
03 RUA ACRE E RUA DISTRITO FEDERAL
03.001 PAVIMENTAGAO
Transporte com caminhao tanque de transporte
de material asfaltico de 20000 I, em via urbana Ver Especificagao 2.03.22 do
pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Sistema ORSE
03.001.001 af 07/2020
_Execggao de pmtura asfalt!ca de Ilgagaoz Ver Especificagdo 2.03.10 do
inclusive fornecimento de ligante, exclusive Sistema ORSE
03.001.002 transporte
Execugéao de’ p_awmento com aplicagao de Ver Especificagio 2.03.13 do
concreto asfaltico, camada de rolamento - Sistema ORSE
03.001.003 exclusive carga e transporte. af 11/2019
Transporte comercial com caminhao basculante
de 10m3, em rodovia pavimentada Ver Especificacdo 2.01.09 do
03.001.004 (densidade=1,5t/m3) Sistema ORSE
RUA QUINTINO MARQUES - 3° TRECHO -
04 ENTRE RUA SERGIPE E RUA BAHIA
04.001 PAVIMENTAGAO
Transporte com caminhao tanque de transporte
de material asfaltico de 20000 I, em via urbana Ver Especificacdo 2.03.22 do
pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Sistema ORSE
04.001.001 af 07/2020
_Execupao de p'f‘t“ra asfalt!ca de Ilgagao., Ver Especificagdo 2.03.10 do
inclusive fornecimento de ligante, exclusive Sistema ORSE
04.001.002 transporte
Execucgéo de pavimento com aplicagédo de
concreto asfaltico, camada de rolamento - Ver Especificagao 2.03.13 do
04.001.003 exclusive carga e transporte. af 11/2019 Sistema ORSE
Transporte comercial com caminhao basculante
de 10m3, em rodovia pavimentada Ver Especificagdo 2.01.09 do
04.001.004 (densidade=1,5t/m?) Sistema ORSE
05 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO
Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria | Ver Especificagdo 2.01.09 do
05.001 de madeira 2,50x7,00x0,50m, poténcia 160 cv | Sistema ORSE
06 ADMINISTRAGAO LOCAL
A contratada sera obrigada a
ter no canteiro de obras uma
equipe para administragéo e
apoio a obra, seguindo a
orientagao da Fiscalizagao
06.001 Equipe Dirigente da EMURB
Devera ser executado
seguindo a orientagdo da
06.002 Ensaio - Marshall Fiscalizagdo EMURB.
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OBSERVACOES FINAIS

OBSERVACAO 1: EM QUALQUER PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS
ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, COMO
TAMBEM DOORCAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E
RESPECTIVAS ESPECIFICACOES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE
PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERAO SER USADOS SIMILARES.

OBSERVACAO 2: OS PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICACOES, O
ORCAMENTO ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, SAO COMPLEMENTARES ENTRE
Sl.

HAVENDO DISCREPANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVACAO 2,
DEVERAO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS
ESPECIFICACOES, COM EXCECAO DE DISCREPANCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS
SERVICOS DO ORCAMENTO E OS CRITERIOS DE MEDICAO DAS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO,
DEVERAO SER OBEDECIDAS AS UNIDADES DOS SERVICOS DO ORCAMENTO.

OBSERVACAQO 3: AS ESPECIFICAGOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ESTE
MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERENCIA ESTAO DISPONIVEIS NO SITE

www.cehop.se.gov.br.

OBSERVACAO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP- DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS PUBLICAS, COM O QUAL FOI ELABORADO O
ORGAMENTO DA OBRA A QUAL ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERENCIA, ESTA
DISPONIVEL PARA “DOWNLOAD” GRATUITO NO SITE www.cehop.se.qov.br, OU PODE
SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM CD, ATRAVES DE PAGAMENTO A CEHOP( VER
INSTRUGOES PARA AQUISICAO NO MESMO SITE).
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagao

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : PLANILHA DE B.D.L
13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
Empreendimento: 00112 - EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS
ITEM DESCRICAO UNID PERC
01 AC - Administracgdo Central % 4,00%
02 S - Seguro e Garantia % 0,32%
03 R - Risco % 0,50%
04 DF - Despesas Financeiras % 1,02%
05 L - Lucro % 6,64%
06 I - TRIBUTOS 6,65%
06.001 - PIS % 0,65%
06.002 - COFINS % 3,00%
06.003 - ISS (1,4% a 5%) % 3,00%
TOTAL DO BDI : 20,96%

(” 105 100 * 100))(1 +155) (1 100)
BDI = ¢ —1| x 100

(1- 100)
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NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagao B ) Cod. Empreendimento: 00112

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UNID FORMULA VALOR TOTAL
A ENCARGOS INSTITUCIONAIS 36,80
Al PREVIDENCIA SOCIAL - INSS % 20,00
A2 SEST % 1,50
A3 SENAT % 1,00
A4 INCRA % 0,20
A5 SEBRAE % 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO g 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO % 3,00
A8 FGTS % 8,00
A9 SECONCI-SE % 0,00
B ENCARGOS TRABALHISTAS 47,44
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO % 17,87
B10 FERIADOS % 3,93
B2 AUXILIO ENFERMIDADE % 0,85
B3 DECIMO-TERCEIRO SALARIO g 10,98
B4 LICENCA PATERNIDADE % 0,06
B5 FALTAS JUSTIFICADAS % 0,73
B6 DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI % 1,51
B7 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO % 0,10
B8 FERIAS GOZADAS S 11,37
B9 SALARIO MATERNIDADE % 0,04
c ENCARGOS INDENIZATORIOS 10,41
c1l AVISO PREVIO INDENIZADO % 4,83
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO % 0,11
c3 FERIAS INDENIZADAS % 2,35
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA % 2,71
c5 INDENIZACAO ADICIONAL % 0,41
D INCIDENCIAS OU EFEITOS 17,89
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B % 17,46
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA % 0,43

DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 112,54%
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagao

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00112

EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS
Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UNID FORMULA VALOR TOTAL

A Encargos Institucionais - Encargos Sociais Béasicos 36,80
A0l Previdéncia Social - INSS % 20,00
A02 SEST % 1,50
AO03 SENAI % 1,00
AO04 INCRA % 0,20
AO05 SEBRAE % 0,60
A06 Saldrio Educacéao % 2,50
AQ7 Seguro Contra Acidnetes do Trabalho % 3,00
A08 FGTS % 8,00
A09 SECONCI-SE % 0,00
B Encargos Trabalhistas 18,32
BO1 Auxilio Enfermidade % 0,64
B02 Décimo Terceiro salério % 8,33
BO3 Licenca Paternidade % 0,04
BO4 Faltas Justidficadas % 0,56
BOS Acidente de Trabalho % 0,08
BO6 Férias Gozadas % 8,64
BO7 Saldrio Materniadae % 0,03
C Encargos Indenizatdérios 7,92
co1 Aviso Prévio Indenizado % 3,67
co2 Aviso Prévio Trabalhado % 0,09
co03 Férias Indenizadas % 1,79
co4 Depbdsito Rescisdo sem Justa Causa % 2,06
Cc05 Indernizacdo Adicional % 0,31
D Incidéncias ou Efeitos 7,07
D01 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B % 6,74
D02 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia % 0,33

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 70,11%
ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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A i PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO §

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagao EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS Cod. Empreendimento: 00112 8
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : BDI: 20,96% =
13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$ g,
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%) ﬁ

01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTC 181.240,19 100,00 S
~ «

01.01 INSTALAGCAO DE CANTEIRO 647,39 0,36 8
01.01.001 Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais més 1,00 647,39 647,39 0,36 E
(8]

01.02 SERVICOS PRELIMINARES 550,00 0,30 8
01.02.001 Sinalizac&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 100,00 5,50 550,00 0,30 g
S

01.03 RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA ACRE E RUA DISTRITO FEDERAL 77.353,07 42,68 £
< )

01.03.001 PAVIMENTAGCAO 77.353,07 42,68 ™
01.03.001.001 Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfaltico de 20000 txkm 131,25 2,19 287,44 0,16 %
1, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af707/2020 5

01.03.001.002 Execugdo de pintura asfaltica de ligacédo, inclusive fornecimento de ligante, m2 875,00 1,91 1.671,25 0,92 2
exclusive transporte g

01.03.001.003 Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asféltico, camada de m3 43,75 1.688,38 73.866,63 40,76 %
rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019 )

01.03.001.004 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m®, em rodovia pavimentada tkm 1.575,00 0,97 1.527,75 0,84 §
(densidade=1,5t/m?) ko)

01.04 RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA SERGIPE E RUA BAHIA 91.939,64 50,73 §
01.04.001 PAVIMNTAGCAO 91.939,64 50,73 %
9]

01.04.001.001 Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de 20000 txkm 156,00 2,19 341,64 0,19 2
1, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020 E

01.04.001.002 Execugdo de pintura asfdltica de ligacédo, inclusive fornecimento de ligante, m2 1.040,00 1,91 1.986,40 1,10 S
exclusive transporte 8

01.04.001.003 Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asféltico, camada de m3 52,00 1.688,38 87.795,76 48,44 =)
rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019 <t'2

01.04.001.004 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m®, em rodovia pavimentada tkm 1.872,00 0,97 1.815,84 1,00 3 §
(densidade=1,5t/m?) k]

01.05 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO 588,50 0,32 <Dt -?,5
Q

01.05.001 Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, h 10,00 58,85 588,50 0,32 é E
poténcia 160 cv g

01.06 ADMINISTRAGAO LOCAL 10.161,59 5,61 5 §
01.06.001 Equipe Dirigente un 1,00 9.877,33 9.877,33 5,45 8 3
01.06.002 Ensaio - Marshall un 1,00 284,26 284,26 0,16 % §
r s

Importa o presente orgamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 181.240,19 o &
(cento e oitenta e um mil, duzentos e quarenta reais e dezenove centavos) 8 o
w o
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Execucdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfdltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019 UNID
95995/ SINAPI 3
COMPOSICAO ANALITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14626 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg un ,00001491 899.714,32 13,41
ura de trabalho 1,73 m
07640 /SINAPI Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg un 0,0000115 260.000,00 2,99
37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, un ,00000546 643.783,77 3,52
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)
37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un ,00000766 41.829,54 0,32
10488 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/ un 0,00001061.926.600,00 20,42
h
13726 /SINAPI Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m un 0,0000115 70.306,12 0,81
14511 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, un ,00001229 997.825,41 12,26
largura de rolagem 2,30 m
MATERIAL
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,7411 0,01 0,02
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,7411 0,86 1,50
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,7411 0,04 0,07
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,7411 1,34 2,33
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,7411 0,74 1,29
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,7411 2,39 4,16
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 3,822211 5,50 21,02
01518 /SINAPI Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap t 2,5548 512,50 1.309,34
50/70 - aquisicao posto usina
MAO-DE-OBRA (112,54%)
20020 /SINAPI Motorista de caminhao-basculante (horista) h 0,0466719 11,29 1,12
04759 /SINAPI Calceteiro / rasteleiro (horista) h ,13672238 8,57 20,71
04238 /SINAPI Operador de rolo compactador (horista) h ,28479968 8,51 5,15
44500 /SINAPI Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) h ,14265223 9,80 2,97
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h ,14307512 10,40 3,16
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 33,28 [ MATERIAL 1.309,06 | CUSTO TOTAL 1.395,82 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 53,48 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 292,56 1.688,38
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 01518 /SINAPI Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisic t 2,5548
O 05835 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h chp 0,0464
O 05837 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h chi 0,0949

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe P4gina 1
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112
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13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$ g

>

CcODIGO Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfdltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019 UNID q

95995/ SINAPI m3 8

z [&]

COMPOSIGAO SINTETICA 8

O 88314 /SINAPI Rasteleiro com encargos complementares h 1,1301 "E

[

0 91386 /SINAPI Caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util méxima 15.935 kg, distancia chp 0,0464 2

=

O 95631 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho chp 0,0805 -Q

O 95632 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho chi 0,0607 g

o

O 96155 /SINAPI Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - chi diurno. af 02/2017 chi 0,1071 o

o

O 96157 /SINAPI Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - chp diurno. af_ 03/2017 chp 0,0341 ©

—

O 96463 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola chp 0,0419 < _:'

O 96464 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola chi 0,0990 3 §

=

wn «©

<3

Py [%2]

CODIGO Execucdo de pintura asfaltica de ligacdo, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte PROD. EQUIPE UNID o o

=

02593/ O0RSE 1.687,00 m2 é <

= z - O

COMPOSICAO ANALIITICA U>J &

CODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT QTD PROD CUSTO PROD QTD IMPR CUSTO IMPR CUSTO TOTAL ] 8

©

02507 /ORSE Vassoura mecanica CMV: VM 7 rebocdvel ou equivalente h 0,0000 14,37 0,0003 3,57 0,0003 2,04 0,00 8 @

02499 /ORSE Trator agricola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105 h 0,0000 84,86 0,0003 166,34 0,0003 32,53 0,06 zZ Q

,0 hp) 2 2

02496 /ORSE Tanque estaciondrio 30.000 1 (pre-aquecedor taa-serpen h 0,0000 17,68 0,0006 16,10 0,0000 10,35 0,01 [ g

tina ou equivalente) [aa] =

02453 /ORSE Caminhao esparg. asf. 6000 1 h 0,0000 69,19 0,0006 183,64 0,0000 24,50 0,11 8 %

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL w o

= ®©

10788 /ORSE P& quadrada un ,00000036 36,90 0,00 [k o}

10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00000324 13,00 0,00 © %

10596 /ORSE ~ Protetor auricular un 0,0000081 4,90 00| 8 8

02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00000036 189,50 0,00 % ﬁ

12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00000414 12,60 0,00 ‘8' ;

12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00000144 67,20 0,00 5 ‘G_S

12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00000036 18,20 0,00 (e g

12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un ,00000108 14,00 0,00 -8 a_—)

00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un ,00018324 14,00 0,00 g ;

10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0000081 175,00 0,00 | @ =

04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00000018 31,50 0,00 < o
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00000054 18,58 0,00

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mado-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe P4gina 2
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RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Execucdo de pintura asfadltica de ligacdo, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte PROD. EQUIPE UNID
02593/ 0ORSE 1.687,00 m2

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un ,00016938 4,50 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr ,00000144 6,35 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000027 193,41 0,00
00895 /ORSE Emulsdo asfaltica rr-lc t 0,0004 3.430,81 1,37

MAO-DE-OBRA (112,54%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0017783 6,00 0,02
00054 /ORSE Encarregado de turma - SICRO h ,00059277 8,60 0,01
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0000081 12,54 0,00
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00000072 300,00 0,00
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhad ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,00018324 5,00 0,00
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,02 | MATERIAL 1,37 | CUSTO TOTAL 1,58 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,18 | ENC. ( 112,5400%) 0,01 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,33 1,91

COMPOSIGAO SINTETICA

* CcODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR
E 02453 /ORSE Caminhao esparg. asf. 6000 1 h 1,0000 1,00 0,00
E 02496 /ORSE Tanque estacionadrio 30.000 1 (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente) h 1,0000 1,00 0,00
E 02499 /ORSE Trator agricola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) h 1,0000 0,50 0,50
E 02507 /ORSE Vassoura mecdnica CMV: VM 7 rebocavel ou equivalente h 1,0000 0,50 0,50
M 00895 /ORSE Emulsdo asfaltica rr-lc t 0,0004
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0018
P 00054 /ORSE Encarregado de turma - SICRO h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,0000
cODIGO Sinalizacdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos UNID
05158/ ORSE m
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00000185 518,00 0,00
Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional
* E = Equipamento, M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 3 RptRelacaoComposicoesEmprForm

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Sinalizacdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos UNID
05158/ ORSE o

COMPOSIGAO ANALIITICA

CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

11248 /ORSE un ,00000185 246,00 0,00
MATERIAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00002239 189,50 0,00
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,00018 7,37 0,00
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 0,3570 0,79 0,28
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,0013202 111,43 0,15
00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un ,01335899 14,00 0,19
00345 /SINAPI Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096 43,50 0,42
00080 /ORSE Aco CA-25 6,3 a 12,5 mm kg 0,0320 8,47 0,27
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00019682 193,41 0,04
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0120 7,19 0,09
01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr ,00010312 6,35 0,00
02185 /ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000 3,21 0,32
02378 /ORSE Vale transporte un ,01179578 4,50 0,05
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0072 5,45 0,04
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0008778 135,37 0,12
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,0002926 134,66 0,04
05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0036 18,16 0,07
06189 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,02208 25,06 0,55
uta

12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00030179 12,60 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00010312 67,20 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00002624 18,20 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00007873 14,00 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00000005 28,00 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000001 13,52 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un ,00000005 25,95 0,00
10586 /ORSE Torquesa un ,00000005 36,90 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0005905 4,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00023619 13,00 0,00
10788 /ORSE P& quadrada un ,00002239 36,90 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0000001 15,40 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00000005 19,90 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000002 18,75 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe P4gina 4 RptRelacaoComposicoesEmprForm
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Assinado por 1 pessoa: DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco

Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Sinalizacdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos UNID
05158/ ORSE -
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0000037 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00000035 11,60 0,00
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00000035 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00000005 327,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un ,00000025 10,80 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000037 26,89 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00003359 18,58 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00001119 31,50 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000001 40,80 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0005905 175,00 0,10
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0000002 18,80 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0000037 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00000185 29,90 0,00
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,000504 8,57 0,01
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,018504 8,57 0,34
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,111968 6,00 1,43
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,000252 8,57 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigcdo - café da manhd ( café com leite e dois p&des com manteiga) un ,01335899 5,00 0,07
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00005248 300,00 0,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0005905 12,54 0,01
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,88 | MATERIAL 2,57 | CUSTO TOTAL 4,55 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 1,00 | SERV. TERCEIRO 0,10 | BDI (20,9600 %) 0,95 5,50
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00080 /ORSE Aco CA-25 6,3 a 12,5 mm kg 0,0320
M 02185 /ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000
M 00345 /SINAPI Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096
O 00079 /ORSE Forma plana para fundacdes, em tabuas de pinho, 02 usos m2 0,0120
O 00095 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,0014
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 5 RptRelacaoComposicoesEmprForm

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Sinalizacdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos UNID
05158/ ORSE o
COMPOSICAO SINTETICA
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0833
cODIGO Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfaltico de 20000 1, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t UNID
102332/sTNApT | KM - 3£ _07/2020 txkm
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,0000004 115.339,33 0,05
37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, un ,00000057 712.526,30 0,41
ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
MATERIAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0060 0,86 0,01
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 0,19383 5,50 1,07
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0060 2,39 0,01
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0060 0,74 0,00
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0060 1,34 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 0,0060 0,04 0,00
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0060 0,01 0,00
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04094 /SINAPI Motorista de caminhao-carreta (horista) h ,00603515 13,52 0,17
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,17 | MATERIAL 1,21 | CUSTO TOTAL 1,81 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,43 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,38 2,19
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 92242 /SINAPI Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tragdo combinado de chp 0,0042
O 92243 /SINAPI Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tragdo combinado de chi 0,0018
cODIGO Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m®, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) PROD. EQUIPE UNID
05074/ ORSE 374,00 tkm

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mado-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Mu
Av. Augusto Franco

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
nicipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) PROD. EQUIPE UNID
05074/ ORSE 374,00 tkm
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT QTD PROD CUSTO PROD QTD IMPR CUSTO IMPR CUSTO TOTAL
02450 /ORSE Caminh&do basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz 1k 1418 -170,0kw h 0,0000 66,39 0,0027 284,61 0,0000 27,77 0,77
ou equivalente)
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,80 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,17 0,97
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR
E 02450 /ORSE Caminhdo basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equivalente) h 1,0000 1,00 0,00
CcODIGO Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga GUtil m&xima 15.935 kg, distdncia entre eixos UNID
91386/ SINAPT 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - chp diurno. af 06/2014 S
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un 0,0001657 41.829,54 6,93
37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, un 0,0001182 643.783,77 76,10
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)
MATERIAL
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 23,7000 5,50 130,35
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
MAO-DE-OBRA (112,54%)
20020 /SINAPI Motorista de caminhao-basculante (horista) h 1,00586 11,29 24,14
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 24,13 | MATERIAL 142,36 | CUSTO TOTAL 256,25 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 89,76 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 53, 71 309, 96
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88281 /SINAPI Motorista de basculante com encargos complementares h 1,0000
O 91380 /SINAPI Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia h 1,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M o

Material, P

Mdo-de-obra, S

Servico de terceiro,

Servigo Auxiliar

P4gina 7 RptRelacaoComposicoesEmprForm

EMURB - Emp. Mu
Av. Augusto Franco

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
nicipal de Obras e Urbanizagéo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

COMPOSIGCAO ANALIITICA

cODIGO

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga Gtil m&xima 15.935 kg, distédncia entre eixos UNID
4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - chp diurno. af 06/2014
91386/ SINAPI - chp
COMPOSICAO SINTETICA
O 91381 /SINAPI Caminh&do basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia h 1,0000
O 91382 /SINAPI Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia h 1,0000
O 91383 /SINAPI Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia h 1,0000
O 91384 /SINAPI Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia h 1,0000
CcODIGO Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga GUtil maxima 15.935 kg, distdncia entre eixos UNID
91380/ SINAPT 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - depreciacdo. af 06/2014 h <>(
COMPOSICAO ANALIITICA |
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 2
37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un 0,0000603 41.829,54 2,52 [m)
37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, un 0,0000342 643.783,77 22,02 é
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria =
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 26,49 PRECO TOTAL LI>J
EQUIPAMENTO 26,49 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 5,55 32,04 8
COMPOSICAO SINTETICA o
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD =z
=)
E 37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un 0,0000603 o
E 37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv un 0,0000342 g
(O]
w
cODIGO Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distdncia entre eixos UNID a
91382/ SINAPT 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metélica - impostos e seguros. af_06/2014 h g
(721
[ %]
Q
o
—
=
o
o
o
k
£
(2]
[Z]
<<

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2963-6B3B-10C5-3213| e informe o cddigo 2963-6B3B-10C5-3213

EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, un 0,0000057 643.783,77 3,67
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)
37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un 0,0000059 41.829,54 0,25
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERTAL 0,00 | CUSTO TOTAL 4,23 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 4,23 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,89 5,12
COMPOSIGCAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 8 RptRelacaoComposicoesEmprForm




EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga GUtil m&xima 15.935 kg, distdncia entre eixos UNID
91382/ SINAPT 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - impostos e seguros. af 06/2014 n
COMPOSICAO SINTETICA
E 37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un 0,0000059
E 37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv un 0,0000057
CcODIGO Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga Util maxima 15.935 kg, distdncia entre eixos UNID
91381/ SINAPT 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - juros. af 06/2014 h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, un 0,0000141 643.783,77 9,08
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)
37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un 0,0000146 41.829,54 0,61
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 10,49 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 10,49 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 2,20 12,69
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un 0,0000146
E 37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv un 0,0000141
cODIGO Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga Util maxima 15.935 kg, distdncia entre eixos UNID
91383/ SINAPT 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metélica - manutengdo. af_ 06/2014 h
COMPOSIGAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un 0,0000849 41.829,54 3,55
37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, un 0,0000642 643.783,77 41,33
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 48,55 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 48,55 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 10,18 58,73
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 37734 /SINAPI Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) un 0,0000849
E 37758 /SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv un 0,0000642

* E = Equipamento,

M

= Material, P = Mdo-de-obra, S = Servico de terceiro, O =

Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga Gtil m&xima 15.935 kg, distédncia entre eixos UNID
91383/ SINAPT 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - manutencdo. af 06/2014 n
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos UNID
91384/ SINAPT 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - materiais na operacdo. af 06/2014 N

COMPOSIGCAO ANALIITICA

CODIGO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2963-6B3B-10C5-3213| e informe o cddigo 2963-6B3B-10C5-3213

MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 23,7000 5,50 130,35
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 136,98 | CUSTO TOTAL 136,98 PRECO TOTAL <
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 28,71 165,69 3
COMPOSIGAO SINTETICA %)
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD g
M 04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 23,7000 é
w
=
CcODIGO Caminhdo de transporte de material asfdltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade méxima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID -
92243/ SINAPT poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com magarico - chi diurno. af 12/2015 ohi 8
COMPOSIGAO ANALIITICA %
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL o
37763 /SINAPI C.Javalo mecz?mico tracao 4x2, peso bruto totalIIGOOC.) kg, capacidade.maxima.de tracao.*45000* kg, distanc un 0,0000541 712.526,30 38,55 g
ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque) 0]
25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,0000476 115.339,33 5,49 w
MATERIAL E
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86 ©
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04 8
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34 $
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74 S
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39 B
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01 Q
MAO-DE-OBRA (112,54%) ‘8
04094 /SINAPI Motorista de caminhao-carreta (horista) h 1,00586 13,52 28,90 g
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 28,89 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 79,74 PRECO TOTAL %
EQUIPAMENTO 45,47 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 16,71 96,45 <
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 10 RptRelacaoComposicoesEmprForm 1)




EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

. Cod. Empreendimento : 00112
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade m&xima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID
92243/ SINAPT poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com magarico - chi diurno. af 12/2015 ohi
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88283 /SINAPI Motorista de caminhdo e carreta com encargos complementares h 1,0000
O 92237 /SINAPI Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tracdo combinado de h 1,0000
O 92238 /SINAPI Caminhdo de transporte de material asfdltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tracdo combinado de h 1,0000
O 92239 /SINAPI Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tracdo combinado de h 1,0000
cODIGO Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade mdxima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID
92242/ SINAPT poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com macarico - chp diurno. af_ 12/2015 o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,0000876 115.339,33 10,10
37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc un 0,0001184 712.526,30 84,36
ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
MATERIAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 46,1500 5,50 253,83
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04094 /SINAPI Motorista de caminhao-carreta (horista) h 1,00586 13,52 28,90
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 28,89 | MATERIAL 272,12 | CUSTO TOTAL 398,63 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 97,62 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 83,55 482,18
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88283 /SINAPI Motorista de caminhdo e carreta com encargos complementares h 1,0000
O 92237 /SINAPI Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tracdo combinado de h 1,0000
O 92238 /SINAPI Caminhdo de transporte de material asfdltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tracdo combinado de h 1,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSI(;C)ES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade m&xima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID
92242/ SINAPT poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com magarico - chp diurno. af 12/2015 e
COMPOSICAO SINTETICA
O 92239 /SINAPI Caminh&o de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tragdo combinado de h 1,0000
O 92240 /SINAPI Caminh&o de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tragdo combinado de h 1,0000
O 92241 /SINAPI Caminh&o de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tragdo combinado de h 1,0000
cODIGO Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID
92237/ SINAPT poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com magarico - depreciagdo. af_ 12/2015 N
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc un 0,0000343 712.526,30 24,44
ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,000032 115.339,33 3,69
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 29,05 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 29,05 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 6,09 35,14
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,000032
E 37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos * un 0,0000343
cODIGO Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade mdxima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID
92239/ SINAPT poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com macarico - impostos e seguros. af 12/2015 h
COMPOSIGAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,0000045 115.339,33 0,52
37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc un 0,0000057 712.526,30 4,06
ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 4,73 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 4,73 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,99 5,72
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,0000045
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 12 RptRelacaoComposicoesEmprForm
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Assinado por 1 pessoa: DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade m&xima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID
92239/ SINAPT poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com magcarico - impostos e sequros. af 12/2015 h
COMPOSICAO SINTETICA
E 37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos * un 0,0000057
cODIGO Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade maxima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID
92238/ SINAPT poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com magarico - juros. af 12/2015 h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,0000111 115.339,33 1,28
37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc un 0,0000141 712.526,30 10,05
ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 11,69 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 11,69 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 2,45 14,14
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,0000111
E 37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos * un 0,0000141
cODIGO Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade méxima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID
92240/ SINAPT poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com magarico - manutencdo. af 12/2015 h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,00004 115.339,33 4,61
37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc un 0,0000643 712.526,30 45,82
ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 52,15 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 52,15 ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 10,93 63,08
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 25014 /SINAPI Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 1 un 0,00004
E 37763 /SINAPI Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos * un 0,0000643

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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3 RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
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13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$ g
>
CcODIGO Caminhdo de transporte de material asfaltico 20.000 1, com cavalo mecdnico de capacidade m&xima de tracdo combinado de 45.000 kg, UNID [
poténcia 330 cv, inclusive tanque de asfalto com magarico - materiais na operacdo. af 12/2015 <\3
92241/ SINAPI - h S
7 [&]
COMPOSICAO ANALIITICA 8
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL "E
[
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 46,1500 5,50 253,83 2
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 266,74 | CUSTO TOTAL 266,74 PRECO TOTAL _E
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 55, 91 322,65 g
COMPOSICAO SINTETICA 8
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD _8
M 04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 46,1500 ';
<
> o
o8
CcODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem lancamento e adensamento UNID 7] Q
=
00124/0RSE m3 g [}
. . i3
COMPOSICAO ANALIITICA < E

p o
CODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL LI_J g
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018 18,58 0,03 = @

)
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0048 67,20 0,32 (@) 8
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0090 193,41 1,74 o g
01651 /ORSE Oculos branco protecio pr 0,0048 6,35 0,03 % S
02378 /ORSE Vale transporte un 0,5646 4,50 2,54 o ©
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0138 12,60 0,17 o %
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006 31,50 0,02 8 %
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0270 175,00 4,73 w g
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0036 14,00 0,05 [k o}
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012 18,20 0,02 (“ %
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0012 189,50 0,23 8 g
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270 135,37 84,88 $ ﬁ
10599 /ORSE ~ Protetor solar £ps 30 com 120ml un 0,0108 13,00 0,1 | & %
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090 134,66 28,14 5 l“—s
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg 255,0000 0,79 201,45 o g
00158 /ORSE Almogo (Participacdo do empregador) un 0,6108 14,00 8,55 .g 5
00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430 111,43 105,08 g ;
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0012 36,90 0,04 @ 5
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0270 4,90 0,13 < o

MAO-DE-OBRA (112,54%)

* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem lancamento e adensamento UNID
00124/0RSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MAO-DE-OBRA (112,54%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000 6,00 76,51
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0024 300,00 0,72
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,6108 5,00 3,05
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0270 12,54 0,34
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 38,52 [ MATERIAL 436,15 | CUSTO TOTAL 522,13 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 43,35 | SERV. TERCEIRO 4,11 | BDI (20,9600 %) 109,44 631,57
COMPOSIGCAO SINTETICA
* CODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 255,0000
M 04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000
CcODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado UNID
00095/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 518,00 0,02

MATERIAL
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,005112 14,00 0,07
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 36,90 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,03834 4,90 0,19
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,015336 13,00 0,20
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,001704 18,20 0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
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13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$ g

>

cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado UNID g

00095/ ORSE n3 8

= 7 [&]

COMPOSICAO ANALIITICA 8

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL "é

[

10788 /ORSE P4 quadrada un 0,001524 36,90 0,06 2

10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00 _E

10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00 1S

11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00 8

10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 19,90 0,00 8

11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00 :9

11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00 < 2

11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01 > 8

11264 /ORSE  Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00 5 g

11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00 < §

00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430 111,43 105,08 [=) a

=

01379 /SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 255,0000 0,79 201,45 é E

02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,001524 189,50 0,29 LI_J g

04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270 135,37 84,88 2 8

04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,002286 18,58 0,04 6‘ 8

12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00678 67,20 0,46 o o

12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,019596 12,60 0,25 =z Q

>

00158 /ORSE Almogo (Participacdo do empregador) un  0,867336 14,00 12,14 E 5

00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,01278 193,41 2,47 [a0] %

01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,00678 6,35 0,04 8 g

02378 /ORSE Vale transporte un 0,775902 4,50 3,49 w »

04174 /ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 10,80 0,00 E %

10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00 Gi %

04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000762 31,50 0,02 8 g

10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 40,80 0,00 g ﬁ

10492 /ORSE Cesta Béasica un  0,03834 175,00 6,71 o ;

04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090 134,66 28,14 : g

10577 /ORSE  Serrote 40cm un  0,000036 29,90 0,00 88

10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00 _8 %

MAO-DE-OBRA (112,54%) g >

= ©

04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 8,57 6,56 % a

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 7,6200 6,00 97,17 < o
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 8,57 3,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS Cod. Empreendimento : 00112

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado UNID
00095/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MAO-DE-OBRA (112,54%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 8,57 6,56
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,867336 5,00 4,34
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,003408 300,00 1,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,03834 12,54 0,48
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 56,64 | MATERIAL 444,05 | CUSTO TOTAL 570,30 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,03 | ENC. ( 112,5400%) 63,74 | SERV. TERCEIRO 5,84 | BDI (20,9600 %) 119,53 689,83
COMPOSIGCAO SINTETICA
* CODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 00124 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem lancamento e adensamento m3 1,0000
0 07692 /ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura m3 1,0000
cODIGO Curso de capacitacdo para motorista de basculante (encargos complementares) - horista UNID
95346/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MAO-DE-OBRA (112,54%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
20020 /SINAPI Motorista de caminhao-basculante (horista) h 0,00586 11,29 0,14
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,14 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,14 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 0,03 0,17
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 20020 /SINAPI Motorista de caminhao-basculante (horista) h 0,00586
cODIGO Curso de capacitacdo para motorista de caminhdo e carreta (encargos complementares) - horista UNID
95348/ SINAPI h
COMPOSIGAO ANALTITICA
CcODIGO MAO-DE-OBRA (112,54%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04094 /SINAPI Motorista de caminhao-carreta (horista) h 0,00586 13,52 0,17
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,16 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,16 PRECO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS Cod. Empreendimento : 00112

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO ‘Curso de capacitacdo para motorista de caminhdo e carreta (encargos complementares) - horista UNID
EQUIPAMENTO | 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,03 0,19
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 04094 /SINAPI Motorista de caminhao-carreta (horista) h 0,00586
cODIGO Curso de capacitacdo para operador de pavimentadora (encargos complementares) - horista UNID
95365/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CODIGO MAO-DE-OBRA (112,54%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44500 /SINAPI Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) h 0,00957 9,80 0,20
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,20 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,20 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,04 0,24
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 44500 /SINAPI Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) h 0,00957
cODIGO Curso de capacitacdo para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista UNID
95366/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MAO-DE-OBRA (112,54%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04238 /SINAPI Operador de rolo compactador (horista) h 0,00957 8,51 0,17
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,17 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,17 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,04 0,21
COMPOSIGCAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 04238 /SINAPI Operador de rolo compactador (horista) h 0,00957
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2963-6B3B-10C5-3213| e informe o cddigo 2963-6B3B-10C5-3213

Assinado por 1 pessoa: DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

—
UJ




EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Curso de capacitacdo para rasteleiro (encargos complementares) - horista UNID
95376/ SINAPI n

COMPOSICAO ANALIITICA

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 19

CcODIGO MAO-DE-OBRA (112,54%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04759 /SINAPI Calceteiro / rasteleiro (horista) h 0,00586 8,57 0,11
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,10 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,10 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,02 0,12
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 04759 /SINAPI Calceteiro / rasteleiro (horista) h 0,00586
cODIGO Curso de capacitacdo para tratorista (encargos complementares) - horista UNID
95386/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MAO-DE-OBRA (112,54%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 0,01328 10,40 0,29
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,30 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 0,30 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00| ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 0,06 0,36
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
P 04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 0,01328
CcODIGO Encargos Complementares - Armador UNID
10555/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10586 /ORSE Torquesa un 0,0002 36,90 0,01
00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045 175,00 0,79
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0002 19,90 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

RptRelacaoComposicoesEmprForm

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Encargos Complementares - Armador UNID
10555/ ORSE h
COMPOSIGAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 67,20 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigcdo - café da manhd ( café com leite e dois p&des com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,03 | CUSTO TOTAL 3,72 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9600 %) 0,78 4,50
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE bculos branco protecao pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10585 /ORSE Arco de serra un 0,0002
M 10586 /ORSE Torquesa un 0,0002
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mado-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Encargos Complementares - Armador UNID
10555/ ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO Encargos Complementares - Carpinteiro UNID
10551/ 0ORSE h
COMPOSIGAO ANALIITICA
CODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001 518,00 0,05
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001 246,00 0,02
MATERIAL
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002 15,15 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001 29,90 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protegdo pr 0,0007 6,35 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 175,00 0,79
00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002 48,95 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007 67,20 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhad ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 3,03 | CUSTO TOTAL 3,79 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9600 %) 0,79 4,58
COMPOSIGCAO SINTETICA
* CODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
E 11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$

CcODIGO Encargos Complementares - Carpinteiro UNID
10551/ 0RSE h

COMPOSICAO SINTETICA

E 11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
M 11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002
M 00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE 6culos branco protecédo pr 0,0007
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10577 / ORSE Serrote 40cm un 0,0001
M 10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002
M 10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004

cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID
10550/ ORSE h

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001 327,80 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
00158 /ORSE Almoco (Participacgdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protegdo pr 0,0008 6,35 0,01

Vale transporte
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID
10550/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE un 0,0654 4,50 0,29
04174 /ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005 10,80 0,01
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004 18,80 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002 40,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 175,00 0,79
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001 25,95 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001 28,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 67,20 0,05
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007 10,22 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004 18,75 0,01
SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois p&des com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,11 | CUSTO TOTAL 3,80 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9600 %) 0,80 4,60
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecio pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 04174 /ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005
M 04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004
* E = Equipamento, M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$

CcODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID
10550/ ORSE h

COMPOSICAO SINTETICA

M 10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002
M 10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002
M 10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001
M 11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001
M 11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007
M 11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007
M 11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001
M 11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002
M 11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045

cODIGO Encargos Complementares - Servente UNID
10549/ ORSE h

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045 175,00 0,79
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
01651 /ORSE Oculos branco protegdo pr 0,0008 6,35 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Fardamento com mangas curta

S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Encargos Complementares - Servente UNID
10549/ ORSE h

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE un 0,0015 193,41 0,29
00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 67,20 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 189,50 0,04
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0002 36,90 0,01

SERVICOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 3,21 | CUSTO TOTAL 3,90 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9600 %) 0,82 4,72
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941
M 04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003
M 04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001
M 10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0045
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002
M 02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

[sp]

—

(Y]

@

Yol

O

o

T

[aa]

(3]

om

©

3]

©

[e2]

N

o

2

©

Q

o

o

[0}

£

=

o

-

£

(0]

[s¢)

—

Al

N

Yol

(@]

o

—

|

m

(3]

om

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$ g

>

CcODIGO Encargos Complementares - Servente UNID g

10549/ ORSE h &

z [&]

COMPOSIGAO SINTETICA 8

M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 "é

[

M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 2

=

M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 o

S 10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 g

o

S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 o

o

S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 ©

—

< =

©

- > o

CODIGO Forma plana para fundacgdes, em tabuas de pinho, 02 usos UNID :J S

©

00079/ ORSE m2 2 =

COMPOSICAO ANALIITICA [a)] 3

=

CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL é E

- O

11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00015 246,00 0,04 U>J %

11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,00015 518,00 0,08 = 8

MATERIAL O ®

12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00225 67,20 0,15 9 %

=

12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069 12,60 0,09 o) E

12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006 18,20 0,01 % g

06189 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 1,8400 25,06 46,11 () %

uta O «©

12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0018 14,00 0,03 LI_J %

00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045 193,41 0,87 0O o

01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00225 6,35 0,01 Gi %

01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0000 7,19 7,19 8 g

10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003 26,89 0,01 $ <

>

02378 /ORSE Vale transporte un 0,23925 4,50 1,08 3 ©

04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00045 18,58 0,01 5 *“—’

04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00015 31,50 0,00 o g

10492 /ORSE Cesta Basica un 0,0135 175,00 2,36 -8 a_—)

10577 /ORSE  Serrote 40cm un  0,00015 29,90 0,00 | & -

10578 /ORSE Formdo grande un 0,0003 15,15 0,00 g a

05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000 18,16 5,45 <o
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0135 4,90 0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELACAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos UNID
00079/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054 13,00 0,07
10788 /ORSE Pa quadrada un 0,0003 36,90 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0003 48,95 0,01
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0150 7,37 0,11
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0003 189,50 0,06
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,6000 5,45 3,27
00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un 0,3054 14,00 4,28
MAO-DE-OBRA (112,54%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,5000 8,57 27,32
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,5000 6,00 19,13
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135 12,54 0,17
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012 300,00 0,36
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhad ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,3054 5,00 1,53
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 22,49 | MATERIAL 70,57 | CUSTO TOTAL 120,54 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,12 | ENC. ( 112,5400%) 25,30 [ SERV. TERCEIRO 2,06 | BDI (20,9600 %) 25,27 145,81
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0150
M 04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,6000
M 05067 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000
M 01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0000
M 06189 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 1,8400
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,5000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,5000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = o=

Servico de terceiro,
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELAGAO DE COMPOSI(;C)ES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00112
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13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$ g

>

CcODIGO Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura UNID Q

07692/ ORSE n3 8

= 7 [&]

COMPOSICAO ANALIITICA 8

CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL "é

[

11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 518,00 0,02 2

11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01 _E

MATERIAL IS

Q

02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 189,50 0,06 Q

[

12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 12,60 0,07 o

12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 67,20 0,13 :9

11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00 < %

10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 19,90 0,00 3 8

12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 18,20 0,01 5 a

12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001512 14,00 0,02 < 3

10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 36,90 0,00 o o

10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00 é E

10578 /ORSE Formdo grande un  0,000072 15,15 0,00 ] 8

11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00 2 8

)

11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01 o 8

11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00 o %)

11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00 % g

11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00 o 'E;'

10790 /ORSE ~ Prumo de face un  0,000036 25,95 0,00 | @ &

10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00 8 g

10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01 w %

10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 13,00 0,06 o o

10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,90 0,06 o %

10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 40,80 0,00 8 g

11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00 $ ﬁ

00158 /ORSE Almoco (Participacdo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59 ‘8' ;

00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 193,41 0,73 5 ‘G_S

01651 /ORSE Oculos branco protecao pr 0,00198 6,35 0,01 o g

02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95 _8 a—_)

04174 /ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 10,80 0,00 g ;

04722 /ORSE Colher de pedreiro un  0,000144 18,80 0,00 | @ =

04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01 < o
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 31,50 0,01

M

* E = Equipamento, Material, P Mao-de-obra, S Servigo de terceiro, O =

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura UNID
07692/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 29,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Basica un 0,01134 175,00 1,98
MAO-DE-OBRA (112,54%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 8,57 6,56
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,00 20,66
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 8,57 6,56
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 8,57 3,28
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001008 300,00 0,30
10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,12 | MATERIAL 7,89 | CUSTO TOTAL 48,15 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,03 | ENC. ( 112,5400%) 20,39 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (20,9600 %) 10,09 58,24
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200
O 10550 /ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600
O 10555 /ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200
cODIGO Motorista de basculante com encargos complementares UNID
88281/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)
* E = Equipamento, M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Motorista de basculante com encargos complementares UNID
88281/ SINAPI h
COMPOSIGAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI h 1,0000 1,34 1,34
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
MAO-DE-OBRA (112,54%)
20020 /SINAPI Motorista de caminhao-basculante (horista) h 1,00586 11,29 24,14
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 24,13 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 29,51 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 6,19 35,70
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95346 /SINAPI Curso de capacitacdo para motorista de basculante (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 20020 /SINAPI Motorista de caminhao-basculante (horista) h 1,0000
cODIGO Motorista de caminhdo e carreta com encargos complementares UNID
88283/ SINAPI h
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Motorista de caminhdo e carreta com encargos complementares UNID
88283/ SINAPI N

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MAO-DE-OBRA (112,54%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04094 /SINAPI Motorista de caminhao-carreta (horista) h 1,00586 13,52 28,90
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 28,89 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 34,27 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 7,18 41,45
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95348 /SINAPI Curso de capacitacdo para motorista de caminhdo e carreta (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04094 /SINAPI Motorista de caminhao-carreta (horista) h 1,0000
cODIGO Operador de pavimentadora com encargos complementares UNID
88302/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
MAO-DE-OBRA (112,54%)
44500 /SINAPI Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) h 1,00957 9,80 21,03
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 21,51 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 26,89 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 5,64 32,539
* E = Equipamento, M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Operador de pavimentadora com encargos complementares UNID
88302/ SINAPI h
COMPOSIGAO ANALIITICA
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95365 /SINAPI Curso de capacitacdo para operador de pavimentadora (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 44500 /SINAPI Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) h 1,0000
CcODIGO Operador de rolo compactador com encargos complementares UNID
88303/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04238 /SINAPI Operador de rolo compactador (horista) h 1,00957 8,51 18,26
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,68 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 24,06 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 5,04 29,10
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco

Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELACAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Operador de rolo compactador com encargos complementares UNID
88303/ SINAPI h
COMPOSICAO SINTETICA
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95366 /SINAPI Curso de capacitacdo para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04238 /SINAPI Operador de rolo compactador (horista) h 1,0000
CcODIGO Rasteleiro com encargos complementares UNID
88314/ SINAPI h
COMPOSIGAO ANALIITICA
CODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04759 /SINAPI Calceteiro / rasteleiro (horista) h 1,00586 8,57 18,32
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 18,31 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 23,69 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 4,97 28,66
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95376 /SINAPI Curso de capacitacdo para rasteleiro (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04759 /SINAPI Calceteiro / rasteleiro (horista) h 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELAGAO DE COMPOSI(;C)ES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Rasteleiro com encargos complementares UNID
88314/ SINAPI N
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - UNID
96464,/ SINAPL chi diurno. af_06/2017 oni

COMPOSIGCAO ANALIITICA

CODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14511 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, un 0,0000676 997.825,41 67,45
largura de rolagem 2,30 m
MATERIAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04238 /SINAPI Operador de rolo compactador (horista) h 1,00957 8,51 18,26
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 18,68 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 89,49 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 65,43 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 18,76 108,25
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
O 88303 /SINAPI Operador de rolo compactador com encargos complementares h 1,0000
O 96459 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola h 1,0000
O 96460 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola h 1,0000
CcODIGO Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - UNID
96463/ SINAPL chp diurno. af_06/2017 =

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO

14511 /SINAPI

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

EQUIPAMENTO

Rolo compactador de pneus,
largura de rolagem 2,30 m
MATERIAL

estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t,

M = Material, P = Mado-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - UNID
96463/ STNAPT chp diurno. af 06/2017 =
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 10,6700 5,50 58,69
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04238 /SINAPI Operador de rolo compactador (horista) h 1,00957 8,51 18,26
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,68 | MATERIAL 67,05 | CUSTO TOTAL 215,73 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 130,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 45,22 260,95
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88303 /SINAPI Operador de rolo compactador com encargos complementares h 1,0000
O 96457 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola h 1,0000
O 96458 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola h 1,0000
O 96459 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola h 1,0000
O 96460 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola h 1,0000
CcODIGO Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - UNID
96460/ SINAPL depreciacdo. af 06/2017 N
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14511 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, un 0,0000533 997.825,41 53,18
largura de rolagem 2,30 m
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 51,59 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 51,59 ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 10,81 62,40
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 14511 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola un 0,0000533

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - UNID
iacdo. 7
OGAG0)/STNALT depreciacdo. af 06/201 N
COMPOSICAO SINTETICA
cODIGO Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - UNID
96459/ SINAPL juros. af_06/2017 h

COMPOSIGCAO ANALIITICA

CODIGO

EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14511 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, un 0,0000143 997.825,41 14,27
largura de rolagem 2,30 m
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 13,84 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 13,84 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 2,90 16,74
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 14511 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola un 0,0000143
CcODIGO Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - UNID
manutencao. af 06/2017
96458/ SINAPI = N

COMPOSIGAO ANALIITICA

CcODIGO

EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14511 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, un 0,0000667 997.825,41 66,56
largura de rolagem 2,30 m
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 64,57 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 64,57 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 13,53 78,10
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 14511 /SINAPI Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rola un 0,0000667
cODIGO Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - UNID
materiais na operacao. af 06/2017
96457/ SINAPT - h

COMPOSIGAO ANALIITICA

CcODIGO

* E =

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Equipamento, M =

MATERIAL UN

Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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Assinado por 1 pessoa: DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - UNID
materiais na operacao. af 06/2017
96457/ SINAPI - h

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 10,6700 5,50 58,69
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 61,67 | CUSTO TOTAL 61,67 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 12,93 74,60
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 10,6700
cODIGO Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - chi UNID
95632/5INApT | Ciurmo. af 11/2016 chi
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14626 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg un 0,0000676 899.714,32 60,82
ura de trabalho 1,73 m
MATERIAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04238 /SINAPI Operador de rolo compactador (horista) h 1,00957 8,51 18,26
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,68 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 83,06 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 59,00 ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 17,41 100,47
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88303 /SINAPI Operador de rolo compactador com encargos complementares h 1,0000
O 95627 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho h 1,0000
O 95628 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho h 1,0000

* E = Equipamento,

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

M

= Material, P = Mao-de-obra, S = Servico de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 37 RptRelacaoComposicoesEmprForm

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS Cod. Empreendimento : 00112
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13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$ g
>
cODIGO Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - chp UNID Al
diurno. af 11/2016 o)
95631/ SINAPI - chp ©
7 [&]
COMPOSICAO ANALIITICA 8
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL "E
[
14626 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg un 0,0001343 899.714,32 120,83 2
ura de trabalho 1,73 m _‘5
MATERIAL E
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34 8
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 14,9200 5,50 82,06 8
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39 ©
—
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74 =
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04 <>( §
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01 :’ S
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86 2 g
MAO-DE-OBRA (112,54%) o 3
04238 /SINAPI Operador de rolo compactador (horista) h 1,00957 8,51 18,26 é E
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,68 | MATERIAL 91,61 | CUSTO TOTAL 227,51 PRECO TOTAL LI_J g
EQUIPAMENTO 117,22 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 47,69 275,20 2 8
z = O
COMPOSICAO SINTETICA O ®
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD @) g
P4
O 88303 /SINAPI Operador de rolo compactador com encargos complementares h 1,0000 D S
=
O 95627 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho h 1,0000 % g
O 95628 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho h 1,0000 (@) 3
©
O 95629 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho h 1,0000 8 %)
= ®©
O 95630 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho h 1,0000 0O o
. D
© T
o ®
2 0
cODIGO Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - dep UNID O ©
reciagdo. af 11/2016 o >
95627/ SINAPT - h I
COMPOSIGAO ANALIITICA 5 ®
- Q 9o
CODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL o "‘E
e
14626 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg un 0,0000533 899.714,32 47,95 © q>)
ura de trabalho 1,73 m % ©
s
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 46,52 PRECO TOTAL 2 D‘Y
EQUIPAMENTO 46,52 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 8,75 56,27
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 38 RptRelacaoComposicoesEmprForm




EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendim

ento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - dep UNID
95627/ SINAPL reciacdo. af 11/2016 h
COMPOSICAO ANALIITICA
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 14626 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho un 0,0000533
cODIGO Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - jur UNID
95628/sINApT [0S+ 2£-11/2016 n

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14626 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg un 0,0000143 899.714,32 12,87
ura de trabalho 1,73 m
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 12,48 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 12,48 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 2,62 15,10
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 14626 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho un 0,0000143
cODIGO Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - man UNID
95629/ SINAPT utencdo. af_11/2016 h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14626 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg un 0,0000667 899.714,32 60,01
ura de trabalho 1,73 m
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 58,22 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 58,22 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 12,20 70,42
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 14626 /SINAPI Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho un 0,0000667

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mado-de-obra, S =

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Servigo de terceiro, O =

Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - mat UNID
95630/ SINAPT eriais na operacdo. af 11/2016 n
COMPOSIGAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 14,9200 5,50 82,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 86,23 | CUSTO TOTAL 86,23 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 18,07 104, 30
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 14,9200
cODIGO Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecanica acoplada - chi diurno. af 02/2017 UNID
96155/ SINAPI chi
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
07640 /SINAPI Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg un 0,0000676 260.000,00 17,58
13726 /SINAPI Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m un 0,0000676 70.306,12 4,75
MATERIAL
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,01328 10,40 22,40
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 22,91 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 48,98 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 20,69 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 10,27 59,25
COMPOSIGCAO SINTETICA
* CODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88324 /SINAPI Tratorista com encargos complementares h 1,0000
O 96053 /SINAPI Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - depreciacdo. af 03/2017 h 1,0000
O 96055 /SINAPI Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - juros. af 03/2017 h 1,0000

* E =

Equipamento, M =

Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigo de
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terceiro, 0 =

Servigo Auxiliar

Pagina 40

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2963-6B3B-10C5-3213| e informe o cddigo 2963-6B3B-10C5-3213

Assinado por 1 pessoa: DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

—
UJ




EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - chp diurno. af_03/2017 UNID
96157/ SINAPI chp

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
07640 /SINAPI Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg un 0,0001259 260.000,00 32,73
13726 /SINAPI Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m un 0,0001259 70.306,12 8,85

MATERIAL
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 11,2600 5,50 61,93
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,01328 10,40 22,40
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 22,91 | MATERIAL 70,46 | CUSTO TOTAL 131,91 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 38,54 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 27,65 159,56
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88324 /SINAPI Tratorista com encargos complementares h 1,0000
O 96053 /SINAPI Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - depreciacdo. af 03/2017 h 1,0000
O 96055 /SINAPI Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - juros. af 03/2017 h 1,0000
O 96056 /SINAPI Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - manutencdo. af 03/2017 h 1,0000
0 96057 /SINAPI Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - materiais na operacdo. af_03/2017 h 1,0000

CcODIGO Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - depreciagdo. af_03/2017 UNID

96053/ SINAPI n
COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
07640 /SINAPI Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg un 0,0000533 260.000,00 13,86
13726 /SINAPI Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m un 0,0000533 70.306,12 3,75

RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 16,32 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 16,32 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 3,42 19,74
* E = Equipamento, M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
cODIGO Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - depreciagdo. af_03/2017 UNID
96053/ SINAPI h
COMPOSIGAO ANALIITICA
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 07640 /SINAPI Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg un 0,0000533
E 13726 /SINAPI Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m un 0,0000533
cODIGO Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - juros. af 03/2017 UNID
96055/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13726 /SINAPI Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m un 0,0000143 70.306,12 1,01
07640 /SINAPI Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg un 0,0000143 260.000,00 3,72
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 4,37 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 4,37 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 0,92 5,29
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 07640 /SINAPI Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg un 0,0000143
E 13726 /SINAPI Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento 2,44m un 0,0000143
CcODIGO Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecinica acoplada - manutencdo. af 03/2017 UNID
96056/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
07640 /SINAPI Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg un 0,0000583 260.000,00 15,16
13726 /SINAPI Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m un 0,0000583 70.306,12 4,10
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 17,85 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 17,85| ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 3,74 21,59
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 07640 /SINAPI Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg un 0,0000583
* E = Equipamento, M = Material, P = Mdo-de-obra, S = Servigco de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELACAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - manutencdo. af_ 03/2017 UNID
96056/ SINAPT h
COMPOSICAO SINTETICA
E 13726 /SINAPI Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m un 0,0000583
cODIGO Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecdnica acoplada - materiais na operacdo. af 03/2017 UNID
96057/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 11,2600 5,50 61,93
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 65,08 | CUSTO TOTAL 65,08 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 13,64 78,72
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 11,2600
CcODIGO Tratorista com encargos complementares UNID
88324/ SINAPI h
COMPOSIGAO ANALIITICA
CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,01328 10,40 22,40
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 22,91 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 28,29 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 5,93 34,22
COMPOSIGAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mio-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELAGAO DE COMPOSI(;C)ES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Tratorista com encargos complementares UNID
88324/ SINAPI h
COMPOSICAO SINTETICA
M 37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000
M 43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
M 43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000
O 95386 /SINAPI Curso de capacitacdo para tratorista (encargos complementares) - horista h 1,0000
P 04230 /SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) h 1,0000

CcODIGO Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h - chi diurno UNID
05837/ SINAPI Q1172014 chi
COMPOSIGAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10488 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/ un 0,00005411.926.600,00 104,23
h
MATERIAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
MAO-DE-OBRA (112,54%)
44500 /SINAPI Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) h 1,00957 9,80 21,03
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 21,51 | MATERIAL 5,38 | CUSTO TOTAL 133,85 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 106,96 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI(20,9600 %) 28,06 161,91
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 88302 /SINAPI Operador de pavimentadora com encargos complementares h 1,0000
O 89240 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h h 1,0000
O 89241 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h h 1,0000

* E =

Equipamento, M = Material, P =

Mao-de-obra, S =

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Servico de terceiro, O =

Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : Cod. Empreendimento : 00112
13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h - chp diurno UNID
05835/ SINAPI 2E_11/2014 chp
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10488 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/ un 0,00011841.926.600,00 228,11
MATERIAL
37371 /SINAPI Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,74 0,74
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 14,8800 5,50 81,84
37370 /SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 2,39 2,39
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
37372 /SINAPI Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 1,34 1,34
43488 /SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,86 0,86
37373 /SINAPI Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 1,0000 0,04 0,04
MAO-DE-OBRA (112,54%
44500 /SINAPI Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) h 1,00957 9,80 21,03
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 21,51 | MATERIAL 91,38 | CUSTO TOTAL 346,99 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 234,10 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 72,73 419,72
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
O 05710 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h h 1,0000
O 05711 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h h 1,0000
O 88302 /SINAPI Operador de pavimentadora com encargos complementares h 1,0000
O 89240 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h h 1,0000
O 89241 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h h 1,0000
cODIGO Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h - depreciaca UNID
89240/s1nApr |0 2E-11/2014 h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10488 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/ un 0,000041.926.600,00 77,06
h
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 79,09 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 79,09 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 16,58 95,67
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagdo

Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

RELAGAO DE COMPOSI(;C)ES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00112

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h - depreciaca UNID
g9240/s1napr |0 21172014 n
COMPOSIGAO ANALIITICA
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 10488 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h un 0,00004
cODIGO Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h - juros. af | UNID
89241/ SINAPI LLg h
COMPOSICAO ANALIITICA
CODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10488 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/ un 0,00001411.926.600,00 27,17
h
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 27,87 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 27,87 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 5,84 33,71
COMPOSIGAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 10488 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h un 0,0000141
cODIGO Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h - manutencado UNID
05710/ SINAPI aE_1/2013 h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10488 /SINAPI \;ibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/ un 0,00006431.926.600,00 123,88
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 127,14 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 127,14 | ENC. ( 112, 5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 26,65 153,79
COMPOSICAO SINTETICA
* céDIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
E 10488 /SINAPI Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h un 0,0000643

* E =

Equipamento, M =

Material, P = Mao-de-obra, S =

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Servico de terceiro, O =

Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizacdo EXECUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

. Cod. Empreendimento : 00112
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :

13.118.245/0001-60 Ref : Maio/2024-1 Moeda : R$
CcODIGO Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h - materiais UNID
na operacdo. af 11/2014
05711/ SINAPI - h

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 14,8800 5,50 81,84
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 [ MATERIAL 86,00 | CUSTO TOTAL 86,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 [ SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9600 %) 18,03 104,03
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 04221 /SINAPI Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 1 14,8800

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servico Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 47 RptRelacaoComposicoesEmprForm

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2963-6B3B-10C5-3213| e informe o cddigo 2963-6B3B-10C5-3213

Assinado por 1 pessoa: DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

—
UJ




o s i i

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urba
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

cODIGO DESCRIGAO

95995/SINAPI Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfdltico, camada de rolamento -
exclusive carga e transporte. af 11/2019

02593/0RSE Execugdo de pintura asfdltica de ligacdo, inclusive fornecimento de ligante, excl
usive transporte

05074 /0RSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m®, em rodovia pavimentada (den
sidade=1,5t/m?3)

102332/SINAPI Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfdltico de 20000 1, em
via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020

05158/0ORSE Sinalizac&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 1

UN

m3
m2
tkm

txkm

EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS CURVA ABC DE SERVICOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Maio/2024-1

Moeda : R$

QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL (%)
95,75 1.395,82 133.649,77 89,20
1.915,00 1,58 3.025,70 2,02
3.447,00 0,80 2.757,60 1,84
287,25 1,81 519,92 0,35
100,00 4,55 455,00 0,30
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EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanizagao
Av. Augusto Franco Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

INFORMAGOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Desc Empreendimento: FXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BATRRO SIQUEIRA CAMPOS

Prof. Resp.: ENG® DIEGO OLIVEIRA
Operador Resp: orse
Referéncia; Maio/2024-1
COD NOME E ENDERECO DA OBRA
01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
RUA QUINTINO MARQUES, SIQUEIRA CAMPOS ARACAJU-SE

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(cento e oitenta e um mil, duzentos e quarenta reais e dezenove centavos)

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

OBSERVAGOES DO EMPREENDIMENTO

Pagina 1

Prazo de Execugdo: 01 MESES

Encargo.: CALCULADO 112,5400%

B.D.I.: CALCULADO 20,9600%

QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL PRECO/M2 (%)
1 181.240,19 181.240,19 181.240,19 100,00
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====>> 181.240,19
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: 2963-6B3B-10C5-3213

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«” DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (CPF 016.XXX.XXX-09) em 10/09/2024 12:10:06 (GMT-03:00)
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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