EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

DADOS NECESSARIOS PARA VIABILIZAR LICITACAO DA OBRA

OBJETO DA OBRA: REURBANIZAGAO DA PRAGCA PROFESSORA MARIA
AUGUSTA MOURA, LOCALIZADA NA RUA NESTOR SOUZA BRAZ, BAIRRO
ARUANA, ARACAJU/SE.

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS

VALOR DO ORCAMENTO: R$ 2.426.052,37

ATESTADO :

ITEM SERVICO

01 TER EXECUTADO URBANIZACAO OU REURBANIZACAO DE PRACA
COM NO MINIMO 3.500,00 m>

Aracaju 21 de maio de 2025

MATERIAL EM ANEXO :

02 VIAS IMPRESSAS
01 VIA EM MEIO MAGNETICO
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

REURBANIZACAO DA PRACA PROFESSORA MARIA AUGUSTA MOURA,
LOCALIZADA NA RUA NESTOR SOUZA BRAZ, BAIRRO ARUANA,
ARACAJU/SE.

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratagdo de solu¢do que atenderd a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos
principios que regem a Administracao Publica.

1- DESCRICAO DA NECESSIDADE

O objetivo principal desta contratacdo visa a Reurbanizagdo da Praga Professora
Maria Augusta Moura, localizada na Rua Nestor Souza Braz, Bairro Aruana,
Aracaju/SE, proporcionando mais conforto, lazer, dignidade e qualidade de vida aos
moradores da regido.

2- PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Todos os anos a Prefeitura de Aracaju/SE, inclui na sua lei orgamentaria anual -
LOA, investimentos para construcdo, infraestrutura, urbanizagdo e recuperacdo das
construcdes existentes nas diversas localidades do Municipio.

3- REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1- Local dos Servicos:

As obras de Reurbanizagao da referida praga, serdo realizadas entre as Ruas : Nestor
Souza Braz e Pedro Alcantara Braz, Residencial Costa Nova, Bairro Aruana, Aracaju-
SE, com coordenadas:

PONTO LATITUDE- S LONGITUDE- W
1 11°00" 29.70” 37° 05 30.42”
Pagina1lde5

Av. Augusto Franco, n. 3340 - Bairro Ponto Novo - CNPJ. 13.118.245/0001-60 -Tel. (79) 3179-1600 / Fax 3179-1608
CEP 49.047-040 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br
ETP - PRACA MARIA AUGUSTA MOURA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/92CE-59F3-70A7-C635 e informe o c6digo 92CE-59F3-70A7-C635

Assinado por 1 pessoa: VALDSON DA SILVA MELO

=



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

Mapa de Localizagao

3.2- Tipo de contratagio:

A contratagdo sera feita pelo tipo convencional na qual a contratada assume a
responsabilidade da execucdo de obras e servicos de engenharia, devendo a mesma ser
pessoa juridica, legalmente habilitada a construir, que se incumbe de executar os
servicos especificados no projeto, mediante as condigdes avencgadas.

3.3- Das informacdes da obra:

O contrato de execu¢do da Reurbanizagdo da Praga, elencado acima sera por preco
unitario onde as quantidades e os precos de cada servico ou insumo estdo pré-
determinados.

A modalidade de licitagdo sera por concorréncia, onde o critério de julgamento sera
pelo maior desconto.

3.4- Qualificacao Técnico-profissional e Técnico-operacional:

A licitante devera ter profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execug¢do de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de comprovacao da capacidade técnica
na contratagao;
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

A licitante deverd apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execugdo
de servicos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior, bem como documentos comprobatorios.

3.5- Sustentabilidade:

O empreendimento devera atender todas as normas no que diz respeito a
sustentabilidade sejam elas no ambito nacional, estadual e municipal em todas as fases
do empreendimento desde execugdo das obras ou durante o seu funcionamento apos a
execugao dos servigos.

4- DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram determinados através do projeto urbanistico e especificagdes.

QUADRO DOS PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

Servico Area (m?)
Reurbanizacdo de Praga 7.034,70

5- ALTERNATIVAS POSSIVEIS

Todas as alternativas para realizagdo dos servigos contratados, deverdo ser
realizados em conformidade com o conhecimento e aprovacao da fiscalizacdo da
EMURB antes da sua execugao.

6- ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa de preco para a execugdo da obra ¢ de R$ 2.426.052,37 ( Dois milhdes,

quatrocentos e vinte e seis mil, cinqilienta e dois reais e trinta e sete centavos ).

7- ESTIMATIVA DE PRAZO

O Prazo de Execugao da obra esta sendo estimado em 240 dias.
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EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

8- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Com a execucdo da obra a contratada devera realizar o servigo com total seguranga
para a populacdo local e no seu entorno, onde a mesma deverd executar e utilizar
materiais e equipamentos de qualidade conforme, especificagdes, memorial descritivo e
projeto executivo, com o objetivo de garantir a execugdo da urbanizagdo no local, que
vai proporcionar, desenvolvimento, lazer, seguranca, acessibilidade e qualidade de vida
para os moradores da localidade.

9- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Segue abaixo algumas justificativas para o ndo parcelamento a licitacdo dos
Servigos:

e Ante a possibilidade de concentrar os problemas e solugdes, visto que
apenas uma empresa sera responsavel por toda a execugdo da obra, assim
como sera apenas uma equipe de fiscalizagdo para obra, promovendo
entdo uma melhor comunicagdo entre a Contratada e a Contratante com
relacdo aos problemas encontrados e as possiveis solugdes que serdo
adotadas;

e Busca tornar o trabalho da fiscalizagdo mais agil, pois ha uma facilidade,
rapidez e eficiéncia durante as medigdes, visto que ¢ mais facil se
programar com a disponibilidade de uma s6 empresa;

e Vislumbrou ainda minimizar os custos referentes a administragao,
mobilizagdo e desmobiliza¢do de pessoas, materiais e equipamentos;

e OQOutro ponto que se visualiza ¢ o melhor gerenciamento, tanto da
contratada quanto da contratante da execucdo dos servigos e da
fiscalizacdo;

e E ndo menos importante buscou garantir a qualidade e seguranga do
servigo.

Conforme argumento citados acima ¢ mais vantajoso para orgao licitar os servigos
de forma tUnica, o qual ndo trard prejuizo para a administragdo publica, como também
garantird a qualidade dos servigos contratados.

10- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

O resultado pretendido pelo 6rgao € contratar uma empresa que execute 0s Servicos
de reurbanizacdao, com qualidade, baixo custo e agilidade garantindo a seguranca dos
moradores na regido e proporcionando mais conforto e qualidade de vida.
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

11-PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A SEMINFRA/EMURB sera responsavel pela solicitagdo da liberagdo ambiental
junto aos 6rgdos competentes, seja ele municipal ou estadual.

A SEMINFRA/EMURB fara capacitagdo dos profissionais que acompanhardo a
execucao da obra de Urbanizagao.

12- CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
N3o foi identificado nenhum contrato correlato.
13-IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Com a execucdo da obra, ocorrera a geragdo de residuos solidos. A empresa devera
seguir 0 PGRSCC — Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcio
Civil que tem como objetivo abordar as agdes que serdo tomadas no intuito de se efetuar
o maximo de segregacdo possivel dos residuos, de forma a minimizar os custos de
transporte e todos os impactos derivados, a contribuir com as agdes de reciclagem e
reutilizagdo e, como consequéncia, reduzir os danos sobre o meio ambiente.

14- VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo de empresa especializada em Execugdo para os Servicos de
Reurbanizacdo da Praca Professora Maria Augusta Moura, localizada na Rua Nestor
Souza Braz, Bairro Aruana, em Aracaju/SE, ¢ previamente vidvel no ponto de vista
técnico, uma vez atendida as exigéncias do edital, especificacdes técnicas e projeto
urbanistico.

Aracaju, 21 de maio de 2025

Eng® Valdson da Silva Melo
Depto de Projetos
EMURB
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FICHA TECNICA

Encaminhamos a presente ficha técnica com as informagdes do objeto a ser
licitado, em atendimento a Lei 14.133/2021, aos Decretos Municipais
7176/2023 e 7178/2023, e demais legislagdes vigentes.

Ressaltamos que as informagdes também estdo detalhadas nos documentos
que acompanham a presente ficha técnica, os quais estao listados ao final.

1- Objeto:

REURBANIZACAO DA PRACA PROFESSORA MARIA AUGUSTA
MOURA, LOCALIZADA NA RUA NESTOR SOUZA BRAZ,
BAIRRO ARUANA, ARACAJU/SE.

2- Classificacdo da obra e/ou servico de engenharia segundo o art. 6,
xii, xiii e xiv da lei 14.133/2021:

A contratagdo em questao trata-se de obra comum de engenharia, pois
envolve construcao civil e instalagdes, onde haverd o envolvimento de
conhecimentos técnicos construtivos, envolvendo a participagcdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei 14.133/2021.

3- Justificativa técnica pelo ndo envio do anteprojeto:

No ETP (Estudo Técnico Preliminar) houve todo o embasamento para
que fosse realizado o Projeto Executivo atendendo os padrdes de
desempenho e qualidade, com as devidas justificativas as solucdes
tomadas, abordando publico alvo, definicdes quanto ao nivel de
servigo desejado, condigdes de seguranga e durabilidade, prazo de
execucdo, definicao dos servigos a serem executados e definicdo da

ARAC A EMURB

UMA NOVA CIDADE EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO
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4-

UMA NOVA CIDADE

solucdo de maior custo beneficio para estabelecimento de padrdes
minimos de contratacdo. Assim sendo e como prevé a Lei
14.133/2021, nao houve a elaboragdo do Anteprojeto.

Qualificacao técnica-operacional:

Na qualificagdo técnica-operacional foi utilizado até 50,00 % do objeto
a ser contratado :

Implantacio de Programa de Integridade:

Conforme a Lei Municipal 5.241/2019 fica estabelecido a
obrigatoriedade de implementagdo do programa de integridade em
todas as empresas que celebrem contrato, consorcio, concessao ou
parceria publico privada com a administracdo Publica do Municipio de
Aracaju, em todas as esferas de poder, cujos limites de valor sejam
iguais ou superiores aos da licitacdo na modalidade tomada de prego,
estimado entre 80 mil e 650 mil, ainda que na forma de pregdo
eletronico e que o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 dias.

Declarac¢ao de que conhece o local da obra:

Devera ser apresentada pela licitante declaracdo assinada pelo
Responsavel Técnico ou Representante Legal, sob as penalidades da
lei, que tem conhecimento dos locais onde sera realizada a obra e/ou
servigos, € de que ¢ detentor de todas as informagdes, relativas a sua
execucdo, condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que nado
utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avencas técnicas ou financeiras com a Contratante.

ARACAIL EMURB
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ARACAI EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO
UMA NOVA CIDADE

7- Prazos

Prazo de Execucao: 240 dias
Prazo para vigéncia do contrato: 365 dias

8- Preco

O valor estimado da obra é de R$ 2.426.052,37 ( Dois milhdes,
quatrocentos e vinte e seis mil, cinqiienta e dois reais e trinta e sete

centavos ).

9- Tipo de Licitaciao

A licitacdo serd na modalidade Concorréncia, o regime de execugao
sera contratacdo por preco unitdrio e o critério de julgamento serd
maior desconto.

10- Documentos que acompanham a presente Ficha Técnica:

e Estudo Técnico Preliminar (art. 18, I);
e Projeto Executivo, com ART — com planilhas;
e Matriz de Risco.

Aracaju, 21 de maio de 2025.

Eng® Valdson da Silva Melo
Depto de Projetos
DIROB/EMURB
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