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MEMORIAL DESCRITIVO PARA REURBANIZACAO DA
PRACA PROFESSORA MARIA AUGUSTA MOURA,
LOCALIZADA NA RUA NESTOR SOUZA BRAZ, BAIRRO
ARUANA, ARACAJU-SE.

I- OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a Execu¢do da Reurbanizacao da
Praca Professora Maria Augusta Moura, Localizada na Rua Nestor Souza Braz, Bairro
Aruana, Aracaju-SE.

II - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeito e completo acabamento das obras e servigos, a empreiteira se obriga, sob
as responsabilidades legais nos termos do Coédigo Civil Brasileiro, a prestar toda assisténcia
técnica e administrativa necessdaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

A presenca da Fiscalizacdo da EMURB nao implica a diminui¢do das responsabilidades
acima citadas.

Devera a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada obra um profissional
(engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA da 212 Regido, como responsavel geral da
obra, e um auxiliar como encarregado geral.

As determinacgdes da Fiscalizacao da EMURB que devem ser cumpridas ndo implicam
corresponsabilidade e devem ser consideradas como complementares, cabendo a empreiteira
promover os ensaios e as providéncias que julgue indispensaveis a qualidade e a seguranca da
obra.

111 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

Sera de exclusivo critério da Fiscalizagdo da EMURB a especificacgio complementar, a
apreciacdo e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto podera solicitar da
empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessarios, os quais serdo
remunerados conforme planilha orcamentaria. Os ensaios exigidos pela Fiscalizacdo da Emurb
que nao estiverem em planilha orcamentaria deverdao ser remunerados seguindo as mesmas
condi¢cdes contratuais e precos de mercado. Os ensaios poderdo ser substituidos por
certificados de ensaios emitidos por Orgéos Oficiais, desde que estes fornecam as principais
caracteristicas técnicas que permitam a Fiscalizacdo da EMURB comprovar a qualidade.

Para as obras e servicos que forem contratados caberd a empreiteira fornecer e conservar
equipamento mecanico, ferramentas e equipamentos de protecdo individual, referentes a
seguranca e higiene do trabalho, que deverdo ser modernos e eficazes, aplicar mao-de-obra
idonea de modo a reunir em servicos uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres, encarregados, e engenheiros civis, que assegure progresso satisfatorio das obras, bem
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como obter os materiais em quantidades suficientes para conclusao das obras no prazo fixado
no contrato.

E de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentacio a Fiscalizacio da EMURB,
de todo e qualquer material a serem utilizados na obra, bem como os catalogos, mostruarios,
folhetos técnicos, etc. antes de sua aplicagdo, para andlise e aprovacao pela mesma.

A proposicdo de substituicdo de qualquer material por um similar e sua aceitagdo ou
ndo pela Fiscalizacao da EMURB, ndo serda motivo justificado para atraso na conclusao das
obras.

A Fiscalizacao da EMURB ndo tomara conhecimento dos materiais que por acaso
existam no canteiro da obra e nao tenham sido encaminhados a aprovacao, podendo inclusive
solicitar a empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras, no prazo de 48 horas
apos a notificacao fiscal.

IV - INiCIO DAS OBRAS

A empreiteira iniciard os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo contrato, a
contar do recebimento da Ordem de Servico fornecida pela EMURB.

V - SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer acidente no
trabalho de execucdo das obras e servigos contratados, sofrido pelos seus operarios, usos
indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso fortuito e danificagdo da obra
em construcdo até definitiva aceitacdo dela pela EMURB, bem como as indeniza¢cdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

VI - LICENCAS E FRANQUIAS

A empreiteira é obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias aos servicos
que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas as leis,
regulamentos e posturas referentes as obras, a seguranga publica e as normas de seguranca e
higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes
de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS, etc.) e taxas de consumo de agua, luz e
forca.

A empreiteira é obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento,
as suas custas,das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras.

O registro da obra no CREA e no INSS deve ser efetuado em tempo habil, pela
empreiteira, e as copias das matriculas em ambos os 6rgios deverdo ser apresentadas a
Fiscalizacao.
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VII - LIVRO DE OCORRENCIAS

Todas as ordens de servigos e comunicacdes da Fiscalizacao da EMURB a empreiteira
ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus efeitos, devendo ser
utilizado para tal o Livro de Ocorréncias.

VIII - ESTUDO E CONFERENCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTACAO

01 - Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos
os desenhos dos projetos, das especificagbes e demais documentos integrantes da
documentacgdo técnica fornecida pela EMURB para execuc¢ao da Obra.

02 - Dos resultados desta verificagdo preliminar, a qual sera feita antes da assinatura do
contrato, devera a empreiteira dar imediata comunicacdo escrita a EMURB, apontando
discrepancias, omissdes ou erros que tenham sido observados, inclusive sobre quaisquer
transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os
erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento
das obras.

IX - PROJETOS

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos fornecidos
pela EMURB, que deles se precise para execucdo dos servigos, serdo elaborados unicamente
pela empreiteira e deverao ser apresentados a EMURB para aprovacao, antes da sua execucao,
gravados em CD ROM e 02 vias plotadas, aprovados pelos 6rgaos competentes quando for o
caso. Todos os projetos deverao ser assinados por profissional legalmente habilitado e serem
registrados no CREA através de anotacdo de responsabilidade técnica (A.R.T.).

X - NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

01.01.001 Equipe Dirigente un Devera ser executado
01.01.002 Manutencdo do Canteiro un seguindo a orientacdo da
01.01.003 Equipamentos de Apoio a Produgio un Fiscalizagcdo da EMURB.

01.02.001 Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou h Especificacdo 2.01.09 do
aquivalente Sistema ORSE da CEHOP.

02.01.001 Projeto de iluminacdo de areas externas (pragas, m
calgaddes, orlas, complexo com varias edificagoes, etc)
até 100.000m>.

Especificacdo 3.01.01 do
Sistema ORSE da CEHOP.

02.02.001 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - m2 Especificacdo 1.01.04 do
Rev 02_01/2022 Sistema ORSE da CEHOP.
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02.02.002 Tapume com telha metélica. af 05/2018 m2 Especificacdo 1.01.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.02.003 Barracdo para Obras de Médio Porte m2 Especificacdo 1.01.04 do
Reaproveitamento 2 vezes Sistema ORSE da CEHOP.
02.02.004 Barracdo aberto para refeitério de obra (capacidade 24 | un e
refeicGes simultélr)leas)-s=61,60m2 com r(natperiais E.spec1f1cagao 1.01.04 do
HOVOS Sistema ORSE da CEHOP.
02.02.005 Ligacio Predial de Agua em Mureta de Concreto, UN
Proviséria ou Definitiva, com Fornecimento de Especificacdo 1.01.04 do
Material, inclusive Mureta e Hidroémetro, Rede DN Sistema ORSE da CEHOP.
50mm - Rev 03_10/2022
02.02.006 Instalacdo provisoria de energia elétrica, aerea, un ire
trifasicz erlrjl poste galvanizad% exclusive fornecimento ES pecificacdo 1.01.04 do
J ’ Sistema ORSE da CEHOP.
do medidor
02.02.007 Ligacdo Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de un Especificacdo 1.01.04 do
Esgoto até Caixa de Inspecio Sistema ORSE da CEHOP.
02.03.001 Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira m2 Devera ser executado
(vegetacdo rasteira) sem carga e transporte seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.03.002 Remocao de arvore, porte médio, com utilizacao de un Especificacdo 1.01.02 do
retro-escavadeira Sistema ORSE da CEHOP.
02.03.003 Demoli¢do de tubo de concreto simples ou armado m Especificacio 1.01.02 do
d=0,40m, sem reaproveitamento, exclusive escava¢io Sistema ORSE da CEHOP.
02.03.004 Demoli¢cdo de meio-fio granitico ou pre-moldado m Especificacdo 1.01.02 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.03.005 Demoli¢do manual de piso cimentado sobre lastro de m2 Especificacdo 1.01.02 do
concreto - Rev 01 Sistema ORSE da CEHOP.
02.03.006 Remocio de poste de concreto armado se¢do circular un Especificacdo 1.01.02 do
ouduplo T - Rev. 01 Sistema ORSE da CEHOP.
02.03.007 Remocio de luminaria aberta ou fechada com brago de | un Especificacdo 1.01.02 do
até 6m (inclusive reator) Sistema ORSE da CEHOP.
02.03.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 Especificacdo 2.01.07 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.03.009 Transporte comercial com caminhdo basculante de tkm Especificacido 2.01.09 do
10m3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) Sistema ORSE da CEHOP.
02.03.010 Descarte de residuos da construcio civil em area t Devera ser executado
licenciada seguindo a orienta¢do da
Fiscalizaiﬁo da EMURB.
02.04.001 Locacgdo de pragas com piquetes de madeira M2 Especificacdo 1.01.03 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.04.002 Escavacgdo e carga com trator de esteiras com laminae | m3 Especificacdo 2.01.05 do
carregadeira, de material de 12 categoria ou de jazida Sistema ORSE da CEHOP.
02.04.003 Descarte de residuos da construcio civil em area t Devera ser executado
licenciada seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacao da EMURB.
02.04.004 Transporte comercial com caminhao basculante de tkm Especificacio 2.01.09 do
10m3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) Sistema ORSE da CEHOP.
02.05.001 Regularizacdo Manual m2 Especificacdo 2.01.02 do
Sistema ORSE da CEHOP.

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.

e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60




02.05.002 Colchao de areia m3 Devera ser executado
seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.05.003 Aplicacao de lona plastica para execugdo de m2 Devera ser executado
pavimentos de concreto. af_04/2022 seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.05.004 Colchio de p6 de pedra (espalhamento manual). m3 Devera ser executado
seguindo a orientac¢do da
Fiscalizacao da EMURB.

02.05.005 Execucdo de pav1mentF) em piso intertravado, com m2 Especificacio 1.13.01 do
bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 .

Sistema ORSE da CEHOP.
cm. af 10/2022

02.05.006 Execucdo de passeio (calgada}) ou piso de concreto com | m3 Especificacio 1.13.01 do
concreto moldado in loco, usinado ¢20, acabamento .

. ~ Sistema ORSE da CEHOP.
convencional, ndo armado. af 08/2022

02.05.007 Acabamento de superficie de piso de concreto com m2 Especificacdo 1.13.01 do
polimento mecanico com acabadora simples - Rev 02 Sistema ORSE da CEHOP.

02.05.008 Piso moldado in loco SBR resinado, SENDO 25mm SBR | m? Especificacio 1.13.04 do
+ 5mm borracha EPDM, com borracha PIGMENTADA . p 6 .

. f . Sistema ORSE da CEHOP.
colorida, monolitica sem juntas ou emendas

02.05.009 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. m2 Especificacdo 1.13.01 do
traco t4, esp. média = 2,5cm Sistema ORSE da CEHOP.

02.05.010 Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, m2 ,

. DR ~ . Devera ser executado
p/deficientes visuais, dimensdes 30x30cm, aplicado . : <
. - A seguindo a orienta¢do da
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, . . ~
. . Fiscalizacao da EMURB.
exclusive regularizacio de base

02.05.011 Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12x 0,30 | m Devera ser executado
x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia seguindo a orientacgdo da
no tracgo 1:3 Fiscalizacao da EMURB.

02.05.012 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal m Devera ser executado
(caiagdo). af_05/2021 seguindo a orienta¢do da

Fiscalizacao da EMURB.

O novacor linha premium s corea padrio da pref. | | Especiicasio 11404 do

\ 4 premium P ' Sistema ORSE da CEHOP.
Aracaju- aplicagdo c/ rélo
02.05.014 Rampa padrio para acesso de deficientes a passeio un .
A . Devera ser executado
publico, em concreto simples Fck=25MPa, . . ~
) ~ . seguindo a orienta¢do da
desempolada, pintada em novacor, 02 demaos e piso . s«
P oo Fiscalizacao da EMURB.
tatil de alerta/direcional.

02.05.015 Rampa extendida para acesso de deficientes a passeio un Devera ser executado
publico, em concreto simples Fck=25MPa, seguindo a orientacgdo da
desempolado. Fiscalizacdo da EMURB.

02.06.001 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 m3 Especificacdo 1.02.01 do
categoria, profundidade até 1,50m Sistema ORSE da CEHOP.

02.06.002 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, m3 Especificacdo 1.03.02 do
lancado e adensado Sistema ORSE da CEHOP.

02.06.003 Aplicacao de lona plastica para execugdo de m2 Devera ser executado
pavimentos de concreto. af_04/2022 seguindo a orienta¢do da

Fiscalizacao da EMURB.

02.06.004 Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, ¢/ m2 Especificacdo 1.02.04 do

concreto fck = 15mpa Sistema ORSE da CEHOP.
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02.06.005 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. m2 Especificacdo 1.13.01 do
traco t4, esp. média = 2,5cm Sistema ORSE da CEHOP.
02.06.006 Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, apli e s
juntas, polido até o esmeril 400 e enceradcl))llecxac(lil(l)sci\(;113n m? Especificagdo 1.13.01 do
’ L ’ Sistema ORSE da CEHOP.
argamassa de regualrizacdo
02.06.007 Alambrado em tora de eucalipto tratado perfil m? Devera ser executado
premium autoclavado composto por pilares em @11cm seguindo a orientacgdo da
e vigas em @#9cm, modelo de ref. Amaru ou similar Fiscalizacao da EMURB.
02.06.008 Fornecimento e colocagdo de tela de arame m2 .
galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, De\./era ser e.xecutrildo
formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro se.zgum_do a~or1entagao da
. Fiscalizacao da EMURB.
em tubos ferro galvanizado
02.06.009 Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, par Devera ser executado
medindo:45x45cm, fornecimento e instalagido seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.06.010 Poste oficial para volei em ac¢o galvanizado d=3", par Devera ser executado
c/esticador e catraca seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.06.011 Rede para volei profissional, em nylon e com medidor | un Devera ser executado
de altura seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.06.012 Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em aco par Devera ser executado
galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm seguindo a orientacgdo da
(conjunto p/futsal) Fiscalizacdo da EMURB.
02.06.013 Marcacao de quadra de esporte com 2 demaos de tinta m? Especificacido 1.14.04 do
novacor (Medida pela area efetiva de pintura) Sistema ORSE da CEHOP.
02.06.014 Pintura de prote¢do sobre madeira com aplicagdo de m2 Especificacio 1.14.05 do
02 demaos de verniz Osmocolor ou similar - R2 Sistema ORSE da CEHOP.
peoeo novacor linha premium nas cores padrao da pret. | | Especifiasdo 114,04 do
. o n ' Sistema ORSE da CEHOP.
Aracaju- aplicagdo c/ rélo
02.07.001 Equipamento de gindstica - leg press duplo - un Devera ser executado
galvanizado por imersdo a quente conforme ABNT seguindo a orienta¢do da
6323-2007 Fiscalizacdo da EMURB.
02.07.002 Equipamento de ginastica - Simulador de caminhada un Devera ser executado
duplo- galvanizado por imersao a quente conforme seguindo a orientacgdo da
ABNT 6323-2007 Fiscalizacdo da EMURB.
02.07.003 Equipamento de gindstica - alongador - galvanizado - un Devera ser executado
Rev 01 seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.07.004 Equipamento de gindstica - Rotacdo diagonal dupla- un Devera ser executado
galvanizado por imersdo a quente conforme ABNT seguindo a orientacgdo da
6323-2007 Fiscalizacdo da EMURB.
02.07.005 Equipamento de ginastica - eliptico - galvanizado - Rev | un Devera ser executado
01 seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacao da EMURB.
02.07.006 Equipamento de Ginastica - Remada - Galvanizado - Un Devera ser executado
Modelo ZIOEBR ou Similar para Portadores de seguindo a orienta¢do da
Necessiades Especiais - PNE Fiscalizacao da EMURB.
02.07.007 Equipamento de gindstica - Supino - Galvanizado - Un Devera ser executado

Modelo ZIOEBR ou Similar para Portadores de

seguindo a orientac¢do da
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Necessiades Especiais - PNE Fiscalizacao da EMURB.
02.08.001 Regularizacdo Manual m2 Especificacdo 2.01.02 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.08.002 Aplicacao de lona plastica para execugdo de m2 Devera ser executado
pavimentos de concreto. af_04/2022 seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.08.003 Colchédo de areia m3 Devera ser executado
seguindo a orientac¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.08.004 Execucdo de passeio (calc;ade}) ou piso de concreto com | m3 Especificacio 1.13.01 do
concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento )
. ~ Sistema ORSE da CEHOP.
convencional, ndo armado. af 08/2022
02.08.005 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, m3 e
Especificacdo 1.03.02 do
adensado e lanc¢ado, para Uso Geral, com formas planas .
. Sistema ORSE da CEHOP.
em compensado resinado 12mm (05 usos)
02.08.006 Gangorra para caes - Pet Aligility Devera ser executado
seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacao da EMURB.
02.08.007 Slalon Pet Agility - 12 hastes un Devera ser executado
seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.08.008 Salto em 3 Niveis - Pet un Devera ser executado
seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.08.009 Pet place rampa sobe e desce mod un Devera ser executado
seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.08.010 Obstaculo Dog agility jump 02 - PNEU un Devera ser executado
seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.08.011 Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto m Devera ser executado
tratado, d= 19 a 22cm seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.08.012 Pintura de prote¢do sobre madeira com aplicagdo de m?2 Especificacdo 1.14.04 do
02 demaos de verniz Osmocolor ou similar - R2 Sistema ORSE da CEHOP.
02.08.013 Revestimento metalico em aluminio composto m2
(Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor Devera ser executado
cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metalica - seguindo a orienta¢do da
fornecimento e montagem - Obra do Centro de Fiscalizacao da EMURB.
Convencdes de Sergipe
02.08.014 Mureta em alvenaria de bloco ceramico e=9cm, com m Devera ser executado
h=0,45m, chapiscada e rebocada; inclusive fundagio seguindo a orientac¢do da
em calha Fiscalizacdo da EMURB.
02.08.015 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, m2 Especificacdo 1.14.01 do
uma demdo. af_04/2023 Sistema ORSE da CEHOP.
02.08.016 Textura acrilica, aplicagio manual em parede, uma m2 Especificacdo 1.14.04 do
demado. af 04/2023 Sistema ORSE da CEHOP.
02.08.017 Gradil em tela nylofor Belgo ou similar, h=1,10m com m Devera ser executado
figuras em chapa 1,2mm em ambos os lados seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
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02.08.018 Portdo em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado | m2 e
nas cores verde ou branco ou azul, padrio belgo ou Especificagdo 1.10.03 do
o ’ Sistema ORSE da CEHOP.
similar
02.09.001 Gradil com pegas de eucalipto d=10cm e travamento m Devera ser executado
horizontal a cada 11cm com pecas de eucalipto d=5cm seguindo a orienta¢do da
- h=0,90m e detalhe em chapa 1,20mm pintada Fiscalizacao da EMURB.
02.09.002 Brinquedo - Jacaré pequeno, modelo M131, da Ludico un Devera ser executado
Brinquedos Inteligentes ou similar - GIRAFA seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.09.003 Brinquedo - Caramujo, modelo M124, da Ludico un Devera ser executado
Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e seguindo a orientacgdo da
montagem Fiscalizacdo da EMURB.
02.09.004 Brinquedo - Elefante, modelo M124, da Ludico un Devera ser executado
Brinquedos Inteligentes ou similar seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.09.005 Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lidico un Devera ser executado
Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e seguindo a orientac¢do da
montagem Fiscalizacao da EMURB.
02.09.006 Brinquedo - Vaquinha, modelo M124, da Ludico un Devera ser executado
Brinquedos Inteligentes ou similar seguindo a orientac¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.09.007 Brinquedo - Amarelinha nas cores da Pref. de Aracaju un Devera ser executado
2025 seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.09.008 Brinquedo - Escada de Cilindros com tubos de concreto | un Devera ser executado
armado de diam. 0,40m, 0,60m e 0,80m - pintado nas seguindo a orientac¢do da
cores da Pref. de Aracaju 2025 Fiscalizacdo da EMURB.
02.09.009 Brinquedo - Balango em estrutura de concreto, 02 un .
lugares, com assento de madeira, corrente revestida De\./era ser e:xecutédo
c/mangueira plastica transp., fixado em tubo ferro se.zgum_do a~or1entagao da
galy 4" ’ Fiscalizacao da EMURB.
02.09.010 Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo un Devera ser executado
de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, seguindo a orientacgdo da
com 03 pranchas - nas cores da Perf. de Aracaju 2025 Fiscalizacdo da EMURB.
02.09.011 Casa de Boneca T1 Ref:P¢.Dom ].Thomaz un Devera ser executado
seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacao da EMURB.
02.09.012 Brinquedo Tunel/Escorregador pintado nas cores da un Devera ser executado
Pref. de Aracaju 2025 seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.09.013 Escorregadeira em concreto nas cores da Pref. de un Devera ser executado
Aracaju 2025 seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.09.014 Fornecimento e Assentamento de Gangorra Adaptada |und Devera ser executado
seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.09.015 Brinquedo - TREPA TRONCO un Devera ser executado
seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
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similar - R1

02.10.001 Escava¢do manual de vala ou cava em material de 12 m3 Especificacdo 1.02.01 do
categoria, profundidade até 1,50m Sistema ORSE da CEHOP.
02.10.002 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, m3 Especificacdo 1.03.02 do
lancado e adensado Sistema ORSE da CEHOP.

02.10.003 Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto m Devera ser executado
tratado, d=7 a 10cm seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.

02.10.004 Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto m Devera ser executado
tratado, d=19 a 22cm seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
T oo e | ™| bpeincasto 11405
§ Sistema ORSE da CEHOP.

similar - R1

02.11.001 Escava¢do manual de vala ou cava em material de 12 m3 Especificacdo 1.02.01 do
categoria, profundidade até 1,50m Sistema ORSE da CEHOP.
02.11.002 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, m3 Especificacdo 1.03.02 do
lancado e adensado Sistema ORSE da CEHOP.

02.11.003 Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto m Devera ser executado
tratado, d=7 a 10cm seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.

02.11.004 Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto m Devera ser executado
tratado, d= 19 a 22cm seguindo a orientac¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
T e ceron e | ™| bpeitcasto 11405
Sistema ORSE da CEHOP.

plantio

02.12.001 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 Devera ser executado
seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.

02.12.002 Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, | un Devera ser executado
fornecimento e plantio seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.

02.12.003 Planta - Ipé roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e un Devera ser executado
plantio seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacao da EMURB.

02.12.004 Planta - [pé amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, | un Devera ser executado
fornecimento e plantio seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.

02.12.005 Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, | un Devera ser executado
fornecimento e plantio seguindo a orientac¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.

02.12.006 Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), un Devera ser executado
fornecimento e plantio seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.

02.12.007 Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), un Devera ser executado
fornecimento e plantio seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.

02.12.008 Planta Pitangueira - eugenia uniflora, fornecimento e un Devera ser executado

seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.
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02.12.009 Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque"), un Devera ser executado
fornecimento e plantio seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.12.010 Planta - Turnbergia (trepadeira - tubergia), un Devera ser executado
fornecimento e plantio seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.12.011 Planta - Mangueira variada (mangifera), fornecimento | un Devera ser executado
e plantio seguindo a orientac¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.12.012 Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e un Devera ser executado
plantio seguindo a orienta¢do da
Fiscalizaiﬁo da EMURB.
02.13.001 Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive | m2 Devera ser executado
fundacgao seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.13.002 Impermeabiliza¢do antirraiz para jardins, com m2 Especificacdo 1.11.08 do
utilizacdo de 02 demaos de pintura a base de alcatrdo Sistema ORSE da CEHOP.
02.13.003 Chapim de concreto e=5cm m2 Especificacdo 1.11.11 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.13.004 Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, m2 Especificacdo 1.14.01 do
uma demdo. af_04/2023 Sistema ORSE da CEHOP.
02.13.005 Apl,i(.:agéo manual de pintura com tinta texturizada m2 Especificacio 1.14.04 do
acrilica em paredes externas de casas, uma cor. Sistema ORSE da CEHOP
af 03/2024 ]
02.13.006 Impermeabiliza¢ido de superficie com membrana a m2 Especificacdo 1.11.08 do
base de resina acrilica, 3 demaos. af_09/2023 Sistema ORSE da CEHOP.
02.13.007 Regularizagdo manual e compactio com placa m2 Especificacdo 2.01.02 do
vibratétia Sistema ORSE da CEHOP.
02.13.008 P6 de pedra m3 Devera ser executado
seguindo a orientac¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.13.009 Lastro urbanizado com seixo rolado m2 Devera ser executado
seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.13.010 Piso em assoalho de madeira lei (Ipé/Pau D"Arco) - m2 e«
Comercial, réguas macho e fémeaE §4£m X2 cm ) Especificagdo 1.13.05 do
R ’ Sistema ORSE da CEHOP.
exclusive ripdo
02.13.011 P6 de tijolo kg Devera ser executado
seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.13.012 Piso moldado in loco SBR resinado, SENDO 25mm SBR | m? Devera ser executado
+ 5mm borracha EPDM, com borracha PIGMENTADA seguindo a orientagdo da
colorida, monolitica sem juntas ou emendas Fiscalizacdo da EMURB.
02.14.001 Protecdo contra furtos de cabos elétricos, em caixas de |und Devera ser executado
passagem 0,40x0,40x0,40m seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.14.002 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. | un Especificacdo 1.06.04 do
=0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.003 Cabecote de aluminio de 1 1/4" un Especificacdo 1.06.04 do
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Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.004 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costural | un Especificacdo 1.06.04 do
1/4"x3m Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.005 Fornecimento e assentamento de luva de ferro un Especificacdo 1.06.04 do
galvanizadode 1 1/4" Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.006 Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro un Especificacdo 1.06.04 do
galvanizadode 1 1/4" Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.007 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" un Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.008 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" un Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.009 Quadro de medigio trifasica (acima de 10 kva) com un Especificacdo 1.06.04 do
caixa em noril Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.010 Fita em a¢o inox, fusimec ou similar - Fornecimento M Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.011 Fecho para fita aco inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un Especificacdo 1.06.04 do
- Fornecimento Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.012 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" | un Especificacdo 1.06.04 do
X 3m Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.013 Fornecimento e assentamento de luva de ferro un Especificacdo 1.06.04 do
galvanizadode 1" Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.014 Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro un Especificacdo 1.06.04 do
galvanizadode 1" Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.015 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1" un Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.016 Bucha aluminio p/eletroduto d=1" un Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.017 Box curvo 1.1/4" und Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.018 Caixa em chapa metalica galvanizada 60 x 50 x 20cm, un Especificacdo 1.06.07 do
para quadro de comando Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.019 Contator 3RT1026 ou similar und Especificacdo 1.06.07 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.020 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - un Especificacdo 1.06.07 do
fornecimento e instalagio. af 10/2020 Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.021 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - un Especificacdo 1.06.07 do
fornecimento e instalagdo. af_10/2020 Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.022 Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 2a - un Especificacdo 1.06.07 do
Fornecimento e instalagio Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.023 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual un Especificacio 1.06.07 do
dlferen.aal, tipo AC, 30MA, ref.55M1 312-OMB, Siemens SisI‘zema OliSE da CEHOP.

ou similar
02.14.024 Fornecimento de suporte p/ transformador em poste un Especificacdo 1.06.04 do
dt Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.025 Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm un Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.026 Trilho de fixacdo 32/35mm - Pial m Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.027 Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base mdvel un Especificacdo 1.06.07 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.028 Canaleta plastica 30 x 50mm, cinza, Hellerman ou m Especificacdo 1.06.04 do
similar Sistema ORSE da CEHOP.
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02.14.029 Conector terminal genérico 6 a 16mm und Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.030 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, m Especificacdo 1.06.07 do
1kv /90°C Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.031 Cabo de cobre ni1 6 mm?2 - fornecimento e kg Especificacdo 1.06.07 do
assentamento Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.032 Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 1.1/4', tipo m e
Kanalex ougsimilar langado diretaglente {10 sollz) E.spec1f1ca<;ao 1.06.04 do
: ~ ’ Sistema ORSE da CEHOP.
exclusive escavacdo e reaterro
02.14.033 Cabo de cobre flexivel isolado, secio 4mm?, 450/ 750v | m Especificacdo 1.06.07 do
/ 70°c Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.034 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - m Especificacdo 1.06.07 do
fornecimento Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.035 Instalacdo de Cabo de cobre PP Cordplast 3x2,5 mm2, | m Especificacio 1.06.07 do
450/750v (adaptado da comp 11412 /0Orse) Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.036 Haste cobreada copperweld p/aterramentod= 5/8"x | un Especificacdo 1.06.07 do
2,40m Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.037 Conector grampo metalico tl]')'O olhal, para spda, para un Especificacio 1.06.04 do
haste de aterramento de 5/8" e cabos de 10 a 50 mm?2 Sistema ORSE da CEHOP
- fornecimento e instalagdo. af 08/2023 '
02.14.038 Caixa pré moldada em concreto c¢/tampa para un Especificacido 1.06.04 do
aterramento (20x20x15)cm, padrao Energisa Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.039 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. | un Especificacido 1.06.04 do
=0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.040 Conector split-bolt, para spda, para cabos até 35 mm2 - | un Especificacido 1.06.04 do
fornecimento e instalagdo. af_08/2023 Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.041 Conector parafuso fendido split-bolt - para cabo de un Especificacdo 1.06.04 do
6mm?2 - fornecimento e instalacao Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.042 Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento Un Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.043 Fita isolante alta fusdo 19 mm x 10 m - Fornecimento Un Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.044 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo | un Especificacdo 1.06.04 do
de 19 mmx 20 m Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.045 Fita de adverténcia de rede elétrica enterrada - m Especificacdo 1.06.04 do
Fornecimento Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.046 Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento Un Especificacdo 1.06.23 do
Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.047 Implantacao de poste de concreto armado duplo T (DT) | un Especificacdo 1.06.23 do
oucircularde9a12m Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.048 lfo.rneamento e Instalacdo de poste conico com h un Especificacio 1.06.23 do
util=5,00m e com base metalica (ref. Ibilux PRTF - .
o Sistema ORSE da CEHOP.
05/40 ou similar)
02.14.049 Suporte de fixagdo em ago galvanizado a fogo, para un
luminaria publica de 04 pétalas, encaixe em poste com Especificacdo 1.06.04 do
topo de @ de 48mm/60,3mm, encaixe da luminaria de Sistema ORSE da CEHOP.
@ de 48mm/60,3mm.
02.14.050 Suporte de fixacdo em ago galvanizado a fogo, para un

luminaria publica de 02 pétalas, encaixe em poste com
topo de @ de 48mm/60,3mm, encaixe da luminaria de
@ de 48mm/60,3mm.

Especificacdo 1.06.04 do
Sistema ORSE da CEHOP.
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02.14.051 Lumindria de led para iluminagdo publica, de 33 waté | un Especificacdo 1.06.09 do
50 w - fornecimento e instalagao. af 02/2025_ps Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.052 Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, m3 Especificacdo 1.03.02 do
lancado e adensado Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.053 Escavac¢do manual de vala ou cava em material de 12 m3 Especificacdo 1.02.01 do
categoria, profundidade até 1,50m Sistema ORSE da CEHOP.
02.14.054 Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando | m3 Especificacdo 1.02.02 do
sépo, sem controle do grau de compactagdo Sistema ORSE da CEHOP.

10m3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?)

02.15.001 Mesa ¢/ tampo @=1,00m em concreto armado polido Un .
Devera ser executado
sobre tubo de concreto armado #=0,40m, e 4 bancos . . -
. e seguindo a orientagdo da
em concreto armado ¥=0,40m, com pintura acrilica cor . oo
: . o Fiscalizacao da EMURB.
cinza grafite da Coral ou similar.
02.15.002 Mureta/Banco h=0,45m (em alvenaria de pedra e m Devera ser executado
concreto) ¢/ pintura seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.15.003 Banco com concreto dim. 0,50x1,50m com encosto e und Devera ser executado
assento em madeira - Emurb 2025 seguindo a orientac¢do da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.15.004 Banco sem concreto dim. 0,50x1,50m e assento em und Devera ser executado
madeira - Emurb 2025 seguindo a orienta¢do da
Fiscalizacao da EMURB.
02.15.005 Lixeira coleta seletica (Fiberglass) 2 cetos com tampa un Devera ser executado
frontal suporte galvanizado 87x31x134cm 40L cada - seguindo a orienta¢do da
8kg: cod 9658c ou similar Fiscalizacao da EMURB.
02.15.006 Pintura de piso para execu¢do de faixa de pedestres, m2 Especificacdo 1.14.04 do
com 02 demaos de tinta a base de resina acrilica - R1 Sistema ORSE da CEHOP.
02.15.007 Marco inaugural com conjunto de placas em acrilico UN Devera ser executado
cristal cast. conforme detalhe padriao EMURB - 2018 seguindo a orientacgdo da
Fiscalizacdo da EMURB.
02.16.001 FRETE DOS MATERAIS PEDREGULHOSOS
02.16.001.001 Transporte comercial com caminhio basculante de tkm | A contratada serd obrigada a
10m3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) pagar o prego do frete
referente aos materiais
02.16.001.002 FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS requeridos pelo orcamento,
seguindo a orientac¢do da
02.16.001.002.001 | Transporte comercial com caminhdo basculante de tkm

Fiscalizacdo da EMURB

OBSERVACAO 1: EM QUALQUER

OBSERVACOES FINAIS

PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS

ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, COMO
ORCAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E

TAMBEM DO
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RESPECTIVAS ESPECIFICACOES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE
PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERAO SER USADOS SIMILARES.

OBSERVACAOQ 2: 0S PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICACOES, 0 ORCAMENTO
ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA
CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, SAO COMPLEMENTARES ENTRE SI.

HAVENDO DISCREPANCIAS ENTRE 0S DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVACAO 2,
DEVERAO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS
ESPECIFICACOES, COM EXCECAO DE DISCREPANCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS SERVICOS

DO ORCAMENTO E 0S CRITERIOS DE MEDICAO DAS ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA
CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO, DEVERAO SER OBEDECIDAS AS

UNIDADES DOS SERVICOS DO ORCAMENTO.

OBSERVACAQO 3: AS ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ESTE
MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERENCIA ESTAO DISPONIVEIS NO SITE

www.cehop.se.gov.br.

OBSERVACAO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP- DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS, COM O QUAL FOI ELABORADO O
ORCAMENTO DA OBRA A QUAL ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERENCIA, ESTA
DISPONIVEL PARA “DOWNLOAD” GRATUITO NO SITE www.cehop.se.gov.br, OU PODE
SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM CD, ATRAVES DE PAGAMENTO A CEHOP( VER
INSTRUCOES PARA AQUISICAO NO MESMO SITE).
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