

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				250.072,17	10,31
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				247.918,97	99,14
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	237.198,04	237.198,04	94,85
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	7.817,65	7.817,65	3,13
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	2.903,28	2.903,28	1,16
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				2.153,20	0,86
01.02.001	Caminhao carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h	40,00	53,83	2.153,20	0,86
02	PRAÇA				2.175.980,20	89,69
02.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO				8.511,99	0,41
02.01.001	Projeto de iluminação de áreas externas (praças, calçadões, orlas, complexo com várias edificações, etc) até 100.000m².	m²	7.034,70	1,21	8.511,99	0,41
02.02	CANTEIRO DE OBRA				129.879,08	5,96
02.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	474,01	5.688,12	0,26
02.02.002	Tapume com telha metálica. af_05/2018	m2	660,46	112,77	74.480,07	3,42
02.02.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	82,07	299,47	24.577,50	1,13
02.02.004	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	un	1,00	21.569,51	21.569,51	0,99
02.02.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	753,32	753,32	0,03
02.02.006	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.093,07	2.093,07	0,10
02.02.007	Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de Esgoto até Caixa de Inspeção	un	1,00	717,49	717,49	0,03
02.03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				223.159,36	10,26
02.03.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	7.034,70	0,71	4.994,64	0,23
02.03.002	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	30,00	129,07	3.872,10	0,18
02.03.003	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem reaproveitamento, exclusive escavação	m	87,00	55,84	4.858,08	0,22
02.03.004	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	660,39	12,53	8.274,69	0,38
02.03.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	602,62	32,61	19.651,44	0,90
02.03.006	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	1,00	226,23	226,23	0,01
02.03.007	Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator)	un	8,00	30,96	247,68	0,01
02.03.008	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1.527,03	22,33	34.098,58	1,57
02.03.009	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	59.934,64	1,00	59.934,64	2,76
02.03.010	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	2.397,39	36,29	87.001,28	4,00
02.04	SERVIÇOS PRELIMINARES				134.635,86	6,20
02.04.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	7.034,70	0,77	5.416,72	0,25
02.04.002	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1.055,21	7,54	7.956,28	0,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.04.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.978,51	36,29	71.800,13	3,30
02.04.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	49.462,73	1,00	49.462,73	2,28
02.05	PAVIMENTAÇÃO				598.524,10	27,50
02.05.001	Regularização Manual	m2	3.887,65	6,73	26.163,88	1,20
02.05.002	Colchão de areia	m3	142,60	157,82	22.505,13	1,03
02.05.003	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	2.852,07	4,49	12.805,79	0,59
02.05.004	Colchão de pó de pedra (espalhamento manual).	m3	32,64	202,08	6.595,89	0,30
02.05.005	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	709,20	120,92	85.756,46	3,94
02.05.006	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	199,65	856,50	171.000,23	7,86
02.05.007	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	181,75	4,74	861,50	0,04
02.05.008	Piso moldado in loco SBR resinado, SENDO 25mm SBR + 5mm borracha EPDM, com borracha PIGMENTADA colorida, monolítica sem juntas ou emendas	m²	181,75	870,05	158.131,59	7,27
02.05.009	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	29,75	32,34	962,12	0,04
02.05.010	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	29,75	190,16	5.657,26	0,26
02.05.011	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.476,43	52,88	78.073,62	3,59
02.05.012	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.476,43	1,94	2.864,27	0,13
02.05.013	Pintura piso ou parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor linha premium nas cores padrão da Pref. Aracaju- aplicação c/ rôlo	m2	65,56	17,15	1.124,35	0,05
02.05.014	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	7,00	584,07	4.088,49	0,19
02.05.015	Rampa extendida para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	7,00	3.133,36	21.933,52	1,01
02.06	QUADRA DESCOBERTA				185.852,43	8,53
02.06.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,75	67,02	184,31	0,01
02.06.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	2,46	733,74	1.805,00	0,08
02.06.003	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	254,61	4,49	1.143,20	0,05
02.06.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	254,61	65,40	16.651,49	0,76
02.06.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	254,61	32,34	8.234,09	0,38
02.06.006	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	254,61	69,68	17.741,22	0,82
02.06.007	Alambrado em tora de eucalipto tratado perfil premium autoclavado composto por pilares em Ø11cm e vigas em Ø9cm, modelo de ref. Amaru ou similar	m²	367,23	127,78	46.924,65	2,16
02.06.008		m2	367,23	215,73	79.222,53	3,64

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado					
02.06.009	Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, fornecimento e instalação	par	1,00	58,51	58,51	0,00
02.06.010	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.217,97	1.217,97	0,06
02.06.011	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	299,23	299,23	0,01
02.06.012	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.600,37	4.600,37	0,21
02.06.013	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	7,63	42,41	323,59	0,01
02.06.014	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m2	134,68	22,97	3.093,60	0,14
02.06.015	Pintura piso ou parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor linha premium nas cores padrão da Pref. Aracaju- aplicação c/ rôlo	m2	253,80	17,15	4.352,67	0,20
02.07	APARELHO DE GINÁSTICA				33.771,64	1,56
02.07.001	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado por imersão a quente conforme ABNT 6323-2007	un	2,00	3.239,00	6.478,00	0,30
02.07.002	Equipamento de ginástica - Simulador de caminhada duplo- galvanizado por imersão a quente conforme ABNT 6323-2007	un	2,00	4.129,60	8.259,20	0,38
02.07.003	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.216,01	3.216,01	0,15
02.07.004	Equipamento de ginástica - Rotação diagonal dupla- galvanizado por imersão a quente conforme ABNT 6323-2007	un	1,00	2.936,57	2.936,57	0,13
02.07.005	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.467,90	3.467,90	0,16
02.07.006	Equipamento de Ginástica - Remada - Galvanizado - Modelo ZIOEBR ou Similar para Portadores de Necessiades Especiais - PNE	Un	1,00	4.706,98	4.706,98	0,22
02.07.007	Equipamento de ginástica - Supino - Galvanizado - Modelo ZIOEBR ou Similar para Portadores de Necessiades Especiais - PNE	Un	1,00	4.706,98	4.706,98	0,22
02.08	PET PLACE				75.515,34	3,48
02.08.001	Regularização Manual	m2	8,34	6,73	56,13	0,00
02.08.002	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	8,34	4,49	37,45	0,00
02.08.003	Colchão de areia	m3	0,42	157,82	66,28	0,00
02.08.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	0,58	856,50	496,77	0,02
02.08.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,22	2.922,71	643,00	0,03
02.08.006	Gangorra para cães - Pet Aligility	un	1,00	1.000,42	1.000,42	0,05
02.08.007	Slalon Pet Agility - 12 hastes	un	1,00	1.959,71	1.959,71	0,09
02.08.008	Salto em 3 Níveis - Pet	un	1,00	1.106,88	1.106,88	0,05
02.08.009	Pet place rampa sobe e desce mod	un	1,00	2.153,27	2.153,27	0,10
02.08.010	Obstaculo Dog agility jump 02 - PNEU	un	2,00	1.185,51	2.371,02	0,11
02.08.011	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm	m	16,50	191,08	3.152,82	0,14
02.08.012	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m2	10,36	22,97	237,97	0,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.08.013	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m2	1,27	314,66	399,62	0,02
02.08.014	Mureta em alvenaria de bloco cerâmico e=9cm, com h=0,45m, chapiscada e rebocada; inclusive fundação em calha	m	79,07	136,68	10.807,29	0,50
02.08.015	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	83,02	4,10	340,38	0,02
02.08.016	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	83,02	17,06	1.416,32	0,07
02.08.017	Gradil em tela nylofor Belgo ou similar, h=1,10m com figuras em chapa 1,2mm em ambos os lados	m	79,07	571,58	45.194,83	2,08
02.08.018	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m2	4,20	970,28	4.075,18	0,19
02.09	PARQUE INFANTIL				140.385,66	6,45
02.09.001	Gradil com peças de eucalipto d=10cm e travamento horizontal a cada 11cm com peças de eucalipto d=5cm - h= 0,90m e detalhe em chapa 1,20mm pintada	m	171,54	296,57	50.873,62	2,34
02.09.002	Brinquedo - Jacaré pequeno, modelo M131, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - GIRAFÁ	un	1,00	2.298,43	2.298,43	0,11
02.09.003	Brinquedo - Caramujo, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	907,27	907,27	0,04
02.09.004	Brinquedo - Elefante, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	907,27	907,27	0,04
02.09.005	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	907,27	907,27	0,04
02.09.006	Brinquedo - Vaquinha, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	907,27	907,27	0,04
02.09.007	Brinquedo - Amarelinha nas cores da Pref. de Aracaju 2025	un	2,00	42,92	85,84	0,00
02.09.008	Brinquedo - Escada de Cilindros com tubos de concreto armado de diam. 0,40m, 0,60m e 0,80m - pintado nas cores da Pref. de Aracaju 2025	un	1,00	5.449,94	5.449,94	0,25
02.09.009	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	4,00	4.480,10	17.920,40	0,82
02.09.010	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas - nas cores da Perf. de Aracaju 2025	un	1,00	6.437,47	6.437,47	0,30
02.09.011	Casa de Boneca T1 Ref:Pç.Dom J.Thomaz	un	3,00	7.369,03	22.107,09	1,02
02.09.012	Brinquedo Túnel/Escurregador pintado nas cores da Pref. de Aracaju 2025	un	1,00	12.407,72	12.407,72	0,57
02.09.013	Escurregadeira em concreto nas cores da Pref. de Aracaju 2025	un	1,00	5.021,74	5.021,74	0,23
02.09.014	Fornecimento e Assentamento de Gangorra Adaptada	und	1,00	5.905,26	5.905,26	0,27
02.09.015	Brinquedo - TREPA TRONCO	un	1,00	8.249,07	8.249,07	0,38
02.10	PERGOLADOS MODELOS 01				95.610,68	4,39
02.10.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,52	67,02	772,07	0,04
02.10.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	10,52	716,12	7.533,58	0,35
02.10.003	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	853,60	44,72	38.172,99	1,75
02.10.004	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm	m	212,20	191,08	40.547,18	1,86
02.10.005		m2	381,38	22,51	8.584,86	0,39

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1					
02.11	PERGOLADO MODELO 02				93.799,89	4,31
02.11.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,52	67,02	772,07	0,04
02.11.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	10,52	716,12	7.533,58	0,35
02.11.003	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	827,20	44,72	36.992,38	1,70
02.11.004	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm	m	210,04	191,08	40.134,44	1,84
02.11.005	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	371,72	22,51	8.367,42	0,38
02.12	PAISAGISMO				87.147,90	3,99
02.12.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	2.474,41	30,52	75.518,99	3,47
02.12.002	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	10,00	204,49	2.044,90	0,09
02.12.003	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	15,00	105,07	1.576,05	0,07
02.12.004	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	11,00	100,28	1.103,08	0,05
02.12.005	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	8,00	204,49	1.635,92	0,08
02.12.006	Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio	un	13,00	108,23	1.406,99	0,06
02.12.007	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	un	3,00	27,59	82,77	0,00
02.12.008	Planta Pitangueira - eugenia uniflora, fornecimento e plantio	un	2,00	205,35	410,70	0,02
02.12.009	Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque"), fornecimento e plantio	un	6,00	38,23	229,38	0,01
02.12.010	Planta - Turnbergia (trepadeira - tubergia) , fornecimento e plantio	un	15,00	104,76	1.571,40	0,07
02.12.011	Planta - Mangueira variada (mangífera), fornecimento e plantio	un	2,00	404,95	809,90	0,04
02.12.012	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	7,00	108,26	757,82	0,03
02.13	JARDIM E CAMINHO SENSORIAL				43.337,96	1,98
02.13.001	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	74,83	390,62	29.230,09	1,34
02.13.002	Impermeabilização antirraiz para jardins, com utilização de 02 demãos de pintura a base de alcatrão	m2	74,83	16,55	1.238,44	0,06
02.13.003	Chapim de concreto e=5cm	m2	23,36	69,87	1.632,16	0,07
02.13.004	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	74,83	4,10	306,80	0,01
02.13.005	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024	m2	74,83	27,25	2.039,12	0,09
02.13.006	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	23,36	66,44	1.552,04	0,07
02.13.007	Regularização manual e compactão com placa vibratória	m2	41,26	9,01	371,75	0,02
02.13.008	Pó de pedra	m3	0,99	224,42	222,18	0,01
02.13.009	Lastro urbanizado com seixo rolado	m2	9,44	181,04	1.709,02	0,08
02.13.010	Piso em assoalho de madeira lei (Ipê/Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 14cm x 2 cm, exclusive ripão	m2	8,17	282,82	2.310,64	0,11
02.13.011	Pó de tijolo	kg	23,60	1,21	28,56	0,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.13.012	Piso moldado in loco SBR resinado, SENDO 25mm SBR + 5mm borracha EPDM, com borracha PIGMENTADA colorida, monolítica sem juntas ou emendas	m²	3,10	870,05	2.697,16	0,12
02.14	ILUMINAÇÃO EXTERNA				221.159,64	10,15
02.14.001	Proteção contra furtos de cabos elétricos, em caixas de passagem 0,40x0,40x0,40m	und	33,00	390,31	12.880,23	0,59
02.14.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	33,00	292,78	9.661,74	0,44
02.14.003	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	19,52	39,04	0,00
02.14.004	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	4,00	240,62	962,48	0,04
02.14.005	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	4,00	34,78	139,12	0,01
02.14.006	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1,00	82,95	82,95	0,00
02.14.007	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,00	2,54	7,62	0,00
02.14.008	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,00	2,12	6,36	0,00
02.14.009	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	598,58	598,58	0,03
02.14.010	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	4,60	23,00	0,00
02.14.011	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	7,00	1,51	10,57	0,00
02.14.012	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	1,00	165,68	165,68	0,01
02.14.013	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	1,00	26,71	26,71	0,00
02.14.014	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	1,00	51,79	51,79	0,00
02.14.015	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	1,00	1,81	1,81	0,00
02.14.016	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	1,00	2,24	2,24	0,00
02.14.017	Box curvo 1.1/4"	und	1,00	39,44	39,44	0,00
02.14.018	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	514,64	514,64	0,02
02.14.019	Contator 3RT1026 ou similar	und	2,00	396,41	792,82	0,04
02.14.020	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,00	65,30	195,90	0,01
02.14.021	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	73,21	146,42	0,01
02.14.022	Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 2a - Fornecimento e instalação	un	2,00	194,81	389,62	0,02
02.14.023	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	366,82	733,64	0,03
02.14.024	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	6,00	335,20	2.011,20	0,09
02.14.025	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	6,00	35,32	211,92	0,01
02.14.026	Trilho de fixação 32/35mm - Pial	m	1,00	59,36	59,36	0,00
02.14.027	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	2,00	43,27	86,54	0,00
02.14.028	Canaleta plástica 30 x 50mm, cinza, Hellerman ou similar	m	2,00	61,09	122,18	0,01
02.14.029	Conector terminal genérico 6 a 16mm	und	14,00	11,76	164,64	0,01
02.14.030	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	54,00	14,64	790,56	0,04
02.14.031	Cabo de cobre nú 6 mm2 - fornecimento e assentamento	kg	8,00	185,69	1.485,52	0,07

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.14.032	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	674,00	20,93	14.106,82	0,65
02.14.033	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.611,00	11,26	29.399,86	1,35
02.14.034	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	412,00	10,28	4.235,36	0,19
02.14.035	Instalação de Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v (adaptado da comp 11412/Orse)	m	412,00	5,46	2.249,52	0,10
02.14.036	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	14,00	50,77	710,78	0,03
02.14.037	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	14,00	20,54	287,56	0,01
02.14.038	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,00	22,42	44,84	0,00
02.14.039	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	20,00	292,78	5.855,60	0,27
02.14.040	Conector split-bolt, para spda, para cabos até 35 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	2,00	22,55	45,10	0,00
02.14.041	Conector parafuso fendido split-bolt - para cabo de 6mm2 - fornecimento e instalacao	un	18,00	18,38	330,84	0,02
02.14.042	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	18,00	14,52	261,36	0,01
02.14.043	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	9,00	15,24	137,16	0,01
02.14.044	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	3,00	14,52	43,56	0,00
02.14.045	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	1.000,00	1,73	1.730,00	0,08
02.14.046	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	7,00	2.572,97	18.010,79	0,83
02.14.047	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	7,00	366,30	2.564,10	0,12
02.14.048	Fornecimento e Instalação de poste cônico com h útil=5,00m e com base metálica (ref. Ibilux PRTF - 05/40 ou similar)	un	24,00	1.929,92	46.318,08	2,13
02.14.049	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	9,00	360,93	3.248,37	0,15
02.14.050	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	24,00	258,10	6.194,40	0,28
02.14.051	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	94,00	214,61	20.173,34	0,93
02.14.052	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	30,00	758,52	22.755,60	1,05
02.14.053	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	102,00	67,02	6.836,04	0,31
02.14.054	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	72,00	44,67	3.216,24	0,15
02.15	DIVERSOS				63.947,81	2,95
02.15.001	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	4,00	916,71	3.666,84	0,17
02.15.002	Mureta/Banco h=0,45m (em alvenaria de pedra e concreto) c/ pintura	m	11,88	706,39	8.391,91	0,39
02.15.003	Banco com concreto dim. 0,50x1,50m com encosto e assento em madeira - Emurb 2025	und	6,00	1.279,03	7.674,18	0,35
02.15.004	Banco sem concreto dim. 0,50x1,50m e assento em madeira - Emurb 2025	und	23,00	753,97	17.341,31	0,80

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROF. MARIA AUGUSTA MOURA, BAIRRO ARUANA, ARACAJU/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08253
BDI: 20,97%
Ref : Fevereiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.15.005	Lixeira coleta seletica (Fiberglass) 2 cetos com tampa frontal suporte galvanizado 87x31x134cm 40L cada - 8kg: cod 9658c ou similar	un	16,00	1.303,37	20.853,92	0,96
02.15.006	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	126,00	30,54	3.848,04	0,18
02.15.007	Marco inaugural com conjunto de placas em acrílico cristal cast. conforme detalhe padrão EMURB - 2018	UN	1,00	2.171,61	2.171,61	0,10
02.16	FRETE DOS MATERIAIS				40.740,86	1,88
02.16.001	FRETE DOS MATERIAIS PEDREGULHOSOS				24.247,62	1,12
02.16.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	24.247,62	1,00	24.247,62	1,12
02.16.002	FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS				16.493,24	0,76
02.16.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	16.493,24	1,00	16.493,24	0,76
Importa o presente orçamento em : (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				2.426.052,37