
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08171

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

REFORMA DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO, B. JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO,
ARACAJU/SE - REV 03

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 32.390,99 10,40

01.01 22.751,77 70,22ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 21.454,18 21.454,18 66,22Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 1.297,59 1.297,59 4,00Manutenção do Canteiro

01.02 5.612,88 17,33INSTALAÇÕES DO CANTEIRO

01.02.001 mês 3,00 976,96 2.930,88 9,05Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.02.002 m2 6,00 447,00 2.682,00 8,28Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.03 1.953,92 6,03PROJETOS COMPLEMENTARES

01.03.001 un 1,00 1.953,92 1.953,92 6,03Projeto Elétrico (Valor mínimo - Tabela de honorários CEHOP) 2024

01.04 1.855,06 5,75FRETE DE MATERIAIS

01.04.001 tkm 1.656,00 0,96 1.589,76 4,93Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.04.002 tkm 276,35 0,96 265,30 0,82Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.05 217,36 0,67MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.05.001 h 4,00 54,34 217,36 0,67Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente)

02 REFORMA DO PRÉDIO 279.070,84 89,60

02.01 12.052,22 4,37DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

02.01.001 m2 155,43 24,18 3.758,30 1,40Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

02.01.002 m2 39,92 16,91 675,05 0,24Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

02.01.003 m2 29,79 9,68 288,37 0,10Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_09/2023

02.01.004 m2 20,82 24,18 503,43 0,18Demolição de piso de alta resistência

02.01.005 un 5,00 14,69 73,45 0,03Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

02.01.006 m2 1,20 25,60 30,72 0,01Remoção de tampo de pia em aço inox

02.01.007 m2 2,40 25,60 61,44 0,02Remoção de bancada de granito (ou marmore)

02.01.008 m2 9,45 19,33 182,67 0,07Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

02.01.009 m2 5,63 24,66 138,84 0,05Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022

02.01.010 m2 3,32 21,84 72,51 0,03Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022

02.01.011 m2 157,81 10,67 1.683,83 0,60Demolição de reboco

02.01.012 m2 9,72 16,91 164,37 0,06Remoção de divisória de granito (ou marmore)

02.01.013 m3 4,18 36,29 151,69 0,05Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.014 m2 12,00 4,14 49,68 0,02Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_09/2023

02.01.015 m3 43,00 21,41 920,63 0,33Coleta e carga manuais de entulho

02.01.016 un 9,00 366,36 3.297,24 1,18Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo
máximo de 7 dias

02.02 14.754,20 5,29ALVENARIA DE VEDAÇÃO

02.02.001 m2 52,21 60,99 3.184,29 1,14
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Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.02.002 m2 53,41 127,32 6.800,16 2,44Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas
lafarge gypsum ou similar

02.02.003 m2 5,20 170,97 889,04 0,32Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm,
Instalado sistema lafarge gypsum ou similar

02.02.004 m2 0,32 106,59 34,11 0,01Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm

02.02.005 m 55,16 40,89 2.255,49 0,81Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos
com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01

02.02.006 m 24,30 53,11 1.290,57 0,46Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

02.02.007 m2 2,00 109,37 218,74 0,08Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit
ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construção

02.02.008 m 2,00 40,90 81,80 0,03Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de
zinco - Nitoprimer Zn ou similar,  esp:2mm

02.03 42.260,70 15,14COBERTURA

02.03.001 m2 225,96 35,37 7.992,21 2,86Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio

02.03.002 m2 67,79 51,33 3.479,66 1,25Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço

02.03.003 m 9,45 137,68 1.301,08 0,47Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm

02.03.004 m2 225,96 34,89 7.883,74 2,83Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre
superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos).
af_01/2020

02.03.005 m2 67,79 35,24 2.388,92 0,86Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.03.006 m2 34,04 58,86 2.003,59 0,72Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

02.03.007 m2 34,04 48,70 1.657,75 0,59Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm

02.03.008 m 39,40 126,25 4.974,25 1,78Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada
10x10cm, c/ abertura de encaixes

02.03.009 m 72,60 53,98 3.918,95 1,40Madeiramento em eucalípto tratado, peça serrada 5cm x 10cm com abertura de
encaixes

02.03.010 m2 25,41 236,52 6.009,97 2,15Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,
incluso içamento. af_07/2019

02.03.011 m 14,00 46,47 650,58 0,23Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm

02.04 29.733,71 10,65ESQUADRIAS

02.04.001 m2 18,42 143,04 2.634,80 0,94Revisão de esquadrias de alumínio

02.04.002 m2 3,78 1.085,10 4.101,68 1,47Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021

02.04.003 un 2,00 1.541,55 3.083,10 1,10Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

02.04.004 un 1,00 963,97 963,97 0,35Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.04.005 m2 4,20 480,88 2.019,70 0,72Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas
móveis - PORTA

02.04.006 Un 1,00 636,62 636,62 0,23Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado),
semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm
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02.04.007 Un 3,00 707,36 2.122,08 0,76Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado),

semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm
02.04.008 m2 1,68 393,23 660,63 0,24Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr,

completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura
02.04.009 m2 7,56 922,73 6.975,84 2,50Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos de

alizar, exclusive ferragens
02.04.010 cj 3,00 645,97 1.937,91 0,69Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr,

acabamento cromado
02.04.011 m2 0,48 529,26 254,04 0,09Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca

02.04.012 m2 9,21 471,59 4.343,34 1,56Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada
1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive
dobradiças e e ferrolho

02.05 56.959,03 20,40REVESTIMENTO

02.05.001 m2 466,49 8,10 3.778,57 1,35Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.05.002 m2 141,92 38,75 5.499,40 1,97Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.05.003 m2 95,16 12,88 1.225,66 0,44Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

02.05.004 m2 324,57 39,59 12.849,73 4,60Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

02.05.005 m2 102,15 57,73 5.897,12 2,11Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.05.006 m2 177,66 85,48 15.186,38 5,44Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06_10/2021

02.05.007 m2 11,05 67,51 745,99 0,27Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.05.008 m2 55,32 32,12 1.776,88 0,64Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.05.009 m2 55,32 89,00 4.923,48 1,76Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.05.010 m 4,90 111,65 547,09 0,20Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

02.05.011 m 16,50 74,75 1.233,38 0,44Soleira (filete)  em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm

02.05.012 m2 21,24 76,45 1.623,80 0,58Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

02.05.013 m2 136,90 12,21 1.671,55 0,60Enceramento de piso de alta resistência (existente)

02.06 40.433,96 14,48PINTURA

02.06.001 m2 249,16 51,79 12.904,00 4,62Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

02.06.002 m2 436,25 56,47 24.635,04 8,83Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 03

02.06.003 m2 33,08 67,89 2.245,80 0,80Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.06.004 m2 18,42 35,24 649,12 0,23
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(%)
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.07 51.371,92 18,39INSTALAÇÕES

02.07.001 und 1,00 2.378,91 2.378,91 0,85Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=4" e
h=6,0m, completo

02.07.002 un 1,00 597,18 597,18 0,21Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril

02.07.003 un 1,00 50,92 50,92 0,02Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m

02.07.004 un 1,00 22,24 22,24 0,01Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão
Energisa

02.07.005 un 1,00 1.210,81 1.210,81 0,43Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
1.000 litros

02.07.006 un 15,00 139,07 2.086,05 0,75Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm

02.07.007 un 6,00 128,62 771,72 0,28Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,
máquinas de lavar, etc...)

02.07.008 pt 2,00 117,24 234,48 0,08Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)

02.07.009 un 3,00 63,80 191,40 0,07Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm,
ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar

02.07.010 un 1,00 315,75 315,75 0,11Caixa de gordura em pvc, múltipla

02.07.011 m 15,00 46,34 695,10 0,25Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

02.07.012 un 6,00 131,13 786,78 0,28Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar

02.07.013 un 31,00 279,19 8.654,89 3,10Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

02.07.014 un 9,00 328,52 2.956,68 1,06Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido Ø 3/4"

02.07.015 pt 40,00 262,26 10.490,40 3,76Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc
flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive
placa em pvc e aterramento

02.07.016 un 2,00 28,33 56,66 0,02Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

02.07.017 un 13,00 258,15 3.355,95 1,20Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"

02.07.018 pt 5,00 241,27 1.206,35 0,43Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4"

02.07.019 pt 12,00 237,49 2.849,88 1,02Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado Ø 3/4"

02.07.020 un 1,00 968,84 968,84 0,35Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

02.07.021 un 1,00 285,00 285,00 0,10Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C,
corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

02.07.022 un 7,00 82,19 575,33 0,21Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.07.023 un 5,00 24,24 121,20 0,04Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

02.07.024 un 5,00 83,64 418,20 0,15Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
corrente 10KA

02.07.025 m 200,00 14,89 2.978,00 1,07Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6

02.07.026 un 7,00 200,07 1.400,49 0,50Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido  Ø 3/4"

02.07.027 un 25,00 80,60 2.015,00 0,72Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01
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02.07.028 un 6,00 30,69 184,14 0,07Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w -

fornecimento e instalação. af_03/2022
02.07.029 un 3,00 346,83 1.040,49 0,37Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar

02.07.030 un 6,00 103,95 623,70 0,22Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

02.07.031 pt 6,00 308,23 1.849,38 0,66Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc
flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,
inclusive aterramento

02.08 11.997,55 4,30LOUÇAS E METAIS

02.08.001 un 2,00 3.229,28 6.458,56 2,31Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem
abertura frontal P.515.17, DECA ou similar

02.08.002 un 2,00 1.438,30 2.876,60 1,03Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com
01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

02.08.003 un 4,00 270,84 1.083,36 0,39Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.08.004 un 4,00 136,51 546,04 0,20Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.08.005 un 1,00 622,54 622,54 0,22Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão
flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular
- fornecimento e instalação. af_01/2020

02.08.006 un 1,00 410,45 410,45 0,15Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba,
sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.

02.09 11.369,65 4,07PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

02.09.001 m3 10,34 210,74 2.179,05 0,78Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água

02.09.002 m2 44,07 4,49 197,87 0,07Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto.
af_04/2022

02.09.003 m 8,40 491,84 4.131,46 1,48Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores
para fixação no piso

02.09.004 m 21,90 98,16 2.149,70 0,77Guia de balizamento 10cm x 10cm em concreto simples Fck = 15 Mpa

02.09.005 m3 3,08 880,38 2.711,57 0,97Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022

02.10 8.137,90 2,91DIVERSOS

02.10.001 un 1,00 2.613,44 2.613,44 0,94Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m

02.10.002 m2 187,11 2,91 544,49 0,19Limpeza geral

02.10.003 un 3,00 1.343,32 4.029,96 1,44Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10
réguas de madeira, inclusive pintura

02.10.004 un 1,00 950,01 950,01 0,34Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base
de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m

311.461,83
(trezentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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