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1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para elaboração de serviços técnicos, 

projetos executivos e complementares de engenharia, visando a posterior execução da 

obra de restauro e de retrofit da edificação do antigo 

na Praça Olímpio Campos s/n e edificação histórica contígua da lateral direita, para 

instalação do Complexo Administrativo 

Palácio Museu Inácio Barbosa 

2. OBJETIVO 

Tem por objetivo contrata

técnicos, projetos executivos e complementares de engenharia, visando a posterior 

execução da obra de restauro e de retrofit da edificação do antigo 

Barbosa, localizado na Praça 

lateral direita, para instalação do 

Aracaju denominado: Palácio 

3. JUSTIFICATIVA 

O Município de Aracaju vem passando por notório 

segmentos, especialmente no tocante ao desenvolvimento econômico, à expansão das 

obras, entre outros. 

Neste cenário, nota-se o descaso com o patrimônio histórico do Centro de Aracaju, 

que por décadas vem sofrendo com o descaso público o que implicou em elevado grau 

de degradação do espaço urbano e arquitetônico, prejudicando também os setores do 

comércio e de prestação de serviços, além da segurança pública. 

Várias cidades do Brasil e do Mundo tem desenvolvido projetos bem sucedidos de 

reabilitação de seus Centros Históricos, a exemplo de Recife com a instalação de um 

programa sistêmico e contínuo de proje

nesse contexto que a Prefeitura de Aracaju está desenvolvendo projetos voltados para 

fomentar a reabilitação de seu Centro Histórico.
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Contratação de empresa especializada para elaboração de serviços técnicos, 

projetos executivos e complementares de engenharia, visando a posterior execução da 

obra de restauro e de retrofit da edificação do antigo Palácio Inácio Barbosa, localizado 

ampos s/n e edificação histórica contígua da lateral direita, para 

dministrativo Cultural da Prefeitura de Aracaju denominado: 

arbosa – PMIB. 

ontratar empresa especializada para elaboração de serviços 

técnicos, projetos executivos e complementares de engenharia, visando a posterior 

execução da obra de restauro e de retrofit da edificação do antigo 

raça Olímpio Campos s/n e edificação histórica contígua da 

lateral direita, para instalação do Complexo Administrativo Cultural da 

alácio Museu Inácio Barbosa – PMIB. 

 

O Município de Aracaju vem passando por notório crescimento em todos seus 

segmentos, especialmente no tocante ao desenvolvimento econômico, à expansão das 

se o descaso com o patrimônio histórico do Centro de Aracaju, 

que por décadas vem sofrendo com o descaso público o que implicou em elevado grau 

de degradação do espaço urbano e arquitetônico, prejudicando também os setores do 

de prestação de serviços, além da segurança pública.  

Várias cidades do Brasil e do Mundo tem desenvolvido projetos bem sucedidos de 

reabilitação de seus Centros Históricos, a exemplo de Recife com a instalação de um 

programa sistêmico e contínuo de projetos e ações que viraram referência nacional. É 

nesse contexto que a Prefeitura de Aracaju está desenvolvendo projetos voltados para 

fomentar a reabilitação de seu Centro Histórico. 
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Contratação de empresa especializada para elaboração de serviços técnicos, 

projetos executivos e complementares de engenharia, visando a posterior execução da 

arbosa, localizado 

ampos s/n e edificação histórica contígua da lateral direita, para 

racaju denominado: 

empresa especializada para elaboração de serviços 

técnicos, projetos executivos e complementares de engenharia, visando a posterior 

execução da obra de restauro e de retrofit da edificação do antigo Palácio Inácio 

os s/n e edificação histórica contígua da 

ultural da Prefeitura de 

crescimento em todos seus 

segmentos, especialmente no tocante ao desenvolvimento econômico, à expansão das 

se o descaso com o patrimônio histórico do Centro de Aracaju, 

que por décadas vem sofrendo com o descaso público o que implicou em elevado grau 

de degradação do espaço urbano e arquitetônico, prejudicando também os setores do 

Várias cidades do Brasil e do Mundo tem desenvolvido projetos bem sucedidos de 

reabilitação de seus Centros Históricos, a exemplo de Recife com a instalação de um 

tos e ações que viraram referência nacional. É 

nesse contexto que a Prefeitura de Aracaju está desenvolvendo projetos voltados para 
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Faz parte do Programa de Governo da atual Gestão Municipal de Aracaju a 

reabilitação do Centro Histórico da Cidade e várias iniciativas intersetoriais estão em 

andamento. Entretanto, a restauração do conjunto arquitetônico do Antigo Palácio 

Inácio Barbosa, para instalação de um contemporâneo Complexo Administrativo 

Cultural denominado de Palácio Museu Inácio Barbosa 

necessidades multidisciplinar atenderá a diversas demandas de uso, será um marco no 

processo de retomada da ocupação do Centro e de ressignificação de sua imagem e 

valorização.  

Com o objetivo de realizar os serviços com eficiência, e por se tratar de uma obra 

complexa de restauro e de retrofit, com intervenção profunda em duas edificações 

históricas, que se encontram em elevado grau de deterioração, faz

contratação de empresa com experiência comprovada na prestação de serviços técnicos 

especializados e na realização de projetos complementares de Engenharia em 

edificações históricas, com a capacidade de atender a todas as demandas requeridas.

Considerando o exposto, pode

estudos, medições e análise dos dados e proposição de soluções específicas em virtude 

da especificidade da obra. Sendo assim, a contratação se faz necessária pela limitação 

existente na própria administração pública.

Com o atual cenário de investimentos de obras do Município, tendo uma crescente 

demanda de projetos, convênios, recursos e outras várias atividades desenvolvidas, esta 

Municipalidade não disponibiliza de equipe nas diversas áreas de engenharia para 

exercer com excelência a quantidade de serviços demandadas, e no caso em questão não 

possui em seu quadro de profissionais as especificidades técnicas para a realização 

destes serviços e Projetos Complementares de Engenharia para a execução de uma obra 

de restauro e de rerofit desse porte. 

Baseando-se nesses fatores é que evidenciamos a necessidade da contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços para a elaboração dos serviços técnicos 

e dos Projetos Complementares de Engenharia.

Os projetos previstos a serem 
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Faz parte do Programa de Governo da atual Gestão Municipal de Aracaju a 

bilitação do Centro Histórico da Cidade e várias iniciativas intersetoriais estão em 

andamento. Entretanto, a restauração do conjunto arquitetônico do Antigo Palácio 

Inácio Barbosa, para instalação de um contemporâneo Complexo Administrativo 

inado de Palácio Museu Inácio Barbosa – PMIB, cujo programa de 

necessidades multidisciplinar atenderá a diversas demandas de uso, será um marco no 

processo de retomada da ocupação do Centro e de ressignificação de sua imagem e 

de realizar os serviços com eficiência, e por se tratar de uma obra 

complexa de restauro e de retrofit, com intervenção profunda em duas edificações 

históricas, que se encontram em elevado grau de deterioração, faz-

m experiência comprovada na prestação de serviços técnicos 

especializados e na realização de projetos complementares de Engenharia em 

edificações históricas, com a capacidade de atender a todas as demandas requeridas.

Considerando o exposto, pode-se observar que a elaboração de projetos envolve 

estudos, medições e análise dos dados e proposição de soluções específicas em virtude 

da especificidade da obra. Sendo assim, a contratação se faz necessária pela limitação 

existente na própria administração pública. 

Com o atual cenário de investimentos de obras do Município, tendo uma crescente 

demanda de projetos, convênios, recursos e outras várias atividades desenvolvidas, esta 

Municipalidade não disponibiliza de equipe nas diversas áreas de engenharia para 

r com excelência a quantidade de serviços demandadas, e no caso em questão não 

possui em seu quadro de profissionais as especificidades técnicas para a realização 

destes serviços e Projetos Complementares de Engenharia para a execução de uma obra 

ro e de rerofit desse porte.  

se nesses fatores é que evidenciamos a necessidade da contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços para a elaboração dos serviços técnicos 

e dos Projetos Complementares de Engenharia. 

istos a serem executados serão:  
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Faz parte do Programa de Governo da atual Gestão Municipal de Aracaju a 

bilitação do Centro Histórico da Cidade e várias iniciativas intersetoriais estão em 

andamento. Entretanto, a restauração do conjunto arquitetônico do Antigo Palácio 

Inácio Barbosa, para instalação de um contemporâneo Complexo Administrativo 

PMIB, cujo programa de 

necessidades multidisciplinar atenderá a diversas demandas de uso, será um marco no 

processo de retomada da ocupação do Centro e de ressignificação de sua imagem e 

de realizar os serviços com eficiência, e por se tratar de uma obra 

complexa de restauro e de retrofit, com intervenção profunda em duas edificações 

-se necessário a 

m experiência comprovada na prestação de serviços técnicos 

especializados e na realização de projetos complementares de Engenharia em 

edificações históricas, com a capacidade de atender a todas as demandas requeridas. 

ar que a elaboração de projetos envolve 

estudos, medições e análise dos dados e proposição de soluções específicas em virtude 

da especificidade da obra. Sendo assim, a contratação se faz necessária pela limitação 

Com o atual cenário de investimentos de obras do Município, tendo uma crescente 

demanda de projetos, convênios, recursos e outras várias atividades desenvolvidas, esta 

Municipalidade não disponibiliza de equipe nas diversas áreas de engenharia para 

r com excelência a quantidade de serviços demandadas, e no caso em questão não 

possui em seu quadro de profissionais as especificidades técnicas para a realização 

destes serviços e Projetos Complementares de Engenharia para a execução de uma obra 

se nesses fatores é que evidenciamos a necessidade da contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços para a elaboração dos serviços técnicos 
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 Projeto de fundações;
 Projeto estrutural;
 Projeto hidráulico;
 Projeto de esgotamento sanitário;
 Projeto de drenagem pluvial;
 Projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico;
 Projeto de GLP/GN;
 Projeto de proteção contra 
 Projeto elétrico;
 Projeto de Subestação;
 Projeto de cabeamento estruturado;
 Projeto de CFTV;
 Projeto de sonorização;
 Projeto de climatização;
 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil;
 Projeto de terraplenagem;
 Projeto de pavimentação;
 Projeto de microdrenagem;
 Elaboração de orçamento.

 
4. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS.

A Contratada será responsável pela observância da lei 1

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato.  

4.1. PROJETO EXECUTIVO

Denomina-se Projeto 

necessários e suficientes à execução completa das obras de engenharia, a ser 

desenvolvido consecutivamente ao respectivo 

das fases anteriores, acrescidos do nível 

de tal forma a fornecer uma visão global da obra, e identificar todos os seus elementos 

construtivos com clareza. 

O projeto será desenvolvido visando o diagnóstico

envolvendo a definição da 

soluções que venham possibilitar a correção das deficiências encontradas na região, 

além da durabilidade e segurança da obra proposta.
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Projeto de fundações; 
Projeto estrutural; 
Projeto hidráulico; 
Projeto de esgotamento sanitário; 
Projeto de drenagem pluvial; 
Projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico; 
Projeto de GLP/GN; 
Projeto de proteção contra descargas atmosféricas; 
Projeto elétrico; 
Projeto de Subestação; 
Projeto de cabeamento estruturado; 
Projeto de CFTV; 
Projeto de sonorização; 
Projeto de climatização; 
Plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil;
Projeto de terraplenagem; 
Projeto de pavimentação; 
Projeto de microdrenagem; 
Elaboração de orçamento. 

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS. 

será responsável pela observância da lei 13.303

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato.   

PROJETO EXECUTIVO 

 Executivo de Engenharia o conjunto de estudos e projetos 

necessários e suficientes à execução completa das obras de engenharia, a ser 

desenvolvido consecutivamente ao respectivo anteprojeto, contendo todos os elementos 

das fases anteriores, acrescidos do nível de detalhamento próprio do projeto 

de tal forma a fornecer uma visão global da obra, e identificar todos os seus elementos 

O projeto será desenvolvido visando o diagnóstico na área a sofrer intervenção, 

envolvendo a definição da problemática existente, condições ambientais, propondo 

soluções que venham possibilitar a correção das deficiências encontradas na região, 

além da durabilidade e segurança da obra proposta. 
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Plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil; 

303/2016, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

o conjunto de estudos e projetos 

necessários e suficientes à execução completa das obras de engenharia, a ser 

rojeto, contendo todos os elementos 

rojeto executivo, 

de tal forma a fornecer uma visão global da obra, e identificar todos os seus elementos 

na área a sofrer intervenção, 

condições ambientais, propondo 

soluções que venham possibilitar a correção das deficiências encontradas na região, 
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Na elaboração dos projetos executivos, caso seja necessária alguma

no projeto arquitetônico para atender 

contratada devera fazer consulta formal e prévia ao 

solicitar autorização formal ao responsável pelo desenvolvimento do p

arquitetônico e de restauro

5. INSTRUÇÕES DOS SERVIÇOS

Para a elaboração dos projetos deverão ser consultadas as diversas concessionárias 

de água, esgoto, iluminação pública, gás e outras, a fim de viabilizar os estudos de 

engenharia, que deverão indicar as 

custos deverão estar na planilha orçamentária estimada

Todos os projetos contratados deverão ser elaborados em BIM 

Information Modeling. Além da versão editável em formato .dwg, os projetos de

ser entregues em formato .rvt,

BIM, em comum acordo com a fiscalização.

5.1. FASES DO PROJETO

Os projetos e todos os serviços previstos serão desenvolvidos, sequencialmente, 

dentro das seguintes fases: 

 Anteprojeto; 

 Projeto Executivo.

5.1.1. FASE DE ANTEPROJETO

5.1.1.1. ESTUDOS PRELIMINARES

O estudo preliminar é a fase inicial de planejamento de uma obra ou intervenção. 

Essa etapa tem como objetivo principal levantar

possibilidades e definir as diretrizes básicas para o desenvolvimento do projeto final.

Nessa fase são realizados levantamentos de dados sobre o local, 

ambientais, uso do solo, redes existentes, entre outros. 
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Na elaboração dos projetos executivos, caso seja necessária alguma

no projeto arquitetônico para atender aos órgãos de aprovações 

contratada devera fazer consulta formal e prévia ao fiscal do contrato

solicitar autorização formal ao responsável pelo desenvolvimento do p

e de restauro. 

INSTRUÇÕES DOS SERVIÇOS 

Para a elaboração dos projetos deverão ser consultadas as diversas concessionárias 

de água, esgoto, iluminação pública, gás e outras, a fim de viabilizar os estudos de 

engenharia, que deverão indicar as interferências na execução das obras, bem como seus 

custos deverão estar na planilha orçamentária estimada. 

Todos os projetos contratados deverão ser elaborados em BIM 

. Além da versão editável em formato .dwg, os projetos de

ser entregues em formato .rvt, .ifc, ou outro formato compatível com a metodologia 

BIM, em comum acordo com a fiscalização. 

FASES DO PROJETO 

todos os serviços previstos serão desenvolvidos, sequencialmente, 

 

Projeto Executivo. 

FASE DE ANTEPROJETO 

ESTUDOS PRELIMINARES 

O estudo preliminar é a fase inicial de planejamento de uma obra ou intervenção. 

Essa etapa tem como objetivo principal levantar informações essenciais, analisar 

definir as diretrizes básicas para o desenvolvimento do projeto final.

são realizados levantamentos de dados sobre o local, 

ambientais, uso do solo, redes existentes, entre outros.  
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Na elaboração dos projetos executivos, caso seja necessária alguma adequação 

de aprovações e as normas, a 

fiscal do contrato que deverá 

solicitar autorização formal ao responsável pelo desenvolvimento do projeto 

Para a elaboração dos projetos deverão ser consultadas as diversas concessionárias 

de água, esgoto, iluminação pública, gás e outras, a fim de viabilizar os estudos de 

interferências na execução das obras, bem como seus 

Todos os projetos contratados deverão ser elaborados em BIM – Building 

. Além da versão editável em formato .dwg, os projetos deverão 

.ifc, ou outro formato compatível com a metodologia 

todos os serviços previstos serão desenvolvidos, sequencialmente, 

O estudo preliminar é a fase inicial de planejamento de uma obra ou intervenção. 

informações essenciais, analisar 

definir as diretrizes básicas para o desenvolvimento do projeto final. 

são realizados levantamentos de dados sobre o local, como condições 
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O estudo preliminar inclui a elaboração de desen

mostram as soluções propostas, além de estimativas de custos e prazos. Ele serve como 

uma base para discutir e ajustar as ideias com 

Resumindo, o estudo preliminar d

uma visão geral do que será feito, identificando possíveis desafios e opções de solução, 

antes de avançar para as fases mais detalhadas do projeto. Ele ajuda a garantir que o 

projeto final seja viável, eficiente e adequado às necessidades da região.

5.1.1.2. ANTEPROJETO

O anteprojeto é uma etapa importante no processo de planejamento de uma obra ou 

intervenção. Ele é uma espécie de projeto preliminar mais elaborado que o estudo 

preliminar, mas ainda não é o projeto executivo final. O objetivo principal do 

anteprojeto é apresentar uma proposta mais concreta e detalhada das soluções que serão 

adotadas, permitindo uma avaliação mais precisa de viabilidade, custos e impactos.

Nessa fase são desenvolvidos desenhos, esquemas e plantas que mostram a 

disposição geral da estrutura,

como a dinâmica de utilização dos ambientes. 

análise mais aprofundada dos aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais, 

ajudando a identificar possíveis pro

fase de projeto executivo. 

O anteprojeto serve também para obter aprovações e licenças junto aos órgãos 

públicos capazes, além de orientar a elaboração do projeto executivo, que será a etapa 

final de detalhamento para a execução da obra.

Resumindo, o anteprojeto é uma proposta mais detalhada que o estudo preliminar, 

que apresenta as soluções planejadas de forma mais concreta, permitindo uma avaliação 

mais precisa e a tomada de decisões antes de iniciar a 

5.1.2. FASE DE PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo é a etapa final e mais detalhada do planejamento de uma obra. 

Ele consiste em um conjunto de documentos, desenhos, especificações técnicas e 

planilhas que descrevem exatamente como a obra deve

fundamental para garantir que a execução seja feita de forma precisa, segura e eficiente.

 

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)
Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-

670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br 

O estudo preliminar inclui a elaboração de desenhos e esquemas básicos que 

mostram as soluções propostas, além de estimativas de custos e prazos. Ele serve como 

uma base para discutir e ajustar as ideias com os órgãos solicitantes. 

Resumindo, o estudo preliminar do projeto é uma etapa fundamental que fo

uma visão geral do que será feito, identificando possíveis desafios e opções de solução, 

antes de avançar para as fases mais detalhadas do projeto. Ele ajuda a garantir que o 

projeto final seja viável, eficiente e adequado às necessidades da região.

ANTEPROJETO 

O anteprojeto é uma etapa importante no processo de planejamento de uma obra ou 

intervenção. Ele é uma espécie de projeto preliminar mais elaborado que o estudo 

preliminar, mas ainda não é o projeto executivo final. O objetivo principal do 

resentar uma proposta mais concreta e detalhada das soluções que serão 

adotadas, permitindo uma avaliação mais precisa de viabilidade, custos e impactos.

são desenvolvidos desenhos, esquemas e plantas que mostram a 

da estrutura, identificando a locação e dimensões dos ambientes, bem 

como a dinâmica de utilização dos ambientes. Além disso, o anteprojeto inclui uma 

análise mais aprofundada dos aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais, 

ajudando a identificar possíveis problemas e ajustes necessários antes de avançar para a 

O anteprojeto serve também para obter aprovações e licenças junto aos órgãos 

públicos capazes, além de orientar a elaboração do projeto executivo, que será a etapa 

alhamento para a execução da obra. 

Resumindo, o anteprojeto é uma proposta mais detalhada que o estudo preliminar, 

que apresenta as soluções planejadas de forma mais concreta, permitindo uma avaliação 

mais precisa e a tomada de decisões antes de iniciar a fase de execução. 

FASE DE PROJETO EXECUTIVO 

O projeto executivo é a etapa final e mais detalhada do planejamento de uma obra. 

Ele consiste em um conjunto de documentos, desenhos, especificações técnicas e 

planilhas que descrevem exatamente como a obra deve ser construída. Essa fase é 

fundamental para garantir que a execução seja feita de forma precisa, segura e eficiente.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB) 
-1600 / Fax 3179-1608 
 

hos e esquemas básicos que 

mostram as soluções propostas, além de estimativas de custos e prazos. Ele serve como 

é uma etapa fundamental que fornece 

uma visão geral do que será feito, identificando possíveis desafios e opções de solução, 

antes de avançar para as fases mais detalhadas do projeto. Ele ajuda a garantir que o 

projeto final seja viável, eficiente e adequado às necessidades da região. 

O anteprojeto é uma etapa importante no processo de planejamento de uma obra ou 

intervenção. Ele é uma espécie de projeto preliminar mais elaborado que o estudo 

preliminar, mas ainda não é o projeto executivo final. O objetivo principal do 

resentar uma proposta mais concreta e detalhada das soluções que serão 

adotadas, permitindo uma avaliação mais precisa de viabilidade, custos e impactos. 

são desenvolvidos desenhos, esquemas e plantas que mostram a 

identificando a locação e dimensões dos ambientes, bem 

Além disso, o anteprojeto inclui uma 

análise mais aprofundada dos aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais, 

blemas e ajustes necessários antes de avançar para a 

O anteprojeto serve também para obter aprovações e licenças junto aos órgãos 

públicos capazes, além de orientar a elaboração do projeto executivo, que será a etapa 

Resumindo, o anteprojeto é uma proposta mais detalhada que o estudo preliminar, 

que apresenta as soluções planejadas de forma mais concreta, permitindo uma avaliação 

 

O projeto executivo é a etapa final e mais detalhada do planejamento de uma obra. 

Ele consiste em um conjunto de documentos, desenhos, especificações técnicas e 

ser construída. Essa fase é 

fundamental para garantir que a execução seja feita de forma precisa, segura e eficiente. 
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No projeto executivo tudo é detalhado ao máximo, incluindo:

 Desenhos técnicos:

mostram a disposição de todos os elementos da estrutura

 Especificações técnicas:

de execução que devem ser utilizados, garantindo qualidade e conformida

com as normas. 

 Memoriais descritivos:

funções e requisitos.

 Planilhas de custos:

equipamentos e outros recursos necessários para a construção.

 Cronogramas de e

da obra, ajudando no planejamento e controle do projeto.

O objetivo principal do projeto executivo é fornecer todas as informações 

necessárias para que a equipe de construção possa executar a obra exata

planejado, evitando dúvidas, retrabalhos ou erros durante a execução.

Além disso, o projeto executivo será utilizado para obter licenças e aprovações 

junto aos órgãos públicos, além de servir como base para a fiscalização e controle da 

obra durante sua realização.

Resumindo, o projeto executivo é um documento completo, detalhado e preciso que 

orienta toda a construção, garantindo que ela seja feita de forma eficiente, segura e 

conforme o planejado. 

Todos os serviços previstos estarão de acordo co

recomendações da EMURB.

6. ATIVIDADES 

As atividades previstas para a elaboração do

Aracaju/Se, abrangem: 
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tudo é detalhado ao máximo, incluindo: 

Desenhos técnicos: plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos que 

mostram a disposição de todos os elementos da estrutura. 

Especificações técnicas: descrevem os materiais, equipamentos e métodos 

de execução que devem ser utilizados, garantindo qualidade e conformida

 

Memoriais descritivos: textos que explicam cada parte do projeto, suas 

funções e requisitos. 

Planilhas de custos: detalham os custos de materiais, mão de obra, 

equipamentos e outros recursos necessários para a construção.

Cronogramas de execução: estabelecem o tempo previsto para cada etapa 

da obra, ajudando no planejamento e controle do projeto. 

O objetivo principal do projeto executivo é fornecer todas as informações 

necessárias para que a equipe de construção possa executar a obra exata

planejado, evitando dúvidas, retrabalhos ou erros durante a execução. 

Além disso, o projeto executivo será utilizado para obter licenças e aprovações 

junto aos órgãos públicos, além de servir como base para a fiscalização e controle da 

nte sua realização. 

Resumindo, o projeto executivo é um documento completo, detalhado e preciso que 

orienta toda a construção, garantindo que ela seja feita de forma eficiente, segura e 

Todos os serviços previstos estarão de acordo com as Especificações Gerais e 

recomendações da EMURB. 

As atividades previstas para a elaboração dos projetos de todo o
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plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos que 

descrevem os materiais, equipamentos e métodos 

de execução que devem ser utilizados, garantindo qualidade e conformidade 

textos que explicam cada parte do projeto, suas 

detalham os custos de materiais, mão de obra, 

equipamentos e outros recursos necessários para a construção. 

estabelecem o tempo previsto para cada etapa 

O objetivo principal do projeto executivo é fornecer todas as informações 

necessárias para que a equipe de construção possa executar a obra exatamente como 

Além disso, o projeto executivo será utilizado para obter licenças e aprovações 

junto aos órgãos públicos, além de servir como base para a fiscalização e controle da 

Resumindo, o projeto executivo é um documento completo, detalhado e preciso que 

orienta toda a construção, garantindo que ela seja feita de forma eficiente, segura e 

m as Especificações Gerais e 

e todo o município de 
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 Conhecimento do problema:

memorial de necessidades

inserida a estrutura, informações relativas

socioeconômica, legislação de Uso do Solo, Zoneamento e Planos Diretores;

 Análise e estudos de projetos existentes:

consideração todos os estudos, projetos e planos em desenvolvimento pela 

atual administração municipal de Aracaju, nas áreas de

mobilidade urbana, equipamentos urbanos, transporte público, sistema 

viário, infraestrutura e meio ambiente, em conformidade com a 

Urbana vigente e as orientações da fiscalização da EMURB, além de 

consulta a planta de localização da referida localidade

são condições imprescindíveis para com

 Proposta: o projeto deverá prever cenários futuros de ocupação na área ou 

região. 

7. PRODUTOS 

Os produtos a serem elaborados 

7.1. ANTEPROJETO

7.1.1. Análise Preliminar

A análise preliminar visa o exame da situação, com o conhecimento do problema,

análise de estudos e projetos existentes e projeção de cenários futuros para a formatação 

de uma proposta, tendo como produto um parecer sobre a viabilidade técnica, 

econômica, social e ambiental

7.1.2. Proposta 

A Proposta deverá apresentar elementos que melhor

implantação do Empreendimento

7.2. Projeto Executivo
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Conhecimento do problema: o projeto será baseado nas informações 

de necessidades e conhecimento das áreas na qual está será 

inserida a estrutura, informações relativas à população, situação 

socioeconômica, legislação de Uso do Solo, Zoneamento e Planos Diretores;

Análise e estudos de projetos existentes: deverão ser levados em 

consideração todos os estudos, projetos e planos em desenvolvimento pela 

atual administração municipal de Aracaju, nas áreas de planejamento urbano, 

mobilidade urbana, equipamentos urbanos, transporte público, sistema 

strutura e meio ambiente, em conformidade com a 

Urbana vigente e as orientações da fiscalização da EMURB, além de 

consulta a planta de localização da referida localidade, visita ao local, que 

são condições imprescindíveis para compreensão e conhecimento da área;

o projeto deverá prever cenários futuros de ocupação na área ou 

a serem elaborados serão: 

ANTEPROJETO 

Análise Preliminar 

A análise preliminar visa o exame da situação, com o conhecimento do problema,

análise de estudos e projetos existentes e projeção de cenários futuros para a formatação 

, tendo como produto um parecer sobre a viabilidade técnica, 

econômica, social e ambiental. 

A Proposta deverá apresentar elementos que melhor atendam aos objetivos da 

do Empreendimento. 

Projeto Executivo 
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o projeto será baseado nas informações do 

e conhecimento das áreas na qual está será 

à população, situação 

socioeconômica, legislação de Uso do Solo, Zoneamento e Planos Diretores; 

deverão ser levados em 

consideração todos os estudos, projetos e planos em desenvolvimento pela 

planejamento urbano, 

mobilidade urbana, equipamentos urbanos, transporte público, sistema 

strutura e meio ambiente, em conformidade com a Legislação 

Urbana vigente e as orientações da fiscalização da EMURB, além de 

visita ao local, que 

ecimento da área; 

o projeto deverá prever cenários futuros de ocupação na área ou 

A análise preliminar visa o exame da situação, com o conhecimento do problema, 

análise de estudos e projetos existentes e projeção de cenários futuros para a formatação 

, tendo como produto um parecer sobre a viabilidade técnica, 

atendam aos objetivos da 
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Com a aprovação das conclusões e recomendações da Fase de Anteprojeto

da equipe técnica da EMURB, será iniciada a Fase de Projeto Executivo, com a 

finalidade de consolidar e detalhar a solução selecionada na fase anterior, 

elaboração de plantas, desenhos, notas de serviços e outros elementos que permitam a 

construção. Nesta etapa deverão ser entregues 

devem expressar o custo de todos os serviços necessários e suficientes para a execução 

do Empreendimento.  

Todos os serviços previstos estarão de acordo com as recomendações das Diretrizes 

Básicas para Elaboração de Projeto 

especificações vigentes dos órgãos competentes (vigilância sanitária,

bombeiros, concessionárias de água, esgoto e energia elétrica e demais órgãos que 

couberem) e recomendações da EMURB. Nesta fase de Projeto Executivo, serão 

detalhados e apresentados todos os itens de projetos da Fase de anteprojeto. 

A contratante deverá fornecer todo supor

documentação, para aprovação dos projetos nos órgãos competentes e obtenção da

licenças pertinentes. 

 Projeto de Canteiro de Obras e Alojamento de Pessoal

Na fase do projeto executivo será apresentado o Projeto de Canteiro de Obras e 

Alojamento de pessoal, incluindo a construção de barracões, alocação de equipe, 

equipamentos e materiais, além de instalações provis

telefonia (se necessário), sinalização

canteiro de obras.  

Para o alojamento de pessoal deverá ser previsto salas para escritório, planejamento 

e fiscalização, almoxarifados, re

alojamento, devendo ser compatíveis com o número de operários/funcionários. 

 Critérios de Medição

Serão elaborados os critérios de medição para todos os itens de serviços observando 

as prescrições e determinações da EMURB.

Não poderão ser medidos serviços fora dos períodos estabelecidos em cronograma

sem consentimento prévio da Fiscalização
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Com a aprovação das conclusões e recomendações da Fase de Anteprojeto

EMURB, será iniciada a Fase de Projeto Executivo, com a 

e detalhar a solução selecionada na fase anterior, 

plantas, desenhos, notas de serviços e outros elementos que permitam a 

. Nesta etapa deverão ser entregues as planilhas orçamentárias

expressar o custo de todos os serviços necessários e suficientes para a execução 

Todos os serviços previstos estarão de acordo com as recomendações das Diretrizes 

Básicas para Elaboração de Projeto Executivo atendendo a legislação, norm

dos órgãos competentes (vigilância sanitária,

bombeiros, concessionárias de água, esgoto e energia elétrica e demais órgãos que 

e recomendações da EMURB. Nesta fase de Projeto Executivo, serão 

resentados todos os itens de projetos da Fase de anteprojeto. 

A contratante deverá fornecer todo suporte técnico, inclusive com a elaboração de 

documentação, para aprovação dos projetos nos órgãos competentes e obtenção da

de Canteiro de Obras e Alojamento de Pessoal 

Na fase do projeto executivo será apresentado o Projeto de Canteiro de Obras e 

Alojamento de pessoal, incluindo a construção de barracões, alocação de equipe, 

equipamentos e materiais, além de instalações provisórias de água, luz, energia, 

telefonia (se necessário), sinalização de segurança e outros elementos significativos do 

Para o alojamento de pessoal deverá ser previsto salas para escritório, planejamento 

e fiscalização, almoxarifados, refeitório, sanitários, vestiários e se necessário 

alojamento, devendo ser compatíveis com o número de operários/funcionários. 

ritérios de Medição 

Serão elaborados os critérios de medição para todos os itens de serviços observando 

determinações da EMURB. 

Não poderão ser medidos serviços fora dos períodos estabelecidos em cronograma

sem consentimento prévio da Fiscalização. 
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Com a aprovação das conclusões e recomendações da Fase de Anteprojeto por parte 

EMURB, será iniciada a Fase de Projeto Executivo, com a 

e detalhar a solução selecionada na fase anterior, com a 

plantas, desenhos, notas de serviços e outros elementos que permitam a 

as planilhas orçamentárias, as quais 

expressar o custo de todos os serviços necessários e suficientes para a execução 

Todos os serviços previstos estarão de acordo com as recomendações das Diretrizes 

atendendo a legislação, normas e 

dos órgãos competentes (vigilância sanitária, corpo de 

bombeiros, concessionárias de água, esgoto e energia elétrica e demais órgãos que 

e recomendações da EMURB. Nesta fase de Projeto Executivo, serão 

resentados todos os itens de projetos da Fase de anteprojeto.  

técnico, inclusive com a elaboração de 

documentação, para aprovação dos projetos nos órgãos competentes e obtenção das 

Na fase do projeto executivo será apresentado o Projeto de Canteiro de Obras e 

Alojamento de pessoal, incluindo a construção de barracões, alocação de equipe, 

órias de água, luz, energia, 

segurança e outros elementos significativos do 

Para o alojamento de pessoal deverá ser previsto salas para escritório, planejamento 

feitório, sanitários, vestiários e se necessário 

alojamento, devendo ser compatíveis com o número de operários/funcionários.  

Serão elaborados os critérios de medição para todos os itens de serviços observando 

Não poderão ser medidos serviços fora dos períodos estabelecidos em cronograma 
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Na elaboração dos projetos deverão ser seguidos os parâmetros abaixo 

descriminados. 

 GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS

Os serviços de investigação geotécnica deverão compreender a execução de 

sondagens à percussão e ensaios de laboratório, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT, especialmente as NBR 6484, NBR 7181, NBR 6459, NBR 

7180, NBR 7182, NBR 9895 e de

do órgão contratante. Os serviços deverão fornecer subsídios técnicos adequados para o 

desenvolvimento dos projetos de fundações, terraplenagem, pavimentação

contenção, entre outros. 

Os trabalhos de sondagem à percussão deverão incluir a mobilização e 

desmobilização de pessoal, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços, bem como o deslocamento entre os pontos de sondagem definidos em projeto 

ou pela fiscalização. As sondagens deverão ser executadas pelo método SPT, por metro 

linear perfurado, com registro completo dos índices de resistência, descrição do perfil 

estratigráfico do solo, identificação do nível do lençol freático, coleta de amostras 

deformadas e demais informações exigidas pelas normas técnicas.

A profundidade de sondagem e a quantidade de camadas a ser caracterizada será 

indicada pelo projetista, devidamente embasado tecnicamente, não devendo exceder a 

quantitativo indicado em orçamento sem a prévia com

fiscalização. 

Os ensaios de laboratório deverão compreender a realização de granulometria por 

peneiramento, determinação dos limites de liquidez e plasticidade, ensaios de 

compactação pelo método Proctor Normal e/ou Intermediário

Suporte Califórnia (CBR) e ensaio de Equivalente de Areia, conforme aplicável. Os 

ensaios deverão ser executados em laboratório devidamente capacitado, utilizando 

amostras representativas do solo local, com controle de qualidade e ras

resultados. 

Os resultados dos serviços deverão ser apresentados por meio de relatórios técnicos 

completos, contendo a descrição dos procedimentos adotados, registros de campo, 
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Na elaboração dos projetos deverão ser seguidos os parâmetros abaixo 

GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS 

serviços de investigação geotécnica deverão compreender a execução de 

sondagens à percussão e ensaios de laboratório, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT, especialmente as NBR 6484, NBR 7181, NBR 6459, NBR 

7180, NBR 7182, NBR 9895 e demais normas aplicáveis, bem como com as diretrizes 

do órgão contratante. Os serviços deverão fornecer subsídios técnicos adequados para o 

desenvolvimento dos projetos de fundações, terraplenagem, pavimentação

Os trabalhos de sondagem à percussão deverão incluir a mobilização e 

desmobilização de pessoal, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços, bem como o deslocamento entre os pontos de sondagem definidos em projeto 

s sondagens deverão ser executadas pelo método SPT, por metro 

linear perfurado, com registro completo dos índices de resistência, descrição do perfil 

estratigráfico do solo, identificação do nível do lençol freático, coleta de amostras 

informações exigidas pelas normas técnicas. 

A profundidade de sondagem e a quantidade de camadas a ser caracterizada será 

indicada pelo projetista, devidamente embasado tecnicamente, não devendo exceder a 

quantitativo indicado em orçamento sem a prévia comunicação e concordância da 

Os ensaios de laboratório deverão compreender a realização de granulometria por 

peneiramento, determinação dos limites de liquidez e plasticidade, ensaios de 

compactação pelo método Proctor Normal e/ou Intermediário, ensaio do Índice de 

Suporte Califórnia (CBR) e ensaio de Equivalente de Areia, conforme aplicável. Os 

ensaios deverão ser executados em laboratório devidamente capacitado, utilizando 

amostras representativas do solo local, com controle de qualidade e ras

dos serviços deverão ser apresentados por meio de relatórios técnicos 

completos, contendo a descrição dos procedimentos adotados, registros de campo, 
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Na elaboração dos projetos deverão ser seguidos os parâmetros abaixo 

serviços de investigação geotécnica deverão compreender a execução de 

sondagens à percussão e ensaios de laboratório, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT, especialmente as NBR 6484, NBR 7181, NBR 6459, NBR 

mais normas aplicáveis, bem como com as diretrizes 

do órgão contratante. Os serviços deverão fornecer subsídios técnicos adequados para o 

desenvolvimento dos projetos de fundações, terraplenagem, pavimentação, estruturas de 

Os trabalhos de sondagem à percussão deverão incluir a mobilização e 

desmobilização de pessoal, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços, bem como o deslocamento entre os pontos de sondagem definidos em projeto 

s sondagens deverão ser executadas pelo método SPT, por metro 

linear perfurado, com registro completo dos índices de resistência, descrição do perfil 

estratigráfico do solo, identificação do nível do lençol freático, coleta de amostras 

A profundidade de sondagem e a quantidade de camadas a ser caracterizada será 

indicada pelo projetista, devidamente embasado tecnicamente, não devendo exceder a 

unicação e concordância da 

Os ensaios de laboratório deverão compreender a realização de granulometria por 

peneiramento, determinação dos limites de liquidez e plasticidade, ensaios de 

, ensaio do Índice de 

Suporte Califórnia (CBR) e ensaio de Equivalente de Areia, conforme aplicável. Os 

ensaios deverão ser executados em laboratório devidamente capacitado, utilizando 

amostras representativas do solo local, com controle de qualidade e rastreabilidade dos 

dos serviços deverão ser apresentados por meio de relatórios técnicos 

completos, contendo a descrição dos procedimentos adotados, registros de campo, 



 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)
Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo 

CEP 49.097-670 Aracaju 

 

boletins de ensaio, perfis geotécnicos, tabelas, gráficos, foto

recomendações técnicas pertinentes. Os relatórios deverão subsidiar de forma clara e 

objetiva as decisões de projeto, garantindo segurança, confiabilidade e adequação 

técnica das soluções propostas.

A entrega final deverá incluir toda

editável e em PDF, acompanhada da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, 

assegurando a validade legal dos serviços executados e sua utilização nos projetos e na 

execução da obra. 

 PROJETO DE ENGENHARIA PARA 

Os projetos de engenharia deverão conter, no mínimo:

 Planta de Implantação: localização da construção dentro do terreno, com 

base na planta de implantação de arquitetura, com as informações 

complementares de engenharia, de acordo com cada especi

locação da estrutura com amarrações, postes de energia, transformadores, PV 

de esgotos sanitários, drenagem etc.; escala compatível e leg

execução da obra;

 Planta de Cobertura: indicar o local das calhas e suas descidas e demais 

informações complementares de engenharia de acordo com cada 

especialidade; 

 Planta Baixa: indicação de cotas de nível quando for necessário, layout, 

todas as informações necessárias a cada especialidade de projeto, quadros 

resumos, legendas; escala compatív

 Cortes: indicação mínima de 04 cortes (02 em cada direção), para cada 

edificação, os quais deverão passar obrigatoriamente por escadas, sanitários, 

reservatórios (barrilete no reservatório superior). Os cortes deverão in

cotas de pé direito, altura de forro e demais informações complementares de 

engenharia, de acordo com cada especialidade, se necessário;
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boletins de ensaio, perfis geotécnicos, tabelas, gráficos, fotografias, conclusões e 

recomendações técnicas pertinentes. Os relatórios deverão subsidiar de forma clara e 

objetiva as decisões de projeto, garantindo segurança, confiabilidade e adequação 

técnica das soluções propostas. 

A entrega final deverá incluir toda a documentação técnica em formato digital 

editável e em PDF, acompanhada da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, 

assegurando a validade legal dos serviços executados e sua utilização nos projetos e na 

PROJETO DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÃO 

Os projetos de engenharia deverão conter, no mínimo: 

Planta de Implantação: localização da construção dentro do terreno, com 

base na planta de implantação de arquitetura, com as informações 

complementares de engenharia, de acordo com cada especialidade. Exemplo: 

locação da estrutura com amarrações, postes de energia, transformadores, PV 

de esgotos sanitários, drenagem etc.; escala compatível e leg

execução da obra; 

Planta de Cobertura: indicar o local das calhas e suas descidas e demais 

informações complementares de engenharia de acordo com cada 

Planta Baixa: indicação de cotas de nível quando for necessário, layout, 

todas as informações necessárias a cada especialidade de projeto, quadros 

resumos, legendas; escala compatível e legível para execução da obra;

Cortes: indicação mínima de 04 cortes (02 em cada direção), para cada 

edificação, os quais deverão passar obrigatoriamente por escadas, sanitários, 

reservatórios (barrilete no reservatório superior). Os cortes deverão in

cotas de pé direito, altura de forro e demais informações complementares de 

engenharia, de acordo com cada especialidade, se necessário;
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grafias, conclusões e 

recomendações técnicas pertinentes. Os relatórios deverão subsidiar de forma clara e 

objetiva as decisões de projeto, garantindo segurança, confiabilidade e adequação 

a documentação técnica em formato digital 

editável e em PDF, acompanhada da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, 

assegurando a validade legal dos serviços executados e sua utilização nos projetos e na 

Planta de Implantação: localização da construção dentro do terreno, com 

base na planta de implantação de arquitetura, com as informações 

alidade. Exemplo: 

locação da estrutura com amarrações, postes de energia, transformadores, PV 

de esgotos sanitários, drenagem etc.; escala compatível e legível para 

Planta de Cobertura: indicar o local das calhas e suas descidas e demais 

informações complementares de engenharia de acordo com cada 

Planta Baixa: indicação de cotas de nível quando for necessário, layout, 

todas as informações necessárias a cada especialidade de projeto, quadros 

el e legível para execução da obra; 

Cortes: indicação mínima de 04 cortes (02 em cada direção), para cada 

edificação, os quais deverão passar obrigatoriamente por escadas, sanitários, 

reservatórios (barrilete no reservatório superior). Os cortes deverão indicar 

cotas de pé direito, altura de forro e demais informações complementares de 

engenharia, de acordo com cada especialidade, se necessário; 
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 Fachadas: deverão ser indicadas todas as faces de um imóvel, 

compreendendo a fachada frontal, as fachadas 

com elementos inseridos das especialidades de engenharia, se necessário;

 Detalhes: deverão ser fornecidos detalhes de escadas, reservatórios, 

banheiros, isométricos, rack, etc.;

 Memorial Descritivo/Especificações: deverá descrever a

projeto com todas as 

 Memória de Cálculo: apresentar a memória do cálculo efetuada para a 

concepção dos projetos;

 Relação de Materiais: apresentar tabela, em 

materiais constantes no projeto elaborado, com seus respectivos quantitativos 

e unidades; 

 Projeto Legal: os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes 

(Prefeitura, Iphan, Funcap, Divisa, Companhia de energia elétrica, 

concessionária responsável pela dist

esgoto, etc.), com geração de 

até a aprovação;

 Todos os produtos elaborados devem vir acompanhados de suas RRT’s e/ou 

ART’s e assinados digitalmente;

 Entrega final em 03 vias 

desenhos deverão ser dobrados e acondicionados em sacos plásticos, os quais 

deverão ser encadernados, tomando

nenhum desenho, contendo também 

memória de cálculo, relação de materiais, acompanhados de todos os 

arquivos digitais gravados em 02 pendrives.

 Elaboração de Projetos de 
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Fachadas: deverão ser indicadas todas as faces de um imóvel, 

compreendendo a fachada frontal, as fachadas laterais e a fachada

com elementos inseridos das especialidades de engenharia, se necessário;

Detalhes: deverão ser fornecidos detalhes de escadas, reservatórios, 

banheiros, isométricos, rack, etc.; 

Memorial Descritivo/Especificações: deverá descrever a

projeto com todas as informações necessárias para sua execução;

Memória de Cálculo: apresentar a memória do cálculo efetuada para a 

concepção dos projetos; 

Relação de Materiais: apresentar tabela, em Excel, com a relação de todos os 

constantes no projeto elaborado, com seus respectivos quantitativos 

Projeto Legal: os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes 

(Prefeitura, Iphan, Funcap, Divisa, Companhia de energia elétrica, 

concessionária responsável pela distribuição de água e coleta/tratamento de 

), com geração de documentos e acompanhamento do processo 

até a aprovação; 

Todos os produtos elaborados devem vir acompanhados de suas RRT’s e/ou 

ART’s e assinados digitalmente; 

Entrega final em 03 vias encadernadas em espiral de todos os produtos. Os 

desenhos deverão ser dobrados e acondicionados em sacos plásticos, os quais 

verão ser encadernados, tomando-se o cuidado de não prender na espiral 

nenhum desenho, contendo também memoriais descritivos/espe

memória de cálculo, relação de materiais, acompanhados de todos os 

arquivos digitais gravados em 02 pendrives. 

Elaboração de Projetos de Fundações  
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Fachadas: deverão ser indicadas todas as faces de um imóvel, 

fachada posterior 

com elementos inseridos das especialidades de engenharia, se necessário; 

Detalhes: deverão ser fornecidos detalhes de escadas, reservatórios, 

Memorial Descritivo/Especificações: deverá descrever a concepção do 

necessárias para sua execução; 

Memória de Cálculo: apresentar a memória do cálculo efetuada para a 

, com a relação de todos os 

constantes no projeto elaborado, com seus respectivos quantitativos 

Projeto Legal: os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes 

(Prefeitura, Iphan, Funcap, Divisa, Companhia de energia elétrica, 

ribuição de água e coleta/tratamento de 

e acompanhamento do processo 

Todos os produtos elaborados devem vir acompanhados de suas RRT’s e/ou 

encadernadas em espiral de todos os produtos. Os 

desenhos deverão ser dobrados e acondicionados em sacos plásticos, os quais 

se o cuidado de não prender na espiral 

descritivos/especificações, 

memória de cálculo, relação de materiais, acompanhados de todos os 
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O projeto deverá ser desenvolvido com base em sondagens e ensaios de 

caracterização geotécnica do solo, a fim de garantir a segurança, estabilidade e 

economicidade à edificação

O projeto deverá considerar os dados topográficos e geotécnicos da área, bem c

as cargas oriundas do projeto estrutural da superestrutura. A 

tipo de fundação mais adequado ao caso, com base na resistência do solo, profundidade 

de carga admissível e tipo de estrutura a ser suportada

equipe técnica da EMURB

de lençol freático, variações sazonais de umidade e possíveis interferências de redes 

subterrâneas. 

 Os documentos técnicos a serem entregues deverão incluir:

 Memorial descritivo e justificativo, apresentando os critérios adotados, tipo 

de fundação proposto, metodologia construtiva e cuidados executivos;

 Memória de cálculo completa, incluindo determinação das tensões 

admissíveis, dimensionamento das bases, verificaçã

capacidade de carga do solo;

 Plantas de locação e detalhamento das fundações, com identificação das 

dimensões, profundidades, armaduras (quando aplicável) e posição em 

planta; 

 Planilha de quantitativos, com especificação dos volumes de esc

concreto, formas e aço;

O projeto deverá atender às normas técnicas da ABNT

especialmente a NBR 6122

(Projeto de pontes, viadutos e passarelas de concreto

e segurança nas estruturas) e NBR 6118

Também devem ser observadas as normas de segurança do trabalho (NR

restrições urbanísticas ou ambientais do município.

parâmetros do Plano Diretor Municipal, Código de Obras, e, caso haja interferência em 
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O projeto deverá ser desenvolvido com base em sondagens e ensaios de 

caracterização geotécnica do solo, a fim de garantir a segurança, estabilidade e 

à edificação. 

O projeto deverá considerar os dados topográficos e geotécnicos da área, bem c

as cargas oriundas do projeto estrutural da superestrutura. A Contratada

tipo de fundação mais adequado ao caso, com base na resistência do solo, profundidade 

de carga admissível e tipo de estrutura a ser suportada, a qual deverá ser a

equipe técnica da EMURB. Também deverão ser considerados fatores como presença 

de lençol freático, variações sazonais de umidade e possíveis interferências de redes 

Os documentos técnicos a serem entregues deverão incluir: 

ial descritivo e justificativo, apresentando os critérios adotados, tipo 

de fundação proposto, metodologia construtiva e cuidados executivos;

Memória de cálculo completa, incluindo determinação das tensões 

admissíveis, dimensionamento das bases, verificação de recalques e 

capacidade de carga do solo; 

Plantas de locação e detalhamento das fundações, com identificação das 

dimensões, profundidades, armaduras (quando aplicável) e posição em 

Planilha de quantitativos, com especificação dos volumes de esc

concreto, formas e aço; 

O projeto deverá atender às normas técnicas da ABNT pertinentes ao tema

especialmente a NBR 6122/2022 (Projeto e execução de fundações), NBR 7187

pontes, viadutos e passarelas de concreto), além das NBR 8681

e segurança nas estruturas) e NBR 6118/2024 (Projeto de estruturas de concreto). 

Também devem ser observadas as normas de segurança do trabalho (NR

restrições urbanísticas ou ambientais do município. Deve também considerar 

parâmetros do Plano Diretor Municipal, Código de Obras, e, caso haja interferência em 
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O projeto deverá ser desenvolvido com base em sondagens e ensaios de 

caracterização geotécnica do solo, a fim de garantir a segurança, estabilidade e 

O projeto deverá considerar os dados topográficos e geotécnicos da área, bem como 

Contratada deverá definir o 

tipo de fundação mais adequado ao caso, com base na resistência do solo, profundidade 

, a qual deverá ser aprovada pela 

. Também deverão ser considerados fatores como presença 

de lençol freático, variações sazonais de umidade e possíveis interferências de redes 

ial descritivo e justificativo, apresentando os critérios adotados, tipo 

de fundação proposto, metodologia construtiva e cuidados executivos; 

Memória de cálculo completa, incluindo determinação das tensões 

o de recalques e 

Plantas de locação e detalhamento das fundações, com identificação das 

dimensões, profundidades, armaduras (quando aplicável) e posição em 

Planilha de quantitativos, com especificação dos volumes de escavação, 

pertinentes ao tema, 

(Projeto e execução de fundações), NBR 7187/2022 

8681/2004 (Ações 

(Projeto de estruturas de concreto). 

Também devem ser observadas as normas de segurança do trabalho (NR-18) e eventuais 

Deve também considerar os 

parâmetros do Plano Diretor Municipal, Código de Obras, e, caso haja interferência em 
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Áreas de Preservação Permanente ou unidades de conservação, deverá atender às 

diretrizes ambientais vigentes.

Como critério de medição, o cálculo da área equivale ao m

construção. 

 Elaboração de Projetos Estrutural

A elaboração de projeto estrutural 

segurança, funcionalidade e durabilidade da edificação ou intervenção em espaço 

público, obedecendo aos critérios 

Normas Técnicas (ABNT) e às diretrizes fornecidas pela contratante. O projeto deverá 

ser desenvolvido por profissional ou empresa legalmente habilitada, com registro no 

CREA ou CAU, e deverá estar totalm

complementares, tais como o arquitetônico, hidráulico, elétrico, fundações, prevenção 

contra incêndios, entre outros.

O projeto estrutural deverá incluir: A realização de estudos preliminares

dos sistemas estruturais mais adequados (concreto armado, metálico, madeira ou misto)

modelagem estrutural; dimensionamento de elementos como vigas, pilares, lajes,

fundações e escadas; elaboração de memorial de cálculo completo e detalhado

especificando cargas atuantes, critérios de dimensionamento, verificação de segurança e 

durabilidade. 

O projeto deverá seguir as normas técnicas aplicáveis, especialmente a NBR 

6118/2024 (Projetos de estruturas de 

de estruturas de edificações

Procedimento), entre outras que forem pertinentes ao tipo de estrutura proposta. A 

contratada deverá garantir a compatibilização com o projeto de fundações, considerando 

as cargas da superestrutura e as características do solo, e também participar, quando 

solicitada, de reuniões técnicas com a equipe da contratante, prestando os devidos 

esclarecimentos. 

Deverão ser elaboradas todas as pranchas executivas, contendo plantas, cortes, 

elevações e detalhes construtivos dos elementos estruturais, incluindo armaduras e 

especificações técnicas. As pranchas deverão ser entregues tanto em formato digital 
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Áreas de Preservação Permanente ou unidades de conservação, deverá atender às 

diretrizes ambientais vigentes. 

Como critério de medição, o cálculo da área equivale ao m² de projeção da 

Elaboração de Projetos Estrutural 

A elaboração de projeto estrutural tem como objetivo garantir a estabilidade, 

segurança, funcionalidade e durabilidade da edificação ou intervenção em espaço 

público, obedecendo aos critérios técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e às diretrizes fornecidas pela contratante. O projeto deverá 

ser desenvolvido por profissional ou empresa legalmente habilitada, com registro no 

CREA ou CAU, e deverá estar totalmente compatibilizado com os demais projetos 

complementares, tais como o arquitetônico, hidráulico, elétrico, fundações, prevenção 

contra incêndios, entre outros. 

O projeto estrutural deverá incluir: A realização de estudos preliminares

sistemas estruturais mais adequados (concreto armado, metálico, madeira ou misto)

dimensionamento de elementos como vigas, pilares, lajes,

laboração de memorial de cálculo completo e detalhado

gas atuantes, critérios de dimensionamento, verificação de segurança e 

O projeto deverá seguir as normas técnicas aplicáveis, especialmente a NBR 

Projetos de estruturas de concreto), NBR 6120/2019 (Ações para o cálculo 

s de edificações), NBR 8681/2004 (Ações e segurança nas

), entre outras que forem pertinentes ao tipo de estrutura proposta. A 

contratada deverá garantir a compatibilização com o projeto de fundações, considerando 

superestrutura e as características do solo, e também participar, quando 

solicitada, de reuniões técnicas com a equipe da contratante, prestando os devidos 

Deverão ser elaboradas todas as pranchas executivas, contendo plantas, cortes, 

ações e detalhes construtivos dos elementos estruturais, incluindo armaduras e 

especificações técnicas. As pranchas deverão ser entregues tanto em formato digital 
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Áreas de Preservação Permanente ou unidades de conservação, deverá atender às 

² de projeção da 

em como objetivo garantir a estabilidade, 

segurança, funcionalidade e durabilidade da edificação ou intervenção em espaço 

técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e às diretrizes fornecidas pela contratante. O projeto deverá 

ser desenvolvido por profissional ou empresa legalmente habilitada, com registro no 

ente compatibilizado com os demais projetos 

complementares, tais como o arquitetônico, hidráulico, elétrico, fundações, prevenção 

O projeto estrutural deverá incluir: A realização de estudos preliminares; definição 

sistemas estruturais mais adequados (concreto armado, metálico, madeira ou misto); 

dimensionamento de elementos como vigas, pilares, lajes, 

laboração de memorial de cálculo completo e detalhado, 

gas atuantes, critérios de dimensionamento, verificação de segurança e 

O projeto deverá seguir as normas técnicas aplicáveis, especialmente a NBR 

Ações para o cálculo 

e segurança nas estruturas - 

), entre outras que forem pertinentes ao tipo de estrutura proposta. A 

contratada deverá garantir a compatibilização com o projeto de fundações, considerando 

superestrutura e as características do solo, e também participar, quando 

solicitada, de reuniões técnicas com a equipe da contratante, prestando os devidos 

Deverão ser elaboradas todas as pranchas executivas, contendo plantas, cortes, 

ações e detalhes construtivos dos elementos estruturais, incluindo armaduras e 

especificações técnicas. As pranchas deverão ser entregues tanto em formato digital 
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editável (DWG) quanto em PDF, além de 

A1. Também deverá ser fornecida uma lista de materiais estruturais estimados, com 

quantificação de aço, concreto e demais insumos, auxiliando no planejamento da obra.

No Projeto para estruturas de madeira deverá indicar que será reaproveitada parte 

da estrutura existente dos pisos, como também da cobertura.

Com critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída.

 Projeto Elétrico/Subestação de energia/Gerador

Projeto Elétrico deverá ser elaborado de forma completa, compatibilizada com os 

demais projetos da edificação, em conformidade com as normas técnicas vigentes da 

ABNT, em especial a ABNT NBR 5410, a ABNT NBR 14039, quando aplicável, bem 

como com a legislação federal, estadual e municipal pertinente e com as normas da 

concessionária de energia elétrica. O projeto deverá considerar as características da 

edificação, seu uso, demanda prevista, regime de funcionamento e a segurança dos 

usuários e das instalações. 

Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de fornecimento e distribuição 

de energia elétrica, incluindo entrada de energia, medição, quadros gerais e setoriais, 

circuitos, alimentadores, eletrodutos, condutores, dispositivos de proteção, comando

seccionamento, bem como o sistema de aterramento e equipotencialização. O 

dimensionamento deverá considerar cargas instaladas e demandadas, fatores de 

simultaneidade, quedas de tensão, correntes de curto

e coordenação das proteções.

O projeto deverá contemplar as instalações de iluminação interna e externa, 

tomadas de uso geral e específico, pontos de força, sistemas de emergência, quando 

aplicável, bem como a previsão de alimentação elétrica para equipamentos especia

sistemas de climatização, tecnologia da informação, segurança, prevenção e combate a 

incêndio e demais sistemas prediais. Deverão ser observados os critérios de eficiência 

energética, segurança operacional, acessibilidade e manutenção.

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, diagramas unifilares e multifilares, detalhes construtivos e esquemas, com a 

identificação de circuitos, cargas, potências, seções de condutores, dispositivos de 
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editável (DWG) quanto em PDF, além de três versões impressas em formato mínimo 

erá ser fornecida uma lista de materiais estruturais estimados, com 

quantificação de aço, concreto e demais insumos, auxiliando no planejamento da obra.

No Projeto para estruturas de madeira deverá indicar que será reaproveitada parte 

e dos pisos, como também da cobertura. 

Com critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída.

/Subestação de energia/Gerador 

Projeto Elétrico deverá ser elaborado de forma completa, compatibilizada com os 

demais projetos da edificação, em conformidade com as normas técnicas vigentes da 

ABNT, em especial a ABNT NBR 5410, a ABNT NBR 14039, quando aplicável, bem 

ão federal, estadual e municipal pertinente e com as normas da 

concessionária de energia elétrica. O projeto deverá considerar as características da 

edificação, seu uso, demanda prevista, regime de funcionamento e a segurança dos 

 

Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de fornecimento e distribuição 

de energia elétrica, incluindo entrada de energia, medição, quadros gerais e setoriais, 

circuitos, alimentadores, eletrodutos, condutores, dispositivos de proteção, comando

seccionamento, bem como o sistema de aterramento e equipotencialização. O 

dimensionamento deverá considerar cargas instaladas e demandadas, fatores de 

simultaneidade, quedas de tensão, correntes de curto-circuito e critérios de seletividade 

o das proteções. 

O projeto deverá contemplar as instalações de iluminação interna e externa, 

tomadas de uso geral e específico, pontos de força, sistemas de emergência, quando 

aplicável, bem como a previsão de alimentação elétrica para equipamentos especia

sistemas de climatização, tecnologia da informação, segurança, prevenção e combate a 

incêndio e demais sistemas prediais. Deverão ser observados os critérios de eficiência 

energética, segurança operacional, acessibilidade e manutenção. 

s adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, diagramas unifilares e multifilares, detalhes construtivos e esquemas, com a 

identificação de circuitos, cargas, potências, seções de condutores, dispositivos de 
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em formato mínimo 

erá ser fornecida uma lista de materiais estruturais estimados, com 

quantificação de aço, concreto e demais insumos, auxiliando no planejamento da obra. 

No Projeto para estruturas de madeira deverá indicar que será reaproveitada parte 

Com critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída. 

Projeto Elétrico deverá ser elaborado de forma completa, compatibilizada com os 

demais projetos da edificação, em conformidade com as normas técnicas vigentes da 

ABNT, em especial a ABNT NBR 5410, a ABNT NBR 14039, quando aplicável, bem 

ão federal, estadual e municipal pertinente e com as normas da 

concessionária de energia elétrica. O projeto deverá considerar as características da 

edificação, seu uso, demanda prevista, regime de funcionamento e a segurança dos 

Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de fornecimento e distribuição 

de energia elétrica, incluindo entrada de energia, medição, quadros gerais e setoriais, 

circuitos, alimentadores, eletrodutos, condutores, dispositivos de proteção, comando e 

seccionamento, bem como o sistema de aterramento e equipotencialização. O 

dimensionamento deverá considerar cargas instaladas e demandadas, fatores de 

circuito e critérios de seletividade 

O projeto deverá contemplar as instalações de iluminação interna e externa, 

tomadas de uso geral e específico, pontos de força, sistemas de emergência, quando 

aplicável, bem como a previsão de alimentação elétrica para equipamentos especiais, 

sistemas de climatização, tecnologia da informação, segurança, prevenção e combate a 

incêndio e demais sistemas prediais. Deverão ser observados os critérios de eficiência 

s adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, diagramas unifilares e multifilares, detalhes construtivos e esquemas, com a 

identificação de circuitos, cargas, potências, seções de condutores, dispositivos de 
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proteção, níveis de tensão e simbologias. O projeto deverá ser acompanhado de 

memorial descritivo e memórias de cálculo que fundamentem os critérios adotados, bem 

como de especificações técnicas dos materiais, equipamentos e procedimentos de 

execução, testes, inspeção e comissio

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto Elétrico com os projetos 

arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, de prevenção e combate a incêndio, SPDA e 

demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e asse

funcionalidade e segurança das soluções propostas. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária para aprovação junto à concessionária de energia 

elétrica e demais órgãos competentes, em formato digital editável e em PDF, 

acompanhada da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a 

adequada execução da obra e a operação segura da edificação.

No projeto elétrico está incluído a iluminação externa da área urbanizada, sistema 

de detecção de alarme e incêndio, ge

contra surtos (MPS) e deverá ser aprovado na companhia de energia elétrica.

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída. 

 Elaboração de Projeto Hidráulico

O projeto hidráulico deverá ser elaborado de forma completa e compatibilizada 

com os demais projetos, atendendo às normas técnicas vigentes da ABNT, às 

legislações municipais, estaduais e federais aplicáveis, bem como às normas e 

exigências da concessionári

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis no local, considerando 

o uso da edificação, o número de usuários, o regime de funcionamento e as 

particularidades inerentes ao 

Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de abastecimento de água fria 

e, quando aplicável, de água quente, incluindo reservatórios, sistemas de recalque, 

barriletes, prumadas, ramais e sub

materiais, dispositivos de controle e equipamentos necessários ao pleno funcionamento 

do sistema. O projeto deverá prever soluções que garantam a segurança operacional, a 

durabilidade das instalações e a facilidade de manutenção.
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são e simbologias. O projeto deverá ser acompanhado de 

memorial descritivo e memórias de cálculo que fundamentem os critérios adotados, bem 

como de especificações técnicas dos materiais, equipamentos e procedimentos de 

execução, testes, inspeção e comissionamento das instalações. 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto Elétrico com os projetos 

arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, de prevenção e combate a incêndio, SPDA e 

demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e asse

funcionalidade e segurança das soluções propostas. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária para aprovação junto à concessionária de energia 

elétrica e demais órgãos competentes, em formato digital editável e em PDF, 

ompanhada da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a 

adequada execução da obra e a operação segura da edificação. 

No projeto elétrico está incluído a iluminação externa da área urbanizada, sistema 

de detecção de alarme e incêndio, gerador, subestação abrigada, medida de proteção 

contra surtos (MPS) e deverá ser aprovado na companhia de energia elétrica.

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída. 

Elaboração de Projeto Hidráulico 

projeto hidráulico deverá ser elaborado de forma completa e compatibilizada 

com os demais projetos, atendendo às normas técnicas vigentes da ABNT, às 

legislações municipais, estaduais e federais aplicáveis, bem como às normas e 

exigências da concessionária local. O projeto deverá contemplar o estudo das condições 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis no local, considerando 

o uso da edificação, o número de usuários, o regime de funcionamento e as 

particularidades inerentes ao Empreendimento. 

Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de abastecimento de água fria 

e, quando aplicável, de água quente, incluindo reservatórios, sistemas de recalque, 

barriletes, prumadas, ramais e sub-ramais, com a definição de pressões, vaz

materiais, dispositivos de controle e equipamentos necessários ao pleno funcionamento 

do sistema. O projeto deverá prever soluções que garantam a segurança operacional, a 

durabilidade das instalações e a facilidade de manutenção.  
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são e simbologias. O projeto deverá ser acompanhado de 

memorial descritivo e memórias de cálculo que fundamentem os critérios adotados, bem 

como de especificações técnicas dos materiais, equipamentos e procedimentos de 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto Elétrico com os projetos 

arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, de prevenção e combate a incêndio, SPDA e 

demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e assegurar a 

funcionalidade e segurança das soluções propostas. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária para aprovação junto à concessionária de energia 

elétrica e demais órgãos competentes, em formato digital editável e em PDF, 

ompanhada da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a 

No projeto elétrico está incluído a iluminação externa da área urbanizada, sistema 

rador, subestação abrigada, medida de proteção 

contra surtos (MPS) e deverá ser aprovado na companhia de energia elétrica. 

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída.  

projeto hidráulico deverá ser elaborado de forma completa e compatibilizada 

com os demais projetos, atendendo às normas técnicas vigentes da ABNT, às 

legislações municipais, estaduais e federais aplicáveis, bem como às normas e 

a local. O projeto deverá contemplar o estudo das condições 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis no local, considerando 

o uso da edificação, o número de usuários, o regime de funcionamento e as 

Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de abastecimento de água fria 

e, quando aplicável, de água quente, incluindo reservatórios, sistemas de recalque, 

ramais, com a definição de pressões, vazões, 

materiais, dispositivos de controle e equipamentos necessários ao pleno funcionamento 

do sistema. O projeto deverá prever soluções que garantam a segurança operacional, a 
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Devem ser previstos ponto

tendo em vista o fluxo de atividades e demanda dos ambientes, 

as regulamentações vigentes.

O dimensionamento do sistema de água quente está incluído no preço do projeto 

hidráulico. 

O projeto hidráulico deverá ser acompanhado de memorial descritivo e memórias 

de cálculo que fundamentem os critérios adotados, bem como de especificações técnicas 

dos materiais, equipamentos e procedimentos de execução, testes e comissionamento. 

Deverá ser garantida a compatibilização com os projetos arquitetônico, estrutural, 

elétrico, de prevenção e combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, com a 

identificação e solução de interferências. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, além da 

respectiva ART ou RRT do responsável técnico, de modo a possibilitar a aprovação 

junto aos órgãos competentes e a adequada execução da obra.

Como critério de medição o cálculo da área equivale 

apresentada carta de viabilidade da Deso/Iguá e aprovação, se necessário

 Projeto de Projeto de Esgoto

O projeto deverá ainda contemplar o sistema de esgotamento sanitário, com o 

correto dimensionamento das tubulações, prumadas,

sistema de ventilação, assegurando o adequado encaminhamento dos efluentes, a 

prevenção de refluxos e a vedação de gases, em conformidade com as normas técnicas. 

Deverá ser prevista a ligação à rede pública de esgoto ou, quand

alternativa adequada, devidamente justificada tecnicamente.

Devem ser previstos ponto

tendo em vista o fluxo de atividades e demanda dos ambientes, 

as regulamentações vigentes.

Atendendo a legislação vigente, caso seja necessário a instalação de uma estação de 

tratamento de esgoto (ETE), o valor do projeto de esgotamento sanitário já contempla o 

projeto da ETE. 
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pontos de água em todos os ambientes do Empreendimento

tendo em vista o fluxo de atividades e demanda dos ambientes, em conformidade com 

regulamentações vigentes. 

O dimensionamento do sistema de água quente está incluído no preço do projeto 

O projeto hidráulico deverá ser acompanhado de memorial descritivo e memórias 

de cálculo que fundamentem os critérios adotados, bem como de especificações técnicas 

dos materiais, equipamentos e procedimentos de execução, testes e comissionamento. 

er garantida a compatibilização com os projetos arquitetônico, estrutural, 

elétrico, de prevenção e combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, com a 

identificação e solução de interferências. A entrega final deverá incluir toda a 

ica necessária, em formato digital editável e em PDF, além da 

respectiva ART ou RRT do responsável técnico, de modo a possibilitar a aprovação 

junto aos órgãos competentes e a adequada execução da obra. 

Como critério de medição o cálculo da área equivale à área construída. Deverá ser 

apresentada carta de viabilidade da Deso/Iguá e aprovação, se necessário

Projeto de Projeto de Esgoto 

O projeto deverá ainda contemplar o sistema de esgotamento sanitário, com o 

correto dimensionamento das tubulações, prumadas, ramais, caixas de inspeção e 

sistema de ventilação, assegurando o adequado encaminhamento dos efluentes, a 

prevenção de refluxos e a vedação de gases, em conformidade com as normas técnicas. 

Deverá ser prevista a ligação à rede pública de esgoto ou, quando inexistente, a solução 

alternativa adequada, devidamente justificada tecnicamente. 

pontos de esgoto em todos os ambientes do Empreendimento

tendo em vista o fluxo de atividades e demanda dos ambientes, em conformidade com 

regulamentações vigentes. 

Atendendo a legislação vigente, caso seja necessário a instalação de uma estação de 

tratamento de esgoto (ETE), o valor do projeto de esgotamento sanitário já contempla o 
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Empreendimento, 

em conformidade com 

O dimensionamento do sistema de água quente está incluído no preço do projeto 

O projeto hidráulico deverá ser acompanhado de memorial descritivo e memórias 

de cálculo que fundamentem os critérios adotados, bem como de especificações técnicas 

dos materiais, equipamentos e procedimentos de execução, testes e comissionamento. 

er garantida a compatibilização com os projetos arquitetônico, estrutural, 

elétrico, de prevenção e combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, com a 

identificação e solução de interferências. A entrega final deverá incluir toda a 

ica necessária, em formato digital editável e em PDF, além da 

respectiva ART ou RRT do responsável técnico, de modo a possibilitar a aprovação 

área construída. Deverá ser 

apresentada carta de viabilidade da Deso/Iguá e aprovação, se necessário 

O projeto deverá ainda contemplar o sistema de esgotamento sanitário, com o 

ramais, caixas de inspeção e 

sistema de ventilação, assegurando o adequado encaminhamento dos efluentes, a 

prevenção de refluxos e a vedação de gases, em conformidade com as normas técnicas. 

o inexistente, a solução 

Empreendimento, 

em conformidade com 

Atendendo a legislação vigente, caso seja necessário a instalação de uma estação de 

tratamento de esgoto (ETE), o valor do projeto de esgotamento sanitário já contempla o 
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Como critério de medição, o cálculo da área

ligação direta na rede de esgoto, deverá ser apresentada carta de viabilidade da 

DESO/Iguá e certificado de dispensa de licenciamento (Adema/Sema). O projeto deverá 

ser aprovado na Adema/Sema.

Está incluído no preço 

licenciamento ambiental e deverá ser anexada em 01 pendrive exclusivo para 

Adema/Sema. 

 Projeto de Drenagem Pluvial

O sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser dimensionado considerando as 

áreas de cobertura e superfícies impermeáveis, contemplando calhas, condutores 

verticais e horizontais, pontos de captação e lançamento, atendendo às exigências legais 

e ambientais vigentes. Todos os sistemas deverão ser representados em plantas baixas, 

cortes e isométricos, com a indicação de diâmetros, materiais, cotas, níveis e sentidos de 

fluxo. 

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área de cobertura, incluindo 

a drenagem da climatização.

 Projeto de Climatização

O Projeto de Climatizaçã

compatibilizada com os demais projetos da edificação, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT, em especial a ABNT NBR 16401, bem como com a 

legislação sanitária, ambiental e trabalhista aplicável. 

características da edificação, seu uso, ocupação, carga térmica, regime de 

funcionamento e as condições de conforto térmico, qualidade do ar interior e eficiência 

energética. 

Deverão ser realizados os cálculos de carga térmica dos ambientes, considerando 

ganhos internos e externos, orientação solar, envoltória da edificação, número de 

usuários, equipamentos e iluminação. O projeto deverá definir e dimensionar os 

sistemas de climatização mais adequados, incluindo equipamentos de expansão direta, 

sistemas centrais, ventilação mecânica, renovação e exaustão de ar, bem como os 
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Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída. Em caso de 

ligação direta na rede de esgoto, deverá ser apresentada carta de viabilidade da 

DESO/Iguá e certificado de dispensa de licenciamento (Adema/Sema). O projeto deverá 

ser aprovado na Adema/Sema. 

Está incluído no preço do projeto toda a documentação necessária para o 

licenciamento ambiental e deverá ser anexada em 01 pendrive exclusivo para 

Drenagem Pluvial e Reuso 

O sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser dimensionado considerando as 

áreas de cobertura e superfícies impermeáveis, contemplando calhas, condutores 

verticais e horizontais, pontos de captação e lançamento, atendendo às exigências legais 

e ambientais vigentes. Todos os sistemas deverão ser representados em plantas baixas, 

rtes e isométricos, com a indicação de diâmetros, materiais, cotas, níveis e sentidos de 

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área de cobertura, incluindo 

a drenagem da climatização. 

Projeto de Climatização 

O Projeto de Climatização deverá ser elaborado de forma completa e 

compatibilizada com os demais projetos da edificação, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT, em especial a ABNT NBR 16401, bem como com a 

legislação sanitária, ambiental e trabalhista aplicável. O projeto deverá considerar as 

características da edificação, seu uso, ocupação, carga térmica, regime de 

funcionamento e as condições de conforto térmico, qualidade do ar interior e eficiência 

Deverão ser realizados os cálculos de carga térmica dos ambientes, considerando 

ganhos internos e externos, orientação solar, envoltória da edificação, número de 

usuários, equipamentos e iluminação. O projeto deverá definir e dimensionar os 

matização mais adequados, incluindo equipamentos de expansão direta, 

sistemas centrais, ventilação mecânica, renovação e exaustão de ar, bem como os 
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equivale à área construída. Em caso de 

ligação direta na rede de esgoto, deverá ser apresentada carta de viabilidade da 

DESO/Iguá e certificado de dispensa de licenciamento (Adema/Sema). O projeto deverá 

do projeto toda a documentação necessária para o 

licenciamento ambiental e deverá ser anexada em 01 pendrive exclusivo para 

O sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser dimensionado considerando as 

áreas de cobertura e superfícies impermeáveis, contemplando calhas, condutores 

verticais e horizontais, pontos de captação e lançamento, atendendo às exigências legais 

e ambientais vigentes. Todos os sistemas deverão ser representados em plantas baixas, 

rtes e isométricos, com a indicação de diâmetros, materiais, cotas, níveis e sentidos de 

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área de cobertura, incluindo 

o deverá ser elaborado de forma completa e 

compatibilizada com os demais projetos da edificação, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT, em especial a ABNT NBR 16401, bem como com a 

O projeto deverá considerar as 

características da edificação, seu uso, ocupação, carga térmica, regime de 

funcionamento e as condições de conforto térmico, qualidade do ar interior e eficiência 

Deverão ser realizados os cálculos de carga térmica dos ambientes, considerando 

ganhos internos e externos, orientação solar, envoltória da edificação, número de 

usuários, equipamentos e iluminação. O projeto deverá definir e dimensionar os 

matização mais adequados, incluindo equipamentos de expansão direta, 

sistemas centrais, ventilação mecânica, renovação e exaustão de ar, bem como os 
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dispositivos de controle, automação e filtragem necessários ao atendimento das 

condições de projeto. 

O projeto deverá contemplar o dimensionamento e o detalhamento das redes de 

dutos, tubulações, grelhas, difusores, registros, drenos de condensado e demais 

componentes do sistema, com a definição de materiais, seções, vazões, velocidades, 

níveis de ruído e critérios de isolamento térmico e acústico. Deverão ser observados os 

requisitos de acessibilidade, manutenção, segurança operacional e integração com os 

sistemas elétrico, arquitetônico e estrutural.

Deverão ser especificados todos os equipamentos previstos na

equipamentos tipo split, sistema com centrais, fan

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, esquemas e detalhes construtivos, com a identificação de 

trajetos, dimensões, vazões, potências e simbologias. O projeto deverá ser acompanhado 

de memorial descritivo, memórias de cálculo e especificações técnicas dos materiais, 

equipamentos e procedimentos de execução, testes, comissionamento e op

sistema. 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Climatização com os 

projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de prevenção e combate a 

incêndio, SPDA e demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferên

assegurar o adequado desempenho do sistema. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a correta execução d

obra e a operação eficiente e segura da edificação.

Como critério de medição, o cálculo da área corresponde a área construída.

 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio deverá ser elaborado de forma 

completa, em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, com a 

legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem como com as Instruções 

Técnicas e demais exigências d

projeto deverá considerar as características da edificação, sua ocupação, área, altura, 
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dispositivos de controle, automação e filtragem necessários ao atendimento das 

eto deverá contemplar o dimensionamento e o detalhamento das redes de 

dutos, tubulações, grelhas, difusores, registros, drenos de condensado e demais 

componentes do sistema, com a definição de materiais, seções, vazões, velocidades, 

rios de isolamento térmico e acústico. Deverão ser observados os 

requisitos de acessibilidade, manutenção, segurança operacional e integração com os 

sistemas elétrico, arquitetônico e estrutural. 

Deverão ser especificados todos os equipamentos previstos na edificação como 

equipamentos tipo split, sistema com centrais, fan-coils, chiller, rede de tudos, etc.

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, esquemas e detalhes construtivos, com a identificação de 

trajetos, dimensões, vazões, potências e simbologias. O projeto deverá ser acompanhado 

de memorial descritivo, memórias de cálculo e especificações técnicas dos materiais, 

equipamentos e procedimentos de execução, testes, comissionamento e op

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Climatização com os 

projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de prevenção e combate a 

incêndio, SPDA e demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferên

assegurar o adequado desempenho do sistema. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a correta execução d

obra e a operação eficiente e segura da edificação. 

Como critério de medição, o cálculo da área corresponde a área construída.

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio 

O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio deverá ser elaborado de forma 

completa, em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, com a 

legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem como com as Instruções 

Técnicas e demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

projeto deverá considerar as características da edificação, sua ocupação, área, altura, 

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB) 
-1600 / Fax 3179-1608 
 

dispositivos de controle, automação e filtragem necessários ao atendimento das 

eto deverá contemplar o dimensionamento e o detalhamento das redes de 

dutos, tubulações, grelhas, difusores, registros, drenos de condensado e demais 

componentes do sistema, com a definição de materiais, seções, vazões, velocidades, 

rios de isolamento térmico e acústico. Deverão ser observados os 

requisitos de acessibilidade, manutenção, segurança operacional e integração com os 

edificação como 

coils, chiller, rede de tudos, etc. 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, esquemas e detalhes construtivos, com a identificação de equipamentos, 

trajetos, dimensões, vazões, potências e simbologias. O projeto deverá ser acompanhado 

de memorial descritivo, memórias de cálculo e especificações técnicas dos materiais, 

equipamentos e procedimentos de execução, testes, comissionamento e operação do 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Climatização com os 

projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de prevenção e combate a 

incêndio, SPDA e demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e 

assegurar o adequado desempenho do sistema. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a correta execução da 

Como critério de medição, o cálculo da área corresponde a área construída. 

O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio deverá ser elaborado de forma 

completa, em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, com a 

legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem como com as Instruções 

o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe. O 

projeto deverá considerar as características da edificação, sua ocupação, área, altura, 
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carga de incêndio, número de pavimentos e população, assegurando condições 

adequadas de segurança contra incêndio e

Deverão ser definidos e dimensionados todos os sistemas e medidas de segurança 

contra incêndio exigidos, incluindo, conforme o caso, sistemas de hidrantes e 

mangotinhos, extintores portáteis, sistema de alarme e detecção de incêndio, 

e sinalização de emergência, controle de fumaça, compartimentação horizontal e 

vertical, resistência ao fogo dos elementos construtivos, bem como as rotas de fuga, 

escadas de emergência, portas corta

segura da edificação. 

O projeto deverá contemplar o dimensionamento das redes de combate a incêndio, 

reservatórios específicos, sistemas de recalque, bombas de incêndio, pressurização de 

escadas, abrigos, válvulas, registros e demais componentes, com

materiais, diâmetros, pressões e vazões, assegurando a operação adequada dos sistemas 

em situação de emergência. Deverão ser observadas as exigências relativas à 

acessibilidade para as equipes de combate a incêndio e para o atendimento de p

com mobilidade reduzida, quando aplicável.

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos, com a identificação clara 

dos sistemas, equipamentos, simbologias

técnicas. O projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo e memórias de 

cálculo que justifiquem os critérios adotados, bem como de especificações técnicas dos 

materiais, equipamentos e procedimentos d

manutenção dos sistemas. 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Prevenção e Combate a 

Incêndio com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e demais 

disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e assegurar a integridade das 

soluções propostas. A entrega final deverá incluir toda a documentação técnica 

necessária para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes, 

em formato digital editável e em PDF, acompanhada da respectiva ART ou RRT do 

responsável técnico, possibilitando a regular execução da obra e a obtenção do 

licenciamento ou certificação exigida.
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carga de incêndio, número de pavimentos e população, assegurando condições 

adequadas de segurança contra incêndio e pânico aos usuários. 

Deverão ser definidos e dimensionados todos os sistemas e medidas de segurança 

contra incêndio exigidos, incluindo, conforme o caso, sistemas de hidrantes e 

mangotinhos, extintores portáteis, sistema de alarme e detecção de incêndio, 

e sinalização de emergência, controle de fumaça, compartimentação horizontal e 

vertical, resistência ao fogo dos elementos construtivos, bem como as rotas de fuga, 

escadas de emergência, portas corta-fogo e demais dispositivos necessários à evac

O projeto deverá contemplar o dimensionamento das redes de combate a incêndio, 

reservatórios específicos, sistemas de recalque, bombas de incêndio, pressurização de 

escadas, abrigos, válvulas, registros e demais componentes, com 

materiais, diâmetros, pressões e vazões, assegurando a operação adequada dos sistemas 

em situação de emergência. Deverão ser observadas as exigências relativas à 

acessibilidade para as equipes de combate a incêndio e para o atendimento de p

com mobilidade reduzida, quando aplicável. 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos, com a identificação clara 

dos sistemas, equipamentos, simbologias, rotas de fuga, níveis, cotas e especificações 

técnicas. O projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo e memórias de 

cálculo que justifiquem os critérios adotados, bem como de especificações técnicas dos 

materiais, equipamentos e procedimentos de execução, testes, comissionamento e 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Prevenção e Combate a 

Incêndio com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e demais 

disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e assegurar a integridade das 

s propostas. A entrega final deverá incluir toda a documentação técnica 

necessária para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes, 

em formato digital editável e em PDF, acompanhada da respectiva ART ou RRT do 

ssibilitando a regular execução da obra e a obtenção do 

licenciamento ou certificação exigida. 
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carga de incêndio, número de pavimentos e população, assegurando condições 

Deverão ser definidos e dimensionados todos os sistemas e medidas de segurança 

contra incêndio exigidos, incluindo, conforme o caso, sistemas de hidrantes e 

mangotinhos, extintores portáteis, sistema de alarme e detecção de incêndio, iluminação 

e sinalização de emergência, controle de fumaça, compartimentação horizontal e 

vertical, resistência ao fogo dos elementos construtivos, bem como as rotas de fuga, 

fogo e demais dispositivos necessários à evacuação 

O projeto deverá contemplar o dimensionamento das redes de combate a incêndio, 

reservatórios específicos, sistemas de recalque, bombas de incêndio, pressurização de 

 a definição de 

materiais, diâmetros, pressões e vazões, assegurando a operação adequada dos sistemas 

em situação de emergência. Deverão ser observadas as exigências relativas à 

acessibilidade para as equipes de combate a incêndio e para o atendimento de pessoas 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos, com a identificação clara 

, rotas de fuga, níveis, cotas e especificações 

técnicas. O projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo e memórias de 

cálculo que justifiquem os critérios adotados, bem como de especificações técnicas dos 

e execução, testes, comissionamento e 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Prevenção e Combate a 

Incêndio com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e demais 

disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e assegurar a integridade das 

s propostas. A entrega final deverá incluir toda a documentação técnica 

necessária para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes, 

em formato digital editável e em PDF, acompanhada da respectiva ART ou RRT do 

ssibilitando a regular execução da obra e a obtenção do 
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Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída. 

se como conclusão dos serviços, a entrega do projeto com aprovação do corpo de 

bombeiros. 

 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

O Projeto de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverá ser elaborado 

de forma completa e compatibilizada com os demais projetos da edificação, em 

conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, em especial a ABNT NBR 

5419, bem como com a legislação federal, estadual e municipal aplicável. O projeto 

deverá considerar as características da edificação, sua ocupação, altura, localização, 

estrutura, sistemas metálico

assegurando a proteção das pessoas, das instalações e dos equipamentos.

O projeto deverá contemplar a análise de risco conforme metodologia prevista em 

norma, definindo o nível de proteção requ

interna necessárias. Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de captação, 

descida e aterramento, incluindo captores, condutores, malhas, eletrodos de aterramento, 

conexões e demais componentes, com a defi

arranjos construtivos adequados.

Deverão ser previstas as medidas de proteção contra surtos elétricos, por meio da 

especificação e localização de dispositivos de proteção contra surtos (DPS), de forma 

integrada ao sistema elétrico da edificação, garantindo a proteção de equipamentos e 

sistemas sensíveis. O projeto deverá assegurar a equipotencialização das massas 

metálicas e a integração do SPDA aos sistemas de aterramento elétrico, estrutural e de 

telecomunicações, conforme aplicável.

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, detalhes construtivos, esquemas e diagramas, com a identificação dos 

componentes do sistema, materiais, seções, cotas, níveis e pontos de i

projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo, memórias de cálculo e 

relatório de análise de risco, justificando os critérios adotados, bem como de 

especificações técnicas dos materiais, procedimentos de execução, inspeção, ensaios e

manutenção do sistema. 
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Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída. 

se como conclusão dos serviços, a entrega do projeto com aprovação do corpo de 

Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

O Projeto de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverá ser elaborado 

de forma completa e compatibilizada com os demais projetos da edificação, em 

normas técnicas vigentes da ABNT, em especial a ABNT NBR 

5419, bem como com a legislação federal, estadual e municipal aplicável. O projeto 

deverá considerar as características da edificação, sua ocupação, altura, localização, 

estrutura, sistemas metálicos existentes e os riscos associados às descargas atmosféricas, 

assegurando a proteção das pessoas, das instalações e dos equipamentos.

O projeto deverá contemplar a análise de risco conforme metodologia prevista em 

norma, definindo o nível de proteção requerido e as medidas de proteção externa e 

interna necessárias. Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de captação, 

descida e aterramento, incluindo captores, condutores, malhas, eletrodos de aterramento, 

conexões e demais componentes, com a definição de materiais, seções, espaçamentos e 

arranjos construtivos adequados. 

Deverão ser previstas as medidas de proteção contra surtos elétricos, por meio da 

especificação e localização de dispositivos de proteção contra surtos (DPS), de forma 

sistema elétrico da edificação, garantindo a proteção de equipamentos e 

sistemas sensíveis. O projeto deverá assegurar a equipotencialização das massas 

metálicas e a integração do SPDA aos sistemas de aterramento elétrico, estrutural e de 

, conforme aplicável. 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, detalhes construtivos, esquemas e diagramas, com a identificação dos 

componentes do sistema, materiais, seções, cotas, níveis e pontos de i

projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo, memórias de cálculo e 

relatório de análise de risco, justificando os critérios adotados, bem como de 

especificações técnicas dos materiais, procedimentos de execução, inspeção, ensaios e
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Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída. Considera-

se como conclusão dos serviços, a entrega do projeto com aprovação do corpo de 

Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): 

O Projeto de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverá ser elaborado 

de forma completa e compatibilizada com os demais projetos da edificação, em 

normas técnicas vigentes da ABNT, em especial a ABNT NBR 

5419, bem como com a legislação federal, estadual e municipal aplicável. O projeto 

deverá considerar as características da edificação, sua ocupação, altura, localização, 

s existentes e os riscos associados às descargas atmosféricas, 

assegurando a proteção das pessoas, das instalações e dos equipamentos. 

O projeto deverá contemplar a análise de risco conforme metodologia prevista em 

erido e as medidas de proteção externa e 

interna necessárias. Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de captação, 

descida e aterramento, incluindo captores, condutores, malhas, eletrodos de aterramento, 

nição de materiais, seções, espaçamentos e 

Deverão ser previstas as medidas de proteção contra surtos elétricos, por meio da 

especificação e localização de dispositivos de proteção contra surtos (DPS), de forma 

sistema elétrico da edificação, garantindo a proteção de equipamentos e 

sistemas sensíveis. O projeto deverá assegurar a equipotencialização das massas 

metálicas e a integração do SPDA aos sistemas de aterramento elétrico, estrutural e de 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, detalhes construtivos, esquemas e diagramas, com a identificação dos 

componentes do sistema, materiais, seções, cotas, níveis e pontos de interligação. O 

projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo, memórias de cálculo e 

relatório de análise de risco, justificando os critérios adotados, bem como de 

especificações técnicas dos materiais, procedimentos de execução, inspeção, ensaios e 
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Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de 

prevenção e combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, de

interferências e assegurar a eficiência do sistema. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a ex

inspeção do sistema e a operação segura da edificação.

Como critério de medição para projeto de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA), o cálculo da área equivale à área de cobertura. Só será elaborado 

o projeto se o relatório de análise de risco determinar sua necessidade.

 Relatório de análise do risco de exposição

O Relatório de Análise do Risco de Exposição deverá ser elaborado de forma 

técnica e fundamentada, em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT,

em especial a ABNT NBR 5419, bem como com a legislação aplicável. O relatório 

deverá avaliar o risco de exposição da edificação às descargas atmosféricas, 

considerando suas características físicas, localização, ocupação, altura, uso, densidade 

de pessoas, presença de sistemas metálicos, instalações elétricas e eletrônicas, além das 

condições ambientais e do entorno.

A análise deverá identificar os tipos de perdas associadas às descargas atmosféricas, 

incluindo riscos à vida humana, danos físicos à edificaç

prejuízos a equipamentos e serviços essenciais. Deverá ser aplicada a metodologia de 

cálculo e classificação de risco prevista em norma, com a definição dos parâmetros 

adotados, coeficientes, níveis de proteção e resultado

tomada de decisão quanto à necessidade de implantação ou adequação do Sistema de 

Proteção contra Descargas Atmosféricas.

O relatório deverá apresentar, de forma clara e objetiva, as conclusões da análise, 

indicando o nível de risco apurado, as medidas de proteção recomendadas e o nível de 

proteção requerido, quando aplicável. Deverão ser incluídas justificativas técnicas para 

as soluções propostas, bem como a correlação entre o resultado da análise e o projeto de 

SPDA a ser desenvolvido. 
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Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de 

prevenção e combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, de

interferências e assegurar a eficiência do sistema. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a execução da obra, a 

inspeção do sistema e a operação segura da edificação. 

Como critério de medição para projeto de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA), o cálculo da área equivale à área de cobertura. Só será elaborado 

relatório de análise de risco determinar sua necessidade. 

Relatório de análise do risco de exposição 

O Relatório de Análise do Risco de Exposição deverá ser elaborado de forma 

técnica e fundamentada, em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT,

em especial a ABNT NBR 5419, bem como com a legislação aplicável. O relatório 

deverá avaliar o risco de exposição da edificação às descargas atmosféricas, 

considerando suas características físicas, localização, ocupação, altura, uso, densidade 

presença de sistemas metálicos, instalações elétricas e eletrônicas, além das 

condições ambientais e do entorno. 

A análise deverá identificar os tipos de perdas associadas às descargas atmosféricas, 

incluindo riscos à vida humana, danos físicos à edificação, falhas em sistemas internos e 

prejuízos a equipamentos e serviços essenciais. Deverá ser aplicada a metodologia de 

cálculo e classificação de risco prevista em norma, com a definição dos parâmetros 

adotados, coeficientes, níveis de proteção e resultados obtidos, de forma a subsidiar a 

tomada de decisão quanto à necessidade de implantação ou adequação do Sistema de 

Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

O relatório deverá apresentar, de forma clara e objetiva, as conclusões da análise, 

de risco apurado, as medidas de proteção recomendadas e o nível de 

proteção requerido, quando aplicável. Deverão ser incluídas justificativas técnicas para 

as soluções propostas, bem como a correlação entre o resultado da análise e o projeto de 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB) 
-1600 / Fax 3179-1608 
 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de 

prevenção e combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar 

interferências e assegurar a eficiência do sistema. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

ecução da obra, a 

Como critério de medição para projeto de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA), o cálculo da área equivale à área de cobertura. Só será elaborado 

O Relatório de Análise do Risco de Exposição deverá ser elaborado de forma 

técnica e fundamentada, em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, 

em especial a ABNT NBR 5419, bem como com a legislação aplicável. O relatório 

deverá avaliar o risco de exposição da edificação às descargas atmosféricas, 

considerando suas características físicas, localização, ocupação, altura, uso, densidade 

presença de sistemas metálicos, instalações elétricas e eletrônicas, além das 

A análise deverá identificar os tipos de perdas associadas às descargas atmosféricas, 

ão, falhas em sistemas internos e 

prejuízos a equipamentos e serviços essenciais. Deverá ser aplicada a metodologia de 

cálculo e classificação de risco prevista em norma, com a definição dos parâmetros 

s obtidos, de forma a subsidiar a 

tomada de decisão quanto à necessidade de implantação ou adequação do Sistema de 

O relatório deverá apresentar, de forma clara e objetiva, as conclusões da análise, 

de risco apurado, as medidas de proteção recomendadas e o nível de 

proteção requerido, quando aplicável. Deverão ser incluídas justificativas técnicas para 

as soluções propostas, bem como a correlação entre o resultado da análise e o projeto de 
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A documentação final deverá ser acompanhada de memorial técnico, planilhas de 

cálculo, quadros-resumo e demais registros necessários à plena compreensão da análise 

realizada, além da respectiva ART ou RRT do responsável técnico. O Relatório 

Análise do Risco de Exposição deverá integrar o conjunto de documentos técnicos da 

edificação, servindo de base para aprovação junto aos órgãos competentes e para a 

adoção das medidas de segurança necessárias.

Como critério de medição, o relatório de an

medido por unidade. Considera

de Bombeiros. 

 Projeto GLP ou GN

O Projeto de Instalações de Gás, abrangendo sistemas de Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP) e/ou Gás Natural (GN), deverá ser elaborado de forma completa e 

compatibilizada com os demais projetos, em conformidade com as normas técnicas 

vigentes da ABNT, com a 

com as normas e exigências da concessionária de gás e do Corpo de Bombeiros, quando 

pertinente. O projeto deverá considerar as características da edificação, o tipo de 

ocupação, os equipamentos c

segurança necessárias à operação do sistema.

Deverão ser definidos e dimensionados os sistemas de armazenamento, suprimento 

e distribuição de gás, incluindo centrais de GLP, abrigos, recipientes, vaporizado

reguladores de pressão, redes de distribuição, prumadas, ramais e pontos de consumo, 

bem como os dispositivos de bloqueio, segurança e ventilação exigidos. O 

dimensionamento deverá considerar vazões, pressões, simultaneidade de uso e perdas de 

carga, assegurando o adequado fornecimento aos equipamentos, sem comprometer a 

segurança da edificação e de seus usuários.

O projeto deverá prever a correta localização e o detalhamento das centrais e 

abrigos de gás, respeitando os afastamentos mínimos, condições

sinalização, acessos e proteções exigidos pelas normas técnicas e pelos órgãos 

competentes. Deverão ser especificados os materiais, métodos construtivos, sistemas de 

fixação, identificação das tubulações, válvulas de bloqueio e demais compo
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A documentação final deverá ser acompanhada de memorial técnico, planilhas de 

resumo e demais registros necessários à plena compreensão da análise 

realizada, além da respectiva ART ou RRT do responsável técnico. O Relatório 

Análise do Risco de Exposição deverá integrar o conjunto de documentos técnicos da 

edificação, servindo de base para aprovação junto aos órgãos competentes e para a 

adoção das medidas de segurança necessárias. 

Como critério de medição, o relatório de análise do risco de exposição deverá ser 

medido por unidade. Considera-se como concluído o relatório com aprovação no Corpo 

Projeto GLP ou GN 

O Projeto de Instalações de Gás, abrangendo sistemas de Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP) e/ou Gás Natural (GN), deverá ser elaborado de forma completa e 

compatibilizada com os demais projetos, em conformidade com as normas técnicas 

vigentes da ABNT, com a legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem como 

com as normas e exigências da concessionária de gás e do Corpo de Bombeiros, quando 

pertinente. O projeto deverá considerar as características da edificação, o tipo de 

ocupação, os equipamentos consumidores, a demanda prevista e as condições de 

segurança necessárias à operação do sistema. 

Deverão ser definidos e dimensionados os sistemas de armazenamento, suprimento 

e distribuição de gás, incluindo centrais de GLP, abrigos, recipientes, vaporizado

reguladores de pressão, redes de distribuição, prumadas, ramais e pontos de consumo, 

bem como os dispositivos de bloqueio, segurança e ventilação exigidos. O 

dimensionamento deverá considerar vazões, pressões, simultaneidade de uso e perdas de 

assegurando o adequado fornecimento aos equipamentos, sem comprometer a 

segurança da edificação e de seus usuários. 

O projeto deverá prever a correta localização e o detalhamento das centrais e 

abrigos de gás, respeitando os afastamentos mínimos, condições

sinalização, acessos e proteções exigidos pelas normas técnicas e pelos órgãos 

competentes. Deverão ser especificados os materiais, métodos construtivos, sistemas de 

fixação, identificação das tubulações, válvulas de bloqueio e demais compo
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A documentação final deverá ser acompanhada de memorial técnico, planilhas de 

resumo e demais registros necessários à plena compreensão da análise 

realizada, além da respectiva ART ou RRT do responsável técnico. O Relatório de 

Análise do Risco de Exposição deverá integrar o conjunto de documentos técnicos da 

edificação, servindo de base para aprovação junto aos órgãos competentes e para a 

álise do risco de exposição deverá ser 

se como concluído o relatório com aprovação no Corpo 

O Projeto de Instalações de Gás, abrangendo sistemas de Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP) e/ou Gás Natural (GN), deverá ser elaborado de forma completa e 

compatibilizada com os demais projetos, em conformidade com as normas técnicas 

legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem como 

com as normas e exigências da concessionária de gás e do Corpo de Bombeiros, quando 

pertinente. O projeto deverá considerar as características da edificação, o tipo de 

onsumidores, a demanda prevista e as condições de 

Deverão ser definidos e dimensionados os sistemas de armazenamento, suprimento 

e distribuição de gás, incluindo centrais de GLP, abrigos, recipientes, vaporizadores, 

reguladores de pressão, redes de distribuição, prumadas, ramais e pontos de consumo, 

bem como os dispositivos de bloqueio, segurança e ventilação exigidos. O 

dimensionamento deverá considerar vazões, pressões, simultaneidade de uso e perdas de 

assegurando o adequado fornecimento aos equipamentos, sem comprometer a 

O projeto deverá prever a correta localização e o detalhamento das centrais e 

 de ventilação, 

sinalização, acessos e proteções exigidos pelas normas técnicas e pelos órgãos 

competentes. Deverão ser especificados os materiais, métodos construtivos, sistemas de 

fixação, identificação das tubulações, válvulas de bloqueio e demais componentes do 
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sistema, bem como as medidas de proteção contra vazamentos, sobrepressões e riscos 

de incêndio ou explosão. 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométrico

indicação de diâmetros, materiais, cotas, níveis, pontos de consumo e sentidos de fluxo. 

O projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo e memórias de cálculo que 

fundamentem os critérios adotados, além de especificações té

equipamentos e procedimentos de execução, testes, inspeção, comissionamento e 

manutenção do sistema. 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Instalações de Gás com os 

projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidross

incêndio, de forma a evitar interferências e assegurar a segurança e funcionalidade das 

soluções propostas. A entrega final deverá incluir toda a documentação técnica 

necessária para aprovação junto à concessionária de g

demais órgãos competentes, em formato digital editável e em PDF, acompanhada da 

respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a execução da obra e a 

regular operação do sistema.

A medição será por unidade de ponto

conclusão dos serviços, a entrega do projeto com aprovação do corpo de bombeiros.

 Projeto de Cabeamento Estruturado

O Projeto de Cabeamento Estruturado deverá ser elaborado de forma completa e 

compatibilizada com os dem

técnicas vigentes da ABNT, em especial as ABNT NBR 14565 e NBR 16415, bem 

como com as normas internacionais aplicáveis, quando pertinentes, e com as diretrizes 

institucionais do órgão contratante. 

Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de infraestrutura e cabeamento 

para dados, voz e demais serviços de telecomunicações, incluindo cabeamento 

horizontal e vertical, racks, armários de telecomunicações, salas técnicas, caminhos de 

cabos, eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagem e pontos de telecomunicação. O 
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sistema, bem como as medidas de proteção contra vazamentos, sobrepressões e riscos 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos das instalações, com a 

indicação de diâmetros, materiais, cotas, níveis, pontos de consumo e sentidos de fluxo. 

O projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo e memórias de cálculo que 

fundamentem os critérios adotados, além de especificações técnicas dos materiais, 

equipamentos e procedimentos de execução, testes, inspeção, comissionamento e 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Instalações de Gás com os 

projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e de prevenção e combate a 

incêndio, de forma a evitar interferências e assegurar a segurança e funcionalidade das 

soluções propostas. A entrega final deverá incluir toda a documentação técnica 

necessária para aprovação junto à concessionária de gás, ao Corpo de Bombeiros e 

demais órgãos competentes, em formato digital editável e em PDF, acompanhada da 

respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a execução da obra e a 

regular operação do sistema. 

A medição será por unidade de ponto de gás projetado. Considera

conclusão dos serviços, a entrega do projeto com aprovação do corpo de bombeiros.

Projeto de Cabeamento Estruturado 

O Projeto de Cabeamento Estruturado deverá ser elaborado de forma completa e 

compatibilizada com os demais projetos da edificação, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT, em especial as ABNT NBR 14565 e NBR 16415, bem 

como com as normas internacionais aplicáveis, quando pertinentes, e com as diretrizes 

institucionais do órgão contratante.  

Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de infraestrutura e cabeamento 

para dados, voz e demais serviços de telecomunicações, incluindo cabeamento 

horizontal e vertical, racks, armários de telecomunicações, salas técnicas, caminhos de 

trocalhas, eletrodutos, caixas de passagem e pontos de telecomunicação. O 
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sistema, bem como as medidas de proteção contra vazamentos, sobrepressões e riscos 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

s das instalações, com a 

indicação de diâmetros, materiais, cotas, níveis, pontos de consumo e sentidos de fluxo. 

O projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo e memórias de cálculo que 

cnicas dos materiais, 

equipamentos e procedimentos de execução, testes, inspeção, comissionamento e 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Instalações de Gás com os 

anitário e de prevenção e combate a 

incêndio, de forma a evitar interferências e assegurar a segurança e funcionalidade das 

soluções propostas. A entrega final deverá incluir toda a documentação técnica 

ás, ao Corpo de Bombeiros e 

demais órgãos competentes, em formato digital editável e em PDF, acompanhada da 

respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a execução da obra e a 

de gás projetado. Considera-se como 

conclusão dos serviços, a entrega do projeto com aprovação do corpo de bombeiros. 

O Projeto de Cabeamento Estruturado deverá ser elaborado de forma completa e 

ais projetos da edificação, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT, em especial as ABNT NBR 14565 e NBR 16415, bem 

como com as normas internacionais aplicáveis, quando pertinentes, e com as diretrizes 

Deverão ser projetados e dimensionados os sistemas de infraestrutura e cabeamento 

para dados, voz e demais serviços de telecomunicações, incluindo cabeamento 

horizontal e vertical, racks, armários de telecomunicações, salas técnicas, caminhos de 

trocalhas, eletrodutos, caixas de passagem e pontos de telecomunicação. O 
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projeto deverá definir a topologia da rede, categorias de cabos, padrões de 

conectividade, organização e identificação dos pontos e circuitos.

O projeto deverá prever a interligação 

estruturado padronizado, assegurando desempenho, confiabilidade, segurança e 

facilidade de manutenção. Deverão ser especificados os materiais, equipamentos ativos 

e passivos, conectores, patch panels, tomadas, cord

e identificação, observando

separação de sistemas e proteção contra interferências.

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas baixas, diagramas, esquemas lógicos e físicos, detalhes construtivos e quadros 

de identificação, com a indicação dos pontos de rede, trajetos, quantidades, categorias 

de cabos, racks e equipamentos. O projeto deverá ser acompanhado de memorial 

descritivo, memórias técnicas e especificações dos materiais, além dos procedimentos 

de instalação, certificação, testes e aceitação do sistema.

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Cabeamento Estruturado 

com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, de climatização, prevenção e combate 

a incêndio, SPDA e demais disciplinas envolvidas, de forma a evitar interferências e 

assegurar a adequada integração dos sistemas. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a correta 

implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações da 

edificação. 

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída e inclui a 

especificação dos equipamentos e/ou detalhamentos.

 Projeto de Sonorização

O Projeto de Sonorização deverá

compatibilizada com os demais projetos da edificação, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT e demais legislações aplicáveis, considerando as 

características do ambiente, o uso da edificação e as necessid

sonora, ambientação e segurança dos usuários.
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projeto deverá definir a topologia da rede, categorias de cabos, padrões de 

conectividade, organização e identificação dos pontos e circuitos. 

O projeto deverá prever a interligação entre os ambientes por meio de cabeamento 

estruturado padronizado, assegurando desempenho, confiabilidade, segurança e 

facilidade de manutenção. Deverão ser especificados os materiais, equipamentos ativos 

e passivos, conectores, patch panels, tomadas, cordões, sistemas de fixação, aterramento 

e identificação, observando-se os requisitos de compatibilidade eletromagnética, 

separação de sistemas e proteção contra interferências. 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

ntas baixas, diagramas, esquemas lógicos e físicos, detalhes construtivos e quadros 

de identificação, com a indicação dos pontos de rede, trajetos, quantidades, categorias 

de cabos, racks e equipamentos. O projeto deverá ser acompanhado de memorial 

ivo, memórias técnicas e especificações dos materiais, além dos procedimentos 

de instalação, certificação, testes e aceitação do sistema. 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Cabeamento Estruturado 

com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, de climatização, prevenção e combate 

a incêndio, SPDA e demais disciplinas envolvidas, de forma a evitar interferências e 

gurar a adequada integração dos sistemas. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a correta 

ão e manutenção da infraestrutura de telecomunicações da 

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída e inclui a 

especificação dos equipamentos e/ou detalhamentos. 

Projeto de Sonorização 

O Projeto de Sonorização deverá ser elaborado de forma completa e 

compatibilizada com os demais projetos da edificação, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT e demais legislações aplicáveis, considerando as 

características do ambiente, o uso da edificação e as necessidades de comunicação 

sonora, ambientação e segurança dos usuários. 
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projeto deverá definir a topologia da rede, categorias de cabos, padrões de 

entre os ambientes por meio de cabeamento 

estruturado padronizado, assegurando desempenho, confiabilidade, segurança e 

facilidade de manutenção. Deverão ser especificados os materiais, equipamentos ativos 

ões, sistemas de fixação, aterramento 

se os requisitos de compatibilidade eletromagnética, 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

ntas baixas, diagramas, esquemas lógicos e físicos, detalhes construtivos e quadros 

de identificação, com a indicação dos pontos de rede, trajetos, quantidades, categorias 

de cabos, racks e equipamentos. O projeto deverá ser acompanhado de memorial 

ivo, memórias técnicas e especificações dos materiais, além dos procedimentos 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Cabeamento Estruturado 

com os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, de climatização, prevenção e combate 

a incêndio, SPDA e demais disciplinas envolvidas, de forma a evitar interferências e 

gurar a adequada integração dos sistemas. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a correta 

ão e manutenção da infraestrutura de telecomunicações da 

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída e inclui a 

ser elaborado de forma completa e 

compatibilizada com os demais projetos da edificação, em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da ABNT e demais legislações aplicáveis, considerando as 

ades de comunicação 
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O projeto deverá contemplar o estudo acústico básico dos ambientes a serem 

atendidos, definindo os sistemas de sonorização mais adequados para cada espaço, 

incluindo sistemas de som ambiente

aplicável, integração com sistemas de emergência. Deverão ser definidos e 

dimensionados os equipamentos, tais como caixas acústicas, amplificadores, 

microfones, mesas de som, controladores, fontes de áud

necessários, observando critérios de inteligibilidade, cobertura sonora uniforme, níveis 

de pressão sonora adequados e conforto acústico.

O projeto deverá prever a infraestrutura necessária para instalação do sistema de 

sonorização, incluindo eletrodutos, caixas, suportes, pontos de alimentação elétrica, 

cabeamento específico e interfaces com sistemas de automação, cabeamento 

estruturado, alarme de incêndio ou outros sistemas prediais, quando aplicável. Deverão 

ser especificados os materiais, métodos de instalação, sistemas de fixação, identificação 

e proteção dos componentes.

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, esquemas, diagramas e detalhes construtivos, com a indicação da localiza

dos equipamentos, trajetos de cabeamento, pontos de controle e zonas de sonorização. O 

projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo e especificações técnicas dos 

equipamentos e materiais, bem como dos procedimentos de instalação, testes, ajust

comissionamento e operação do sistema.

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Sonorização com os projetos 

arquitetônico, estrutural, elétrico, de climatização, cabeamento estruturado, prevenção e 

combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, de forma a evitar interferências

assegurar a funcionalidade e segurança das soluções propostas. A entrega final deverá 

incluir toda a documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, 

acompanhada da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a 

correta implantação, operação e manutenção do sistema de sonorização da edificação.

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída e inclui a 

especificação e detalhamento de todos os equipamentos de sonorização utilizados.

 Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil

PGRSCC 
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O projeto deverá contemplar o estudo acústico básico dos ambientes a serem 

atendidos, definindo os sistemas de sonorização mais adequados para cada espaço, 

incluindo sistemas de som ambiente, avisos gerais, comunicação institucional e, quando 

aplicável, integração com sistemas de emergência. Deverão ser definidos e 

dimensionados os equipamentos, tais como caixas acústicas, amplificadores, 

microfones, mesas de som, controladores, fontes de áudio e demais dispositivos 

necessários, observando critérios de inteligibilidade, cobertura sonora uniforme, níveis 

de pressão sonora adequados e conforto acústico. 

O projeto deverá prever a infraestrutura necessária para instalação do sistema de 

, incluindo eletrodutos, caixas, suportes, pontos de alimentação elétrica, 

cabeamento específico e interfaces com sistemas de automação, cabeamento 

estruturado, alarme de incêndio ou outros sistemas prediais, quando aplicável. Deverão 

materiais, métodos de instalação, sistemas de fixação, identificação 

e proteção dos componentes. 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, esquemas, diagramas e detalhes construtivos, com a indicação da localiza

dos equipamentos, trajetos de cabeamento, pontos de controle e zonas de sonorização. O 

projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo e especificações técnicas dos 

equipamentos e materiais, bem como dos procedimentos de instalação, testes, ajust

comissionamento e operação do sistema. 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Sonorização com os projetos 

arquitetônico, estrutural, elétrico, de climatização, cabeamento estruturado, prevenção e 

combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, de forma a evitar interferências

assegurar a funcionalidade e segurança das soluções propostas. A entrega final deverá 

incluir toda a documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, 

acompanhada da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a 

reta implantação, operação e manutenção do sistema de sonorização da edificação.

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída e inclui a 

especificação e detalhamento de todos os equipamentos de sonorização utilizados.

Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil
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O projeto deverá contemplar o estudo acústico básico dos ambientes a serem 

atendidos, definindo os sistemas de sonorização mais adequados para cada espaço, 

, avisos gerais, comunicação institucional e, quando 

aplicável, integração com sistemas de emergência. Deverão ser definidos e 

dimensionados os equipamentos, tais como caixas acústicas, amplificadores, 

io e demais dispositivos 

necessários, observando critérios de inteligibilidade, cobertura sonora uniforme, níveis 

O projeto deverá prever a infraestrutura necessária para instalação do sistema de 

, incluindo eletrodutos, caixas, suportes, pontos de alimentação elétrica, 

cabeamento específico e interfaces com sistemas de automação, cabeamento 

estruturado, alarme de incêndio ou outros sistemas prediais, quando aplicável. Deverão 

materiais, métodos de instalação, sistemas de fixação, identificação 

Todas as soluções adotadas deverão ser representadas graficamente por meio de 

plantas, esquemas, diagramas e detalhes construtivos, com a indicação da localização 

dos equipamentos, trajetos de cabeamento, pontos de controle e zonas de sonorização. O 

projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo e especificações técnicas dos 

equipamentos e materiais, bem como dos procedimentos de instalação, testes, ajustes, 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Sonorização com os projetos 

arquitetônico, estrutural, elétrico, de climatização, cabeamento estruturado, prevenção e 

combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, de forma a evitar interferências e 

assegurar a funcionalidade e segurança das soluções propostas. A entrega final deverá 

incluir toda a documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, 

acompanhada da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a 

reta implantação, operação e manutenção do sistema de sonorização da edificação. 

Como critério de medição, o cálculo da área equivale à área construída e inclui a 

especificação e detalhamento de todos os equipamentos de sonorização utilizados. 

Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil- 
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC) tem 

como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para a gestão adequada dos 

resíduos gerados durante a execução d

Referência, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e demais legislações ambientais 

aplicáveis. 

O plano deverá contemplar todas as etapas da int

incluindo mobilização, escavações, demolições, reestruturações, concretagens, 

acabamentos e eventuais reformas.

Deverá ser anexado à documentação necessária para o licenciamento ambiental da 

obra, incluindo a RRT/ART.

 INFRAESTRUTURA

Os projetos de infraestrutura deverão conter, no mínimo:

 Planta de Implantação:

base na planta de implantação de arquitetura, com as informações 

complementares de engenharia, de acordo com cada especialidade. Exemplo: 

postes de energia, transformadores, PV de esgotos sanitários, drenag

escala compatível e legível para execução da obra;

 Planta Baixa: Indicação de cotas, cotas de nível, quadros resumos, legendas 

e demais informações complementares de engenharia, de acordo com cada 

especialidade. Escala compatível e legível para ex

 Detalhes: deverão ser fornecidos detalhes/perfis etc.;

 Memorial Descritivo/Especificações:

projeto com todas as informações necessárias para sua execução;

 Memória de Cálculo: 

concepção dos projetos;
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC) tem 

como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para a gestão adequada dos 

resíduos gerados durante a execução das atividades previstas neste Termo de 

Referência, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e demais legislações ambientais 

O plano deverá contemplar todas as etapas da intervenção em espaço público, 

incluindo mobilização, escavações, demolições, reestruturações, concretagens, 

acabamentos e eventuais reformas. 

Deverá ser anexado à documentação necessária para o licenciamento ambiental da 

obra, incluindo a RRT/ART. 

TURA 

Os projetos de infraestrutura deverão conter, no mínimo: 

Planta de Implantação: localização da construção dentro do terreno, com 

base na planta de implantação de arquitetura, com as informações 

complementares de engenharia, de acordo com cada especialidade. Exemplo: 

postes de energia, transformadores, PV de esgotos sanitários, drenag

escala compatível e legível para execução da obra; 

: Indicação de cotas, cotas de nível, quadros resumos, legendas 

e demais informações complementares de engenharia, de acordo com cada 

especialidade. Escala compatível e legível para execução da obra;

deverão ser fornecidos detalhes/perfis etc.; 

Memorial Descritivo/Especificações: deverá descrever a concepção do 

projeto com todas as informações necessárias para sua execução;

Memória de Cálculo: apresentar a memória do cálculo e

concepção dos projetos; 
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC) tem 

como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para a gestão adequada dos 

as atividades previstas neste Termo de 

Referência, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e demais legislações ambientais 

ervenção em espaço público, 

incluindo mobilização, escavações, demolições, reestruturações, concretagens, 

Deverá ser anexado à documentação necessária para o licenciamento ambiental da 

localização da construção dentro do terreno, com 

base na planta de implantação de arquitetura, com as informações 

complementares de engenharia, de acordo com cada especialidade. Exemplo: 

postes de energia, transformadores, PV de esgotos sanitários, drenagem etc.; 

: Indicação de cotas, cotas de nível, quadros resumos, legendas 

e demais informações complementares de engenharia, de acordo com cada 

ecução da obra; 

deverá descrever a concepção do 

projeto com todas as informações necessárias para sua execução; 

apresentar a memória do cálculo efetuado para a 
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 Relação de Materiais:

os materiais constantes no projeto elaborado, com seus respectivos 

quantitativos e unidades;

 Projeto Legal: 

(prefeitura, companhia de energia elétrica, 

distribuição de água e coleta/tratamento de esgoto, 

documentos e acompanhamento do processo até a apr

Todos os produtos elaborados devem vir acompanhados de suas RRT’s e/ou ART’s 

e assinados digitalmente 

Entrega final em 03 vias encadernadas em espiral de todos os produtos. Os 

desenhos deverão ser dobrados e acondicionados em sacos plásticos, os quais deverão 

ser encadernados  

 Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem 

completa e compatibilizada com os demais projetos da obra, em conformidade com as 

normas técnicas vigentes da ABNT, legislações municipais, estaduais e federais 

aplicáveis, e diretrizes de segurança e saúde ocupacional. O projeto dever

características do terreno, topografia, geologia, condições de drenagem natural, cargas 

da edificação e áreas de circulação, assegurando a estabilidade, segurança e adequação 

do solo para receber a construção

Deverão ser definidos e dimens

movimentação de terra, cortes, aterros, regularização, compactação, contenções e 

taludes, considerando o tipo de solo, capacidade de carga e índice de compactação 

exigido. O projeto deverá indicar as soluções para

contra erosão, incluindo valetas, canaletas, sarjetas e dispositivos de retenção, 

garantindo a condução adequada das águas pluviais e prevenindo alagamentos e 

assoreamentos. 

Todas as soluções deverão ser representadas grafi

cortes, perfis e detalhes construtivos, com indicação de cotas, níveis, volumes de terra a 
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Relação de Materiais: apresentar tabela, em Excel, com a relação de todos 

os materiais constantes no projeto elaborado, com seus respectivos 

quantitativos e unidades; 

 os projetos deverão se aprovados nos órgãos competentes 

(prefeitura, companhia de energia elétrica, concessionária responsável pela 

distribuição de água e coleta/tratamento de esgoto, etc.), com geração de 

documentos e acompanhamento do processo até a aprovação.

Todos os produtos elaborados devem vir acompanhados de suas RRT’s e/ou ART’s 

Entrega final em 03 vias encadernadas em espiral de todos os produtos. Os 

desenhos deverão ser dobrados e acondicionados em sacos plásticos, os quais deverão 

de Terraplenagem  

O Projeto de Terraplenagem do Empreendimento deverá ser elaborado de forma 

completa e compatibilizada com os demais projetos da obra, em conformidade com as 

normas técnicas vigentes da ABNT, legislações municipais, estaduais e federais 

aplicáveis, e diretrizes de segurança e saúde ocupacional. O projeto dever

características do terreno, topografia, geologia, condições de drenagem natural, cargas 

da edificação e áreas de circulação, assegurando a estabilidade, segurança e adequação 

do solo para receber a construção. 

Deverão ser definidos e dimensionados os serviços de limpeza do terreno, 

movimentação de terra, cortes, aterros, regularização, compactação, contenções e 

taludes, considerando o tipo de solo, capacidade de carga e índice de compactação 

exigido. O projeto deverá indicar as soluções para drenagem superficial e proteção 

contra erosão, incluindo valetas, canaletas, sarjetas e dispositivos de retenção, 

garantindo a condução adequada das águas pluviais e prevenindo alagamentos e 

Todas as soluções deverão ser representadas graficamente por meio de plantas, 

cortes, perfis e detalhes construtivos, com indicação de cotas, níveis, volumes de terra a 
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apresentar tabela, em Excel, com a relação de todos 

os materiais constantes no projeto elaborado, com seus respectivos 

os projetos deverão se aprovados nos órgãos competentes 

concessionária responsável pela 

etc.), com geração de 

. 

Todos os produtos elaborados devem vir acompanhados de suas RRT’s e/ou ART’s 

Entrega final em 03 vias encadernadas em espiral de todos os produtos. Os 

desenhos deverão ser dobrados e acondicionados em sacos plásticos, os quais deverão 

r elaborado de forma 

completa e compatibilizada com os demais projetos da obra, em conformidade com as 

normas técnicas vigentes da ABNT, legislações municipais, estaduais e federais 

aplicáveis, e diretrizes de segurança e saúde ocupacional. O projeto deverá considerar as 

características do terreno, topografia, geologia, condições de drenagem natural, cargas 

da edificação e áreas de circulação, assegurando a estabilidade, segurança e adequação 

ionados os serviços de limpeza do terreno, 

movimentação de terra, cortes, aterros, regularização, compactação, contenções e 

taludes, considerando o tipo de solo, capacidade de carga e índice de compactação 

drenagem superficial e proteção 

contra erosão, incluindo valetas, canaletas, sarjetas e dispositivos de retenção, 

garantindo a condução adequada das águas pluviais e prevenindo alagamentos e 

camente por meio de plantas, 

cortes, perfis e detalhes construtivos, com indicação de cotas, níveis, volumes de terra a 
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remover ou acrescentar, inclinações de taludes e especificações dos materiais utilizados. 

O projeto deverá ser acompanhado de memorial d

especificações técnicas e procedimentos de execução, compactação, ensaios e controle 

de qualidade do solo. 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Terraplenagem com os 

projetos arquitetônico, estrutural, hidráu

combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e 

assegurar a segurança e estabilidade da edificação. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em fo

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a correta execução 

dos serviços de terraplenagem e preparação do terreno para construção.

Como critério de medição, a área considerada é a área do 

necessária importação de material

 Projeto de Pavimentação

O Projeto de Pavimentação 

de forma completa e compatibilizada com os demais projetos 

com as normas técnicas vigentes da ABNT, legislações municipais, estaduais e federais 

aplicáveis, normas de acessibilidade e diretrizes de segurança viária. O projeto deverá 

considerar o tipo e volume de tráfego, dimensões das vaga

emergência, áreas de carga e descarga, áreas de pedestres, drenagem superficial e 

capacidade de suporte do solo, garantindo segurança, funcionalidade e conforto aos 

usuários. 

Deverão ser projetadas as camadas estruturais da pav

base, sub-base e revestimento superficial, dimensionando materiais, espessuras, 

compactação e critérios de resistência à carga, considerando veículos leves, pesados e 

de emergência, bem como condições climáticas e de durabili

ainda prever a sinalização horizontal e vertical, demarcação de vagas, acessibilidade de 

acordo com a ABNT NBR 9050, iluminação, drenagem pluvial, áreas verdes e 

eventuais barreiras de contenção ou calçadas adjacentes.

Todas as soluções deverão ser representadas graficamente por meio de plantas, 

cortes e detalhes construtivos, com indicação de cotas, inclinações, declividades, 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)
Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-

670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br 

remover ou acrescentar, inclinações de taludes e especificações dos materiais utilizados. 

O projeto deverá ser acompanhado de memorial descritivo, memórias de cálculo, 

especificações técnicas e procedimentos de execução, compactação, ensaios e controle 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Terraplenagem com os 

projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, climatização, prevenção e 

combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e 

assegurar a segurança e estabilidade da edificação. A entrega final deverá incluir toda a 

documentação técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a correta execução 

dos serviços de terraplenagem e preparação do terreno para construção. 

Como critério de medição, a área considerada é a área do terreno. Caso seja 

necessária importação de material, deverá ser indicada jazida licenciada.

Projeto de Pavimentação 

Projeto de Pavimentação do estacionamento e área externa deverá ser elaborado 

de forma completa e compatibilizada com os demais projetos da obra, em conformidade 

com as normas técnicas vigentes da ABNT, legislações municipais, estaduais e federais 

aplicáveis, normas de acessibilidade e diretrizes de segurança viária. O projeto deverá 

considerar o tipo e volume de tráfego, dimensões das vagas, circulação de veículos de 

emergência, áreas de carga e descarga, áreas de pedestres, drenagem superficial e 

capacidade de suporte do solo, garantindo segurança, funcionalidade e conforto aos 

Deverão ser projetadas as camadas estruturais da pavimentação, incluindo subleito, 

base e revestimento superficial, dimensionando materiais, espessuras, 

compactação e critérios de resistência à carga, considerando veículos leves, pesados e 

de emergência, bem como condições climáticas e de durabilidade. O projeto deverá 

ainda prever a sinalização horizontal e vertical, demarcação de vagas, acessibilidade de 

acordo com a ABNT NBR 9050, iluminação, drenagem pluvial, áreas verdes e 

eventuais barreiras de contenção ou calçadas adjacentes. 

Todas as soluções deverão ser representadas graficamente por meio de plantas, 

cortes e detalhes construtivos, com indicação de cotas, inclinações, declividades, 
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remover ou acrescentar, inclinações de taludes e especificações dos materiais utilizados. 

escritivo, memórias de cálculo, 

especificações técnicas e procedimentos de execução, compactação, ensaios e controle 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Terraplenagem com os 

lico, elétrico, climatização, prevenção e 

combate a incêndio e demais disciplinas envolvidas, de modo a evitar interferências e 

assegurar a segurança e estabilidade da edificação. A entrega final deverá incluir toda a 

rmato digital editável e em PDF, acompanhada 

da respectiva ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a correta execução 

 

terreno. Caso seja 

jazida licenciada. 

deverá ser elaborado 

da obra, em conformidade 

com as normas técnicas vigentes da ABNT, legislações municipais, estaduais e federais 

aplicáveis, normas de acessibilidade e diretrizes de segurança viária. O projeto deverá 

s, circulação de veículos de 

emergência, áreas de carga e descarga, áreas de pedestres, drenagem superficial e 

capacidade de suporte do solo, garantindo segurança, funcionalidade e conforto aos 

imentação, incluindo subleito, 

base e revestimento superficial, dimensionando materiais, espessuras, 

compactação e critérios de resistência à carga, considerando veículos leves, pesados e 

dade. O projeto deverá 

ainda prever a sinalização horizontal e vertical, demarcação de vagas, acessibilidade de 

acordo com a ABNT NBR 9050, iluminação, drenagem pluvial, áreas verdes e 

Todas as soluções deverão ser representadas graficamente por meio de plantas, 

cortes e detalhes construtivos, com indicação de cotas, inclinações, declividades, 
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materiais, volumes de aterro ou corte, pavimentação, níveis de drenagem e dispositivos 

de escoamento de águas pluviais. O projeto deverá ser acompanhado de memorial 

descritivo, memórias de cálculo, especificações técnicas, procedimentos de execução, 

ensaios de controle de qualidade e recomendações para manutenção do pavimento.

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Pavimentação do 

estacionamento com os projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, drenagem, 

acessibilidade e demais disciplinas envolvidas, evitando interferências e assegurando a 

segurança e funcionalidade 

técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada da respectiva 

ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a execução adequada da 

pavimentação, circulação segura de veículos e acesso eficiente às áreas.

 ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES

As planilhas orçamentárias deverão expressar o custo de todos os serviços 

necessários e suficientes para a execução das obras objeto do projeto.

Na elaboração dos orçamentos

entre as tabelas da CEHOP, SINAPI e SICRO (projeto executivo). 

As composições de preço de outras fontes

obrigatoriamente apresentados de forma explícita, impressa e digital, a

planilha orçamentária. A utilização dessas composições só será admitida caso não existe 

composição semelhantes nas fontes CEHOP, SINAPI e SICRO.

No caso de existirem insumos utilizados nas composições de preço referentes à 

planilha orçamentária que não constem de tabelas de referência de preços de órgãos 

públicos e seja feita pesquisa de preço no mercado, torna

de tabela, impressa em formato A4 ou A3 e em formato digital no Excel, em que sejam 

identificados os insumos, os preços pesquisados e os fornecedores

coletas e o anexo das cotações realizadas assinadas pelo fornecedor

Será obrigatória a apresentação de memória de cálculo de quantidades, em forma de 

tabela(s), impressa(s) em formato A4 ou 

na apresentação digital serão incluídas nas células da tabela(s) as fórmulas utilizadas 

para obtenção das quantidades explicitadas.
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materiais, volumes de aterro ou corte, pavimentação, níveis de drenagem e dispositivos 

mento de águas pluviais. O projeto deverá ser acompanhado de memorial 

descritivo, memórias de cálculo, especificações técnicas, procedimentos de execução, 

ensaios de controle de qualidade e recomendações para manutenção do pavimento.

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Pavimentação do 

estacionamento com os projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, drenagem, 

acessibilidade e demais disciplinas envolvidas, evitando interferências e assegurando a 

a e funcionalidade da área. A entrega final deverá incluir toda a documentação 

técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada da respectiva 

ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a execução adequada da 

ação segura de veículos e acesso eficiente às áreas. 

S E ESPECIFICAÇÕES 

As planilhas orçamentárias deverão expressar o custo de todos os serviços 

necessários e suficientes para a execução das obras objeto do projeto. 

orçamentos os preços unitários deverão ser os de menor valor 

entre as tabelas da CEHOP, SINAPI e SICRO (projeto executivo).  

As composições de preço de outras fontes ou órgãos públicos

obrigatoriamente apresentados de forma explícita, impressa e digital, a

A utilização dessas composições só será admitida caso não existe 

composição semelhantes nas fontes CEHOP, SINAPI e SICRO. 

No caso de existirem insumos utilizados nas composições de preço referentes à 

ia que não constem de tabelas de referência de preços de órgãos 

públicos e seja feita pesquisa de preço no mercado, torna-se necessária 

de tabela, impressa em formato A4 ou A3 e em formato digital no Excel, em que sejam 

mos, os preços pesquisados e os fornecedores, com no mínimo 

e o anexo das cotações realizadas assinadas pelo fornecedor. 

Será obrigatória a apresentação de memória de cálculo de quantidades, em forma de 

tabela(s), impressa(s) em formato A4 ou A3 e em formato digital no Excel, sendo que 

na apresentação digital serão incluídas nas células da tabela(s) as fórmulas utilizadas 

para obtenção das quantidades explicitadas. 
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materiais, volumes de aterro ou corte, pavimentação, níveis de drenagem e dispositivos 

mento de águas pluviais. O projeto deverá ser acompanhado de memorial 

descritivo, memórias de cálculo, especificações técnicas, procedimentos de execução, 

ensaios de controle de qualidade e recomendações para manutenção do pavimento. 

Deverá ser garantida a compatibilização do Projeto de Pavimentação do 

estacionamento com os projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, drenagem, 

acessibilidade e demais disciplinas envolvidas, evitando interferências e assegurando a 

. A entrega final deverá incluir toda a documentação 

técnica necessária, em formato digital editável e em PDF, acompanhada da respectiva 

ART ou RRT do responsável técnico, possibilitando a execução adequada da 

 

As planilhas orçamentárias deverão expressar o custo de todos os serviços 

s preços unitários deverão ser os de menor valor 

órgãos públicos deverão ser 

obrigatoriamente apresentados de forma explícita, impressa e digital, acompanhando a 

A utilização dessas composições só será admitida caso não existe 

No caso de existirem insumos utilizados nas composições de preço referentes à 

ia que não constem de tabelas de referência de preços de órgãos 

se necessária à apresentação 

de tabela, impressa em formato A4 ou A3 e em formato digital no Excel, em que sejam 

, com no mínimo três 

Será obrigatória a apresentação de memória de cálculo de quantidades, em forma de 

A3 e em formato digital no Excel, sendo que 

na apresentação digital serão incluídas nas células da tabela(s) as fórmulas utilizadas 
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Será obrigatória a concordância entre as quantidades explicitadas na memória de 

cálculo e na planilha orçamentária. 

O orçamento deverá ser elaborado no sistema 

ser entregue os arquivos editáveis (formato .ORS) e formato pdf.

Deverão fazer parte dos relatórios de entrega os seguintes itens:

 Ficha técnica; 

 Relação das intervenções por ambiente;

 Especificações técnicas;

 Declarações exigidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias;

 Cotações de preço dos insumos não existentes nas bases ORSE

SICRO (mínimo de 03 cotações);

 Orçamento de custo;

 Orçamento com BDI;

 Memória de cálculo;

 03 vias encadernadas e 02 pendrives;

 Tabela, em Excel, com quantitativos de materiais e serviços

 Cronograma físico

Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do 

orçamento. 

8. FORMA DE APRESENT

Todos os projetos elaborados deverão ser entregues em formato digital editável 

(DWG), em formato não editável (PDF) e em 

devidamente assinadas pelo responsável técnico. Além disso, todos os projetos

sua natureza, necessitem de aprovação por órgãos competentes (como Corpo de 

Bombeiros, concessionárias de serviços públicos, órgãos ambientais, entre outros) 

deverão ser entregues já devidamente aprovados, com as respectivas licenças, 

autorizações ou certificados anexados, ficando sob responsabilidade da contratada a 

tramitação, acompanhamento e cumprimento de eventuais exigências até a obtenção da 

aprovação final.  
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Será obrigatória a concordância entre as quantidades explicitadas na memória de 

cálculo e na planilha orçamentária.  

O orçamento deverá ser elaborado no sistema informatizado ORSE e deverá 

ser entregue os arquivos editáveis (formato .ORS) e formato pdf. 

Deverão fazer parte dos relatórios de entrega os seguintes itens: 

Relação das intervenções por ambiente; 

Especificações técnicas; 

Declarações exigidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

Cotações de preço dos insumos não existentes nas bases ORSE

(mínimo de 03 cotações); 

Orçamento de custo; 

com BDI; 

Memória de cálculo; 

03 vias encadernadas e 02 pendrives; 

Tabela, em Excel, com quantitativos de materiais e serviços; 

Cronograma físico-financeiro. 

Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E ENTREGA

Todos os projetos elaborados deverão ser entregues em formato digital editável 

(DWG), em formato não editável (PDF) e em três vias impressas em papel, 

devidamente assinadas pelo responsável técnico. Além disso, todos os projetos

sua natureza, necessitem de aprovação por órgãos competentes (como Corpo de 

Bombeiros, concessionárias de serviços públicos, órgãos ambientais, entre outros) 

deverão ser entregues já devidamente aprovados, com as respectivas licenças, 

s ou certificados anexados, ficando sob responsabilidade da contratada a 

tramitação, acompanhamento e cumprimento de eventuais exigências até a obtenção da 
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Será obrigatória a concordância entre as quantidades explicitadas na memória de 

informatizado ORSE e deverá 

Cotações de preço dos insumos não existentes nas bases ORSE, SINAPI ou 

 

Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do 

E ENTREGA 

Todos os projetos elaborados deverão ser entregues em formato digital editável 

vias impressas em papel, 

devidamente assinadas pelo responsável técnico. Além disso, todos os projetos que, por 

sua natureza, necessitem de aprovação por órgãos competentes (como Corpo de 

Bombeiros, concessionárias de serviços públicos, órgãos ambientais, entre outros) 

deverão ser entregues já devidamente aprovados, com as respectivas licenças, 

s ou certificados anexados, ficando sob responsabilidade da contratada a 

tramitação, acompanhamento e cumprimento de eventuais exigências até a obtenção da 
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Todos os volumes serão encad

seguir padrão de configuração conforme discriminação abaixo:

8.1. RELATÓRIO PARCIAL

A apresentação dos trabalhos nesta fase será feita através do relatório preliminar do 

projeto de engenharia a que corresponde, e compreenderá os seguintes volumes:

ITEM Nº VOL 

8.1.1 01 
Relatório da Fase Preliminar (Texto 
informativo do projeto)

8.1.2 02 
Definição da 
planta

8.1.1. Volume 01: Relatório Parcial 

Relatório da Fase Preliminar deverá conter 

dos estudos realizados. Deverá ser estruturado da seguinte forma:

A - ÍNDICE 
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Todos os volumes serão encadernados com garras em espiral e os desenhos deverão 

seguir padrão de configuração conforme discriminação abaixo: 

CONFIGURAÇÃO DE PENAS 
COR WIDTH PENA N° 

1 0.2 7 
2 0.1 7 
3 0.1 7 
4 0.4 7 
5 0.6 7 
6 0.25 7 
7 0.25 7 
8 0.2 8 
10 0.3 10 
30 0.2 30 
40 0.2 40 
50 0.1 50 
60 0.1 60 
91 0.2 91 
94 0.2 94 
140 0.2 140 
160 0.1 160 

RIO PARCIAL 01 – ANTEPROJETO 

A apresentação dos trabalhos nesta fase será feita através do relatório preliminar do 

projeto de engenharia a que corresponde, e compreenderá os seguintes volumes:

TÍTULO FORMATO
Relatório da Fase Preliminar (Texto 
informativo do projeto) 

A-4

Definição da diretriz (desenhos e 
plantas) 

A-1

Volume 01: Relatório Parcial – Fase Ante Projeto  

Fase Preliminar deverá conter o memorial descritivo e 

dos estudos realizados. Deverá ser estruturado da seguinte forma: 
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os desenhos deverão 

A apresentação dos trabalhos nesta fase será feita através do relatório preliminar do 

projeto de engenharia a que corresponde, e compreenderá os seguintes volumes: 

FORMATO VIAS 

4 01 

1 01 

descritivo e a justificativa 
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Indicando, no mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subitem do 

texto do relatório. 

B - APRESENTAÇÃO

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações

 Identificação da Empresa;

 Identificação do Projeto;

 Identificação do Volume e do Relatório;

 Extensão; 

 Número do Contrato.

C - MAPA DE SITUAÇÃO

Ilustração gráfica, mostrando a localização dos serviços em destaque e sua situação 

no contexto da região em estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e 

fim do projeto, sua amarração às principais localidades e à rede de transporte existente e 

demais pontos característicos.

D - ESTUDOS 

Neste capítulo deverão ser descritos e justificados, de mane

estudos realizados na Fase Preliminar.

E - DIRETRIZ SELECIONADA

Este item deve descrever as principais características da diretriz selecionada para o 

projeto, incluindo, com o nível de precisão compatível com a Fase Preliminar dos 

estudos, uma previsão orçamentária do empreendimento.

8.1.2. Volume 02: Definição da Diretriz

Deverá conter toda a documentação gráfica ilustrativa da Fase Preliminar. A sua 

estrutura básica deverá ser a seguinte:

A - ÍNDICE 
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Indicando, no mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subitem do 

APRESENTAÇÃO 

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

Identificação da Empresa; 

Identificação do Projeto; 

Identificação do Volume e do Relatório; 

Número do Contrato. 

MAPA DE SITUAÇÃO 

Ilustração gráfica, mostrando a localização dos serviços em destaque e sua situação 

estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e 

fim do projeto, sua amarração às principais localidades e à rede de transporte existente e 

demais pontos característicos. 

Neste capítulo deverão ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os 

estudos realizados na Fase Preliminar. 

DIRETRIZ SELECIONADA 

Este item deve descrever as principais características da diretriz selecionada para o 

projeto, incluindo, com o nível de precisão compatível com a Fase Preliminar dos 

estudos, uma previsão orçamentária do empreendimento. 

Volume 02: Definição da Diretriz 

Deverá conter toda a documentação gráfica ilustrativa da Fase Preliminar. A sua 

estrutura básica deverá ser a seguinte: 
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Indicando, no mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subitem do 

Ilustração gráfica, mostrando a localização dos serviços em destaque e sua situação 

estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e 

fim do projeto, sua amarração às principais localidades e à rede de transporte existente e 

ira abrangente, os 

Este item deve descrever as principais características da diretriz selecionada para o 

projeto, incluindo, com o nível de precisão compatível com a Fase Preliminar dos 

Deverá conter toda a documentação gráfica ilustrativa da Fase Preliminar. A sua 
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Fornecendo a indicação dos capítulos q

B - MAPA DE SITUAÇÃO

Este mapa deverá incluir, no mínimo:

 Mapa da Grande Aracaju, destacando

projeto; 

 Croqui do trecho considerado, com detalhes suficientes para caracterizar a 

sua situação dentro da malha viária local. Indicar

iniciais e finais e outros característicos, 

etc. 

C - DIRETRIZ SELECIONADA

Desenho em planta e em perfil, caso os elementos topográficos disponíveis o 

permitam. Destacar os elementos mais críticos do traçado, como raios mínimos, rampas 

máximas, necessidades de contenções, regiões de aterros em solos compressíveis, etc.

8.2. RELATÓRIO – FASE 

Na fase de Projeto Básico será apresentado em duas 

Projeto Básico, contendo os estudos desenvolvidos, os anteprojetos, as recomendações 

propostas e tudo que for pertinente à Fase de Projeto Básico acima descrito o qual será 

constituído pelo Volume distribuído de acordo com dis

VOLUME 

01 
 

Relatório do Projeto Básico

Projeto Básico de Execução
Memória Justificativa do Projeto Básico

A EMURB emitirá parecer conclusivo sobre o conteúdo do Relatório. Caso a 
EMURB julgue que o Relatório Parcial está em condições de ser aceito, ele enviará uma 
das vias, com seu parecer ao projetista.

8.2.1. Volume 01: Projeto Básico 

Este volume deverá seguir a mesma forma de apresentação do relatório parcial:
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Fornecendo a indicação dos capítulos que compõem o Volume 2 e a sua numeração.

MAPA DE SITUAÇÃO 

Este mapa deverá incluir, no mínimo: 

Mapa da Grande Aracaju, destacando-se a região onde se desenvolve o 

do trecho considerado, com detalhes suficientes para caracterizar a 

situação dentro da malha viária local. Indicar no mínimo seus pontos 

iniciais e finais e outros característicos, a exemplo de cruzamentos com vias, 

DIRETRIZ SELECIONADA 

Desenho em planta e em perfil, caso os elementos topográficos disponíveis o 

rmitam. Destacar os elementos mais críticos do traçado, como raios mínimos, rampas 

máximas, necessidades de contenções, regiões de aterros em solos compressíveis, etc.

FASE PROJETO BÁSICO 

Na fase de Projeto Básico será apresentado em duas cópias o Relatório Parcial do 

Projeto Básico, contendo os estudos desenvolvidos, os anteprojetos, as recomendações 

propostas e tudo que for pertinente à Fase de Projeto Básico acima descrito o qual será 

constituído pelo Volume distribuído de acordo com discriminação a seguir:

ESPÉCIE FORMATO
Relatório do Projeto Básico A4 

Projeto Básico de Execução A3 
Memória Justificativa do Projeto Básico A4 

A EMURB emitirá parecer conclusivo sobre o conteúdo do Relatório. Caso a 
julgue que o Relatório Parcial está em condições de ser aceito, ele enviará uma 

das vias, com seu parecer ao projetista. 

1: Projeto Básico  

Este volume deverá seguir a mesma forma de apresentação do relatório parcial:
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ue compõem o Volume 2 e a sua numeração. 

se a região onde se desenvolve o 

do trecho considerado, com detalhes suficientes para caracterizar a 

no mínimo seus pontos 

cruzamentos com vias, 

Desenho em planta e em perfil, caso os elementos topográficos disponíveis o 

rmitam. Destacar os elementos mais críticos do traçado, como raios mínimos, rampas 

máximas, necessidades de contenções, regiões de aterros em solos compressíveis, etc. 

cópias o Relatório Parcial do 

Projeto Básico, contendo os estudos desenvolvidos, os anteprojetos, as recomendações 

propostas e tudo que for pertinente à Fase de Projeto Básico acima descrito o qual será 

criminação a seguir: 

FORMATO VIAS 
01 

01 
01 

A EMURB emitirá parecer conclusivo sobre o conteúdo do Relatório. Caso a 
julgue que o Relatório Parcial está em condições de ser aceito, ele enviará uma 

Este volume deverá seguir a mesma forma de apresentação do relatório parcial: 
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A – ÍNDICE 

Indicando, no mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subitem do 
texto do relatório. 

B - APRESENTAÇÃO

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações:

 Identificação do Projeto;
 Identificação da Empresa;
 Identificação do Volume e do Relatório;
 Extensão; 
 Número do contrato.

C - MAPA DE SITUAÇÃO

Ilustração gráfica, mostrando a localização da obra, no contexto da região em 
estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e fim do projeto e demais 
pontos característicos. 

D - ESTUDOS 

Neste capítulo deverão ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os 
estudos e ensaios realizados até esta fase. Deverão ser abordados todos os Estudos 
desenvolvidos, devendo estar concluídos os serviços de campo (topografia, hidrologia, 
etc.). 

E - RESUMO DAS SOLU

Neste item deverão ser propostas, as principais soluções na forma de anteprojeto, 
para avaliação e definição junto a EMURB. Deverão ser abordadas separadamente as 
soluções adotadas para os diversos itens de anteprojeto
memórias de cálculos estruturais da solução adotada.

F - PROJETOS  

Descrevendo os itens de anteprojetos elaborados que serviram de fundamento para o 
estabelecimento das soluções propostas, contendo os seguintes 
itens: 

G - ORÇAMENTO/ PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA/ CRITÉRIOS DE 
MEDIÇÃO 
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mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subitem do 

APRESENTAÇÃO 

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

Identificação do Projeto; 
Identificação da Empresa; 
Identificação do Volume e do Relatório; 

do contrato. 

MAPA DE SITUAÇÃO 

Ilustração gráfica, mostrando a localização da obra, no contexto da região em 
estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e fim do projeto e demais 

erão ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os 
estudos e ensaios realizados até esta fase. Deverão ser abordados todos os Estudos 
desenvolvidos, devendo estar concluídos os serviços de campo (topografia, hidrologia, 

RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS COM MEMÓRIA DE CÁLCULO

Neste item deverão ser propostas, as principais soluções na forma de anteprojeto, 
para avaliação e definição junto a EMURB. Deverão ser abordadas separadamente as 
soluções adotadas para os diversos itens de anteprojeto considerados e apresentado 
memórias de cálculos estruturais da solução adotada. 

Descrevendo os itens de anteprojetos elaborados que serviram de fundamento para o 
estabelecimento das soluções propostas, contendo os seguintes citados anteriormente 

ORÇAMENTO/ PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA/ CRITÉRIOS DE 
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mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subitem do 

Ilustração gráfica, mostrando a localização da obra, no contexto da região em 
estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e fim do projeto e demais 

erão ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os 
estudos e ensaios realizados até esta fase. Deverão ser abordados todos os Estudos 
desenvolvidos, devendo estar concluídos os serviços de campo (topografia, hidrologia, 

ÇÕES PROPOSTAS COM MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Neste item deverão ser propostas, as principais soluções na forma de anteprojeto, 
para avaliação e definição junto a EMURB. Deverão ser abordadas separadamente as 

considerados e apresentado às 

Descrevendo os itens de anteprojetos elaborados que serviram de fundamento para o 
citados anteriormente 

ORÇAMENTO/ PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA/ CRITÉRIOS DE 
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Serão apresentados em relatório os custos estimados, plano de execução dos 
serviços conforme citado em item correspondente para o Projeto Executivo.

8.3. RELATÓRIO FINAL

Deve-se observar relatório das Diretrizes Básicas.

O Projeto Executivo deverá ser entregue no prazo
fiscalizadora, contendo todos os estudos e projetos que respaldem a solução aprovada, 
desenvolvidos em termos de 
e anexos necessários à sua análise, assim como, especificações, quadros demonstrativos 
e de quantidades, orçamento, etc.

Não obstante, nos volumes adequado
específicos, de forma resumida e abrangente, de todos os trabalhos desenvolvidos, 
hipóteses consideradas e solução final adotada.

A Impressão definitiva do Projeto Executivo deverá estar de acordo com o atesto 
aprovado pela EMURB, observadas as correções,
abordados nas análises elaboradas pela EMURB e devendo
das Diretrizes Básicas. 

Os projetos que demande de aprovação em órgãos específicos (Corpo de bombeiro, 
concessionárias locais, SMTT, etc.)

O Relatório Final do Projeto será constituído pelos volumes constantes da tabela a 
seguir: 

Item Volume 

8.3.1 01 

8.3.2 02 

8.3.2.1 03 

8.3.2.2 04 

8.3.2.3 05 

Além dos volumes acima mencionados, deverão ser entregues a EMURB os 

correspondentes arquivos digitais, gravados em 

Para a gravação destes arquivos deverão ser utilizados softwares de uso corrente, em 

linguagens devidamente aprovadas pela EMURB:

 Arquivos de texto: doc (Word 2003);
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em relatório os custos estimados, plano de execução dos 
serviços conforme citado em item correspondente para o Projeto Executivo.

RELATÓRIO FINAL – PROJETO EXECUTIVO 

se observar relatório das Diretrizes Básicas. 

O Projeto Executivo deverá ser entregue no prazo acordado com a equipe 
, contendo todos os estudos e projetos que respaldem a solução aprovada, 

desenvolvidos em termos de projeto executivo, com as informações, desenhos, gráficos 
necessários à sua análise, assim como, especificações, quadros demonstrativos 

e de quantidades, orçamento, etc. 
Não obstante, nos volumes adequados, deverão constar descrições, em capítulos

específicos, de forma resumida e abrangente, de todos os trabalhos desenvolvidos, 
hipóteses consideradas e solução final adotada. 

A Impressão definitiva do Projeto Executivo deverá estar de acordo com o atesto 
aprovado pela EMURB, observadas as correções, complementações e esclarecimentos 
abordados nas análises elaboradas pela EMURB e devendo-se atentar para o relatório 

Os projetos que demande de aprovação em órgãos específicos (Corpo de bombeiro, 
concessionárias locais, SMTT, etc.) deverão ser entregues assinados. 

O Relatório Final do Projeto será constituído pelos volumes constantes da tabela a 

Título 
Minuta 

Projetos para Execução A-1 

Memória Justificativa A-4 

Notas de Serviço e Memória de 
Cálculo  

A-4 

Plano de Execução da Obra / 
Critério de Medição 

A-4 

Orçamento / Composição de 
Preço Unitário 

A-4 

Além dos volumes acima mencionados, deverão ser entregues a EMURB os 

correspondentes arquivos digitais, gravados em PENDRIVE, CD ou em DVD. 

Para a gravação destes arquivos deverão ser utilizados softwares de uso corrente, em 

aprovadas pela EMURB: 

Arquivos de texto: doc (Word 2003); 
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em relatório os custos estimados, plano de execução dos 
serviços conforme citado em item correspondente para o Projeto Executivo. 

acordado com a equipe 
, contendo todos os estudos e projetos que respaldem a solução aprovada, 

es, desenhos, gráficos 
necessários à sua análise, assim como, especificações, quadros demonstrativos 

, deverão constar descrições, em capítulos 
específicos, de forma resumida e abrangente, de todos os trabalhos desenvolvidos, 

A Impressão definitiva do Projeto Executivo deverá estar de acordo com o atesto 
complementações e esclarecimentos 

se atentar para o relatório 

Os projetos que demande de aprovação em órgãos específicos (Corpo de bombeiro, 

O Relatório Final do Projeto será constituído pelos volumes constantes da tabela a 

Formato 
 Definitiva 

A-1 

A-4 

A-4 

A-4 

A-4 

Além dos volumes acima mencionados, deverão ser entregues a EMURB os 

CD ou em DVD.  

Para a gravação destes arquivos deverão ser utilizados softwares de uso corrente, em 
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 Planilhas: XLS (Excel 2003);

 Desenhos: DWG (AUTO CAD 2010);

 Configuração de Plotagem;

 Todos os relatórios serão apresentados, encadernados.

8.3.1. Projetos para Execução 

Deverá conter toda a documentação gráfica ilustrativa do Projeto de Implantação. A 

sua estrutura básica deverá ser a seguinte:

A - ÍNDICE 

Fornecendo a indicação dos capítulos que compõem o Volume 2 e a sua numeração.

B - MAPA DE SITUAÇÃO

Este mapa deverá incluir, no mínimo:

 Ilustração gráfica, mostrando a localização da obra, no contexto da região em 

estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e fim do projeto 

e demais pontos característicos, como cruzamentos com vias e/ou rodovias 

federais e estaduais, etc.

 Croqui, com detalhes suficientes para caracterizar a sua situação dentro da 

malha viária regional. Indicar, 

outros característicos, como, por exemplo, cruzamentos com ruas, avenidas, 

ferrovias, etc. 

C - QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS

Fornecendo as características técnicas e operacionais da Obra objeto do projeto.

D - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Conterá, no mínimo: 

 Quadro resumo contendo os quantitativos e distâncias de tran

diversos materiais que compõem a estrutura do pavimento;
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Planilhas: XLS (Excel 2003); 

Desenhos: DWG (AUTO CAD 2010); 

Configuração de Plotagem; 

Todos os relatórios serão apresentados, encadernados. 

Projetos para Execução - Relatório Final – Projeto Executivo 

Deverá conter toda a documentação gráfica ilustrativa do Projeto de Implantação. A 

sua estrutura básica deverá ser a seguinte: 

Fornecendo a indicação dos capítulos que compõem o Volume 2 e a sua numeração.

MAPA DE SITUAÇÃO 

deverá incluir, no mínimo: 

Ilustração gráfica, mostrando a localização da obra, no contexto da região em 

estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e fim do projeto 

e demais pontos característicos, como cruzamentos com vias e/ou rodovias 

ederais e estaduais, etc. 

Croqui, com detalhes suficientes para caracterizar a sua situação dentro da 

malha viária regional. Indicar, nos mínimos seus pontos iniciais e finais e 

outros característicos, como, por exemplo, cruzamentos com ruas, avenidas, 

QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS

Fornecendo as características técnicas e operacionais da Obra objeto do projeto.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Quadro resumo contendo os quantitativos e distâncias de tran

diversos materiais que compõem a estrutura do pavimento; 
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Deverá conter toda a documentação gráfica ilustrativa do Projeto de Implantação. A 

Fornecendo a indicação dos capítulos que compõem o Volume 2 e a sua numeração. 

Ilustração gráfica, mostrando a localização da obra, no contexto da região em 

estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e fim do projeto 

e demais pontos característicos, como cruzamentos com vias e/ou rodovias 

Croqui, com detalhes suficientes para caracterizar a sua situação dentro da 

seus pontos iniciais e finais e 

outros característicos, como, por exemplo, cruzamentos com ruas, avenidas, 

QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS 

Fornecendo as características técnicas e operacionais da Obra objeto do projeto. 

Quadro resumo contendo os quantitativos e distâncias de transporte dos 
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 Gráfico de distribuição e espessuras das camadas, conforme modelo 

recomendado pelo DNIT;

 Desenhos das seções transversais típicas, em corte

rolamento e das soluções de pavimentação, e desenhos de soluções 

específicas eventualmente adotadas, incluindo, se for o caso, corredores 

exclusivos de ônibus, ciclovias, acostamentos, passeios, baias para ônibus, 

etc.; 

 Planta detalhada de cada ocorrência com curvas de nível de 1 m a 1 m, 

indicando a localização no trecho, com amarração precisa em relação ao eixo 

da via, através de no mínimo dois marcos; posições dos furos de sondagens 

com a profundidade utilizável assina

exploração e resumo das características físicas do material;

 Desenho apresentando as seções transversais em tangente e em curva e a sua 

variação longitudinal ao longo do trecho;

 Esquema linear dos serviços constituintes d

indicando a variação dos materiais a empregar

camadas, ao longo do subtrecho ou segmento em projeto;

 Desenhos complementares julgados necessários para a melhor compreensão 

do projeto. 

E – DEMAIS PROJETOS

Conterá, no mínimo:  

 Diagrama e/ou tabelas contendo a localização dos dispositivos de obras 

complementares projetados, indicando os casos de

conter a localização, o tipo do dispositivo e os seus quantitativos;

 Projetos tipo para event

daqueles constantes do Álbum de Projetos Tipo do DNIT;

 Desenhos e detalhes construtivos da execução dos serviços;

 Detalhamento das interferências;

 Outros de valia na correta e completa definição do projeto;

 Notas de serviços.
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Gráfico de distribuição e espessuras das camadas, conforme modelo 

recomendado pelo DNIT; 

Desenhos das seções transversais típicas, em corte e em aterro das pistas de 

das soluções de pavimentação, e desenhos de soluções 

específicas eventualmente adotadas, incluindo, se for o caso, corredores 

exclusivos de ônibus, ciclovias, acostamentos, passeios, baias para ônibus, 

Planta detalhada de cada ocorrência com curvas de nível de 1 m a 1 m, 

indicando a localização no trecho, com amarração precisa em relação ao eixo 

da via, através de no mínimo dois marcos; posições dos furos de sondagens 

com a profundidade utilizável assinalada ao lado de cada furo, área de 

exploração e resumo das características físicas do material; 

Desenho apresentando as seções transversais em tangente e em curva e a sua 

variação longitudinal ao longo do trecho; 

Esquema linear dos serviços constituintes das soluções de pavimentação, 

indicando a variação dos materiais a empregar e/ou das espessuras das 

camadas, ao longo do subtrecho ou segmento em projeto; 

Desenhos complementares julgados necessários para a melhor compreensão 

DEMAIS PROJETOS 

Diagrama e/ou tabelas contendo a localização dos dispositivos de obras 

complementares projetados, indicando os casos de implantação. Deverão 

conter a localização, o tipo do dispositivo e os seus quantitativos;

Projetos tipo para eventuais dispositivos previstos, desde que diferentes 

daqueles constantes do Álbum de Projetos Tipo do DNIT; 

Desenhos e detalhes construtivos da execução dos serviços; 

Detalhamento das interferências; 

Outros de valia na correta e completa definição do projeto; 

Notas de serviços. 
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Gráfico de distribuição e espessuras das camadas, conforme modelo 

e em aterro das pistas de 

das soluções de pavimentação, e desenhos de soluções 

específicas eventualmente adotadas, incluindo, se for o caso, corredores 

exclusivos de ônibus, ciclovias, acostamentos, passeios, baias para ônibus, 

Planta detalhada de cada ocorrência com curvas de nível de 1 m a 1 m, 

indicando a localização no trecho, com amarração precisa em relação ao eixo 

da via, através de no mínimo dois marcos; posições dos furos de sondagens 

lada ao lado de cada furo, área de 

Desenho apresentando as seções transversais em tangente e em curva e a sua 

as soluções de pavimentação, 

e/ou das espessuras das 

Desenhos complementares julgados necessários para a melhor compreensão 

Diagrama e/ou tabelas contendo a localização dos dispositivos de obras 

implantação. Deverão 

conter a localização, o tipo do dispositivo e os seus quantitativos; 

uais dispositivos previstos, desde que diferentes 
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F - PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

 Apresentando relação dos profissionais de nível superior responsáveis pela 

elaboração de cada um dos itens constituintes

incluindo o Engenheiro Coordenador;

 Cópia da ART da 

Executivo, assina

 Identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada um dos 

itens constituintes do Projeto Executivo, com os nomes completos e 

respectivos núme

 Cópias das ART´s e/ou RRT dos profissionais responsáveis pela elaboração 

de cada um dos itens constituintes do Projeto Executivo, assinadas e

comprovantes de pagamentos

9. CRONOGRAMA 

PROJETO EXECUTIVO

Prazo máximo para execução dos serviços objeto da presente Licitação será de 

(cento e vinte) dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

compreendendo os seguintes prazos parciais:

DISCRIMINAÇÃO 

Projeto 
Básico/Anteprojeto 
Projeto Executivo Final 

No relatório Parcial os serviços de campo (topografia, sondagem, 

caracterização, etc.) deverão estar concluídos e constarem no relatório. 

O projeto final será analisado pela EMURB. 

Contratada deverá encaminhar o projeto executivo para aprovação em seus respectivos 

órgãos (vigilância sanitária, corpo de bombeiros, c

distribuição de água, energia, etc.), quando couber.
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PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS 

Apresentando relação dos profissionais de nível superior responsáveis pela 

elaboração de cada um dos itens constituintes do Projeto de Engenharia

luindo o Engenheiro Coordenador; 

Cópia da ART da empresa responsável pela elaboração do Projeto 

Executivo, assinada com comprovante de pagamento; 

Identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada um dos 

itens constituintes do Projeto Executivo, com os nomes completos e 

números do CREA, CPF e endereços completos; 

Cópias das ART´s e/ou RRT dos profissionais responsáveis pela elaboração 

de cada um dos itens constituintes do Projeto Executivo, assinadas e

comprovantes de pagamentos. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DO RELATÓRIO PARCIAL

PROJETO EXECUTIVO 

Prazo máximo para execução dos serviços objeto da presente Licitação será de 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

compreendendo os seguintes prazos parciais: 

PRAZO DE ENTREGA DE 
RELATÓRIOS (DIAS CORRIDOS) 

QUANTIDADE 

Até 30 dias da Ordem de serviço 

Até 120 dias após a Ordem de serviço 

No relatório Parcial os serviços de campo (topografia, sondagem, 

) deverão estar concluídos e constarem no relatório.  

O projeto final será analisado pela EMURB. Após a análise por parte da EMURB, a 

Contratada deverá encaminhar o projeto executivo para aprovação em seus respectivos 

vigilância sanitária, corpo de bombeiros, concessionária responsável pela 

distribuição de água, energia, etc.), quando couber. Não será admitida aprovação dos 
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Apresentando relação dos profissionais de nível superior responsáveis pela 

o Projeto de Engenharia, 

empresa responsável pela elaboração do Projeto 

Identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada um dos 

itens constituintes do Projeto Executivo, com os nomes completos e 

 

Cópias das ART´s e/ou RRT dos profissionais responsáveis pela elaboração 

de cada um dos itens constituintes do Projeto Executivo, assinadas e com 

DE ENTREGA DO RELATÓRIO PARCIAL E 

Prazo máximo para execução dos serviços objeto da presente Licitação será de 120 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, 

QUANTIDADE 
DE VIAS 

01 (uma) 

03 (três) 

No relatório Parcial os serviços de campo (topografia, sondagem, ensaios de 

 

Após a análise por parte da EMURB, a 

Contratada deverá encaminhar o projeto executivo para aprovação em seus respectivos 

oncessionária responsável pela 

Não será admitida aprovação dos 
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projetos em outros órgãos antes da obtenção da aprovação por parte da equipe técnica 

da EMURB. 

10. MEDIÇÕES 

Os serviços serão medidos obedecendo ao cronograma de entrega dos relatórios, 

apresentado no item 9. Após análise e aprovação do material entregue, os serviços serão 

atestados e liberados para pagamento por preço unitário.

Deve-se observar os critérios de medições especificados na Tabela de Honorários de 

projetos/consultorias/serviços de engenharia (CEHOP, 202

SINAPI. 

11. OUTRAS ORIENTAÇÕES

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, as firmas 

consultoras devem controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em 

andamento, de modo a evitar transtornos para o atendimento ao cronograma de tal 

forma que as medições corre

A programação dos serviços de campo deverá ser apresentada à Fiscalização, por 

escrito, com datas e horários de execução, até 07

como também as possíveis alterações na

no entanto, alteração no Cronograma de entrega do Relatório Parcial e Projeto 

Executivo. 

Todos os contatos relativos à elaboração dos projetos serão 

12. TERMINOLOGIA

As definições adotadas nest

empresa de engenharia para elaboração de projetos 

do Palácio Museu Inácio Barbosa 

responsável pelo desenvolvimento, compatibi

os projetos exigidos, bem como pela obtenção de todas as aprovações junto aos órgãos 

competentes, quando aplicável

13. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
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projetos em outros órgãos antes da obtenção da aprovação por parte da equipe técnica 

Os serviços serão medidos obedecendo ao cronograma de entrega dos relatórios, 

. Após análise e aprovação do material entregue, os serviços serão 

atestados e liberados para pagamento por preço unitário. 

observar os critérios de medições especificados na Tabela de Honorários de 

projetos/consultorias/serviços de engenharia (CEHOP, 2026), especificações ORSE e 

OUTRAS ORIENTAÇÕES 

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, as firmas 

consultoras devem controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em 

andamento, de modo a evitar transtornos para o atendimento ao cronograma de tal 

forma que as medições correspondentes não fiquem retidas até a sua aprovação. 

A programação dos serviços de campo deverá ser apresentada à Fiscalização, por 

escrito, com datas e horários de execução, até 07 (sete) dias antes de sua realização, 

como também as possíveis alterações na mesma deverão ser informadas, sem que haja, 

no entanto, alteração no Cronograma de entrega do Relatório Parcial e Projeto 

Todos os contatos relativos à elaboração dos projetos serão feitos junto a EMURB.

TERMINOLOGIA 

As definições adotadas neste Termo de Referência referem-se a:

empresa de engenharia para elaboração de projetos complementares para implantação 

Palácio Museu Inácio Barbosa – PMIB, em Aracaju/SE. A empresa contratada será 

responsável pelo desenvolvimento, compatibilização, detalhamento, e entrega de todos 

os projetos exigidos, bem como pela obtenção de todas as aprovações junto aos órgãos 

competentes, quando aplicável. 

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB) 

-1600 / Fax 3179-1608 
 

projetos em outros órgãos antes da obtenção da aprovação por parte da equipe técnica 

Os serviços serão medidos obedecendo ao cronograma de entrega dos relatórios, 

. Após análise e aprovação do material entregue, os serviços serão 

observar os critérios de medições especificados na Tabela de Honorários de 

, especificações ORSE e 

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, as firmas 

consultoras devem controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em 

andamento, de modo a evitar transtornos para o atendimento ao cronograma de tal 

spondentes não fiquem retidas até a sua aprovação.  

A programação dos serviços de campo deverá ser apresentada à Fiscalização, por 

(sete) dias antes de sua realização, 

mesma deverão ser informadas, sem que haja, 

no entanto, alteração no Cronograma de entrega do Relatório Parcial e Projeto 

feitos junto a EMURB. 

se a:Contratação de 

complementares para implantação 

A empresa contratada será 

lização, detalhamento, e entrega de todos 

os projetos exigidos, bem como pela obtenção de todas as aprovações junto aos órgãos 



 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)
Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo 

CEP 49.097-670 Aracaju 

 

A Contratada será responsável pela observância das leis, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato, como também a elaboração do Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos, Licenciamento Ambiental e demais aprovações no que

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A Contratada deverá apresentar atestados de pessoas físicas e jurídicas 

com a Ficha Técnica da licitação

A Contratada indicará um Coordenador para o acompanhamento do 

desenvolvimento do Estudo

15. INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE

Plantas de localização, anteprojeto 

ANEXOS 

 Planilha orçamentária

 Matriz de risco; 

 Projeto Arquitetônico

 Matriz de Risco. 

Júlio César Santos Fonseca
Engenheira Civil 
 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)
Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-

670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato, como também a elaboração do Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos, Licenciamento Ambiental e demais aprovações no que

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Contratada deverá apresentar atestados de pessoas físicas e jurídicas 

écnica da licitação. 

A Contratada indicará um Coordenador para o acompanhamento do 

desenvolvimento do Estudo. 

INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE

o, anteprojeto de arquitetura e memorial de necessidades

orçamentária; 

Projeto Arquitetônico 

Aracaju, 20 

Santos Fonseca 

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB) 
-1600 / Fax 3179-1608 
 

decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato, como também a elaboração do Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos, Licenciamento Ambiental e demais aprovações no que couber.   

A Contratada deverá apresentar atestados de pessoas físicas e jurídicas compatíveis 

A Contratada indicará um Coordenador para o acompanhamento do 

INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE 

e memorial de necessidades. 

20 de outubro de 2026. 
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