
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT MEMÓRIA DE CÁLCULO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA M2 6,00                2,00 M * 3,00 M 

Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura 

em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada und 1,00               PLACA ADEMA

PLACA DE INALGURAÇÃO DE OBRA und 1,00               0,50 M * 0,70 M 

Locação de pavimentação M2 853,73           área retirada direto do software 

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 434,54           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 853,73           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 853,73           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 231,40           área retirada direto do software 

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 434,54           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 231,40           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 231,40           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 403,92           área retirada direto do software 

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 141,37           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 403,92           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 403,92           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 599,18           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 599,18           área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 244,28           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 599,18           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 599,18           área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 244,28           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 597,85           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 597,85           área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 233,50           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 597,85           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 597,85           área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 233,50           área retirada direto do software 

TRECHO DA RUA JOSÉ CUPERTINO DE ANDRADE - BAIRRO PINHEIRO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS PINHEIRO E PALAME

SERVIÇOS FINAIS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICÍPAL DE TOBIAS BARRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

LOCAL: BAIRROE PINHEIRO E PALAME NA SEDE DO MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO/SE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO 

PLACAS DA OBRA 

RUA: JOSÉ RINALDO DE SOUZA - BAIRRO PINHEIRO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

TRAVESSA JULIANA BATISTA DOS SANTOS - BAIRRO PINHEIRO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA SEBASTIÃO AVILA DO NASCIMENTO - BAIRRO PINHEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

RUA: JOSÉ DE SOUZA DANTAS - BAIRRO PINHEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS



Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 676,24           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 676,24           área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 M 200,57           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico M2 676,24           área retirada direto do software 

Meio-fio pré moldado de concreto simples em trecho curvo M 40,70             20,3+2+6+7+5,4

Concreto simples moldado in loco, feito em obra 20 MPa M3 2,18               31,2 m2 * 0,07 m

PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 17,30             área retirada direto do software 

Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão PMTB) und 3,00               ver projeto

Poste decorativo und 1,00               ver projeto

caixa de passagem und 2,00               

Eletroduto pvc m 10,50             6+3+1,5

cabo flexivel m 36,00             12+18+6

disjuntor und 1,00               

relé und 1,00               

quadro und 1,00               

luva para eletroduto pvc und 2,00               

curva para eletroduto pvc und 1,00               

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio M2 11,70             ver projeto

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 676,24           área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 M 200,57           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 256,50           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 256,50           área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 73,00             área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 256,50           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 256,50           área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 73,00             área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 496,05           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 496,05           área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 166,28           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 496,05           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 496,05           área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 166,28           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 1.050,70        área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 1.050,70        área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 300,20           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 1.050,70        área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.050,70        área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 300,20           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 1.050,22        área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 1.050,22        área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 300,00           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 1.050,22        área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.050,22        área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 300,00           área retirada direto do software 

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

RUA RANULFO DE OLIVEIRA MENEZES - BAIRRO PINHEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRECHO DA TRAVESSA MARIA BENEDITA DE JESUS - BAIRRO PINHEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

TRECHO DA JOSÉ GRINGO DO NASCIMENTO - BAIRRO PINHEIRO

TRECHO DA RUA VIVALDO RODRIGUES - BAIRRO PINHEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

RUA: LARGO THOMAZ DOS SANTOS - BAIRRO PINHEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

CANTEIRO



Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 1.021,14        área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 1.021,14        área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 412,00           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 1.021,14        área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.021,14        área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 412,00           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 1.543,82        área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 1.543,82        área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 433,27           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 1.543,82        área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.543,82        área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 433,27           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 1.138,41        área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 1.138,41        área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 325,26           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 1.138,41        área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1.138,41        área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 325,26           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 598,78           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 598,78           área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 171,10           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 598,78           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 598,78           área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 171,10           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 434,03           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 434,03           área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 117,00           área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 434,03           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 434,03           área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 117,00           área retirada direto do software 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km M2 344,81           área retirada direto do software 

Locação de pavimentação M2 344,81           área retirada direto do software 

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 20,00             10 M + 10 M

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 95,48             área retirada direto do software 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico m2 344,81           área retirada direto do software 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 344,81           área retirada direto do software 

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 95,48             área retirada direto do software 

_______________________________________________________________

Eng. Matheus Santos Goes

 CREA SE 272084357-1

SERVIÇOS FINAIS

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

TRAVESSA DA PRAÇA MARIA JULIA DE JESUS - BAIRRO PALAME

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

TRAVESSA MARIA ZENITA DOS SANTOS - BAIRRO PALAME

SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA PEDRO CAMPOS - BAIRRO PALAME

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

RUA JOSÉ ALBERTO FILHO - BAIRRO PALAME

SERVIÇOS FINAIS

RUA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO - BAIRRO PALAME

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS FINAIS

RUAS PROJETADAS "A", "B" E TRAVESSA DA GENI CARDOSO (RUA DAS BAIAS) - BAIRRO PINHEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO


