
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

CNPJ: 13.119.300/0001-36 

Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 28.689,34 28.689,34 5,56 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 370,76 458,03 2.748,18 0,53 %

 1.2  9937 ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km

m² 1057,32 2,29 2,82 2.981,64 0,58 %

 1.3  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

un 1 2.123,94 2.623,91 2.623,91 0,51 %

 1.4  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022

UN 1 857,45 1.059,29 1.059,29 0,21 %

 1.5  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 108 93,74 115,80 12.506,40 2,42 %

 1.6  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 16 342,50 423,12 6.769,92 1,31 %

 2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 42.959,24 42.959,24 8,33 %

 2.1  4358 ORSE Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, 

sem compactação.

m³ 102 216,89 267,94 27.329,88 5,30 %

 2.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 592,79 1,28 1,58 936,60 0,18 %

 2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3672 2,91 3,59 13.182,48 2,55 %

 2.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,62 160,44 198,20 1.510,28 0,29 %

 3   MURETA 1 52.940,39 52.940,39 10,26 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - 

Sergipe

ORSE - 12/2025 - Sergipe

23,54% Não Desonerado: 

Horista: 111,51%

Mensalista: 69,72%
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 3.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 47,6 210,68 260,27 12.388,85 2,40 %

 3.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 95,2 7,05 8,70 828,24 0,16 %

 3.3  13026 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / 

areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

m² 112,34 59,29 73,24 8.227,78 1,59 %

 3.4  2290 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão 

de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

exteriores

m² 112,34 44,33 54,76 6.151,73 1,19 %

 3.5  12659 ORSE Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa m³ 15,23 550,44 680,01 10.356,55 2,01 %

 3.6  6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 3,81 3.184,12 3.933,66 14.987,24 2,90 %

 4   SISTEMA DE PISOS 1 160.753,32 160.753,32 31,15 %

 4.1  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 524,19 2,87 3,54 1.855,63 0,36 %

 4.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 524,19 96,54 119,26 62.514,89 12,12 %

 4.3  8431 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem 

polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

m² 524,19 88,85 109,76 57.535,09 11,15 %

 4.4  2187 ORSE Polimento de piso de alta resistência (existente) m² 524,19 30,44 37,60 19.709,54 3,82 %

 4.5  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 524,19 29,56 36,51 19.138,17 3,71 %

 5   ALAMBRADO 1 103.322,08 103.322,08 20,02 %

 5.1  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_12/2025

m² 444 181,05 223,66 99.305,04 19,25 %

 5.2  8523 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m un 2 1.625,81 2.008,52 4.017,04 0,78 %

 6   EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 1 30.306,42 30.306,42 5,87 %
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 6.1  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 

de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1 3.726,00 4.603,10 4.603,10 0,89 %

 6.2  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1 1.065,70 1.316,56 1.316,56 0,26 %

 6.3  2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 1 261,82 323,45 323,45 0,06 %

 6.4  7724 ORSE Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial  em 

Tubo Galvanizado 2"

par 1 8.997,75 11.115,82 11.115,82 2,15 %

 6.5  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadra de esporte

m² 524,19 20,00 24,70 12.947,49 2,51 %

 7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 35.680,43 35.680,43 6,92 %

 7.1  PMTB 557 Próprio POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 

COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 3.088,91 3.816,03 15.264,12 2,96 %

 7.2  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 134 21,83 26,96 3.612,64 0,70 %

 7.3  354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 10 26,59 32,84 328,40 0,06 %

 7.4  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 45 3,42 4,22 189,90 0,04 %

 7.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 402 9,17 11,32 4.550,64 0,88 %

 7.6  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 22,20 27,42 1.645,20 0,32 %

 7.7  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,30m

un 7 217,02 268,10 1.876,70 0,36 %

 7.8  12239 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 

disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 143,56 177,35 177,35 0,03 %

 7.9  338 ORSE Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 un 1 653,44 807,25 807,25 0,16 %

 7.10  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 57,76 71,35 142,70 0,03 %

 7.11  93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 146,73 181,27 181,27 0,04 %

 7.12  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

un 1 162,29 200,49 200,49 0,04 %

 7.13  7691 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado m³ 3,6 790,45 976,52 3.515,47 0,68 %

 7.14  480 ORSE Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel un 4 47,94 59,22 236,88 0,05 %
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 7.15  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 11,6 160,44 198,20 2.299,12 0,45 %

 7.16  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³ 7,6 69,48 85,83 652,30 0,13 %

 8   DRENAGEM 1 5.830,27 5.830,27 1,13 %

 8.1  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 45 64,42 79,58 3.581,10 0,69 %

 8.2  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,40m

un 5 253,77 313,50 1.567,50 0,30 %

 8.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,4 160,44 198,20 475,68 0,09 %

 8.4  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³ 2,4 69,48 85,83 205,99 0,04 %

 9   URBANIZAÇÃO/COMPLEMENTARES 1 50.091,92 50.091,92 9,71 %

 9.1  11798 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em 

quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 320,4 73,42 90,70 29.060,28 5,63 %

 9.2  3223 ORSE Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão PMTB) un 6 1.450,57 1.792,03 10.752,18 2,08 %

 9.3  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 

simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 

demãos

un 2 524,26 647,67 1.295,34 0,25 %

 9.4  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 124,8 51,55 63,68 7.947,26 1,54 %

 9.5  8918 ORSE Planta - Pau de cigarra (senna multijuga), fornecimento e plantio un 3 143,08 176,76 530,28 0,10 %

 9.6  11203 ORSE Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio un 3 136,69 168,86 506,58 0,10 %

 10   SERVIÇOS FINAIS 1 5.411,66 5.411,66 1,05 %

 10.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 524,19 4,22 5,21 2.731,02 0,53 %

 10.2  5 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m un 1 2.169,86 2.680,64 2.680,64 0,52 %

Total Geral 515.985,07

Total sem BDI 417.720,04

Total do BDI 98.265,03
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