Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ABERTA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 01/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	20.126,89	2,38 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	34.477,56	4,07 %
3	FUNDAÇÕES - BLOCOS, VIGAS E ARRANQUES		1	94.843,91	11,20 %
4	COBERTURA		1	332.899,62	39,30 %
5	MURETA		1	36.040,10	4,25 %
6	SISTEMA DE PISOS		1	134.903,24	15,93 %
7	ALAMBRADO		1	90.311,14	10,66 %
8	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1	30.761,71	3,63 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	19.562,52	2,31 %
10	DRENAGEM		1	9.935,12	1,17 %
11	URBANIZAÇÃO/COMPLEMENTARES		1	38.805,70	4,58 %
12	SERVIÇOS FINAIS		1	4.409,42	0,52 %

Total sem BDI	**685.775,82**
Total do BDI	**161.301,11**
Total Geral	**847.076,93**

SEPLAN TOBIAS BARRETO