
 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ABERTA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 20.126,89 20.126,89 2,38 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 7,08 337,98 417,54 2.956,18 0,35 %

 1.2  9937 ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 1km

m² 660 1,93 2,38 1.570,80 0,19 %

 1.3  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.788,81 2.209,89 2.209,89 0,26 %

 1.4  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022

UN 1 603,31 745,32 745,32 0,09 %

 1.5  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 98 62,45 77,15 7.560,70 0,89 %

 1.6  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 16 257,21 317,75 5.084,00 0,60 %

 2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 34.477,56 34.477,56 4,07 %

 2.1  2523 ORSE Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em 

depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

m³ 102 128,96 159,31 16.249,62 1,92 %

 2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3672 2,46 3,03 11.126,16 1,31 %

 2.3  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 85,5 41,11 50,78 4.341,69 0,51 %

 2.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 14,28 90,31 111,56 1.593,07 0,19 %

 2.5  68 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando 

compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação

m³ 59,12 15,98 19,74 1.167,02 0,14 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2026 - 

Sergipe

ORSE - 01/2026 - Sergipe

23,54% Não Desonerado: 

Horista: 111,51%

Mensalista: 69,72%
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 3   FUNDAÇÕES - BLOCOS, VIGAS E ARRANQUES 1 94.843,91 94.843,91 11,20 %

 3.1  11486 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na 

infraestrutura

m³ 40,66 603,67 745,77 30.323,00 3,58 %

 3.2  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 2208,1 12,56 15,51 34.247,63 4,04 %

 3.3  141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 453,3 11,69 14,44 6.545,65 0,77 %

 3.4  90 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos m² 250,45 76,69 94,74 23.727,63 2,80 %

 4   COBERTURA 1 332.899,62 332.899,62 39,30 %

 4.1  12405 ORSE Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, 

terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 

10,01 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. 

Telhas - Executada

kg 7779,82 23,26 28,73 223.514,22 26,39 %

 4.2  12736 ORSE Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm -

Rev. 01

m² 642,27 124,00 153,18 98.382,91 11,61 %

 4.3  9078 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm m 60 141,61 174,94 10.496,40 1,24 %

 4.4  13073 ORSE Perfil u dobrado de chapa  udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda m 6,5 63,03 77,86 506,09 0,06 %

 5   MURETA 1 36.040,10 36.040,10 4,25 %

 5.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 47,3 134,13 165,70 7.837,61 0,93 %

 5.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 94,6 4,60 5,68 537,32 0,06 %

 5.3  13026 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / 

areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

m² 111,74 35,14 43,41 4.850,63 0,57 %

 5.4  2290 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão 

de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

exteriores

m² 111,74 26,10 32,24 3.602,49 0,43 %

 5.5  6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 5,21 2.437,78 3.011,63 15.690,59 1,85 %

 5.6  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³ 4,22 675,47 834,47 3.521,46 0,42 %
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 6   SISTEMA DE PISOS 1 134.903,24 134.903,24 15,93 %

 6.1  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 510 2,46 3,03 1.545,30 0,18 %

 6.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 510 87,44 108,02 55.090,20 6,50 %

 6.3  8431 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem 

polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

m² 510 71,79 88,68 45.226,80 5,34 %

 6.4  2187 ORSE Polimento de piso de alta resistência (existente) m² 524,19 30,44 37,60 19.709,54 2,33 %

 6.5  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 510 21,16 26,14 13.331,40 1,57 %

 7   ALAMBRADO 1 90.311,14 90.311,14 10,66 %

 7.1  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_12/2025

m² 444 158,55 195,87 86.966,28 10,27 %

 7.2  8523 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m un 2 1.353,76 1.672,43 3.344,86 0,39 %

 8   EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 1 30.761,71 30.761,71 3,63 %

 8.1  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 

de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1 4.081,55 5.042,34 5.042,34 0,60 %

 8.2  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1 1.066,17 1.317,14 1.317,14 0,16 %

 8.3  2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 1 261,93 323,58 323,58 0,04 %

 8.4  7724 ORSE Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial  em 

Tubo Galvanizado 2"

par 1 9.001,69 11.120,68 11.120,68 1,31 %

 8.5  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadra de esporte

m² 524,19 20,01 24,72 12.957,97 1,53 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 19.562,52 19.562,52 2,31 %

 9.1  3456 ORSE Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, 

tecnolux, ref: lm-250v/5 (ou similar). Rev 01_06/2024

un 14 652,32 805,87 11.282,18 1,33 %

 9.2  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 114,55 14,22 17,56 2.011,49 0,24 %
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 9.3  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 20 2,32 2,86 57,20 0,01 %

 9.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 402 7,21 8,90 3.577,80 0,42 %

 9.5  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 10,09 12,46 747,60 0,09 %

 9.6  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,30m

un 2 145,83 180,15 360,30 0,04 %

 9.7  12239 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 

disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 104,80 129,46 129,46 0,02 %

 9.8  338 ORSE Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 un 1 488,75 603,80 603,80 0,07 %

 9.9  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 70,45 87,03 348,12 0,04 %

 9.10  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 77,33 95,53 95,53 0,01 %

 9.11  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

un 1 124,63 153,96 153,96 0,02 %

 9.12  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 4 32,88 40,61 162,44 0,02 %

 9.13  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 13,80 17,04 17,04 0,00 %

 9.14  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 6 2,11 2,60 15,60 0,00 %

 10   DRENAGEM 1 9.935,12 9.935,12 1,17 %

 10.1  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 70 47,81 59,06 4.134,20 0,49 %

 10.2  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 90 25,33 31,29 2.816,10 0,33 %

 10.3  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,40m

un 12 171,18 211,47 2.537,64 0,30 %

 10.4  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³ 2,8 38,98 48,15 134,82 0,02 %

 10.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,8 90,31 111,56 312,36 0,04 %

 11   URBANIZAÇÃO/COMPLEMENTARES 1 38.805,70 38.805,70 4,58 %

 11.1  11798 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em 

quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 320,4 56,79 70,15 22.476,06 2,65 %
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 11.2  3223 ORSE Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão PMTB) un 6 1.075,23 1.328,33 7.969,98 0,94 %

 11.3  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 

simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 

demãos

un 2 384,12 474,54 949,08 0,11 %

 11.4  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 124,8 42,47 52,46 6.547,00 0,77 %

 11.5  8918 ORSE Planta - Pau de cigarra (senna multijuga), fornecimento e plantio un 3 119,71 147,88 443,64 0,05 %

 11.6  11203 ORSE Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio un 3 113,31 139,98 419,94 0,05 %

 12   SERVIÇOS FINAIS 1 4.409,42 4.409,42 0,52 %

 12.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 524,19 2,69 3,32 1.740,31 0,21 %

 12.2  5 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m un 1 2.160,53 2.669,11 2.669,11 0,32 %

Total sem BDI 685.775,82

Total do BDI 161.301,11

Total Geral 847.076,93

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEPLAN TOBIAS BARRETO
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