ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORGAMENTARIA

Obra Bancos B.D.Il. Encargos Sociais

CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ABERTA SINAPI - 01/2026 - 23,54% Nao Desonerado:
Sergipe Horista: 111,51%
ORSE - 01/2026 - Sergipe Mensalista: 69,72%

Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1 20.126,89 20.126,89 2,38 %

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 7,08 337,98 417,54 2.956,18 0,35 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.2 9937 ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetagao rasteira) m? 660 1,93 2,38 1.570,80 0,19 %
inclusive carga e transporte - dmt até 1km

1.3 9416 ORSE Instalagéo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1 1.788,81 2.209,89 2.209,89 0,26 %
exclusive fornecimento do medidor

1.4 6096 ORSE Ligagao Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN 1 603,31 745,32 745,32 0,09 %
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022
1.5 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 98 62,45 77,15 7.560,70 0,89 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
1.6 5088 ORSE Barracéo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m? 16 257,21 317,75 5.084,00 0,60 %
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1 34.477,56 34.477,56 4,07 %
21 2523 ORSE Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisicdo em m? 102 128,96 159,31 16.249,62 1,92 %

depdsito de material, exclusive transporte - Rev.04

22 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 3672 2,46 3,03 11.126,16 1,31 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

23 96521 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 85,5 41,11 50,78 4.341,69 0,51 %
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

2.4 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 14,28 90,31 111,56 1.593,07 0,19 %

25 68 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagao utilizando m? 59,12 15,98 19,74 1.167,02 0,14 %
compactador placa vibratéria, sem controle do grau de compactagéo
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FUNDAGOES - BLOCOS, VIGAS E ARRANQUES

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura

Acgo CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

Aco CA - 60 g 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
deferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

Forma plana para fundagées, em tabuas de pinho, 07 usos

COBERTURA

Estrutura Metalica Galpdes em Pérticos - Colunas/Vigas em Trelica UDC127,
tergas e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 aguas, sem lanternin, véos
10,01 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epdxi branco, exceto forn.
Telhas - Executada

Telhamento com telha em aluminio, simples, ondulada, nédo pintada e = 0,5 mm -
Rev. 01
Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm

Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda

MURETA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagcdo de 01 demao
de liquido selador acrilico e 02 demaos de tinta pva latex convencional para
exteriores

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para
Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, langado e adensado
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SISTEMA DE PISOS

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Piso alta resisténcia ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularizagéo, aplicado - R1

Polimento de piso de alta resisténcia (existente)

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ALAMBRADO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_12/2025

Portdo em ferro, em tubo de ago galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em ago galv.3", com requadro e redes
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca
Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura

Estrutura Metalica Mével, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrao Oficial em
Tubo Galvanizado 2"

Fornecimento e instalagéo de rede de protecdo em nylon malha 10 x 10 cm para
quadra de esporte
INSTALAGOES ELETRICAS

Luminaria com proteg¢éo em vidro, incl. lAmpada vapor metélico 400w e reator,
tecnolux, ref: Im-250v/5 (ou similar). Rev 01_06/2024

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")
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Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didam = 25mm (3/4")

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,30m

Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 08
disjuntores, sem barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

Quadro de medicao bifasica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

DRENAGEM

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,40m

Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do
grau de compactacao

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

URBANIZAGAO/COMPLEMENTARES

Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos
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11.2 3223 ORSE Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrao PMTB) un 6 1.075,23 1.328,33 7.969,98 0,94 %
11.3 12214 ORSE Rampa padrdo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto un 2 384,12 474,54 949,08 0,11 %
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
demaos
11.4 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 124,8 42,47 52,46 6.547,00 0,77 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

11.5 8918 ORSE Planta - Pau de cigarra (senna multijuga), fornecimento e plantio un 3 119,71 147,88 443,64 0,05 %
11.6 11203 ORSE Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio un 3 113,31 139,98 419,94 0,05 %
12 SERVICOS FINAIS 1 4.409,42 4.409,42 0,52 %
12.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 524,19 2,69 3,32 1.740,31 0,21 %
12.2 5) ORSE Placa de inauguracéo de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m un 1 2.160,53 2.669,11 2.669,11 0,32 %
Total sem BDI 685.775,82
Total do BDI 161.301,11
Total Geral 847.076,93

SEPLAN TOBIAS BARRETO
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