
 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

Obra Bancos
INFRAESTRUTURA URBANA – EXECUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DA 

CIDADE EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO

SINAPI - 03/2026 - Sergipe

SBC - 03/2026 - Sergipe

ORSE - 03/2026 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 PMTB 556 Próprio Copia da EMBASA (09.30.06) - Fornecimento, fabricação e montagem de 

estrutura metálica em aço carbono, incluindo perfis e chapas, cortes, furações, 

soldas, eletrodos, transporte, içamento com caminhão munck e aplicação de 

primer anticorrosivo, conforme projeto estrutural.

9 KG 16.758,0 42,48 711.879,84 70,76 70,76

 12450 ORSE Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de pórtico [c/ treliças-

viga pratt, terças, vigas apoio alvenarias e colunas meálicas, em UDC], c/ 1 

demão epox fundo oxido ferro + 2 demãos esmalte epox branco - medição p/ 

projeção em planta

Estrutura Metálica m² 518,4 144,46 74.888,06 7,44 78,21

 901322 SBC CHAPA DE ACO FINA A QUENTE #16 1,50mm (12,00kg/m2) Material KG 4.854,72 10,49 50.918,95 5,06 83,27

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 4.670,72 10,03 46.847,32 4,66 87,93

 11486 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na 

infraestrutura

Conversão InfoWOrca m³ 41,24 716,69 29.556,29 2,94 90,86

 6878 ORSE Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a 

percussão- dmt de 61 a 100 Km de Aracaju

Serviços Un 4,0 5.349,28 21.397,12 2,13 92,99

 000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PROJETOS m² 600,0 27,14 16.284,00 1,62 94,61

 10676 ORSE Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=25Mpa, 

inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de 

equipamento e bate-estacas

Estacas Pré-Moldadas m 40,0 314,44 12.577,60 1,25 95,86

 11658 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015

Conversão InfoWOrca m² 104,4 86,25 9.004,50 0,90 96,75

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 72,0 111,56 8.032,32 0,80 97,55

 3099 ORSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo 

transporte - Rev 04_10/2022

Locação de Serviços de Terraplenagem 

e Acompanhamento Topográfico da 

Obra

dia 4,0 1.226,90 4.907,60 0,49 98,04

 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro m² 72,0 52,82 3.803,04 0,38 98,42

B.D.I. Encargos Sociais
23,54% Não Desonerado: 

Horista: 111,51%

Mensalista: 69,72%

Curva ABC de Serviços
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 13702 ORSE Graute cimentício de alta resistência inicial/final industrializado Reparo, Proteção e Reforço de 

Estrutura de Concreto Armado

m³ 0,72 5.281,43 3.802,62 0,38 98,80

 PMTB 557 Próprio Copia da SBC (040175) - FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm 

INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS

40 M 57,6 60,99 3.513,02 0,35 99,15

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

m² 6,0 480,21 2.881,26 0,29 99,43

 2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala Lastros, Lajes e Berços m² 72,0 36,09 2.598,48 0,26 99,69

 PMTB 557 Próprio FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS 40 M 19,2 60,99 1.171,00 0,12 99,81

 2519 ORSE Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, 

utilizandocompactador à percussão sapinho, sem controle do grau de 

compactação

Execução de Cortes e  Aterros m³ 40,0 23,33 933,20 0,09 99,90

 11398 ORSE Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estruturaem 

metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

un 1,08 441,18 476,47 0,05 99,95

 3 ORSE Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima Serviços Iniciais de Obras Civis m² 72,0 5,94 427,68 0,04 99,99

 3713 ORSE Locação de eixos em geral, com estaqueamento Serviços Preliminares para Execução 

de Redes de Drenagem

m 67,5 2,07 139,72 0,01 100,00

Total Geral 1.005.998,5

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEPLAN TOBIAS BARRETO

Total sem BDI 814.429,30

Total do BDI 191.569,19
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