ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORGAMENTARIA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

INFRAESTRUTURA URBANA — EXECUGAO DE PORTICO DE ENTRADA DA SINAPI - 03/2026 - 23,54% Nao Desonerado:

CIDADE EM ESTRUTURA MISTA DE ACO E CONCRETO ARMADO Sergipe Horista: 111,51%
SBC - 03/2026 - Sergipe Mensalista: 69,72%

ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 PORTICO NA RODOVIA SE-170 1 250.873,78 250.873,78 24,94 %

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1 4.726,74 4.726,74 0,47 %

1.1.1 51 ORSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 6 388,71 480,21 2.881,26 0,29 %

1.1.2 11398 ORSE Placa de obra em lona com impressao digital 0,90 x 1,20m, inclusive un 1,08 357,12 441,18 476,47 0,05 %

estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

1.1.3 3 ORSE Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, incluindo rogagem e m? 18 4,81 5,94 106,92 0,01 %
queima
1.1.4 3713 ORSE Locacéo de eixos em geral, com estaqueamento m 17 1,68 2,07 35,19 0,00 %
1.1.5 3099 ORSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Didria incluindo dia 1 993,12 1.226,90 1.226,90 0,12 %
transporte - Rev 04_10/2022
1.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1 2.891,00 2.891,00 0,29 %
1.21 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 18 90,31 111,56 2.008,08 0,20 %
1.2.2 2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m?2 18 29,22 36,09 649,62 0,06 %
1.2.3 2519 ORSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacao, m? 10 18,89 23,33 233,30 0,02 %
utilizandocompactador a percussao sapinho, sem controle do grau de
compactagao
1.3 CONCRETO ARMADO - FUNDAGOES 1 18.864,08 18.864,08 1,88 %
1.3.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 18 42,76 52,82 950,76 0,09 %

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

1.3.2 11486 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na m? 8 580,13 716,69 5.733,52 0,57 %
infraestrutura

1.33 PMTB 557 Proprio FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS M 19,2 49,37 60,99 1.171,00 0,12 %

1.34 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 960 8,12 10,03 9.628,80 0,96 %

Praga Dom José Thomaz s/n , Centro — Tobias Barreto/SE
CEP 49.300-000 — Fone: (79) 3541-1496 / 3541-2067 / 3541-5050
Home page: www.tobiasbarreto.se.gov.br — e-mail: engenharia@tobiasbarreto.se.gov.br
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Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

CONCRETO ARMADO - PILARETES

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura
Graute cimenticio de alta resisténcia inicial/final industrializado

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

ESTRUTURA METALICA
Copia da EMBASA (09.30.06) - Fornecimento, fabricagdo e montagem de
estrutura metalica em ago carbono, incluindo perfis e chapas, cortes, furagoes,

soldas, eletrodos, transporte, igamento com caminhdo munck e aplicacdo de
primer anticorrosivo, conforme projeto estrutural.

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE #16 1,50mm (12,00kg/m2)

Pintura de protegdo e acabamento em estrutura metalica de pértico [c/ trelicas-
viga pratt, tercas, vigas apoio alvenarias e colunas mealicas, em UDC], c/ 1
dema&o epox fundo oxido ferro + 2 demaos esmalte epox branco - medigao p/
projecao em planta

SERVICOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

Mobilizagéo e desmobilizagéo de pessoal e equipamentos - sondagem a
percussao- dmt de 61 a 100 Km de Aracaju

PORTICO NA RODOVIA SE-290 SENTIDO ITABAIANINHA
SERVIGCOS PRELIMINARES

Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, incluindo rogagem e
queima

Locacéo de eixos em geral, com estaqueamento

Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diaria incluindo
transporte - Rev 04_10/2022
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MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Apiloamento manual de fundo de vala

Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactagao,
utilizandocompactador a percussao sapinho, sem controle do grau de
compactagéo

CONCRETO ARMADO - FUNDAGOES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura

Copia da SBC (040175) - FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm
INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

CONCRETO ARMADO - PILARETES

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura
Graute cimenticio de alta resisténcia inicial/final industrializado

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

ESTRUTURA METALICA

Copia da EMBASA (09.30.06) - Fornecimento, fabricagdo e montagem de
estrutura metdlica em ago carbono, incluindo perfis e chapas, cortes, furagdes,
soldas, eletrodos, transporte, icamento com caminhdao munck e aplicagdo de
primer anticorrosivo, conforme projeto estrutural.

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE #16 1,50mm (12,00kg/m2)
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Pintura de protecado e acabamento em estrutura metalica de portico [c/ trelicas-

viga pratt, tercas, vigas apoio alvenarias e colunas mealicas, em UDC], ¢/ 1

demé&o epox fundo oxido ferro + 2 deméaos esmalte epox branco - medigao p/

projegéo em planta

SERVICOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

Mobilizagéo e desmobilizagédo de pessoal e equipamentos - sondagem a
percussao- dmt de 61 a 100 Km de Aracaju

PORTICO NA RODOVIA SE-290 SENTIDO POGO VERDE
SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, incluindo rocagem e
queima
Locacgéo de eixos em geral, com estaqueamento

Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diaria incluindo
transporte - Rev 04_10/2022

MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Apiloamento manual de fundo de vala

Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactagéo,
utilizandocompactador a percussao sapinho, sem controle do grau de
compactagéo

CONCRETO ARMADO - FUNDAGOES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura

Copia da SBC (040175) - FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm
INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

CONCRETO ARMADO - PILARETES
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Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura
Graute cimenticio de alta resisténcia inicial/final industrializado

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

ESTRUTURA METALICA
Copia da EMBASA (09.30.06) - Fornecimento, fabricagdo e montagem de
estrutura metdlica em ago carbono, incluindo perfis e chapas, cortes, furagdes,

soldas, eletrodos, transporte, icamento com caminhdao munck e aplicagcao de
primer anticorrosivo, conforme projeto estrutural.

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE #16 1,50mm (12,00kg/m2)

Pintura de protecado e acabamento em estrutura metalica de portico [c/ trelicas-
viga pratt, tergas, vigas apoio alvenarias e colunas medlicas, em UDC], ¢/ 1
deméao epox fundo oxido ferro + 2 deméaos esmalte epox branco - medigao p/
projecao em planta

SERVICOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

Mobilizagéo e desmobilizagédo de pessoal e equipamentos - sondagem a
percussao- dmt de 61 a 100 Km de Aracaju

PORTICO NA DIVISA SERGIPE/BAHIA

SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, incluindo rogagem e
queima

Locagao de eixos em geral, com estaqueamento

Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diaria incluindo
transporte - Rev 04_10/2022

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
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Apiloamento manual de fundo de vala

Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactagao,
utilizandocompactador a percussao sapinho, sem controle do grau de
compactagéo

CONCRETO ARMADO - FUNDAGOES

Execucgédo de estaca hélice continua monitorada @ 400mm, concreto fck=25Mpa,
inclusive ago, bombeamento; exclusive mobilizagdo e desmobilizagéo de
equipamento e bate-estacas

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura

Copia da SBC (040175) - FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm
INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

CONCRETO ARMADO - PILARETES

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura
Graute cimenticio de alta resisténcia inicial/final industrializado

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

ESTRUTURA METALICA

Copia da EMBASA (09.30.06) - Fornecimento, fabricagdo e montagem de
estrutura metalica em ago carbono, incluindo perfis e chapas, cortes, furagoes,
soldas, eletrodos, transporte, icamento com caminhdo munck e aplicacdo de
primer anticorrosivo, conforme projeto estrutural.

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE #16 1,50mm (12,00kg/m2)

Praga Dom José Thomaz s/n , Centro — Tobias Barreto/SE
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1,26 %



453

4.6

4.6.1

4.6.2

12450

000038

6878

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORGAMENTARIA

ORSE

SBC

ORSE

Pintura de protecado e acabamento em estrutura metalica de portico [c/ trelicas- m? 129,6
viga pratt, tergas, vigas apoio alvenarias e colunas meélicas, em UDC], c/ 1

demé&o epox fundo oxido ferro + 2 deméaos esmalte epox branco - medigao p/

projegéo em planta

SERVIGOS COMPLEMENTARES 1
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m? 150
Mobilizagéo e desmobilizagédo de pessoal e equipamentos - sondagem a Un 1

percussao- dmt de 61 a 100 Km de Aracaju

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

116,94

21,97

4.330,00

144,46

9.420,28
27,14

5.349,28

18.722,01

9.420,28
4.071,00

5.349,28

SEPLAN TOBIAS BARRETO

Praga Dom José Thomaz s/n, Centro — Tobias Barreto/SE
CEP 49.300-000 — Fone: (79) 3541-1496 / 3541-2067 / 3541-5050
Home page: www.tobiasbarreto.se.gov.br — e-mail: engenharia@tobiasbarreto.se.gov.br

1,86 %

0,94 %
0,40 %

0,53 %

814.429,30
191.569,19
1.005.998,5



