Cédigo Banco

E9667 SICRO3
P9824 SICRO3
01 Préprio
03 Proprio

E9771 SICRO3

E9571 SICRO3
E9579 SICRO3
E9540 SICRO3
E9685 SICRO3
E9524 SICRO3
E9511 SICRO3
E9762 SICRO3

00004813 SINAPI

E9515 SICRO3
E9577 SICRO3
02 Proprio
00004509 SINAPI
00006111 SINAPI
E9518 SICRO3
00001213 SINAPI
00007340 SINAPI
00004783 SINAPI
00037370 SINAPI
00037372 SINAPI
00043491 SINAPI
00037371 SINAPI
00043467 SINAPI
00043483 SINAPI
00043466 SINAPI
00043490 SINAPI
00005065 SINAPI
00043459 SINAPI
00037373 SINAPI

00005069 SINAPI

Grupo

G0 e

de

Obra
RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS

eauipamentos
Equipe dirigente

Equipe dirigente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
CNPJ: 13.119.961/0001-61

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Sergipe
SICRO3 - 01/2025 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Descrigéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total
p i Op o

Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW Equipamento H 42,6330932 0,0000000 384,04 89,64 16.372,80 0,00
Servente Méo de Obra h 558,3694281 26,66 14.883,88

doe ilizagao de Transporte und 2,0000000 3.588,89 777,77
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Administracéo H 160,0000000 40,94 6.550,26
Retroescavadeira de pneus com cagamba de a ou triangular H 30,5768529 0,0000000 177,39 69,95 5.423,93 0,00
com seg&o de corte de 0,10 a 0,15 m? - 58 kW
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW Equipamento H 11,6574524 2,6022087 401,35 79,36 4.678,78 206,52
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW Equipamento H 11,9155290 2,2696246 383,03 89,21 4.564,02 202,47
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW Equipamento H 9,6778117 1,4178804 395,52 126,04 3.827,80 178,71
Rolo compactador pé de cameiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t- 82  Equipamento H 14,2596611 0,0000000 273,16 96,08 3.895,24 0,00
kw
Motoniveladora - 93 kW Equipamento H 8,2461538 7,9189046 352,21 121,00 2.904,41 958,19
C ira de pneus com de 3,40 m* - 195 kW Equipamento H 5,0638586 0,0000000 556,74 216,58 2.819,24 0,00
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW Equipamento H 7,0574554 0,2940606 312,52 120,37 2.205,62 35,40
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 6,0000000 308,46 1.850,78
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com de 1,56 m? - H 4,7283074 0,0000000 352,43 124,92 1.666,40 0,00
118 kW
Trator agricola sobre pneus - 77 kW Equipamento H 6,6063570 7,6533041 188,24 54,29 1.243,57 415,52
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Administragéo H 8,0000000 148,10 1.184,79
COMPLEMENTARES
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 19,2498000 6,80 130,87
BRUTA
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 6,8538859 17,99 123,30
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Equipamento H 6,6063570 7,6533041 6,21 3,50 41,02 26,82
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 2,2632196 23,47 53,11
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,9771000 48,01 46,91
PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,3787544 23,47 32,36
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 10,3077000 3,04 31,29
COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 10,3077000 1,76 18,19
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 6,7116000 1,72 11,51
COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 10,3077000 1,05 10,81
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 6,7116000 0,75 5,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 2,2374000 1,76 3,95
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,3587000 2,53 3,44
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,3587000 2,28 3,10
COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0678000 19,58 1,33
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 2,2374000 0,54 1,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 10,3077000 0,10 1,02
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0792000 3,95 0,31

Rua Coelho e Campos - centro - Capela / SE
/ obras@capela.se.gov.br

Geral
16.372,80

14.883,88
777,77
6.550,26

5.423,93

4.885,29
4.766,49
4.006,52
3.895,24
3.862,60
2.819,24
2.241,01

1.850,78

1.666,40
1.659,09
1.184,79
130,87
123,30
67,84
53,11
46,91
32,36
31,29
18,19
11,51

10,81

Peso

19,31%
17,55%
8,47%
7.73%

6,40%

5,76%
5,62%
4,73%
4,59%
4,56%
3,33%
2,64%

2,18%

1,97%
1,96%
1,40%
0,15%
0,15%
0,08%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

16.372,80
31.256,68
38.434,45
44.984,71

50.408,64

55.293,94
60.060,43
64.066,95
67.962,18
71.824,78
74.644,02
76.885,03

78.735,81

80.402,20
82.061,29
83.246,09
83.376,96
83.500,25
83.568,10
83.621,21
83.668,12
83.700,48
83.731,76
83.749,95
83.761,46
83.772,27
83.777,32
83.781,27
83.784,71
83.787,81
83.789,14
83.790,35
83.791,37

83.791,68

Peso
Acumulado

19,31%
36,86%
45,33%
53,06%

59,45%

65,21%
70,84%
75,56%
80,15%
84,71%
88,04%
90,68%

92,86%

94,83%
96,78%
98,18%
98,33%
98,48%
98,56%
98,62%
98,68%
98,72%
98,75%
98,77%
98,79%
98,80%
98,81%
98,81%
98,82%
98,82%
98,82%
98,82%
98,82%

98,82%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
CNPJ: 13.119.961/0001-61

Prefeitura Municipal de Capela
Supervisor/Coordenador

Rua Coelho e Campos - centro - Capela / SE

/ obras@capela.se.gov.br

Equipamento
para Aquisicao

Méo de Obra

Material

Servigos

Taxas

Administragéo

Aluguel

Verba

Transporte

Encargos Complementares

Franquia

Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

RS 51.666,45
R$ 0,00

R$ 15.092,65
R$2.119,76
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.735,06
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.177,77
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

68.798,62
15.990,12
84.788,78



