
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
CNPJ: 13.119.961/0001-61 

Obra
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.508,72 9.508,72 11,21 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 314,91 388,54 2.331,24 2,75 %

 1.2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 7.177,48 7.177,48 8,47 %

 1.2.1  01 Próprio mobilização e desmobilização de equipamentos und 1 2.908,69 3.588,74 3.588,74 4,23 %

 1.2.2  01 Próprio mobilização e desmobilização de equipamentos und 1 2.908,69 3.588,74 3.588,74 4,23 %

 2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 7.734,74 7.734,74 9,12 %

 2.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 7.734,74 7.734,74 9,12 %

 2.1.1  02 Próprio ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8 120,03 148,10 1.184,80 1,40 %

 2.1.2  03 Próprio ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 33,18 40,94 6.550,40 7,73 %

 3   TERRAPLENAGEM 1 30.873,35 30.873,35 36,41 %

 3.1  4915598 SICRO3 Reconformação da plataforma m² 5818,95 0,10 0,12 698,27 0,82 %

 3.2  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira 
de 3,4 m³

m³ 1234,67 4,44 5,48 6.765,99 7,98 %

 3.3  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1161,95 4,99 6,16 7.157,61 8,44 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 20063,56 0,66 0,81 16.251,48 19,17 %

 4   REVESTIMENTO PRIMÁRIO 1 16.953,87 16.953,87 20,00 %

 4.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 603 0,56 0,69 416,07 0,49 %

 4.2  4015612 SICRO3 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 
intermediário

m³ 989,22 13,55 16,72 16.537,80 19,50 %

 5   DRENAGEM 1 19.718,10 19.718,10 23,26 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - 
Sergipe
SICRO3 - 01/2025 - 
Sergipe

23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 5.1  2003300 SICRO3 Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação mecânica m 2010 7,95 9,81 19.718,10 23,26 %

Total Geral 84.788,78

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Capela

Supervisor/Coordenador

Total sem BDI 68.798,62
Total do BDI 15.990,12

 
Rua Coelho e Campos  - centro - Capela / SE

 / obras@capela.se.gov.br 


