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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
CNPJ: 13.119.961/0001-61

Obra Bancos B.D.l
RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS SINAPI - 05/2025 - 23,38%
Sergipe
SICRO3 - 01/2025 -
Sergipe

Orcamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit
SERVIGOS PRELIMINARES 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6 314,91

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 1

mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos und 1 2.908,69
mobilizagéo e desmobilizagdo de equipamentos und 1 2.908,69
ADMINISTRAGAO DA OBRA 1
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 8 120,03
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 33,18
TERRAPLENAGEM 1

Reconformagao da plataforma m? 5818,95 0,10
Escavacgao e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira m? 1234,67 4,44
de 3,4 m?

Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m? 1161,95 4,99
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 20063,56 0,66
REVESTIMENTO PRIMARIO 1

Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 603 0,56
Execugéo de revestimento primario com material de jazida - 100% Proctor m?3 989,22 13,55
intermediario

DRENAGEM 1

Rua Coelho e Campos - centro - Capela / SE
/ obras@capela.se.gov.br

Valor Unit
com BDI
9.508,72

388,54

7.177,48
3.588,74
3.588,74
7.734,74
7.734,74
148,10
40,94
30.873,35
0,12

5,48

6,16

0,81
16.953,87
0,69
16,72

19.718,10

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
9.508,72 11,21 %
2.331,24 2,75 %
7.177,48 8,47 %
3.588,74 4,23 %
3.588,74 4,23 %
7.734,74 9,12 %
7.734,74 9,12 %
1.184,80 1,40 %
6.550,40 7,73 %

30.873,35 36,41 %
698,27 0,82 %
6.765,99 7,98 %
7.157,61 8,44 %
16.251,48 19,17 %
16.953,87 20,00 %
416,07 0,49 %
16.537,80 19,50 %
19.718,10 23,26 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
CNPJ: 13.119.961/0001-61

5.1 2003300 SICRO3 Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavagao mecanica m 2010 7,95 9,81 19.718,10 23,26 %
Total sem BDI 68.798,62
Total do BDI 15.990,12
Total Geral 84.788,78

Prefeitura Municipal de Capela
Supervisor/Coordenador

Rua Coelho e Campos - centro - Capela / SE
/ obras@capela.se.gov.br



