
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
CNPJ: 13.119.961/0001-61 

Obra
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.779,14 9.779,14 11,81 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 351,44 433,61 2.601,66 3,14 %

 1.2  01 Próprio mobilização e desmobilização de equipamentos und 1 2.908,69 3.588,74 3.588,74 4,33 %

 1.3  01 Próprio mobilização e desmobilização de equipamentos und 1 2.908,69 3.588,74 3.588,74 4,33 %

 2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 8.824,83 8.824,83 10,66 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8 125,83 155,25 1.242,00 1,50 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 38,41 47,39 7.582,40 9,16 %

 3   TERRAPLENAGEM 1 28.005,06 28.005,06 33,83 %

 3.1  4915598 SICRO3 Reconformação da plataforma m² 5000 0,12 0,15 750,00 0,91 %

 3.2  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 
3,4 m³

m³ 935 5,76 7,11 6.647,85 8,03 %

 3.3  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 850 5,54 6,84 5.814,00 7,02 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 17823,15 0,67 0,83 14.793,21 17,87 %

 4   REVESTIMENTO PRIMÁRIO 1 16.261,00 16.261,00 19,64 %

 4.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 600 0,77 0,95 570,00 0,69 %

 4.2  4015612 SICRO3 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 
intermediário

m³ 850 14,96 18,46 15.691,00 18,95 %

 5   DRENAGEM 1 19.920,00 19.920,00 24,06 %

 5.1  2003300 SICRO3 Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação mecânica m 2000 8,07 9,96 19.920,00 24,06 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2025 - Sergipe
SICRO3 - 07/2025 - 
Sergipe

23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Total Geral 82.790,03

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Capela

Supervisor/Coordenador

Orçamento Sintético

Total sem BDI 67.032,37
Total do BDI 15.757,23
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