
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 13.119.961/0001-61 

Obra
REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE POINFÂNCIA 

TIPO 01 - POVOADO VILA PEDRAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 59.887,79 59.887,79 1,76 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 349,03 440,62 2.643,72 0,08 %

 1.2  012199 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA- BENCH MARK PT 1 1.785,26 2.253,71 2.253,71 0,07 %

 1.3  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.751,13 2.210,63 2.210,63 0,06 %

 1.4  012201 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO UN 1 1.868,61 2.358,93 2.358,93 0,07 %

 1.5  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 40 254,67 321,50 12.860,00 0,38 %

 1.6  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m² 80 94,63 119,46 9.556,80 0,28 %

 1.7  3 ORSE Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima m² 2000 4,64 5,86 11.720,00 0,34 %

 1.8  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1200 10,75 13,57 16.284,00 0,48 %

 2   MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO 1 30.287,06 30.287,06 0,89 %

 2.1   EDIFICAÇÃO 1 29.648,39 29.648,39 0,87 %

 2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 292,31 79,71 100,63 29.415,16 0,86 %

 2.1.2  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 17,74 1,45 1,83 32,46 0,00 %

 2.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 6,39 24,89 31,42 200,77 0,01 %

 2.2   CASTELO D'AGUA 1 638,67 638,67 0,02 %

 2.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,78 79,71 100,63 581,64 0,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Sergipe

SBC - 11/2025 - Sergipe

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

26,24% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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 2.2.2  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 12,96 1,45 1,83 23,72 0,00 %

 2.2.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,06 24,89 31,42 33,31 0,00 %

 3   FUNDAÇÕES 1 51.198,96 51.198,96 1,50 %

 3.1   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'AGUA 1 17.291,31 17.291,31 0,51 %

 3.1.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 56 60,36 76,20 4.267,20 0,13 %

 3.1.2  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 12 15,71 19,83 237,96 0,01 %

 3.1.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 12,96 39,34 49,66 643,59 0,02 %

 3.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 7,2 70,48 88,97 640,58 0,02 %

 3.1.5  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 238,29 12,66 15,98 3.807,87 0,11 %

 3.1.6  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 199,34 10,53 13,29 2.649,23 0,08 %

 3.1.7  92924 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,49 11,15 14,08 260,34 0,01 %

 3.1.8  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,54 16,90 21,33 502,11 0,01 %

 3.1.9  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 4,71 720,23 909,22 4.282,43 0,13 %

 3.2   ABRIGO DE GÁS - BLOCOS 1 26.862,85 26.862,85 0,79 %

 3.2.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 21 60,36 76,20 1.600,20 0,05 %

 3.2.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 20,21 39,34 49,66 1.003,63 0,03 %
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 3.2.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 213,82 70,48 88,97 19.023,57 0,56 %

 3.2.4  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 213,48 16,90 21,33 4.553,53 0,13 %

 3.2.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,75 720,23 909,22 681,92 0,02 %

 3.3   MURETA E ABRIGO DE GÁS VIGAS BALDRAMES 1 7.044,80 7.044,80 0,21 %

 3.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 2,21 39,34 49,66 109,75 0,00 %

 3.3.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 2,53 408,60 515,82 1.305,02 0,04 %

 3.3.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 28,49 70,48 88,97 2.534,76 0,07 %

 3.3.4  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62,91 14,37 18,14 1.141,19 0,03 %

 3.3.5  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,82 16,90 21,33 572,07 0,02 %

 3.3.6  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,52 720,23 909,22 1.382,01 0,04 %

 4   SUPERESTRUTURA 1 9.486,77 9.486,77 0,28 %

 4.1   CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 1 1.373,88 1.373,88 0,04 %

 4.1.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 39,22 27,75 35,03 1.373,88 0,04 %

 4.2   CONCRETO ARMADO - MURETAS E PILARES 1 3.412,41 3.412,41 0,10 %

 4.2.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 17,29 63,14 79,71 1.378,19 0,04 %

 4.2.2  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,82 14,37 18,14 885,59 0,03 %
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 4.2.3  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,36 20,24 25,55 520,20 0,02 %

 4.2.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,8 622,26 785,54 628,43 0,02 %

 4.3   CONCRETO ARMADO CASA DE GÁS- PILARES, VIGAS E LAJES 1 4.700,48 4.700,48 0,14 %

 4.3.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 22,66 63,14 79,71 1.806,23 0,05 %

 4.3.2  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,52 15,62 19,72 365,21 0,01 %

 4.3.3  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,5 14,37 18,14 353,73 0,01 %

 4.3.4  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,61 12,66 15,98 537,09 0,02 %

 4.3.5  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,23 20,24 25,55 491,33 0,01 %

 4.3.6  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,46 622,26 785,54 1.146,89 0,03 %

 5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 1 28.820,02 28.820,02 0,85 %

 5.1   ELEMENTOS VAZADOS 1 1.369,24 1.369,24 0,04 %

 5.1.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 5,14 211,02 266,39 1.369,24 0,04 %

 5.2   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 24.758,87 24.758,87 0,73 %

 5.2.1  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 50,56 24,43 30,84 1.559,27 0,05 %

 5.2.2  191 ORSE Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens - Rev 02

m² 22,63 812,08 1.025,17 23.199,60 0,68 %

 5.3   ALVENARIA DA MURETA 1 2.691,91 2.691,91 0,08 %

 5.3.1  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 18,12 117,68 148,56 2.691,91 0,08 %
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 6   ESQUADRIAS 1 419.760,47 419.760,47 12,33 %

 6.1   PORTAS DE MADEIRA 1 79.794,49 79.794,49 2,34 %

 6.1.1  90842 SINAPI PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 10 1.086,45 1.371,53 13.715,30 0,40 %

 6.1.2  91335 SINAPI PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO 

FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 5 1.277,38 1.612,56 8.062,80 0,24 %

 6.1.3  7165 ORSE PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210, BARRA E CHAPA METÁLICA, INCLUSO 

FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

un 4 1.238,23 1.563,14 6.252,56 0,18 %

 6.1.4  90843 SINAPI PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 6 1.134,48 1.432,17 8.593,02 0,25 %

 6.1.5  7165 ORSE Porta em madeira PM5 - 80X210, COM BARRA E CHAPA METÁLICA  E VISOR, 

INCLUSO FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

un 10 1.238,23 1.563,14 15.631,40 0,46 %

 6.1.6  90788 SINAPI PORTA DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO FERRAGENS CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

UN 16 857,72 1.082,79 17.324,64 0,51 %

 6.1.7  9076 ORSE CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,8*0,5X1MM PARA AS PORTAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 11,2 152,20 192,14 2.151,97 0,06 %

 6.1.8  91335 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 1.277,38 1.612,56 8.062,80 0,24 %

 6.2   FERRAGENS E ACESSÓRIOS 1 10.115,85 10.115,85 0,30 %

 6.2.1  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 51 157,12 198,35 10.115,85 0,30 %

 6.3   PORTAS EM ALUMÍNIO 1 101.659,43 101.659,43 2,98 %

 6.3.1  91341 SINAPI PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

m² 1 766,20 967,25 967,25 0,03 %

 6.3.2  91341 SINAPI PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 

E VIDRO MINI BOREAL - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 

INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

m² 1,68 766,20 967,25 1.624,98 0,05 %

 6.3.3  91341 SINAPI PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS E VIDRO

m² 6,72 766,20 967,25 6.499,92 0,19 %

 6.3.4  100702 SINAPI PORTA DE CORRER - PA4 - 450X210 CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, 

ESPESSURA 8MM

m² 113,4 556,42 702,42 79.654,43 2,34 %
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 6.3.5  100702 SINAPI PORTA DE CORRER - PA5 - 240X210 - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, 

ESPESSURA 8MM

m² 5,04 556,42 702,42 3.540,20 0,10 %

 6.3.6  91341 SINAPI PORTA DE ABRIR PA6 - 120X185 - VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS

m² 4,44 766,20 967,25 4.294,59 0,13 %

 6.3.7  91341 SINAPI PORTA DE ABRIR - PA7- 160+90X210 - VENEZIANA- CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS

m² 5,25 766,20 967,25 5.078,06 0,15 %

 6.4   PORTAS DE VIDRO - PV 1 9.186,34 9.186,34 0,27 %

 6.4.1  102185 SINAPI PORTA DE DE VIDRO TEMPERADO  - PV1 - 175X230, DE ABRIR, COM 

FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1 4.595,01 5.800,74 5.800,74 0,17 %

 6.4.2  102184 SINAPI PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 110X230, DE ABRIR, COM 

FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1 2.292,35 2.893,86 2.893,86 0,08 %

 6.4.3  102181 SINAPI BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO 175X35 PARA PORTA PV2, CONFORME 

PROJETO DE QUADRIAS

m² 0,61 638,57 806,13 491,74 0,01 %

 6.5   JANELA DE ALUMÍNIO - JA 1 110.803,75 110.803,75 3,25 %

 6.5.1  100674 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA

m² 1,75 758,17 957,11 1.674,94 0,05 %

 6.5.2  100674 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X145, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA

m² 1,6 758,17 957,11 1.531,38 0,04 %

 6.5.3  100674 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

m² 3,22 758,17 957,11 3.081,89 0,09 %

 6.5.4  100674 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X145, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA

m² 2,03 758,17 957,11 1.942,93 0,06 %

 6.5.5  100674 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,ESPESSURA 6MM

m² 2,16 758,17 957,11 2.067,36 0,06 %

 6.5.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 2,1 658,90 831,80 1.746,78 0,05 %

 6.5.7  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM - AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 12,6 658,90 831,80 10.480,68 0,31 %

 6.5.8  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 6,3 658,90 831,80 5.240,34 0,15 %

 6.5.9  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 18,9 658,90 831,80 15.721,02 0,46 %

 6.5.10  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 140X150, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 2,1 658,90 831,80 1.746,78 0,05 %
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 6.5.11  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 6,3 658,90 831,80 5.240,34 0,15 %

 6.5.12  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 8,4 658,90 831,80 6.987,12 0,21 %

 6.5.13  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 420X150, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 12,6 658,90 831,80 10.480,68 0,31 %

 6.5.14  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 33,6 658,90 831,80 27.948,48 0,82 %

 6.5.15  94569 SINAPI JJANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 560X150, COMPLETA CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 

6MM

m² 16,8 658,90 831,80 13.974,24 0,41 %

 6.5.16  11320 ORSE Tela de nylon 1/8" para dreno m² 20,25 36,72 46,36 938,79 0,03 %

 6.6   VIDROS 1 22.183,60 22.183,60 0,65 %

 6.6.1  102156 SINAPI VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM PARA JANELAS m² 10,7 274,55 346,59 3.708,51 0,11 %

 6.6.2  12476 ORSE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM, COM ALTURA DE 1,80M m² 11,4 350,00 441,84 5.036,98 0,15 %

 6.6.3  1889 ORSE ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA EM MADEIRA m² 21,28 500,23 631,49 13.438,11 0,39 %

 6.7   ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO 1 86.017,01 86.017,01 2,53 %

 6.7.1  3946 ORSE GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA 

(GR1, GR2, GR3,GR4)

m² 50,22 468,50 591,43 29.701,61 0,87 %

 6.7.2  11000 ORSE PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA 

(PF1 E PF2)

m² 8,31 249,40 314,84 2.616,32 0,08 %

 6.7.3  11000 ORSE FECHAMENTO COM  CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS 

METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA

m² 145,2 249,40 314,84 45.714,77 1,34 %

 6.7.4  3946 ORSE PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO 

GALVANIZADO, INCLUIVE PINTURA

m² 13,5 468,50 591,43 7.984,31 0,23 %

 7   SISTEMA DE COBERTURA 1 908.203,79 908.203,79 26,67 %

 7.1  12400 ORSE ESTRUTURA STEEL FRAME METÁLICA EM TESOURAS m² 1426,85 301,19 380,22 542.516,91 15,93 %

 7.2  94216 SINAPI TELHA SANDUÍCHE METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM PIR 30MM, 0,5 X 

0,43MM

m² 1283,33 187,84 237,13 304.316,04 8,94 %

 7.3  C1004 SEINFRA CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO M 83,25 71,05 89,69 7.466,69 0,22 %

 7.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº22 DESENVOLVIMENTO DE 63CM M 186,15 84,88 107,15 19.945,97 0,59 %

 7.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

32CM

M 258,9 52,27 65,99 17.084,81 0,50 %
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 7.6  8637 ORSE PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO m 258,2 51,77 65,35 16.873,37 0,50 %

 8   REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1 301.880,29 301.880,29 8,86 %

 8.1   EDIFICAÇÃO 1 301.880,29 301.880,29 8,86 %

 8.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO DE ADERÊNCIA  EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, 

PLATIBANDA E CALHAS

m² 1500 4,64 5,86 8.790,00 0,26 %

 8.1.2  87535 SINAPI EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - 

ESPESSURA 2,0CM

m² 700 31,70 40,02 28.014,00 0,82 %

 8.1.3  87792 SINAPI EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO 

MANUAL - ESPESSURA 2,5 CM

m² 800 38,67 48,82 39.056,00 1,15 %

 8.1.4  87543 SINAPI REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS, 

TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5CM

m² 1000 27,04 34,14 34.140,00 1,00 %

 8.1.5  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV - CERÂMICA 30 X 40 CM 

- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO

m² 629,61 62,54 78,95 49.707,71 1,46 %

 8.1.6  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM 

- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL

m² 9,21 56,07 70,78 651,88 0,02 %

 8.1.7  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM 

- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO

m² 7,49 56,07 70,78 530,14 0,02 %

 8.1.8  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM 

- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO

m² 15,17 56,07 70,78 1.073,73 0,03 %

 8.1.9  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM 

- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO

m² 136,5 56,07 70,78 9.661,47 0,28 %

 8.1.10  101738 SINAPI RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM) M 191,3 41,23 52,05 9.957,17 0,29 %

 8.1.11  11492 ORSE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO

m² 498,03 57,92 73,12 36.415,95 1,07 %

 8.1.12  9083 ORSE FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250X625X16MM) APOIADO 

SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24MM

m² 738,27 90,00 113,62 83.882,24 2,46 %

 9   SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 1 363.318,12 363.318,12 10,67 %

 9.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 301.287,53 301.287,53 8,85 %

 9.1.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 1159,7 40,47 51,09 59.249,07 1,74 %
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 9.1.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 1159,6 31,96 40,35 46.789,86 1,37 %

 9.1.3  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 386,12 36,43 45,99 17.757,66 0,52 %

 9.1.4  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 23,72 63,47 80,12 1.900,45 0,06 %

 9.1.5  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

m² 226,97 51,23 64,67 14.678,15 0,43 %

 9.1.6  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

m² 355,53 60,45 76,31 27.130,49 0,80 %

 9.1.7  2225 ORSE Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou 

similar (exceto cimentado)

m² 394,33 126,42 159,59 62.931,12 1,85 %

 9.1.8  7323 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 

25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base

m² 27,9 673,65 850,42 23.726,72 0,70 %

 9.1.9  7323 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 

25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base

m² 22,68 673,65 850,42 19.287,53 0,57 %

 9.1.10  7323 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 

25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base

m² 4,5 673,65 850,42 3.826,89 0,11 %

 9.1.11  10046 ORSE Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço m 191,3 37,95 47,91 9.165,18 0,27 %

 9.1.12  2267 ORSE Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm m 90 127,84 161,39 14.525,10 0,43 %

 9.1.13  9587 ORSE Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm m 1,77 142,90 180,40 319,31 0,01 %

 9.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1 62.030,59 62.030,59 1,82 %

 9.2.1  94994 SINAPI PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 

1,20M ESPESSURA 10CM

m² 345,98 90,26 113,94 39.420,96 1,16 %

 9.2.2  94994 SINAPI RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL m² 28,22 90,26 113,94 3.215,39 0,09 %

 9.2.3  92396 SINAPI PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, 

ASSENTADOS SOBRE COLCÃO DE AREIA

m² 67,22 91,57 115,60 7.770,63 0,23 %

 9.2.4  7324 ORSE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 25X25CM-

VERMELHA

m² 4,86 154,86 195,50 950,13 0,03 %

 9.2.5  7324 ORSE PISO TÁTIL ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 25X25CM-VERMELHA m² 8,64 154,86 195,50 1.689,12 0,05 %
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 9.2.6  4555 ORSE Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado 

comargamassa de cimento e areia no traço 1:3

m 23,1 39,67 50,08 1.156,85 0,03 %

 9.2.7  3212 ORSE Colchão de areia m³ 7,6 130,54 164,79 1.252,40 0,04 %

 9.2.8  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 368,56 14,13 17,84 6.575,11 0,19 %

 10   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 107.134,26 107.134,26 3,15 %

 10.1   EDIFICAÇÃO 1 103.943,64 103.943,64 3,05 %

 10.1.1  96132 SINAPI EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E COM MASSA ACRÍLICA, 2 

DEMÃOS

m² 2028,45 16,14 20,38 41.339,81 1,21 %

 10.1.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 

DEMÃOS

m² 2715,32 11,39 14,38 39.046,30 1,15 %

 10.1.3  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX PVA SOBRE TETO, 2 DEMÃOS m² 498,03 11,39 14,38 7.161,67 0,21 %

 10.1.4  102219 SINAPI PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS

m² 107,1 16,33 20,61 2.207,33 0,06 %

 10.1.5  102219 SINAPI PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS m² 19,13 16,33 20,61 394,27 0,01 %

 10.1.6  102494 SINAPI PINTURA EPOXI À BASE DE ÁGUA PARA ÁREAS MOLHADAS m² 172,17 63,47 80,12 13.794,26 0,41 %

 10.2   MURETA 1 3.190,62 3.190,62 0,09 %

 10.2.1  96132 SINAPI EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA 

ACRÍLICA, 2 DEMÃOS

m² 91,79 16,14 20,38 1.870,68 0,05 %

 10.2.2  104639 SINAPI PINTUR EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 

DEMÃOS

m² 91,79 11,39 14,38 1.319,94 0,04 %

 11   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 55.010,59 55.010,59 1,62 %

 11.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 1 44.347,03 44.347,03 1,30 %

 11.1.1  89401 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20MM M 36,78 10,04 12,67 466,00 0,01 %

 11.1.2  89446 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM M 275,11 5,27 6,65 1.829,48 0,05 %

 11.1.3  89447 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32MM M 16,43 10,50 13,26 217,86 0,01 %

 11.1.4  89449 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM M 115,77 17,81 22,48 2.602,51 0,08 %

 11.1.5  89450 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60MM M 42,95 28,57 36,07 1.549,21 0,05 %

 11.1.6  89451 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75MM M 50,33 46,56 58,78 2.958,40 0,09 %

 11.1.7  89452 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85MM M 94,74 64,19 81,03 7.676,78 0,23 %

 
Rua Coelho e Campos  - centro - Capela / SE

 / obras@capela.se.gov.br 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 13.119.961/0001-61 

 11.1.8  89714 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110MM M 46,4 34,87 44,02 2.042,53 0,06 %

 11.1.9  94715 SINAPI ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA - 100MM 

- 4"

UN 4 286,13 361,21 1.444,84 0,04 %

 11.1.10  94714 SINAPI ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA - 85MM - 

3"

UN 4 322,39 406,99 1.627,96 0,05 %

 11.1.11  94783 SINAPI ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA - 20MM - 

1/2"

UN 1 17,59 22,21 22,21 0,00 %

 11.1.12  94670 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA  PARA REGISTRO  - 110MM - 

4"

UN 4 64,83 81,84 327,36 0,01 %

 11.1.13  89376 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 20MM - 

1/2"

UN 3 5,18 6,54 19,62 0,00 %

 11.1.14  89429 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 

3/4"

UN 81 5,57 7,03 569,43 0,02 %

 11.1.15  94658 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 32MM - 

1"

UN 2 4,82 6,08 12,16 0,00 %

 11.1.16  94662 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1 

1/2"

UN 36 10,08 12,72 457,92 0,01 %

 11.1.17  94664 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 60MM - 

2"

UN 16 18,72 23,63 378,08 0,01 %

 11.1.18  94668 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 75MM - 2 

1/2"

UN 4 40,75 51,44 205,76 0,01 %

 11.1.19  94668 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 85MM - 

3"

UN 4 40,75 51,44 205,76 0,01 %

 11.1.20  1072 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32MM 25MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1 5,92 7,47 7,47 0,00 %

 11.1.21  1075 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60MM 50MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 24 15,25 19,25 462,00 0,01 %

 11.1.22  1076 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75MM 60MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 3 32,74 41,33 123,99 0,00 %

 11.1.23  1077 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85MM 75MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 7 31,21 39,40 275,80 0,01 %

 11.1.24  1078 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 110MM 85MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2 112,66 142,22 284,44 0,01 %

 11.1.25  1083 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM 25MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 30 17,97 22,69 680,70 0,02 %

 11.1.26  1084 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM 32MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2 20,28 25,60 51,20 0,00 %

 11.1.27  1085 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM 25MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 5 25,46 32,14 160,70 0,00 %

 11.1.28  1089 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75MM 50MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 15 38,18 48,20 723,00 0,02 %

 11.1.29  1090 ORSE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 85MM 60MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 4 43,89 55,41 221,64 0,01 %

 11.1.30  89485 SINAPI JOELHO 45 SOLDÁVEL - 25MM UN 6 5,69 7,18 43,08 0,00 %
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 11.1.31  89493 SINAPI JOELHO 45 SOLDÁVEL - 32MM UN 2 9,38 11,84 23,68 0,00 %

 11.1.32  89502 SINAPI JOELHO 45 SOLDÁVEL - 50MM UN 2 15,79 19,93 39,86 0,00 %

 11.1.33  89515 SINAPI JOELHO 45 SOLDÁVEL - 75MM UN 2 78,87 99,57 199,14 0,01 %

 11.1.34  89523 SINAPI JOELHO 45 SOLDÁVEL - 85MM UN 2 96,48 121,80 243,60 0,01 %

 11.1.35  89358 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL - 20MM UN 3 7,22 9,11 27,33 0,00 %

 11.1.36  89362 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL - 25MM UN 151 8,59 10,84 1.636,84 0,05 %

 11.1.37  89367 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL - 32MM UN 3 11,96 15,10 45,30 0,00 %

 11.1.38  89501 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL - 50MM UN 20 13,28 16,76 335,20 0,01 %

 11.1.39  89505 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL - 60MM UN 11 39,23 49,52 544,72 0,02 %

 11.1.40  89517 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL - 75MM UN 2 65,96 83,27 166,54 0,00 %

 11.1.41  89521 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL - 85MM UN 10 118,15 149,15 1.491,50 0,04 %

 11.1.42  94686 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL - 110MM UN 7 241,41 304,76 2.133,32 0,06 %

 11.1.43  89645 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32MM-25MM UN 3 32,92 41,56 124,68 0,00 %

 11.1.44  1605 ORSE JOELHO 90º SOLDAVEL COM ROSCA 20MM 1/2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 5 8,45 10,67 53,35 0,00 %

 11.1.45  89366 SINAPI JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 3/4" UN 7 15,34 19,37 135,59 0,00 %

 11.1.46  89373 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO - 25MM - 1/2" UN 88 6,54 8,26 726,88 0,02 %

 11.1.47  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA,25MM 3/4" UN 15 6,65 8,39 125,85 0,00 %

 11.1.48  4994 ORSE LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM 1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 14 10,88 13,73 192,22 0,01 %

 11.1.49  89617 SINAPI TÊ 90 SOLDÁVEL - 25MM UN 37 6,94 8,76 324,12 0,01 %

 11.1.50  89620 SINAPI TÊ 90 SOLDÁVEL - 32MM UN 1 11,01 13,90 13,90 0,00 %

 11.1.51  89625 SINAPI TÊ 90 SOLDÁVEL - 50MM UN 13 21,13 26,67 346,71 0,01 %

 11.1.52  1172 ORSE TÊ 90 SOLDÁVEL - 60MM un 12 46,80 59,08 708,96 0,02 %

 11.1.53  89629 SINAPI TÊ 90 SOLDÁVEL - 75MM UN 3 76,36 96,40 289,20 0,01 %

 11.1.54  89631 SINAPI TÊ 90 SOLDÁVEL - 85MM UN 9 100,40 126,74 1.140,66 0,03 %
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 11.1.55  94701 SINAPI TÊ 90 SOLDÁVEL - 110MM UN 2 214,79 271,15 542,30 0,02 %

 11.1.56  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 32MM - 25MM UN 3 13,19 16,65 49,95 0,00 %

 11.1.57  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 50MM - 25MM UN 28 18,81 23,75 665,00 0,02 %

 11.1.58  89626 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 50MM - 32MM UN 1 28,31 35,74 35,74 0,00 %

 11.1.59  89630 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 75MM - 50MM UN 11 57,85 73,03 803,33 0,02 %

 11.1.60  89630 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 75MM - 60MM UN 4 57,85 73,03 292,12 0,01 %

 11.1.61  89632 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 85MM - 60MM UN 5 116,88 147,55 737,75 0,02 %

 11.1.62  89632 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 85MM - 75MM UN 2 116,88 147,55 295,10 0,01 %

 11.1.63  89396 SINAPI TÊ REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO B CENTRAL - 25MM - 1/2" UN 20 19,24 24,29 485,80 0,01 %

 11.1.64  94689 SINAPI TÊ SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM - 3/4" UN 3 8,76 11,06 33,18 0,00 %

 11.1.65  89439 SINAPI TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA BOLSA CENTRAL 20MM 1/2" UN 1 10,69 13,50 13,50 0,00 %

 11.1.66  9273 ORSE Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar) un 26 33,99 42,91 1.115,66 0,03 %

 11.1.67  3705 ORSE TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO 

SANITÁRIO

un 26 17,08 21,56 560,56 0,02 %

 11.2   TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 1 10.663,56 10.663,56 0,31 %

 11.2.1  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA 1/2" UN 1 21,09 26,62 26,62 0,00 %

 11.2.2  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2" UN 1 150,52 190,02 190,02 0,01 %

 11.2.3  3206 ORSE REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 1/2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1 26,76 33,78 33,78 0,00 %

 11.2.4  94498 SINAPI REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2" UN 8 131,84 166,43 1.331,44 0,04 %

 11.2.5  1461 ORSE REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2 291,36 367,81 735,62 0,02 %

 11.2.6  94500 SINAPI REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3" UN 2 317,98 401,42 802,84 0,02 %

 11.2.7  2039 ORSE REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3/4" un 2 74,68 94,28 188,56 0,01 %

 11.2.8  94501 SINAPI REGISTRO BRUTO DE GAVETA 4" UN 2 641,41 809,72 1.619,44 0,05 %

 11.2.9  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1" UN 1 103,61 130,80 130,80 0,00 %

 11.2.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2" UN 5 150,52 190,02 950,10 0,03 %
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 11.2.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" UN 31 85,05 107,37 3.328,47 0,10 %

 11.2.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4" UN 13 80,79 101,99 1.325,87 0,04 %

 12   DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 26.823,39 26.823,39 0,79 %

 12.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 1 19.434,19 19.434,19 0,57 %

 12.1.1  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 237 25,69 32,43 7.685,91 0,23 %

 12.1.2  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 107,14 53,03 66,95 7.173,02 0,21 %

 12.1.3  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 52 41,20 52,01 2.704,52 0,08 %

 12.1.4  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 26,62 33,61 873,86 0,03 %

 12.1.5  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 25,83 32,61 130,44 0,00 %

 12.1.6  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 40,67 51,34 205,36 0,01 %

 12.1.7  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 7 74,81 94,44 661,08 0,02 %

 12.2   ACESSÓRIOS 1 7.389,20 7.389,20 0,22 %

 12.2.1  4283 ORSE RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO Ø100MM un 24 43,05 54,35 1.304,40 0,04 %

 12.2.2  7238 ORSE CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM un 20 241,00 304,24 6.084,80 0,18 %

 13   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 57.515,58 57.515,58 1,69 %

 13.1  89714 SINAPI TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM M 93,06 34,87 44,02 4.096,50 0,12 %

 13.2  1672 ORSE JOELHO PVC COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM 1 1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 15 16,35 20,64 309,60 0,01 %

 13.3  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES UN 7 227,42 287,10 2.009,70 0,06 %
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 13.4  7238 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM un 17 241,00 304,24 5.172,08 0,15 %

 13.5  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM UN 39 10,43 13,17 513,63 0,02 %

 13.6  98065 SINAPI SUMIDOURO Ø3,80M UN 1 9.182,49 11.591,98 11.591,98 0,34 %

 13.7  10321 ORSE FOSSA SEPTICA 2,30 X 4,15M un 1 26.791,90 33.822,09 33.822,09 0,99 %

 14   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1 81.931,65 81.931,65 2,41 %

 14.1  13064 ORSE Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha 

Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou 

similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - 

Rev 01

un 2 756,83 955,42 1.910,84 0,06 %

 14.2  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 285,65 360,60 1.442,40 0,04 %

 14.3  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 20 515,45 650,70 13.014,00 0,38 %

 14.4  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 26 421,53 532,14 13.835,64 0,41 %

 14.5  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22 138,34 174,64 3.842,08 0,11 %

 14.6  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 211,13 266,53 799,59 0,02 %

 14.7  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 192,76 243,34 3.650,10 0,11 %

 14.8  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 211,13 266,53 799,59 0,02 %

 14.9  7791 ORSE Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, 

largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m

un 4 324,30 409,40 1.637,60 0,05 %

 14.10  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 136,58 172,42 689,68 0,02 %

 14.11  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 136,58 172,42 1.034,52 0,03 %

 14.12  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 670,75 846,75 5.927,25 0,17 %
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 14.13  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 109,03 137,64 2.064,60 0,06 %

 14.14  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 718,54 907,08 1.814,16 0,05 %

 14.15  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 4 52,49 66,26 265,04 0,01 %

 14.16  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 26 42,70 53,90 1.401,40 0,04 %

 14.17  3710 ORSE Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar un 4 429,61 542,34 2.169,36 0,06 %

 14.18  8758 ORSE Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar un 2 154,22 194,69 389,38 0,01 %

 14.19  8758 ORSE Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar un 4 154,22 194,69 778,76 0,02 %

 14.20  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 133,85 168,97 2.534,55 0,07 %

 14.21  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 11 20,21 25,51 280,61 0,01 %

 14.22  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 32 77,08 97,31 3.113,92 0,09 %

 14.23  8436 ORSE Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar un 15 77,80 98,21 1.473,15 0,04 %

 14.24  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 26 78,13 98,63 2.564,38 0,08 %

 14.25  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 22 78,13 98,63 2.169,86 0,06 %

 14.26  3708 ORSE Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar un 16 116,93 147,61 2.361,76 0,07 %

 14.27  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 325,47 410,87 3.286,96 0,10 %

 14.28  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 312,83 394,92 1.579,68 0,05 %

 14.29  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 293,83 370,93 370,93 0,01 %

 14.30  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.043,73 1.317,60 1.317,60 0,04 %

 14.31  9977 ORSE Fornecimento e colocação de gancho com bucha 4,4 x 70 - 8mm un 188 10,63 13,42 2.522,96 0,07 %
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 14.32  9311 ORSE BARRA METÁLICA COM PINTURA AZUL PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS 

E CHUVEIRO INFANTIL D=1 1/4"

m 20,6 34,20 43,17 889,30 0,03 %

 15   INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 1 10.740,26 10.740,26 0,32 %

 15.1  94970 SINAPI ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO m³ 1,43 486,76 614,49 878,72 0,03 %

 15.2  3829 ORSE REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA m² 0,16 406,85 513,61 82,18 0,00 %

 15.3  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 43 37,91 47,86 2.057,98 0,06 %

 15.4  6321 ORSE ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, 

ESPESSURA 3CM

m 42 74,14 93,59 3.930,78 0,12 %

 15.5  3329 ORSE FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS) un 3 12,60 15,91 47,73 0,00 %

 15.6  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA 3/4" NPT300 UN 4 55,52 70,09 280,36 0,01 %

 15.7  92905 SINAPI UNIÃO 3/4" NPT 300 UN 3 47,08 59,43 178,29 0,01 %

 15.8  92694 SINAPI NIPLE 3/4" NPT 300 UN 6 21,72 27,42 164,52 0,00 %

 15.9  92692 SINAPI NIPLE 1/2" NPT 300 UN 4 13,82 17,45 69,80 0,00 %

 15.10  92692 SINAPI NIPLE 1/4" NPT 300 UN 4 13,82 17,45 69,80 0,00 %

 15.11  11408 ORSE TÊ REDUÇÃO 3/4" X1/2" un 1 27,86 35,17 35,17 0,00 %

 15.12  10574 ORSE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" un 1 14,55 18,37 18,37 0,00 %

 15.13  97541 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" UN 2 27,25 34,40 68,80 0,00 %

 15.14  97541 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO 1/4" X 1/2" UN 2 27,25 34,40 68,80 0,00 %

 15.15  92699 SINAPI JOELHO  1/2" NPT 300 UN 2 19,01 24,00 48,00 0,00 %

 15.16  8708 ORSE REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANÔMETRO un 1 420,44 530,76 530,76 0,02 %

 15.17  9093 ORSE REGULADOR 2° ESTÁGIO COM REGISTRO un 2 694,89 877,23 1.754,46 0,05 %

 15.18  8980 ORSE MANÔMETRO NPT 1/4", 0 A 300 psi un 1 232,75 293,82 293,82 0,01 %

 15.19  10883 ORSE MANGUEIRA FLEXÍVEL un 2 50,04 63,17 126,34 0,00 %

 15.20  13580 ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO 

FUMAR"

un 1 14,09 17,79 17,79 0,00 %

 15.21  13580 ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PERIGO 

INFLAMÁVEL"

un 1 14,09 17,79 17,79 0,00 %

 16   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 47.024,31 47.024,31 1,38 %
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 16.1  101909 SINAPI EXTINTOR ABC - 6KG UN 7 254,63 321,44 2.250,08 0,07 %

 16.2  101907 SINAPI EXTINTOR CO2 - 6KG UN 1 720,63 909,72 909,72 0,03 %

 16.3  92353 SINAPI COTOVELO 45° GALVANIZADO 2 1/2" UN 2 142,41 179,78 359,56 0,01 %

 16.4  92353 SINAPI COTOVELO 90° GALVANIZADO 2 1/2" UN 7 142,41 179,78 1.258,46 0,04 %

 16.5  9976 ORSE TUBO DE AÇO CARBONO 2 1/2" m 1,25 42,48 53,63 67,04 0,00 %

 16.6  92377 SINAPI NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" UN 10 89,71 113,25 1.132,50 0,03 %

 16.7  92642 SINAPI TÊ AÇO GALVANIZADO 2 1/2" UN 4 198,19 250,20 1.000,80 0,03 %

 16.8  92367 SINAPI TUBO AÇO GALVANIZADO 65MM - 2 1/2" M 65,27 106,80 134,82 8.799,70 0,26 %

 16.9  1521 ORSE ADAPTADOR STORZ ROSCAS INTERNAS 2 1/2" FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 3 339,30 428,33 1.284,99 0,04 %

 16.10  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE - 90X60X25CM, COMPLETO UN 2 2.019,24 2.549,09 5.098,18 0,15 %

 16.11  13829 ORSE CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RÁPIDO 

DUPLA 1 1/2" X 1 1/2"

un 3 31,42 39,66 118,98 0,00 %

 16.12  12706 ORSE ESGUICHO JATO SÓLIDO 1 1/2" 16MM un 3 436,86 551,49 1.654,47 0,05 %

 16.13  101915 SINAPI MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DE NYLON 1 1/2" 16MM UN 6 414,33 523,05 3.138,30 0,09 %

 16.14  7787 ORSE NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL 2 1/2" un 3 73,24 92,46 277,38 0,01 %

 16.15  1517 ORSE REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ 2 1/2" X 1 1/2" un 3 285,87 360,88 1.082,64 0,03 %

 16.16  8023 ORSE REGISTRO GLOBO 2 1/2" 45° un 3 520,43 656,99 1.970,97 0,06 %

 16.17  101798 SINAPI TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" UN 1 329,61 416,10 416,10 0,01 %

 16.18  8363 ORSE TAMPÃO DE FERRO 50X50 un 1 286,96 362,26 362,26 0,01 %

 16.19  94499 SINAPI REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2 1/2" UN 5 261,96 330,70 1.653,50 0,05 %

 16.20  99632 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2" UN 2 263,21 332,28 664,56 0,02 %

 16.21  92896 SINAPI UNIÃO FERRO GALVANIZADO Ø2 1/2" COM ASSENTO CÔNICO UN 4 209,29 264,21 1.056,84 0,03 %

 16.22  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM 

AUTONOMIA DE 2H

UN 40 15,77 19,91 796,40 0,02 %

 16.23  102513 SINAPI MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E HIDRANTE, 

DIMENSÕES 100X100CM

m² 11 46,40 58,58 644,38 0,02 %

 16.24  102118 SINAPI BOMBA HIDRAULICA TRIFÁSICA 3CV UN 2 2.769,26 3.495,91 6.991,82 0,21 %
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 16.25  12136 ORSE CENTRAL DE ALARME un 1 2.269,35 2.864,83 2.864,83 0,08 %

 16.26  7883 ORSE ALARME SONORO/VISUAL COM ACIONADOR MANUAL un 2 273,10 344,76 689,52 0,02 %

 16.27  13580 ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 

480CM²

un 27 14,09 17,79 480,33 0,01 %

 17   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 1 271.970,61 271.970,61 7,99 %

 17.1   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 7.875,20 7.875,20 0,23 %

 17.1.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 08 

DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, 

NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI 

COM BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)

UN 3 378,07 477,28 1.431,84 0,04 %

 17.1.2  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 18 

DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, 

NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI 

COM BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)

UN 1 509,93 643,74 643,74 0,02 %

 17.1.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 24 

DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, 

NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI 

COM BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)

UN 3 532,37 672,06 2.016,18 0,06 %

 17.1.4  12231 ORSE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 50 

DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, 

NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI 

COM BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)

un 2 1.244,95 1.571,62 3.143,24 0,09 %

 17.1.5  339 ORSE QUADRO DE MEDIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 507,13 640,20 640,20 0,02 %

 17.2   DISJUNTORES 1 9.975,14 9.975,14 0,29 %

 17.2.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A UN 22 10,67 13,47 296,34 0,01 %

 17.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A UN 7 10,67 13,47 94,29 0,00 %

 17.2.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A UN 19 11,47 14,48 275,12 0,01 %

 17.2.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A UN 26 12,28 15,50 403,00 0,01 %

 17.2.5  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A UN 10 13,61 17,18 171,80 0,01 %

 17.2.6  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40A UN 1 19,48 24,59 24,59 0,00 %

 17.2.7  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A UN 1 64,62 81,58 81,58 0,00 %
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 17.2.8  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A UN 4 69,46 87,69 350,76 0,01 %

 17.2.9  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A UN 2 73,35 92,60 185,20 0,01 %

 17.2.10  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A UN 2 87,12 109,98 219,96 0,01 %

 17.2.11  9004 ORSE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 80A un 8 165,80 209,31 1.674,48 0,05 %

 17.2.12  9934 ORSE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 175A un 1 206,80 261,06 261,06 0,01 %

 17.2.13  9686 ORSE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 225A un 1 724,67 914,82 914,82 0,03 %

 17.2.14  13782 ORSE INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A un 1 180,54 227,91 227,91 0,01 %

 17.2.15  13603 ORSE INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 63A un 1 204,60 258,29 258,29 0,01 %

 17.2.16  13603 ORSE INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 80A un 1 204,60 258,29 258,29 0,01 %

 17.2.17  13603 ORSE INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 100A un 5 204,60 258,29 1.291,45 0,04 %

 17.2.18  8894 ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 40KA un 28 65,71 82,95 2.322,60 0,07 %

 17.2.19  8894 ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175 - 80KA un 8 65,71 82,95 663,60 0,02 %

 17.3   ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 1 67.190,83 67.190,83 1,97 %

 17.3.1  91831 SINAPI ELETRODUTOPVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,  Ø20MM (DN 1/2"), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 559,4 15,23 19,23 10.757,26 0,32 %

 17.3.2  91834 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,  Ø25MM (DN 

3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 298,9 15,99 20,19 6.034,79 0,18 %

 17.3.3  91831 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,  Ø16MM (DN 

1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 6 15,23 19,23 115,38 0,00 %

 17.3.4  91836 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,  Ø32MM (DN 1"), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 241,8 18,82 23,76 5.745,17 0,17 %

 17.3.5  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø40MM (DN 1 1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 15,6 18,78 23,71 369,88 0,01 %

 17.3.6  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø50MM (DN 1 1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 14,7 18,58 23,46 344,86 0,01 %

 17.3.7  92688 SINAPI ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, Ø25MM (DN1"), INCLUSIVE CONEXÕES M 164,6 37,91 47,86 7.877,76 0,23 %

 17.3.8  92652 SINAPI ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, Ø32MM (DN1 1/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 68,6 58,39 73,71 5.056,51 0,15 %

 17.3.9  92337 SINAPI ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, Ø100MM (DN 2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 2,3 144,43 182,33 419,36 0,01 %

 17.3.10  92336 SINAPI ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, Ø62MM (DN1 2 1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 3,5 109,52 138,26 483,91 0,01 %

 17.3.11  101918 SINAPI ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, Ø125MM (DN1 3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 21,9 205,40 259,30 5.678,67 0,17 %
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 17.3.12  3232 ORSE CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO TIPO LEVE

un 17 293,31 370,27 6.294,59 0,18 %

 17.3.13  3233 ORSE CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO TIPO LEVE

un 17 490,99 619,83 10.537,11 0,31 %

 17.3.14  98111 SINAPI CAIXA INSPEÇÃO ATERRAMENTO 250X250X400MM UN 2 44,91 56,69 113,38 0,00 %

 17.3.15  91940 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" UN 182 16,00 20,20 3.676,40 0,11 %

 17.3.16  91944 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" UN 10 12,33 15,57 155,70 0,00 %

 17.3.17  91937 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL 3" UN 205 13,64 17,22 3.530,10 0,10 %

 17.4   CABOS E FIOS (CONDUTORES) 1 167.501,79 167.501,79 4,92 %

 17.4.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7957,1 4,46 5,63 44.798,47 1,32 %

 17.4.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 502 6,96 8,79 4.412,58 0,13 %

 17.4.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2335,3 9,74 12,30 28.724,19 0,84 %

 17.4.4  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 602,8 17,59 22,21 13.388,19 0,39 %

 17.4.5  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 267,5 25,37 32,03 8.568,03 0,25 %

 17.4.6  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,4 29,80 37,62 1.557,47 0,05 %

 17.4.7  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 235,9 41,33 52,17 12.306,90 0,36 %

 17.4.8  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,9 60,15 75,93 523,92 0,02 %

 17.4.9  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 259,8 83,42 105,31 27.359,54 0,80 %
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 17.4.10  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,3 107,93 136,25 1.403,38 0,04 %

 17.4.11  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 138 140,40 177,24 24.459,12 0,72 %

 17.5   ELETROCALHAS 1 19.427,65 19.427,65 0,57 %

 17.5.1  97236 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES 

E SUPORTE PARA FIXAÇÃO

M 31,3 120,21 151,75 4.749,78 0,14 %

 17.5.2  97237 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 75X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES 

E SUPORTE PARA FIXAÇÃO

M 18,5 123,58 156,01 2.886,19 0,08 %

 17.5.3  97237 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 75X75MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES  

E SUPORTE PARA FIXAÇÃO

M 11,5 123,58 156,01 1.794,12 0,05 %

 17.5.4  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE 

CONEXÕES  E SUPORTE PARA FIXAÇÃO

M 36,6 127,04 160,38 5.869,91 0,17 %

 17.5.5  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM COM TAMPA, INCLUSIVE 

CONEXÕES  E SUPORTE PARA FIXAÇÃO

M 5,5 127,04 160,38 882,09 0,03 %

 17.5.6  97240 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 150X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE 

CONEXÕES  E SUPORTE PARA FIXAÇÃO

M 5,6 133,95 169,10 946,96 0,03 %

 17.5.7  97241 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 200X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTE PARA FIXAÇÃO

M 11,1 140,40 177,24 1.967,36 0,06 %

 17.5.8  9524 ORSE TALA PLANA PERFURADA 50MM un 38 5,36 6,77 257,26 0,01 %

 17.5.9  9524 ORSE TALA PLANA PERFURADA 75MM un 6 5,36 6,77 40,62 0,00 %

 17.5.10  9519 ORSE TALA PLANA PERFURADA 100MM un 4 6,61 8,34 33,36 0,00 %

 17.6   ILUMINAÇÃO E TOMADAS 0 90.887,00 0,00 0,00 %

 17.6.1  91996 SINAPI TOMADA UNIVERSAL, 10A, COR BRANCA, COMPLETA UN 137 30,75 38,82 5.318,34 0,16 %

 17.6.2  91997 SINAPI TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA UN 34 32,53 41,07 1.396,38 0,04 %

 17.6.3  92023 SINAPI INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA UN 2 44,25 55,86 111,72 0,00 %

 17.6.4  92023 SINAPI INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA E TOMADA UN 36 44,25 55,86 2.010,96 0,06 %

 17.6.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 18 26,02 32,85 591,30 0,02 %

 17.6.6  91959 SINAPI INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES UN 6 39,57 49,95 299,70 0,01 %

 17.6.7  91996 SINAPI MÓDULO DE SAÍDA DE FIO (PARA CHUVEIRO) UN 12 30,75 38,82 465,84 0,01 %

 17.6.8  13176 ORSE LUMINÁRIAS SOBREPOR 2X36W COMPLETA un 8 68,75 86,79 694,32 0,02 %
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 17.6.9  7333 ORSE LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA un 17 318,93 402,62 6.844,54 0,20 %

 17.6.10  7332 ORSE LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X36W COMPLETA un 103 351,43 443,65 45.695,95 1,34 %

 17.6.11  7328 ORSE LUMINÁRIA COM ALETAS EMBUTIR 2X36 COMPLETA un 40 302,70 382,13 15.285,20 0,45 %

 17.6.12  8319 ORSE LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W un 9 490,64 619,38 5.574,42 0,16 %

 17.6.13  3456 ORSE PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W un 4 651,23 822,11 3.288,44 0,10 %

 17.6.14  3456 ORSE PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W un 1 651,23 822,11 822,11 0,02 %

 17.6.15  10919 ORSE ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA DE 60W

un 18 109,48 138,21 2.487,78 0,07 %

 18   INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1 6.057,37 6.057,37 0,18 %

 18.1  89865 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM M 153,39 15,84 20,00 3.067,80 0,09 %

 18.2  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, SOLDÁVEL - 25MM UN 23 5,69 7,18 165,14 0,00 %

 18.3  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL - 25MM UN 28 6,68 8,43 236,04 0,01 %

 18.4  2794 ORSE CAIXA DE AREIA 40X40X40 COM FUNDO DE BRITA Nº1 un 7 292,91 369,77 2.588,39 0,08 %

 19   INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1 60.825,38 60.825,38 1,79 %

 19.1   EQUIPAMENTOS PASSIVOS 1 10.703,01 10.703,01 0,31 %

 19.1.1  98302 SINAPI PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 UN 3 1.152,95 1.455,48 4.366,44 0,13 %

 19.1.2  10726 ORSE SWITCHES DE 48 PORTAS un 2 1.292,11 1.631,16 3.262,32 0,10 %

 19.1.3  10572 ORSE GUIAS DE CABOS SIMPLES m 2 5,53 6,98 13,96 0,00 %

 19.1.4  10572 ORSE GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO m 1 5,53 6,98 6,98 0,00 %

 19.1.5  10572 ORSE GUIA DE CABOS VERTICAL m 2 5,53 6,98 13,96 0,00 %

 19.1.6  10572 ORSE GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO m 1 5,53 6,98 6,98 0,00 %

 19.1.7  431 ORSE ANEL ORGANIZADOR DE CABOS un 2 2,41 3,04 6,08 0,00 %

 19.1.8  11417 ORSE BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA UN 2 348,43 439,86 879,72 0,03 %

 19.1.9  8439 ORSE MINI-RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 798,42 1.007,93 1.007,93 0,03 %

 19.1.10  13853 ORSE ACESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300MPBS un 2 450,98 569,32 1.138,64 0,03 %
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 19.2   CABOS EM PAR TRANÇADOS 1 23.926,96 23.926,96 0,70 %

 19.2.1  7138 ORSE CABO UTP - 6 (24AWG) m 1268,5 13,19 16,65 21.120,53 0,62 %

 19.2.2  11750 ORSE CABO COAXIAL m 341 6,52 8,23 2.806,43 0,08 %

 19.3   CABOS DE CONEXÃO 1 1.430,80 1.430,80 0,04 %

 19.3.1  10268 ORSE CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD CATEGORIA 6 - 2,5 METROS un 28 40,48 51,10 1.430,80 0,04 %

 19.4   TOMADAS 1 3.810,51 3.810,51 0,11 %

 19.4.1  98307 SINAPI TOMADA MODULAR RJ-45 COMPLETA UN 26 47,09 59,45 1.545,70 0,05 %

 19.4.2  98307 SINAPI TOMADA COMPLETA TV/SAT UN 14 47,09 59,45 832,30 0,02 %

 19.4.3  679 ORSE CENTRAL PABX 4/12 un 1 1.134,75 1.432,51 1.432,51 0,04 %

 19.5   CAIXAS E ACESSÓRIOS 1 2.679,55 2.679,55 0,08 %

 19.5.1  3232 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO

un 5 293,31 370,27 1.851,35 0,05 %

 19.5.2  91940 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC4X2" UN 41 16,00 20,20 828,20 0,02 %

 19.6   ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 1 18.274,55 18.274,55 0,54 %

 19.6.1  91834 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 119,3 15,99 20,19 2.408,67 0,07 %

 19.6.2  91836 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1", INCLUSIVE CONEXÕES M 1,3 18,82 23,76 30,89 0,00 %

 19.6.3  97498 SINAPI ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,4 43,84 55,34 2.789,14 0,08 %

 19.6.4  92364 SINAPI ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTAÇÃO M 4,1 54,06 68,25 279,83 0,01 %

 19.6.5  92341 SINAPI ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 22 98,60 124,47 2.738,34 0,08 %

 19.6.6  12537 ORSE ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50 X 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES un 77,74 102,18 128,99 10.027,68 0,29 %

 20   SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 1 7.599,05 7.599,05 0,22 %

 20.1  9021 ORSE COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1500X1000X600MM, DUTO DE 

LIGAÇÃO E CHAPEU CHINÊS

un 1 4.753,80 6.001,20 6.001,20 0,18 %

 20.2  9842 ORSE DUTO DE LIGAÇÃO 1000X0,80MM m 2,85 75,41 95,20 271,32 0,01 %

 20.3  9026 ORSE CHAPÉU CHINÊS EM ALUMÍNIO un 1 497,98 628,65 628,65 0,02 %

 20.4  11148 ORSE EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M³/H COM DUTO FLEXÍVEL - KIT un 2 276,41 348,94 697,88 0,02 %
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 21   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1 69.645,40 69.645,40 2,04 %

 21.1  96989 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO UN 3 162,24 204,81 614,43 0,02 %

 21.2  7384 ORSE VERGALHÃO CA - 25# 10MM m 42 25,16 31,76 1.333,92 0,04 %

 21.3  98463 SINAPI CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO UN 12 25,38 32,04 384,48 0,01 %

 21.4  11414 ORSE PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2 X 32MM E BUCHA NYLON un 24 1,25 1,58 37,92 0,00 %

 21.5  11819 ORSE ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA 2" un 4 7,20 9,09 36,36 0,00 %

 21.6  10090 ORSE PRESILHA EM LATÃO un 24 2,40 3,03 72,72 0,00 %

 21.7  9051 ORSE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM 

BARRAMENTO, EXPESSURA 6MM

un 1 362,39 457,48 457,48 0,01 %

 21.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO m³ 39 79,71 100,63 3.924,57 0,12 %

 21.9  96985 SINAPI HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8"  X 2,40M UN 13 96,72 122,10 1.587,30 0,05 %

 21.10  96973 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 M 5 71,47 90,22 451,10 0,01 %

 21.11  96973 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 M 330 71,47 90,22 29.772,60 0,87 %

 21.12  96974 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 M 260 92,97 117,37 30.516,20 0,90 %

 21.13  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC DE 12", COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO CONFORME PROJETO

UN 4 44,91 56,69 226,76 0,01 %

 21.14  9900 ORSE CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50MM un 12 15,15 19,13 229,56 0,01 %

 22   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 245.308,88 245.308,88 7,20 %

 22.1   GERAIS 1 175.878,75 175.878,75 5,16 %

 22.1.1  12628 ORSE CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT=7M 3MX2" + 4M1 1/2")

un 1 2.840,23 3.585,51 3.585,51 0,11 %

 22.1.2  10759 ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, 

CONFORME PROJETO

m² 48,53 556,05 701,96 34.066,12 1,00 %

 22.1.3  9721 ORSE PRATELEIRA, ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 

ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO

m² 56,26 676,04 853,43 48.013,97 1,41 %

 22.1.4  1776 ORSE PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF m² 48,02 470,74 594,26 28.536,37 0,84 %

 22.1.5  8464 ORSE BANCOS DE CONCRETO un 3 661,26 834,77 2.504,31 0,07 %

 22.1.6  13664 ORSE BANCO E ACABAMENTO EM  GRANITO m² 3,62 722,54 912,13 3.301,91 0,10 %
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 22.1.7  8228 ORSE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL 

E PINGADEIRA

m² 144 307,34 387,99 55.870,56 1,64 %

 22.2   CAIXA D'AGUA - 30.000L 1 69.430,13 69.430,13 2,04 %

 22.2.1  2884 ORSE ALÇA DE IÇAMENTO un 2 14,90 18,81 37,62 0,00 %

 22.2.2  102110 SINAPI SUPORTE PARA LUZ PILOTO UN 1 162,00 204,51 204,51 0,01 %

 22.2.3  13573 ORSE SUPORTE PARA PARA RAIO un 1 275,19 347,40 347,40 0,01 %

 22.2.4  12244 ORSE GUARDA CORPO DE 1,0M DE ALTURA m 6,97 375,59 474,14 3.304,76 0,10 %

 22.2.5  9713 ORSE ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, INCLUSIVE PINTURA m 9 2.130,22 2.689,19 24.202,71 0,71 %

 22.2.6  12829 ORSE Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 

1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 

180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- 

Fornecimento e instalado

un 1 20.845,72 26.315,64 26.315,64 0,77 %

 22.2.7  9294 ORSE SISTEMA DE ANCORAGEM COM 6 NICHOS, CONFORME PROJETO un 1 497,25 627,73 627,73 0,02 %

 22.2.8  3838 ORSE PREPARO DE SUPERFICIE : JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO 

(INTERNO E EXTERNO), PADRÃO AS 3

m² 145,76 50,00 63,12 9.200,37 0,27 %

 22.2.9  100729 SINAPI ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE 

PRIMER EPÓXI

m² 69,08 20,71 26,14 1.805,75 0,05 %

 22.2.10  100729 SINAPI ACABAMENTO EXTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE 

PRIMER EPÓXI

m² 69,08 20,71 26,14 1.805,75 0,05 %

 22.2.11  3714 ORSE PINTURA EXTERNA: UMA DEMÃO DE POLIURETANO NA COR AMARELO m² 69,08 16,90 21,33 1.473,48 0,04 %

 22.2.12  7889 ORSE SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA un 1 82,71 104,41 104,41 0,00 %

 23   SERVIÇOS FINAIS 1 7.479,07 7.479,07 0,22 %

 23.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1510,23 2,52 3,18 4.802,53 0,14 %

 23.2  5 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m un 1 2.120,20 2.676,54 2.676,54 0,08 %

 24   EQUIPE DIRIGENTE (RECURSOS PRÓPRIOS) 1 177.804,00 177.804,00 5,22 %

 24.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 576 114,86 145,00 83.520,00 2,45 %

 24.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2160 34,58 43,65 94.284,00 2,77 %

Total Geral 3.405.713,07

Total sem BDI 2.697.781,23

Total do BDI 707.931,84
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