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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
CNPJ: 13.119.961/0001-61

Obra Bancos

B.D.L

REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUGAO DE CRECHE POINFANCIA  SINAPI - 09/2025 - Sergipe 26,24%

TIPO 01 - POVOADO VILA PEDRAS SBC - 11/2025 - Sergipe
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Orgamento Sintético

Descrigdo Und Quant.
SERVICOS PRELIMINARES 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA- BENCH MARK PT 1

Instalag&o proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1
exclusive fornecimento do medidor

INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO UN 1
Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m? 40
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m? 80
Limpeza manual de terreno com vegetagao rasteira, incluindo rogagem e queima m? 2000
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 1200
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGAO 1
EDIFICAGAO 1
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?* 292,31
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 17,74

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 6,39
PERCUSSAO. AF_08/2023

CASTELO D'AGUA 1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 5,78
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Valor Unit

349,03

1.785,26

1.751,13

1.868,61
254,67
94,63
4,64

10,75

79,71

1,45

24,89

79,71

Valor Unit
com BDI
59.887,79

440,62

2.253,71

2.210,63

2.358,93
321,50
119,46

5,86
13,57
30.287,06
29.648,39
100,63

1,83

31,42

638,67

100,63

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
59.887,79 1,76 %
2.643,72 0,08 %
2.253,71 0,07 %
2.210,63 0,06 %
2.358,93 0,07 %
12.860,00 0,38 %
9.556,80 0,28 %
11.720,00 0,34 %
16.284,00 0,48 %
30.287,06 0,89 %
29.648,39 0,87 %
29.415,16 0,86 %
32,46 0,00 %
200,77 0,01 %
638,67 0,02 %
581,64 0,02 %
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222 100577 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 12,96 1,45 1,83 23,72 0,00 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

223 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 1,06 24,89 31,42 33,31 0,00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023

3 FUNDACOES 1 51.198,96 51.198,96 1,50 %

341 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BASE CAIXA D'AGUA 1 17.291,31 17.291,31 0,51 %

3.1.1 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 56 60,36 76,20 4.267,20 0,13 %

25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

3.1.2 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 12 15,71 19,83 237,96 0,01 %
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
3.1.3 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 12,96 39,34 49,66 643,59 0,02 %

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

3.1.4 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 7,2 70,48 88,97 640,58 0,02 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_01/2024

3.1.5 92919 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 238,29 12,66 15,98 3.807,87 0,11 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.6 92921 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 199,34 10,53 13,29 2.649,23 0,08 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.7 92924 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 18,49 11,15 14,08 260,34 0,01 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 25,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.8 92915 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 23,54 16,90 21,33 502,11 0,01 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.9 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 4,71 720,23 909,22 4.282,43 0,13 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.2 ABRIGO DE GAS - BLOCOS 1 26.862,85 26.862,85 0,79 %

3.21 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 21 60,36 76,20 1.600,20 0,05 %
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

322 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 20,21 39,34 49,66 1.003,63 0,03 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
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323 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 213,82 70,48 88,97 19.023,57 0,56 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

324 92915 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 213,48 16,90 21,33 4.553,53 0,13 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.25 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 0,75 720,23 909,22 681,92 0,02 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.3 MURETA E ABRIGO DE GAS VIGAS BALDRAMES 1 7.044,80 7.044,80 0,21 %

3.31 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 2,21 39,34 49,66 109,75 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

3.3.2 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m? 2,53 408,60 515,82 1.305,02 0,04 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

333 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 28,49 70,48 88,97 2.534,76 0,07 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_01/2024

334 92917 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 62,91 14,37 18,14 1.141,19 0,03 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.5 92915 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 26,82 16,90 21,33 572,07 0,02 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.6 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 1,52 720,23 909,22 1.382,01 0,04 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

4 SUPERESTRUTURA 1 9.486,77 9.486,77 0,28 %

4.1 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 1 1.373,88 1.373,88 0,04 %

4.1.1 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. M 39,22 27,75 35,03 1.373,88 0,04 %
AF_03/2024

4.2 CONCRETO ARMADO - MURETAS E PILARES 1 3.412,41 3.412,41 0,10 %

421 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 17,29 63,14 79,71 1.378,19 0,04 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

422 92917 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 48,82 14,37 18,14 885,59 0,03 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
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423 104111 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 20,36 20,24 25,55 520,20 0,02 %
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

424 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 0,8 622,26 785,54 628,43 0,02 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

4.3 CONCRETO ARMADO CASA DE GAS- PILARES, VIGAS E LAJES 1 4.700,48 4.700,48 0,14 %

4.3.1 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 22,66 63,14 79,71 1.806,23 0,05 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

43.2 92916 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 18,52 15,62 19,72 365,21 0,01 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

433 92917 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 19,5 14,37 18,14 353,73 0,01 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

434 92919 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 33,61 12,66 15,98 537,09 0,02 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.3.5 104111 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 19,23 20,24 25,55 491,33 0,01 %
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.3.6 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 1,46 622,26 785,54 1.146,89 0,03 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 1 28.820,02 28.820,02 0,85 %
5.1 ELEMENTOS VAZADOS 1 1.369,24 1.369,24 0,04 %
5.1.1 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m? 5,14 211,02 266,39 1.369,24 0,04 %

(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

5.2 ALVENARIA DE VEDAGAO 1 24.758,87 24.758,87 0,73 %

5.2.1 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO M 50,56 24,43 30,84 1.559,27 0,05 %
MACICO. AF_03/2024

522 191 ORSE Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com m? 22,63 812,08 1.025,17 23.199,60 0,68 %
ferragens - Rev 02

5.3 ALVENARIA DA MURETA 1 2.691,91 2.691,91 0,08 %

5.3.1 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE m? 18,12 117,68 148,56 2.691,91 0,08 %

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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6 ESQUADRIAS 1 419.760,47 419.760,47 12,33 %
6.1 PORTAS DE MADEIRA 1 79.794,49 79.794,49 2,34%
6.1.1 90842 SINAPI PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, UN 10 1.086,45 1.371,53 13.715,30 0,40 %

INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

6.1.2 91335 SINAPI PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO UN 5 1.277,38 1.612,56 8.062,80 0,24 %
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
6.1.3 7165 ORSE PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210, BARRA E CHAPA METALICA, INCLUSO un 4 1.238,23 1.563,14 6.252,56 0,18 %

FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

6.1.4 90843 SINAPI PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, UN 6 1.134,48 1.432,17 8.593,02 0,25 %
INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

6.1.5 7165 ORSE Porta em madeira PM5 - 80X210, COM BARRA E CHAPA METALICA E VISOR, un 10 1.238,23 1.563,14 15.631,40 0,46 %
INCLUSO FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

6.1.6 90788 SINAPI PORTA DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM UN 16 857,72 1.082,79 17.324,64 0,51 %
LAMINADO MELAMINICO, INCLUSO FERRAGENS CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

6.1.7 9076 ORSE CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,8*0,5X1MM PARA AS PORTAS - m? 11,2 152,20 192,14 2.151,97 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6.1.8 91335 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRAO POPULAR, UN 5 1.277,38 1.612,56 8.062,80 0,24 %

80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS 1 10.115,85 10.115,85 0,30 %

6.2.1 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, UN 51 157,12 198,35 10.115,85 0,30 %
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

6.3 PORTAS EM ALUMINIO 1 101.659,43 101.659,43 2,98 %

6.3.1 91341 SINAPI PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM m? 1 766,20 967,25 967,25 0,03 %
VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL - CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

6.3.2 91341 SINAPI PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA m? 1,68 766,20 967,25 1.624,98 0,05 %
E VIDRO MINI BOREAL - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,
INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

6.3.3 91341 SINAPI PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM m? 6,72 766,20 967,25 6.499,92 0,19 %
VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE
FERRAGENS E VIDRO

6.3.4 100702 SINAPI PORTA DE CORRER - PA4 - 450X210 CONFORME PROJETO DE m? 113,4 556,42 702,42 79.654,43 2,34 %
ESQUADRIAS INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR,
ESPESSURA 8MM
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6.3.5 100702 SINAPI PORTA DE CORRER - PAS5 - 240X210 - CONFORME PROJETO DE m? 5,04 556,42 702,42 3.540,20 0,10 %
ESQUADRIAS INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR,
ESPESSURA 8MM

6.3.6 91341 SINAPI PORTA DE ABRIR PAG - 120X185 - VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE m? 4,44 766,20 967,25 4.294,59 0,13 %
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS

6.3.7 91341 SINAPI PORTA DE ABRIR - PA7- 160+90X210 - VENEZIANA- CONFORME PROJETO m? 5,25 766,20 967,25 5.078,06 0,15 %
DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV 1 9.186,34 9.186,34 0,27 %

6.4.1 102185 SINAPI PORTA DE DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175X230, DE ABRIR, COM UN 1 4.595,01 5.800,74 5.800,74 0,17 %

FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

6.4.2 102184  SINAPI PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 110X230, DE ABRIR, COM UN 1 2.292,35 2.893,86 2.893,86 0,08 %
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

6.4.3 102181 SINAPI BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO 175X35 PARA PORTA PV2, CONFORME m? 0,61 638,57 806,13 491,74 0,01 %
PROJETO DE QUADRIAS

6.5 JANELA DE ALUMINIO - JA 1 110.803,75 110.803,75 3,25 %

6.5.1 100674  SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 1,75 758,17 957,11 1.674,94 0,05 %
DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA

6.5.2 100674  SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-02, 110X145, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 1,6 758,17 957,11 1.531,38 0,04 %
DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA

6.5.3 100674  SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 3,22 758,17 957,11 3.081,89 0,09 %

DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

6.5.4 100674 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-04, 140X145, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 2,03 758,17 957,11 1.942,93 0,06 %
DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA
6.5.5 100674 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 2,16 758,17 957,11 2.067,36 0,06 %

DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,ESPESSURA 6MM

6.5.6 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-06 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 21 658,90 831,80 1.746,78 0,05 %
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM

6.5.7 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 12,6 658,90 831,80 10.480,68 0,31 %
DE ESQUADRIAS - MAXIM - AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM

6.5.8 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-08 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 6,3 658,90 831,80 5.240,34 0,15 %
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM

6.5.9 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-09 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 18,9 658,90 831,80 15.721,02 0,46 %
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM

6.5.10 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-10 140X150, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 21 658,90 831,80 1.746,78 0,05 %
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM
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6.5.11 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-11 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 6,3 658,90 831,80 5.240,34 0,15 %
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM
6.5.12 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-12 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 8,4 658,90 831,80 6.987,12 0,21%
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM
6.5.13 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-13 420X150, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 12,6 658,90 831,80 10.480,68 0,31 %
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM
6.5.14 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO - JA-14 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 33,6 658,90 831,80 27.948,48 0,82 %
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM
6.5.15 94569 SINAPI JJANELA DE ALUMINIO - JA-15 560X150, COMPLETA CONFORME PROJETO m? 16,8 658,90 831,80 13.974,24 0,41 %
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA
6MM
6.5.16 11320 ORSE Tela de nylon 1/8" para dreno m? 20,25 36,72 46,36 938,79 0,03 %
6.6 VIDROS 1 22.183,60 22.183,60 0,65 %
6.6.1 102156  SINAPI VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM PARA JANELAS m? 10,7 274,55 346,59 3.708,51 0,11 %
6.6.2 12476 ORSE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM, COM ALTURA DE 1,80M m? 11,4 350,00 441,84 5.036,98 0,15 %
6.6.3 1889 ORSE ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA EM MADEIRA m? 21,28 500,23 631,49 13.438,11 0,39 %
6.7 ESQUADRIA - GRADIL METALICO 1 86.017,01 86.017,01 2,53 %
6.7.1 3946 ORSE GRADIL METALICO E TELA DE AGO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA m? 50,22 468,50 591,43 29.701,61 0,87 %
(GR1, GR2, GR3,GR4)
6.7.2 11000 ORSE PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE AGO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA m? 8,31 249,40 314,84 2.616,32 0,08 %
(PF1E PF2)
6.7.3 11000 ORSE FECHAMENTO COM CHAPA DE AGO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS m? 145,2 249,40 314,84 45.714,77 1,34 %
METALICOS PARA SUPORTE E PINTURA
6.7.4 3946 ORSE PORTAO DE ABRIR COM GRADIL METALICO E TELA DE AGO m? 13,5 468,50 591,43 7.984,31 0,23 %
GALVANIZADO, INCLUIVE PINTURA
7 SISTEMA DE COBERTURA 1 908.203,79 908.203,79 26,67 %
7.1 12400 ORSE ESTRUTURA STEEL FRAME METALICA EM TESOURAS m2 1426,85 301,19 380,22 542.516,91 15,93 %
7.2 94216 SINAPI TELHA SANDUICHE METALICA COM PREENCHIMENTO EM PIR 30MM, 0,5 X m? 1283,33 187,84 237,13 304.316,04 8,94 %
0,43MM
7.3 C1004 SEINFRA CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AGO ZINCADO M 83,25 71,05 89,69 7.466,69 0,22 %
7.4 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA METALICA N°22 DESENVOLVIMENTO DE 63CM M 186,15 84,88 107,15 19.945,97 0,59 %
75 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIVENTO M 258,9 52,27 65,99 17.084,81 0,50 %
32CM
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7.6 8637 ORSE PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO m 258,2 51,77 65,35 16.873,37 0,50 %

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1 301.880,29 301.880,29 8,86 %

8.1 EDIFICAGAO 1 301.880,29 301.880,29 8,86 %

8.1.1 87878 SINAPI CHAPISCO DE ADERENCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, m? 1500 4,64 5,86 8.790,00 0,26 %
PLATIBANDA E CALHAS

8.1.2 87535 SINAPI EMBOCO PARA PAREDES INTERNAS TRACO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - m? 700 31,70 40,02 28.014,00 0,82 %
ESPESSURA 2,0CM

8.1.3 87792 SINAPI EMBOCO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRACO 1:2:9 - PREPARO m? 800 38,67 48,82 39.056,00 1,15 %
MANUAL - ESPESSURA 2,5 CM

8.1.4 87543 SINAPI REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTICOS, VIGAS, m? 1000 27,04 34,14 34.140,00 1,00 %
TRACO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5CM

8.1.5 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES PEI IV - CERAMICA 30 X 40 CM m? 629,61 62,54 78,95 49.707,71 1,46 %

- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO

8.1.6 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM m? 9,21 56,07 70,78 651,88 0,02 %
- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL

8.1.7 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM m? 7,49 56,07 70,78 530,14 0,02 %
- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO

8.1.8 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM m? 15,17 56,07 70,78 1.073,73 0,03 %
- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO

8.1.9 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM m? 136,5 56,07 70,78 9.661,47 0,28 %
- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO

8.1.10 101738 SINAPI RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM) M 191,3 41,23 52,05 9.957,17 0,29 %

8.1.11 11492 ORSE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - MONTAGEM E m? 498,03 57,92 73,12 36.415,95 1,07 %
INSTALACAO

8.1.12 9083 ORSE FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL (1250X625X16MM) APOIADO m? 738,27 90,00 113,62 83.882,24 2,46 %

SOBRE PERFIL METALICO "T" INVERTIDO 24MM

9 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) 1 363.318,12 363.318,12 10,67 %
9.1 PAVIMENTAGAO INTERNA 1 301.287,53 301.287,53 8,85 %
9.1.1 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 1159,7 40,47 51,09 59.249,07 1,74 %

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
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9.1.2 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 1159,6 31,96 40,35 46.789,86 1,37 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

9.1.3 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m? 386,12 36,43 45,99 17.757,66 0,52 %
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

9.1.4 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 23,72 63,47 80,12 1.900,45 0,06 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
9.1.5 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 226,97 51,23 64,67 14.678,15 0,43 %

DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

9.1.6 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 855858 60,45 76,31 27.130,49 0,80 %
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

9.1.7 2225 ORSE Piso vinilico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou m? 394,33 126,42 159,59 62.931,12 1,85 %
similar (exceto cimentado)

9.1.8 7323 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensdes m?2 27,9 673,65 850,42 23.726,72 0,70 %
25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularizagcao de base

9.19 7323 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensdes m? 22,68 673,65 850,42 19.287,53 0,57 %
25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularizagédo de base

9.1.10 7323 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensdes m? 4,5 673,65 850,42 3.826,89 0,11 %
25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularizagao de base

9.1.11 10046 ORSE Rodapé vinilico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre embogo m 191,3 37,95 47,91 9.165,18 0,27 %

9.1.12 2267 ORSE Soleira em granito cinza andorinha, | = 18 cm, e =2 cm m 90 127,84 161,39 14.525,10 0,43 %

9.1.13 9587 ORSE Soleira em granito polido preto, I=15cm, esp = 2 cm m 1,77 142,90 180,40 319,31 0,01 %

9.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA 1 62.030,59 62.030,59 1,82 %

9.2.1 94994 SINAPI PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA m? 345,98 90,26 113,94 39.420,96 1,16 %
1,20M ESPESSURA 10CM

9.2.2 94994 SINAPI RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL m? 28,22 90,26 113,94 3.215,39 0,09 %

923 92396 SINAPI PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, m? 67,22 91,57 115,60 7.770,63 0,23 %
ASSENTADOS SOBRE COLCAO DE AREIA

924 7324 ORSE PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS PRE-MOLDADAS 25X25CM- m? 4,86 154,86 195,50 950,13 0,03 %
VERMELHA

9.25 7324 ORSE PISO TATIL ALERTA EM PLACAS PRE-MOLDADAS 25X25CM-VERMELHA m? 8,64 154,86 195,50 1.689,12 0,05 %
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9.2.6 4555 ORSE Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado m 231 39,67 50,08 1.156,85 0,03 %
comargamassa de cimento e areia no trago 1:3

927 3212 ORSE Colchéo de areia m? 7,6 130,54 164,79 1.252,40 0,04 %
9.2.8 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m? 368,56 14,13 17,84 6.575,11 0,19 %
10 PINTURAS E ACABAMENTOS 1 107.134,26 107.134,26 3,15 %
10.1 EDIFICAGAO 1 103.943,64 103.943,64 3,05 %
10.1.1 96132 SINAPI EMA§SAMENTO DE PAREDES INTERNAS E COM MASSA ACRILICA, 2 m? 2028,45 16,14 20,38 41.339,81 1,21 %
10.1.2 104639 SINAPI glf\ll\'f'ggi LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 m? 2715,32 11,39 14,38 39.046,30 1,15 %
DEMAOS
10.1.3 104639 SINAPI PINTURA LATEX PVA SOBRE TETO, 2 DEMAOS m? 498,03 11,39 14,38 7.161,67 0,21 %
10.1.4 102219 SINAPI PINTEJRA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 m? 107,1 16,33 20,61 2.207,33 0,06 %
10.1.5 102219 SINAPI IE’)Ilf\ll\'/rlﬁgi EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS m? 19,13 16,33 20,61 394,27 0,01 %
10.1.6 102494 SINAPI PINTURA EPOXI A BASE DE AGUA PARA AREAS MOLHADAS m? 172,17 63,47 80,12 13.794,26 0,41 %
10.2 MURETA 1 3.190,62 3.190,62 0,09 %
10.2.1 96132 SINAPI EMA§SAMENTO I?E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA m? 91,79 16,14 20,38 1.870,68 0,05 %
ACRILICA, 2 DEMAOCS )
10.2.2 104639 SINAPI PINTl_JR EM LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 m? 91,79 11,39 14,38 1.319,94 0,04 %
DEMAOS
11 INSTALAGOES HIDRAULICAS 1 55.010,59 55.010,59 1,62 %
11.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO 1 44.347,03 44.347,03 1,30 %
11.1.1 89401 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL @ 20MM M 36,78 10,04 12,67 466,00 0,01 %
11.1.2 89446 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL @ 25MM M 275,11 5,27 6,65 1.829,48 0,05 %
11.1.3 89447 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL @ 32MM M 16,43 10,50 13,26 217,86 0,01 %
11.1.4 89449 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL @ 50MM M 115,77 17,81 22,48 2.602,51 0,08 %
11.1.5 89450 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL @ 60MM M 42,95 28,57 36,07 1.549,21 0,05 %
11.1.6 89451 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL @ 75MM M 50,33 46,56 58,78 2.958,40 0,09 %
11.1.7 89452 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL @ 85MM M 94,74 64,19 81,03 7.676,78 0,23 %
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11.1.8 89714 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL @ 110MM M 46,4 34,87 44,02 2.042,53 0,06 %

11.1.9 94715 SINAPI ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA - 100MM  UN 4 286,13 361,21 1.444,84 0,04 %
e

11.1.10 94714 SINAPI ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA - 85MM - UN 4 322,39 406,99 1.627,96 0,05 %
30

11.1.11 94783 SINAPI ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA DAGUA - 20MM - UN 1 17,59 22,21 22,21 0,00 %
112"

11.1.12 94670 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO - 110MM-  UN 4 64,83 81,84 327,36 0,01 %
e

11.1.13 89376 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 20MM - UN 3 5,18 6,54 19,62 0,00 %
1/2"

11.1.14 89429 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - UN 81 5,57 7,03 569,43 0,02 %
3/4"

11.1.15 94658 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 32MM - UN 2 4,82 6,08 12,16 0,00 %
4"

11.1.16 94662 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM -1 UN 36 10,08 12,72 457,92 0,01 %
1/2"

11.1.17 94664 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 60MM - UN 16 18,72 23,63 378,08 0,01 %
on

11.1.18 94668 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 75MM -2  UN 4 40,75 51,44 205,76 0,01 %
1/2"

11.1.19 94668 SINAPI ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 85MM - UN 4 40,75 51,44 205,76 0,01 %
3

11.1.20 1072 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. CURTA 32MM 25MM, FORNECIMENTO E un 1 5,92 7,47 7,47 0,00 %
INSTALACAO

11.1.21 1075 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. CURTA 60MM 50MM, FORNECIMENTO E un 24 15,25 19,25 462,00 0,01 %
INSTALAGAO

11.1.22 1076 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. CURTA 75MM 60MM, FORNECIMENTO E un 3 32,74 41,33 123,99 0,00 %
INSTALAGAO

11.1.23 1077 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. CURTA 85MM 75MM, FORNECIMENTO E un 7 31,21 39,40 275,80 0,01 %
INSTALAGAO

11.1.24 1078 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. CURTA 110MM 85MM, FORNECIMENTO E un 2 112,66 142,22 284,44 0,01 %
INSTALAGAO

11.1.25 1083 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. LONGA 50MM 25MM, FORNECIMENTO E un 30 17,97 22,69 680,70 0,02 %
INSTALAGAO

11.1.26 1084 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. LONGA 50MM 32MM, FORNECIMENTO E un 2 20,28 25,60 51,20 0,00 %
INSTALAGAO

11.1.27 1085 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. LONGA 60MM 25MM, FORNECIMENTO E un 5 25,46 32,14 160,70 0,00 %
INSTALACGAO

11.1.28 1089 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. LONGA 75MM 50MM, FORNECIMENTO E un 15 38,18 48,20 723,00 0,02 %
INSTALACAO

11.1.29 1090 ORSE BUCHA DE REDUGAO SOLD. LONGA 85MM 60MM, FORNECIMENTO E un 4 43,89 55,41 221,64 0,01 %
INSTALAGAO

11.1.30 89485 SINAPI JOELHO 45 SOLDAVEL - 25MM UN 6 5,69 7,18 43,08 0,00 %
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11.1.31 89493 SINAPI JOELHO 45 SOLDAVEL - 32MM UN 2 9,38 11,84 23,68 0,00 %
11.1.32 89502 SINAPI JOELHO 45 SOLDAVEL - 50MM UN 2 15,79 19,93 39,86 0,00 %
11.1.33 89515 SINAPI JOELHO 45 SOLDAVEL - 75MM UN 2 78,87 99,57 199,14 0,01 %
11.1.34 89523 SINAPI JOELHO 45 SOLDAVEL - 85MM UN 2 96,48 121,80 243,60 0,01 %
11.1.35 89358 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL - 20MM UN 3 7,22 9,11 27,33 0,00 %
11.1.36 89362 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL - 25MM UN 151 8,59 10,84 1.636,84 0,05 %
11.1.37 89367 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL - 32MM UN 3 11,96 15,10 45,30 0,00 %
11.1.38 89501 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL - 50MM UN 20 13,28 16,76 335,20 0,01 %
11.1.39 89505 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL - 60MM UN 11 39,23 49,52 544,72 0,02 %
11.1.40 89517 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL - 75MM UN 2 65,96 83,27 166,54 0,00 %
11.1.41 89521 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL - 85MM UN 10 118,15 149,15 1.491,50 0,04 %
11.1.42 94686 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL - 110MM UN 7 241,41 304,76 2.133,32 0,06 %
11.1.43 89645 SINAPI JOELHO DE REDUGAO 90° SOLDAVEL 32MM-25MM UN 3 32,92 41,56 124,68 0,00 %
11.1.44 1605 ORSE JOELHO 9(2" SOLDAVEL COM ROSCA 20MM 1/2", FORNECIMENTO E un 5 8,45 10,67 53,35 0,00 %
INSTALACAO ) _
11.1.45 89366 SINAPI JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO - 25MM - 3/4" UN 7 15,34 19,37 135,59 0,00 %
11.1.46 89373 SINAPI JOELHO DE REDUGAO 90° SOLDAVEL COM BUCHA LATAO - 25MM - 1/2" UN 88 6,54 8,26 726,88 0,02 %
11.1.47 89385 SINAPI LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,25MM 3/4" UN 15 6,65 8,39 125,85 0,00 %
11.1.48 4994 ORSE LUVA DE REDUGAO SOLDAVE_L COM BUCHA LATAO 25MM 1/2", un 14 10,88 13,73 192,22 0,01 %
F(?RNECIMENTO E INSTALACAO
11.1.49 89617 SINAPI TE 90 SOLDAVEL - 25MM UN 37 6,94 8,76 324,12 0,01 %
11.1.50 89620 SINAPI TE 90 SOLDAVEL - 32MM UN 1 11,01 13,90 13,90 0,00 %
11.1.51 89625 SINAPI TE 90 SOLDAVEL - 50MM UN 13 21,13 26,67 346,71 0,01 %
11.1.52 1172 ORSE TE 90 SOLDAVEL - 60MM un 12 46,80 59,08 708,96 0,02 %
11.1.53 89629 SINAPI TE 90 SOLDAVEL - 75MM UN 3 76,36 96,40 289,20 0,01 %
11.1.54 89631 SINAPI TE 90 SOLDAVEL - 85MM UN 9 100,40 126,74 1.140,66 0,03 %
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11.1.55 94701 SINAPI TE 90 SOLDAVEL - 110MM UN 2 214,79 271,15 542,30 0,02 %
11.1.56 89622 SINAPI TE DE REDUCAO 90 SOLDAVEL - 32MM - 25MM UN 3 13,19 16,65 49,95 0,00 %
11.1.57 89627 SINAPI TE DE REDUCAO 90 SOLDAVEL - 50MM - 25MM UN 28 18,81 23,75 665,00 0,02 %
11.1.58 89626 SINAPI TE DE REDUGAO 90 SOLDAVEL - 50MM - 32MM UN 1 28,31 35,74 35,74 0,00 %
11.1.59 89630 SINAPI TE DE REDUGAO 90 SOLDAVEL - 75MM - 50MM UN 11 57,85 73,03 803,33 0,02 %
11.1.60 89630 SINAPI TE DE REDUGAO 90 SOLDAVEL - 75MM - 60MM UN 4 57,85 73,03 292,12 0,01 %
11.1.61 89632 SINAPI TE DE REDUGAO 90 SOLDAVEL - 85MM - 60MM UN 5 116,88 147,55 737,75 0,02 %
11.1.62 89632 SINAPI TE DE REDUGAO 90 SOLDAVEL - 85MM - 75MM UN 2 116,88 147,55 295,10 0,01 %
11.1.63 89396 SINAPI TE REDUGAO 90° SOLDAVEL COM BUCHA LATAO B CENTRAL - 25MM - 1/2" UN 20 19,24 24,29 485,80 0,01 %
11.1.64 94689 SINAPI TE SOLDAVEL COM BUCHA LATAO BOLSA CENTRAL - 25MM - 3/4" UN 3 8,76 11,06 33,18 0,00 %
11.1.65 89439 SINAPI TE SOLDAVEL E COM ROSCA BOLSA CENTRAL 20MM 1/2" UN 1 10,69 13,50 13,50 0,00 %
11.1.66 9273 ORSE Tubo de descida para valvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar) un 26 33,99 42,91 1.115,66 0,03 %
11.1.67 3705 ORSE TUBO I;)E LIGACAO LATAO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO un 26 17,08 21,56 560,56 0,02 %
SANITARIO
11.2 TUBULAGOES E CONEXOES - METAIS 1 10.663,56 10.663,56 0,31 %
11.2.1 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA 1/2" UN 1 21,09 26,62 26,62 0,00 %
11.2.2 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2" UN 1 150,52 190,02 190,02 0,01 %
11.2.3 3206 ORSE REGISTRO_ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 1/2", FORNECIMENTO E un 1 26,76 33,78 33,78 0,00 %
INSTALACAO
11.2.4 94498 SINAPI REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2" UN 8 131,84 166,43 1.331,44 0,04 %
11.25 1461 ORSE REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2 291,36 367,81 735,62 0,02 %
11.2.6 94500 SINAPI REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3" UN 2 317,98 401,42 802,84 0,02 %
11.2.7 2039 ORSE REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3/4" un 2 74,68 94,28 188,56 0,01 %
11.2.8 94501 SINAPI REGISTRO BRUTO DE GAVETA 4" UN 2 641,41 809,72 1.619,44 0,05 %
11.2.9 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1" UN 1 103,61 130,80 130,80 0,00 %
11.2.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2" UN 5 150,52 190,02 950,10 0,03 %
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11.2.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" UN 31 85,05 107,37 3.328,47 0,10 %
11.2.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA 3/4" UN 13 80,79 101,99 1.325,87 0,04 %
12 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1 26.823,39 26.823,39 0,79 %
121 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC 1 19.434,19 19.434,19 0,57 %
12.1.1 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 237 25,69 32,43 7.685,91 0,23 %

INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.1.2 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 107,14 53,03 66,95 7.173,02 0,21 %
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.1.3 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN 52 41,20 52,01 2.704,52 0,08 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

12.1.4 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 26 26,62 33,61 873,86 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.1.5 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 4 25,83 32,61 130,44 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.1.6 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 4 40,67 51,34 205,36 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.1.7 89567 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 7 74,81 94,44 661,08 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
12.2 ACESSORIOS 1 7.389,20 7.389,20 0,22 %
12.2.1 4283 ORSE RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO @100MM un 24 43,05 54,35 1.304,40 0,04 %
12.2.2 7238 ORSE CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM un 20 241,00 304,24 6.084,80 0,18 %
13 INSTALAGAO SANITARIA 1 57.515,58 57.515,58 1,69 %
13.1 89714 SINAPI TUBO DE PVC RIGIDO 100MM M 93,06 34,87 44,02 4.096,50 0,12 %
13.2 1672 ORSE JOELHO PVC COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40MM 1 1/2", un 15 16,35 20,64 309,60 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
13.3 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES UN 7 227,42 287,10 2.009,70 0,06 %
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13.4 7238 ORSE CAIXA DE INSPECAO 60X60CM un 17 241,00 304,24 5.172,08 0,15 %
13.5 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO 50MM UN 39 10,43 13,17 513,63 0,02 %
13.6 98065 SINAPI SUMIDOURO @3,80M UN 1 9.182,49 11.591,98 11.591,98 0,34 %
13.7 10321 ORSE FOSSA SEPTICA 2,30 X 4,15M un 1 26.791,90 33.822,09 33.822,09 0,99 %
14 LOUGCAS, ACESSORIOS E METAIS 1 81.931,65 81.931,65 2,41 %
14.1 13064 ORSE Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha un 2 756,83 955,42 1.910,84 0,06 %

Aspen/lzy/Ravenal/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou
similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de vedagao e engate plastico -
Rev 01

14.2 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, UN 4 285,65 360,60 1.442,40 0,04 %
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGCAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.3 100848 SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 20 515,45 650,70 13.014,00 0,38 %
INSTALACAO. AF_01/2020
14.4 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO UN 26 421,53 532,14 13.835,64 0,41 %

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

14.5 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 22 138,34 174,64 3.842,08 0,11 %
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.6 100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - UN 3 211,13 266,53 799,59 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.7 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN 15 192,76 243,34 3.650,10 0,11 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.8 100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - UN 3 211,13 266,53 799,59 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.9 7791 ORSE Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensdes: largura do fundo 37cm, un 4 324,30 409,40 1.637,60 0,05 %
largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m

14.10 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 4 136,58 172,42 689,68 0,02 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14.11 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 6 136,58 172,42 1.034,52 0,03 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14.12 86872 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - UN 7 670,75 846,75 5.927,25 0,17 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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14.13 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - UN 15 109,03 137,64 2.064,60 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
14.14 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 2 718,54 907,08 1.814,16 0,05 %

FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

14.15 2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 4 52,49 66,26 265,04 0,01 %

14.16 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 26 42,70 53,90 1.401,40 0,04 %
FIXACAO. AF_01/2020

14.17 3710 ORSE Ducha em aco inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar un 4 429,61 542,34 2.169,36 0,06 %

14.18 8758 ORSE Torneira eletrica Versatil, Lorenzetti ou similar un 2 154,22 194,69 389,38 0,01 %

14.19 8758 ORSE Torneira eletrica Versatil, Lorenzetti ou similar un 4 154,22 194,69 778,76 0,02 %

14.20 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 15 133,85 168,97 2.534,55 0,07 %

COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.21 86916 SINAPI TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11 20,21 25,51 280,61 0,01 %
AF_01/2020
14.22 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 32 77,08 97,31 3.113,92 0,09 %

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.23 8436 ORSE Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar un 15 77,80 98,21 1.473,15 0,04 %

14.24 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 26 78,13 98,63 2.564,38 0,08 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

14.25 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 22 78,13 98,63 2.169,86 0,06 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

14.26 3708 ORSE Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar un 16 116,93 147,61 2.361,76 0,07 %

14.27 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 8 325,47 410,87 3.286,96 0,10 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.28 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 4 312,83 394,92 1.579,68 0,05 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.29 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 1 293,83 370,93 370,93 0,01 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14.30 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - UN 1 1.043,73 1.317,60 1.317,60 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.31 9977 ORSE Fornecimento e colocagdo de gancho com bucha 4,4 x 70 - 8mm un 188 10,63 13,42 2.522,96 0,07 %
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14.32 9311 ORSE BARRA METALICA COM PINTURA AZUL PARA PROTECAO DOS ESPELHOS m 20,6 34,20 43,17 889,30 0,03 %
E CHUVEIRO INFANTIL D=1 1/4"
15 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 1 10.740,26 10.740,26 0,32 %
15.1 94970 SINAPI ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO m? 1,43 486,76 614,49 878,72 0,03 %
15.2 3829 ORSE REQUADRO PARA VENTILAGAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA m? 0,16 406,85 513,61 82,18 0,00 %
15.3 92688 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO @3/4", INCLUSIVE CONEXOES M 43 37,91 47,86 2.057,98 0,06 %
15.4 6321 ORSE ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEGAO DE TUBO ENTERRADO, m 42 74,14 93,59 3.930,78 0,12 %
ESPESSURA 3CM
15.5 3329 ORSE FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS) un 3 12,60 15,91 47,73 0,00 %
15.6 95249 SINAPI VALVULA DE ESFERA 3/4" NPT300 UN 4 55,52 70,09 280,36 0,01 %
15.7 92905 SINAPI UNIAO 3/4" NPT 300 UN 3 47,08 59,43 178,29 0,01 %
15.8 92694 SINAPI NIPLE 3/4" NPT 300 UN 6 21,72 27,42 164,52 0,00 %
15.9 92692 SINAPI NIPLE 1/2" NPT 300 UN 4 13,82 17,45 69,80 0,00 %
15.10 92692 SINAPI NIPLE 1/4" NPT 300 UN 4 13,82 17,45 69,80 0,00 %
15.11 11408 ORSE TE REDUGAO 3/4" X1/2" un 1 27,86 35,17 35,17 0,00 %
15.12 10574 ORSE REDUGAO 1/2" X 1/4" un 1 14,55 18,37 18,37 0,00 %
15.13 97541 SINAPI LUVA DE REDUGAO 3/4" X 1/2" UN 2 27,25 34,40 68,80 0,00 %
15.14 97541 SINAPI LUVA DE REDUGAO 1/4" X 1/2" UN 2 27,25 34,40 68,80 0,00 %
15.15 92699 SINAPI JOELHO 1/2" NPT 300 UN 2 19,01 24,00 48,00 0,00 %
15.16 8708 ORSE REGULADOR 1° ESTAGIO COM MANOMETRO un 1 420,44 530,76 530,76 0,02 %
15.17 9093 ORSE REGULADOR 2° ESTAGIO COM REGISTRO un 2 694,89 877,23 1.754,46 0,05 %
15.18 8980 ORSE MANOMETRO NPT 1/4", 0 A 300 psi un 1 232,75 293,82 293,82 0,01 %
15.19 10883 ORSE MANGUEIRA FLEXIVEL un 2 50,04 63,17 126,34 0,00 %
15.20 13580 ORSE PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO un 1 14,09 17,79 17,79 0,00 %
15.21 13580 ORSE Elljz/l(l)A\ARDE SINALIZAGAO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PERIGO un 1 14,09 17,79 17,79 0,00 %
INFLAMAVEL"
16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 1 47.024,31 47.024,31 1,38 %
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16.1 101909  SINAPI EXTINTOR ABC - 6KG UN 7 254,63 321,44 2.250,08 0,07 %
16.2 101907  SINAPI EXTINTOR CO2 - 6KG UN 1 720,63 909,72 909,72 0,03 %
16.3 92353 SINAPI COTOVELO 45° GALVANIZADO 2 1/2" UN 2 142,41 179,78 359,56 0,01 %
16.4 92353 SINAPI COTOVELO 90° GALVANIZADO 2 1/2" UN 7 142,41 179,78 1.258,46 0,04 %
16.5 9976 ORSE TUBO DE AGO CARBONO 2 1/2" m 1,25 42,48 53,63 67,04 0,00 %
16.6 92377 SINAPI NIPLE DUPLO AGO GALVANIZADO 2 1/2" UN 10 89,71 113,25 1.132,50 0,03 %
16.7 92642 SINAPI TE AGO GALVANIZADO 2 1/2" UN 4 198,19 250,20 1.000,80 0,03 %
16.8 92367 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO 65MM - 2 1/2" M 65,27 106,80 134,82 8.799,70 0,26 %
16.9 1521 ORSE ADAPTADOR STORZ ROSCAS INTERNAS 2 1/2" FORNECIMENTO E un 3 339,30 428,33 1.284,99 0,04 %
INSTALAGAO
16.10 96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE - 90X60X25CM, COMPLETO UN 2 2.019,24 2.549,09 5.098,18 0,15 %
16.11 13829 ORSE CHAVE PARA CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RAPIDO un 3 31,42 39,66 118,98 0,00 %
DUPLA 1 1/2" X 1 1/2"
16.12 12706 ORSE ESGUICHO JATO SOLIDO 1 1/2" 16MM un 3 436,86 551,49 1.654,47 0,05 %
16.13 101915  SINAPI MANGUEIRAS DE INCENDIO DE NYLON 1 1/2" 16MM UN 6 414,33 523,05 3.138,30 0,09 %
16.14 7787 ORSE NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL 2 1/2" un 3 73,24 92,46 277,38 0,01 %
16.15 1517 ORSE REDUGCAO GIRATORIA TIPO STORZ 2 1/2" X 1 1/2" un 3 285,87 360,88 1.082,64 0,03 %
16.16 8023 ORSE REGISTRO GLOBO 2 1/2" 45° un 3 520,43 656,99 1.970,97 0,06 %
16.17 101798  SINAPI TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" UN 1 329,61 416,10 416,10 0,01 %
16.18 8363 ORSE TAMPAO DE FERRO 50X50 un 1 286,96 362,26 362,26 0,01 %
16.19 94499 SINAPI REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2 1/2" UN 5 261,96 330,70 1.653,50 0,05 %
16.20 99632 SINAPI VALVULA DE RETENGAO VERTICAL 2 1/2" UN 2 263,21 332,28 664,56 0,02 %
16.21 92896 SINAPI UNIAO FERRO GALVANIZADO @2 1/2" COM ASSENTO CONICO UN 4 209,29 264,21 1.056,84 0,03 %
16.22 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA DE BLOCOS AUTONOMOS DE LED, COM UN 40 15,77 19,91 796,40 0,02 %
AUTONOMIA DE 2H
16.23 102513  SINAPI MARCACAO DE PISO PARA LOCALIZACAO DE EXTINTOR E HIDRANTE, m2 11 46,40 58,58 644,38 0,02 %
DIMENSOES 100X100CM
16.24 102118 SINAPI BOMBA HIDRAULICA TRIFASICA 3CV UN 2 2.769,26 3.495,91 6.991,82 0,21 %
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16.25 12136 ORSE CENTRAL DE ALARME un 1 2.269,35 2.864,83 2.864,83 0,08 %

16.26 7883 ORSE ALARME SONORO/VISUAL COM ACIONADOR MANUAL un 2 273,10 344,76 689,52 0,02 %

16.27 13580 ORSE PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSOES ATE un 27 14,09 17,79 480,33 0,01 %
480CM?

17 INSTALAGAO ELETRICA - 127V 1 271.970,61 271.970,61 7,99 %

171 CENTRO DE DISTRIBUIGAO 1 7.875,20 7.875,20 0,23 %

17.1.1 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 08 UN 3 378,07 477,28 1.431,84 0,04 %

DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES,
NEUTRO E PARA PROTEGAO, METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI
COM BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSORIOS)

17.1.2 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 18 UN 1 509,93 643,74 643,74 0,02 %
DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES,
NEUTRO E PARA PROTECAO, METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI
COM BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSORIOS)

1713 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 24 UN 3 532,37 672,06 2.016,18 0,06 %
DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES,
NEUTRO E PARA PROTEGAO, METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI
COM BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSORIOS)

17.1.4 12231 ORSE QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 50 un 2 1.244,95 1.571,62 3.143,24 0,09 %
DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES,
NEUTRO E PARA PROTEGAO, METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI
COM BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSORIOS)

17.1.5 339 ORSE QUADRO DE MEDIGAO FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 507,13 640,20 640,20 0,02 %
17.2 DISJUNTORES 1 9.975,14 9.975,14 0,29 %
17.2.1 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 10A UN 22 10,67 13,47 296,34 0,01 %
17.2.2 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 16A UN 7 10,67 13,47 94,29 0,00 %
17.2.3 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 20A UN 19 11,47 14,48 275,12 0,01 %
17.2.4 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 25A UN 26 12,28 15,50 403,00 0,01 %
17.2.5 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 32A UN 10 13,61 17,18 171,80 0,01 %
17.2.6 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 40A UN 1 19,48 24,59 24,59 0,00 %
17.2.7 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A UN 1 64,62 81,58 81,58 0,00 %
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17.2.8 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 25A UN 4 69,46 87,69 350,76 0,01 %

17.2.9 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 32A UN 2 73,35 92,60 185,20 0,01 %

17.2.10 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 50A UN 2 87,12 109,98 219,96 0,01 %

17.2.11 9004 ORSE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 80A un 8 165,80 209,31 1.674,48 0,05 %

17.212 9934 ORSE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 175A un 1 206,80 261,06 261,06 0,01 %

17.2.13 9686 ORSE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 225A un 1 724,67 914,82 914,82 0,03 %

17.2.14 13782 ORSE INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A un 1 180,54 227,91 227,91 0,01 %

17.2.15 13603 ORSE INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 63A un 1 204,60 258,29 258,29 0,01 %

17.2.16 13603 ORSE INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 80A un 1 204,60 258,29 258,29 0,01 %

17.217 13603 ORSE INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 100A un 5 204,60 258,29 1.291,45 0,04 %

17.2.18 8894 ORSE DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO - 175V - 40KA un 28 65,71 82,95 2.322,60 0,07 %

17.2.19 8894 ORSE DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO - 175 - 80KA un 8 65,71 82,95 663,60 0,02 %

17.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 1 67.190,83 67.190,83 1,97 %

17.3.1 91831 SINAPI ELETRODUTOPVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, @20MM (DN 1/2"), M 559,4 15,23 19,23 10.757,26 0,32 %
INCLUSIVE CONEXOES

17.3.2 91834 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, @25MM (DN M 298,9 15,99 20,19 6.034,79 0,18 %
3/4"), INCLUSIVE CONEXOES

17.3.3 91831 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, @16MM (DN M 6 15,23 19,23 115,38 0,00 %
1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

17.3.4 91836 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, @32MM (DN 1"), M 241,8 18,82 23,76 5.745,17 0,17 %
INCLUSIVE CONEXOES

17.3.5 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, @40MM (DN 1 1/2"), INCLUSIVE M 15,6 18,78 23,71 369,88 0,01 %
CONEXOES

17.3.6 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, @50MM (DN 1 1/2"), INCLUSIVE M 14,7 18,58 23,46 344,86 0,01 %
CONEXOES

17.3.7 92688 SINAPI ELETRODUTO AGO GALVANIZADO, @25MM (DN1"), INCLUSIVE CONEXOES M 164,6 37,91 47,86 7.877,76 0,23 %

17.3.8 92652 SINAPI ELETRODUTO ACO GALVANIZADO, @32MM (DN1 1/4"), INCLUSIVE M 68,6 58,39 73,71 5.056,51 0,15 %
CONEXOES

17.3.9 92337 SINAPI ELETRODUTO ACO GALVANIZADO, @100MM (DN 2"), INCLUSIVE M 23 144,43 182,33 419,36 0,01 %
CONEXOES

17.3.10 92336 SINAPI ELETRODUTO ACO GALVANIZADO, @62MM (DN1 2 1/2"), INCLUSIVE M 3,5 109,52 138,26 483,91 0,01 %
CONEXOES

17.3.11 101918 SINAPI ELETRODUTO ACO GALVANIZADO, @125MM (DN1 3"), INCLUSIVE M 21,9 205,40 259,30 5.678,67 0,17 %
CONEXOES
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17.3.12 3232 ORSE CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO un 17 293,31 370,27 6.294,59 0,18 %
FUNDIDO TIPO LEVE
17.3.13 3233 ORSE CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO un 17 490,99 619,83 10.537,11 0,31 %
FUNDIDO TIPO LEVE
17.3.14 98111 SINAPI CAIXA INSPECAO ATERRAMENTO 250X250X400MM UN 2 44,91 56,69 113,38 0,00 %
17.3.15 91940 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" UN 182 16,00 20,20 3.676,40 0,11 %
17.3.16 91944 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" UN 10 12,33 15,57 155,70 0,00 %
17.3.17 91937 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL 3" UN 205 13,64 17,22 3.530,10 0,10 %
17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 1 167.501,79 167.501,79 4,92 %
17.4.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 79571 4,46 5,63 44.798,47 1,32 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
17.4.2 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 502 6,96 8,79 4.412,58 0,13 %

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

17.4.3 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 2335,3 9,74 12,30 28.724,19 0,84 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

17.4.4 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 602,8 17,59 22,21 13.388,19 0,39 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

1745 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 267,5 25,37 32,03 8.568,03 0,25 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

17.4.6 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 41,4 29,80 37,62 1.557,47 0,05 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

17.4.7 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 235,9 41,33 52,17 12.306,90 0,36 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

17.4.8 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 6,9 60,15 75,93 523,92 0,02 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

17.4.9 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 259,8 83,42 105,31 27.359,54 0,80 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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17.4.10 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 10,3 107,93 136,25 1.403,38 0,04 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

17.4.11 92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 138 140,40 177,24 24.459,12 0,72 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

17.5 ELETROCALHAS 1 19.427,65 19.427,65 0,57 %

17.5.1 97236 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES M 31,3 120,21 151,75 4.749,78 0,14 %
E SUPORTE PARA FIXACAO

17.5.2 97237 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 75X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES M 18,5 123,58 156,01 2.886,19 0,08 %
E SUPORTE PARA FIXACAO

17.5.3 97237 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 75X75MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES M 11,5 123,58 156,01 1.794,12 0,05 %
E SUPORTE PARA FIXACAO

17.5.4 97238 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE M 36,6 127,04 160,38 5.869,91 0,17 %
CONEXOES E SUPORTE PARA FIXAGAO

17.5.5 97238 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM COM TAMPA, INCLUSIVE M 55 127,04 160,38 882,09 0,03 %
CONEXOES E SUPORTE PARA FIXAGAO

17.5.6 97240 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 150X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE M 5,6 133,95 169,10 946,96 0,03 %
CONEXOES E SUPORTE PARA FIXAGAO

17.5.7 97241 SINAPI ELETROCALHA LISA TIPO U 200X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE M 1.1 140,40 177,24 1.967,36 0,06 %
CONEXOES E SUPORTE PARA FIXACAO

17.5.8 9524 ORSE TALA PLANA PERFURADA 50MM un 38 5,36 6,77 257,26 0,01 %

17.5.9 9524 ORSE TALA PLANA PERFURADA 75MM un 6 5,36 6,77 40,62 0,00 %

17.5.10 9519 ORSE TALA PLANA PERFURADA 100MM un 4 6,61 8,34 33,36 0,00 %

17.6 ILUMINAGAO E TOMADAS 0 90.887,00 0,00 0,00 %

17.6.1 91996 SINAPI TOMADA UNIVERSAL, 10A, COR BRANCA, COMPLETA UN 137 30,75 38,82 5.318,34 0,16 %

17.6.2 91997 SINAPI TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA UN 34 32,53 41,07 1.396,38 0,04 %

17.6.3 92023 SINAPI INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA UN 2 44,25 55,86 111,72 0,00 %

17.6.4 92023 SINAPI INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA E TOMADA UN 36 44,25 55,86 2.010,96 0,06 %

17.6.5 91953 SINAPI INTERRUPTOR INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 18 26,02 32,85 591,30 0,02 %

17.6.6 91959 SINAPI INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES UN 6 39,57 49,95 299,70 0,01 %

17.6.7 91996 SINAPI MODULO DE SAIDA DE FIO (PARA CHUVEIRO) UN 12 30,75 38,82 465,84 0,01 %

17.6.8 13176 ORSE LUMINARIAS SOBREPOR 2X36W COMPLETA un 8 68,75 86,79 694,32 0,02 %
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17.6.9 7333 ORSE LUMINARIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA un 17 318,93 402,62 6.844,54 0,20 %
17.6.10 7332 ORSE LUMINARIA DE EMBUTIR 2X36W COMPLETA un 103 351,43 443,65 45.695,95 1,34 %
17.6.11 7328 ORSE LUMINARIA COM ALETAS EMBUTIR 2X36 COMPLETA un 40 302,70 382,13 15.285,20 0,45 %
17.6.12 8319 ORSE LUMINARIA DE PISO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 70W un 9 490,64 619,38 5.574,42 0,16 %
17.6.13 3456 ORSE PROJETOR COM LAMPADA DE VAPOR METALICO 150W un 4 651,23 822,11 3.288,44 0,10 %
17.6.14 3456 ORSE PROJETOR COM LAMPADA DE VAPOR METALICO 250W un 1 651,23 822,11 822,11 0,02 %
17.6.15 10919 ORSE ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE un 18 109,48 138,21 2.487,78 0,07 %
COMPACTA DE 60W
18 INSTALAGCOES DE CLIMATIZAGAO 1 6.057,37 6.057,37 0,18 %
18.1 89865 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL @ 25MM M 153,39 15,84 20,00 3.067,80 0,09 %
18.2 89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, SOLDAVEL - 25MM UN 23 5,69 7,18 165,14 0,00 %
18.3 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL - 25MM UN 28 6,68 8,43 236,04 0,01 %
18.4 2794 ORSE CAIXA DE AREIA 40X40X40 COM FUNDO DE BRITA N°1 un 7 292,91 369,77 2.588,39 0,08 %
19 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 1 60.825,38 60.825,38 1,79 %
19.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 1 10.703,01 10.703,01 0,31 %
19.1.1 98302 SINAPI PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 UN 3 1.152,95 1.455,48 4.366,44 0,13 %
19.1.2 10726 ORSE SWITCHES DE 48 PORTAS un 2 1.292,11 1.631,16 3.262,32 0,10 %
19.1.3 10572 ORSE GUIAS DE CABOS SIMPLES m 2 5,53 6,98 13,96 0,00 %
19.1.4 10572 ORSE GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO m 1 5,53 6,98 6,98 0,00 %
19.1.5 10572 ORSE GUIA DE CABOS VERTICAL m 2 5,53 6,98 13,96 0,00 %
19.1.6 10572 ORSE GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO m 1 5,53 6,98 6,98 0,00 %
19.1.7 431 ORSE ANEL ORGANIZADOR DE CABOS un 2 2,41 3,04 6,08 0,00 %
19.1.8 11417 ORSE BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA UN 2 348,43 439,86 879,72 0,03 %
19.1.9 8439 ORSE MINI-RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 798,42 1.007,93 1.007,93 0,03 %
19.1.10 13853 ORSE ACESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300MPBS un 2 450,98 569,32 1.138,64 0,03 %
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19.2 CABOS EM PAR TRANCADOS 1 23.926,96 23.926,96 0,70 %
19.2.1 7138 ORSE CABO UTP -6 (24AWG) m 1268,5 13,19 16,65 21.120,53 0,62 %
19.2.2 11750 ORSE CABO COAXIAL m 341 6,52 8,23 2.806,43 0,08 %
19.3 CABOS DE CONEXAO 1 1.430,80 1.430,80 0,04 %
19.3.1 10268 ORSE CABOS DE CONEXOES - PATCH CORD CATEGORIA 6 - 2,5 METROS un 28 40,48 51,10 1.430,80 0,04 %
19.4 TOMADAS 1 3.810,51 3.810,51 0,11 %
19.4.1 98307 SINAPI TOMADA MODULAR RJ-45 COMPLETA UN 26 47,09 59,45 1.545,70 0,05 %
19.4.2 98307 SINAPI TOMADA COMPLETA TV/SAT UN 14 47,09 59,45 832,30 0,02 %
19.4.3 679 ORSE CENTRAL PABX 4/12 un 1 1.134,75 1.432,51 1.432,51 0,04 %
19.5 CAIXAS E ACESSORIOS 1 2.679,55 2.679,55 0,08 %
19.5.1 3232 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA DE FERRO un 5 293,31 370,27 1.851,35 0,05 %
FUNDIDO
19.5.2 91940 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC4X2" UN 41 16,00 20,20 828,20 0,02 %
19.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 1 18.274,55 18.274,55 0,54 %
19.6.1 91834 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3/4", INCLUSIVE CONEXOES M 119,3 15,99 20,19 2.408,67 0,07 %
19.6.2 91836 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1", INCLUSIVE CONEXOES M 1,3 18,82 23,76 30,89 0,00 %
19.6.3 97498 SINAPI ELETRODUTO AGCO GALVANIZADO 1", FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,4 43,84 55,34 2.789,14 0,08 %
19.6.4 92364 SINAPI ELETRODUTO AGO GALVANIZADO 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTAGAO M 41 54,06 68,25 279,83 0,01 %
19.6.5 92341 SINAPI ELETRODUTO AGCO GALVANIZADO 2", FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 22 98,60 124,47 2.738,34 0,08 %
19.6.6 12537 ORSE ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50 X 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES un 77,74 102,18 128,99 10.027,68 0,29 %
20 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 1 7.599,05 7.599,05 0,22 %
20.1 9021 ORSE COIFA DE CENTRO EM ACO INOX DE 1500X1000X600MM, DUTO DE un 1 4.753,80 6.001,20 6.001,20 0,18 %
LIGACAO E CHAI?EU CHINES
20.2 9842 ORSE DUTO DE LIGACAO 1000X0,80MM m 2,85 75,41 95,20 271,32 0,01 %
20.3 9026 ORSE CHAPEU CHINES EM ALUMINIO un 1 497,98 628,65 628,65 0,02 %
20.4 11148 ORSE EXAUSTOR MECANICO PARA BANHEIRO 80M¥H COM DUTO FLEXIVEL - KIT un 2 276,41 348,94 697,88 0,02 %
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21 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 1 69.645,40 69.645,40 2,04 %
211 96989 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATAO CROMADO UN 3 162,24 204,81 614,43 0,02 %
21.2 7384 ORSE VERGALHAO CA - 25# 10MM m 42 25,16 31,76 1.333,92 0,04 %
21.3 98463 SINAPI CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO UN 12 25,38 32,04 384,48 0,01 %
214 11414 ORSE PARAFUSO FENDA EM ACO INOX 4,2 X 32MM E BUCHA NYLON un 24 1,25 1,58 37,92 0,00 %
215 11819 ORSE ABRACADEIRA-GUIA REFORCADA 2" un 4 7,20 9,09 36,36 0,00 %
21.6 10090 ORSE PRESILHA EM LATAO un 24 2,40 3,03 72,72 0,00 %
21.7 9051 ORSE CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAS 200X200MM EM AGO COM un 1 362,39 457,48 457,48 0,01 %
BARRAME[\ITO, EXPESSURA 6MM
218 93358 SINAPI ESCAVACAO DE VALA PARA ATERRAMENTO m? 39 79,71 100,63 3.924,57 0,12 %
219 96985 SINAPI HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M UN 13 96,72 122,10 1.587,30 0,05 %
21.10 96973 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 M 5 71,47 90,22 451,10 0,01 %
21.11 96973 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 M 330 71,47 90,22 29.772,60 0,87 %
21.12 96974 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 M 260 92,97 117,37 30.516,20 0,90 %
21.13 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO COM TAMPA EM PVC DE 12", COM TAMPA DE FERRO UN 4 44,91 56,69 226,76 0,01 %
FUNDIDO CONFORME PROJETO
21.14 9900 ORSE CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50MM un 12 15,15 19,13 229,56 0,01 %
22 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 245.308,88 245.308,88 7,20 %
221 GERAIS 1 175.878,75 175.878,75 5,16 %
2211 12628 ORSE CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE FERRO un 1 2.840,23 3.585,51 3.585,51 0,11 %

GALVANIZADO TELESCOPICO (ALT=7M 3MX2" + 4M1 1/2")

2212 10759 ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, m? 48,53 556,05 701,96 34.066,12 1,00 %
CONFORME PROJETO

2213 9721 ORSE PRATELEIRA, ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - m? 56,26 676,04 853,43 48.013,97 1,41 %
ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO

221.4 1776 ORSE PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF m? 48,02 470,74 594,26 28.536,37 0,84 %

22.1.5 8464 ORSE BANCOS DE CONCRETO un 3 661,26 834,77 2.504,31 0,07 %

22.1.6 13664 ORSE BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO m? 3,62 722,54 912,13 3.301,91 0,10 %
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PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIAVEL
E PINGADEIRA
CAIXA D'AGUA - 30.000L

ALCA DE ICAMENTO

SUPORTE PARA LUZ PILOTO
SUPORTE PARA PARA RAIO

GUARDA CORPO DE 1,0M DE ALTURA

ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, INCLUSIVE PINTURA

Reservatorio metalico em chapa de ago carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam.
1,47m h=7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. protecdo epdxi poliamida 150 a
180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras-
Fornecimento e instalado

SISTEMA DE ANCORAGEM COM 6 NICHOS, CONFORME PROJETO

PREPARO DE SUPERFICIE : JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO
(INTERNO E EXTERNO), PADRAO AS 3

ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMAOS DE ESPESSURA SECA DE
PRIMER EPOXI

ACABAMENTO EXTERNO: DUAS DEMAOS DE ESPESSURA SECA DE
PRIMER EPOXI

PINTURA EXTERNA: UMA DEMAO DE POLIURETANO NA COR AMARELO

SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANGCA

SERVICOS FINAIS

Limpeza geral

Placa de inauguragéo de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m
EQUIPE DIRIGENTE (RECURSOS PROPRIOS)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

un

UN

un

un

un

m2

m2

m?

m?

un

m?

un

144

145,76
69,08
69,08
69,08

1
1
1510,23

1

576
2160
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
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307,34

14,90
162,00
275,19
375,59

2.130,22

20.845,72

497,25
50,00
20,71
20,71
16,90

82,71

2,52

2.120,20

114,86

34,58

387,99
69.430,13
18,81
204,51
347,40
474,14

2.689,19

26.315,64

627,73
63,12
26,14
26,14
21,33
104,41
7.479,07
3,18
2.676,54
177.804,00

145,00

43,65

55.870,56
69.430,13
37,62
204,51
347,40
3.304,76
24.202,71

26.315,64

627,73
9.200,37
1.805,75
1.805,75
1.473,48

104,41
7.479,07
4.802,53

2.676,54

177.804,00

83.520,00

94.284,00

1,64 %
2,04 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,10 %
0,71 %

0,77 %

0,02 %
0,27 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,00 %
0,22 %
0,14 %
0,08 %
5,22 %
2,45 %
2,77 %
2.697.781,23

707.931,84
3.405.713,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
CNPJ: 13.119.961/0001-61

Prefeitura Municipal de Capela
Supervisor/Coordenador

Rua Coelho e Campos - centro - Capela / SE
/ obras@capela.se.gov.br



