
Obra

Fornecimento e Assentamento de Aduelas e Obras Complementares

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 DRENAGEM 1 1.842.064,57 100,00 %

 1.1  102283 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1125,00 12,04 14,61 16.436,25 0,89 %

 1.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 1462,50 8,35 10,13 14.815,12 0,80 %

 1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 21937,50 2,27 2,75 60.328,12 3,28 %

 1.4  10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 2193,75 30,00 36,40 79.852,50 4,33 %

 1.5  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 997,50 1,82 2,20 2.194,50 0,12 %

 1.6  2523 ORSE Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em 

depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

m³ 2014,00 6,28 7,62 15.346,68 0,83 %

 1.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60420,00 2,27 2,75 166.155,00 9,02 %

 1.8  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64850,80 0,90 1,09 70.687,37 3,84 %

 1.9  2658 ORSE Lastro de brita 3 m³ 212,80 187,38 227,38 48.386,46 2,63 %

 1.10  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6384,00 2,27 2,75 17.556,00 0,95 %

 1.11  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3298,40 0,90 1,09 3.595,25 0,20 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2024 - 

Sergipe

SICRO3 - 01/2024 - 

Sergipe

ORSE - 03/2024 - Sergipe

21,35% Não Desonerado

Orçamento Sintético
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 1.12  9154 ORSE Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, 

resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões 

drenantes

m² 2880,00 26,32 31,93 91.958,40 4,99 %

 1.13  5502114 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 334,40 7,65 9,28 3.103,23 0,17 %

 1.14  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10032,00 2,27 2,75 27.588,00 1,50 %

 1.15  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10767,68 0,90 1,09 11.736,77 0,64 %

 1.16  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1672,00 2,48 3,00 5.016,00 0,27 %

 1.17  104492 SINAPI ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 

SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 

X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 185,00 5235,56 6.353,35 1.175.369,75 63,81 %

 1.18  6457 ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso 

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 10,98 2397,08 2.908,85 31.939,17 1,73 %

Total Geral 1.842.064,57

Total sem BDI 1.518.553,08

Total do BDI 323.511,49
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