
 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃ O E REESTRUTURAÇÃ O DO CENTRO DE
TRADIÇÕ ES, LARANJEIRAS/SE.

SINAPI - 12/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe

113,09%
122,61%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

 1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Memória de Cálculo

 1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

Composição  PML 18 Próprio PESQUISA HISTÓRICA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000

Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 60,0000000 4 horas x 5 dias x 3 semanas = 60 horas

Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) Mão de Obra H 80,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas

MO sem LS => 9.215,40 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 19 Próprio LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO UN 1,0000000

Insumo ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 30,0000000 6 horas x 1 semana = 30 horas

MO sem LS => 743,46 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 21 Próprio RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTÉTICA, TIPOLÓGICA, IDENTIFICAÇÃO DE
MATERIAIS E SISTEMA CONSTRUTIVO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000

Insumo ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas

Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 50,0000000 4 horas x 5 dias x 1,5 semanas = 50horas

MO sem LS => 7.018,78 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 14 Próprio MAPEAMENTO DE DANO E AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000

Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 80,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas

Insumo ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 80,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas

MO sem LS => 11.626,57 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 15 Próprio LAUDO E VISTORIA DE ESTRUTURA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000

ASTU - ASSENTAMENTO DE
TUBOS E PECAS

00000532/SIN

00000532/SIN

00000532/SIN



 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃ O E REESTRUTURAÇÃ O DO CENTRO DE
TRADIÇÕ ES, LARANJEIRAS/SE.

SINAPI - 12/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe

113,09%
122,61%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo  5143 ORSE Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - 40h - Rev 02 Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas

Insumo ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas

MO sem LS => 5.859,29 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 13 Próprio Prospecções na estrutura do imóvel (alvenária) SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 1,0000000

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000

Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000

MO sem LS => 69,83 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 20 Próprio Prospecções na estrutura do imóvel  (madeiramento) SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 1,0000000

Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000

Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000

MO sem LS => 139,12 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 23 Próprio Prospecções na estrutura do imóvel (escavação) SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m³ 1,0000000

Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 3,1260000

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,9660000

MO sem LS => 61,50 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 83 Próprio Pesquisa Arqueológica SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS H 120,0000000 6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas

Insumo  8798 ORSE Peneira para areia de Ø 50cm Material un 0,0004526

00000532/SIN

 2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit



 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,0002263

Insumo  11442 ORSE Pincel 1" Material un 0,0016000

Insumo  11868 ORSE Auxiliar de arqueologia Mão de Obra h 1,0000000

Insumo  11867 ORSE Arqueólogo Pleno (Nível Superior) Mão de Obra mes 0,0011680

Insumo ORSE Topografo (horista) Mão de Obra h 1,0000000

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 1,0000000

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0002263

Insumo  11869 ORSE Fotógrafo de arqueologia Mão de Obra h 1,0000000

Insumo  4725 ORSE Espátula Material un 0,0002263

MO sem LS => 121,04 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Copia da ORSE (10999) -

Composição  PML 84 Próprio Licenciamento FCA SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0000000

Insumo  11868 ORSE Auxiliar de arqueologia Mão de Obra h 24,0000000 6 horas x 4 dias = 24 horas

MO sem LS => 327,48 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 85 Próprio Projeto de restauração de arquitetura e acessibilidade SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS un 1,0000000

Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 120,0000000 6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas

Insumo ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 60,0000000 4 horas x 5 dias x 3 semanas = 60 horas

MO sem LS => 15.952,92 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

00007592/SIN

00006111/SIN

00000532/SIN

Observação

 3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit



 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃ O E REESTRUTURAÇÃ O DO CENTRO DE
TRADIÇÕ ES, LARANJEIRAS/SE.

SINAPI - 12/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe

113,09%
122,61%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição  PML 105 Próprio PROJETO HIDROSSANITÁRIO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000

Insumo  5143 ORSE Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - 40h - Rev 02 Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas

Insumo ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas

MO sem LS => 5.859,29 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 86 Próprio COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas

Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas

MO sem LS => 9.690,00 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML - 118 Próprio Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por
veículo - Rev 01

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS km 990,0000000

Insumo ORSE Gasolina comum Material l 0,1000000

Insumo  00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0143000

Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar Equipamento h 0,0143000

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Copia da ORSE (13042) -

00000532/SIN

00004222/SIN

 7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 8.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit
22,5km Aracaju - Laranjeiras 22,5 km Laranjeiras -

Aracaju 1 dia = 22,5 + 22, 5 = 45 km 45 km x 22
dias = 990 km

Observação


