
PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃ O E REESTRUTURAÇÃ O DO CENTRO DE TRADIÇÕ ES, LARANJEIRAS/SE.

CENTRO DE TRADIÇÕES DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS/SE
Planilha de custos:  26/02/2025

SINAPI : DEZEMBRO/2024
 CEHOP: 2024

1.1
1.2.1 Pesquisa histó rica R$ 21.480,18
1.2.2 Levantamento fotográ fico R$ 1.732,93

1.2.3 Relató rio de aná lise esté tica, tipologia,
identificação de materiais e sistemas construtivo R$ 16.360,07

1.2
1.2.1 Levantamento cadastral R$ 10.964,91
1.2.3 Maquete eletô nica R$ 5.921,43
1.1

1.3.1 Mapeamento de danos e avaliação de estado de
conservação R$ 27.100,37

1.3.2 Laudo e vistoria de estrutura R$ 13.657,42
1.3.3 R$ 813,85

1.3.4 R$ 3.242,70
1.3.5 R$ 358,38
1.3.6 Recuperação estrutural com reforço R$ 27.300,78
1.4

1.4.1 Pesquisa Arqueoló gica R$ 33.859,20
1.4.2 Licenciamento FCA R$ 763,32

2.1
2.1.1 Projeto de arquitetura e acessibilidade R$ 37.184,66
2.1.2 Intervenção botânica (paisagismo) R$ 1.135,50
2.1.3 Urbanização R$ 2.940,00

2.3
2.3.2 Madeira R$ 15.927,00
2.3.3 Andaimes R$ 15.927,00
3.2

3.2.1 Drenagem pluvial R$ 3.930,64
2.4

2.4.1 Projeto hidrossanitá rio R$ 13.657,42

2.5
2.5.1 Relató rio de Aná lise de Risco de Exposição R$ 3.784,37

2.5.2
Projeto Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas R$ 2.685,47

2.6
2.6.1 Edificaçõ es comuns, incluindo á reas urbanizadas R$ 16.549,59
2.6.2 Iluminação artística (Luminotécnica) R$ 51.711,65
2.6.3 Climatização R$ 2.092,00
2.9

2.9.1 Projeto de Voz, dados e antena coletiva R$ 6.207,26
2.8

2.8.1 Projeto de sonorização (tubulação) R$ 3.726,21
2.10

2.10.1 Extintor + Hidrante R$ 10.760,48

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO DO ITEM DIAS
IDENTIFICAÇÃO, CONHECIMENTO DO BEM E

ESTUDO PRELIMINAR R$ 163.555,54

EDIFICAÇÃO HISTÓRICA - CENTRO DE
TRADIÇÕES R$ 275.711,02
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR R$ 39.573,18

LEVANTAMENTO CADASTRAL R$ 16.886,34

DIAGNOSTICO R$ 72.473,50

PESQUISA ARQUEOLÓGICA R$ 34.622,52

PROJETO DE RESTAURAÇÃO R$ 41.260,16

PROJETO ESTRUTURAL EM MADEIRA PARA
COBERTURA R$ 31.854,00

DRENAGEM R$ 3.930,64

PROJETO HIDROSANITÁRIO R$ 13.657,42

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA R$ 6.469,84

PROJETO ELÉTRICO R$ 70.353,24

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 6.207,26

PROJETO SONORIZAÇÃO R$ 3.726,21

PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO R$ 15.099,98

Prospecçõ es na estrutura do imó vel (alvená ria)
Prospecçõ es na estrutura do imó vel
(madeiramento)
Prospecçõ es na estrutura do imó vel (escavação)



PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃ O E REESTRUTURAÇÃ O DO CENTRO DE TRADIÇÕ ES, LARANJEIRAS/SE.

CENTRO DE TRADIÇÕES DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS/SE
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ITEM DESCRIÇÃO CUSTO DO ITEM DIAS
2.10.2 Sistema de detecção de alarme de incêndio R$ 4.339,50

2.11
2.11.1 Projeto de comunicação visual R$ 4.135,07
2.12

2.12.1 Compatibilização de projetos R$ 22.586,42

2.13

2.13.1
Mobilização e desmobilização de pessoal e
equipamentos (á rea concentrada) R$ 6.678,30

2.13.2 Deslocamento entre furos, em mesma á rea R$ 8.459,20
2.14

2.14.1
Mobilização e desmobilização de pessoal e
equipamentos (á rea concentrada) R$ 5.120,03

2.14.2 Teste de absorção de solo R$ 2.226,10
2.15

2.15.1

Ensaio simples de argamassa - Com determinação
do traço provável em massa, aná lise
granulomé trica do agregado apó s ataque á cido e
remoção dos finos e determinação da possível cor,
exclusive coleta de amostras. R$ 1.958,95

2.15.2 Ensaio - Presença de cloretos R$ 1.669,60
2.15.3 Ensaio - Teor de cloretos R$ 1.057,40
2.15.4 Ensaio - Teor de sulfatos R$ 1.057,40
2.15.4 Ensaio - Ultrassom R$ 2.337,42
2.16

2.16.1 Projeto de circuito fechado de televisão R$ 3.726,21
2.16.2 Projeto de sistema de alarme de segurança R$ 20.486,14
2.17

2.17.1 Orçamento e Especificação R$ 1.654,03

3.1
3.1.1 Licenciamento Adema R$ 892,22
3.2

3.2.1
Plotagem em papel formato A1 (59,4 x 84,1 =
0,50m² / 1m² = 2 unidades) R$ 4.240,00

3.3

3.3.1

Deslocamento De Equipe Tecnica
(Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por
veículo - Rev 01 R$ 1.360,80

3.4
3.4.1 ART R$ 443,62
3.4.2 RRT R$ 512,00

3.5

3.5.1
Plano de Gerenciamento de Resíduos Só lidos -
PGRSCC R$ 3.472,72

3.5.2
Plano de gerenciamento de produtos químicos,
materiais tó xicos e/ou inflamáveis R$ 3.472,72
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50.538,09 33.022,80 13.658,42 31.715,71 34.623,52 38.320,16 67.629,83 80.118,26 63.776,39 25.866,38 5.132,22 9.261,86
50.538,09 83.560,89 97.219,31 128.935,02 163.558,54 201.878,70 269.508,53 349.626,79 413.403,18 439.269,56 444.401,78 453.660,64

PROJETO DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO
VISUAL R$ 4.135,07

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS R$ 22.586,42

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE
SUB-SOLO (PERCUSSÃO) R$ 15.137,50

SONDAGEM A TRADO R$ 7.346,13

ENSAIOS DE LABORATÓRIO R$ 8.080,77

PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA R$ 24.212,35

ORÇAMENTO R$ 1.654,03

APROVAÇÃO NOS ORGÃOS R$ 892,22

PLOTAGENS E IMPRESSÕES R$ 4.240,00

TRANSPORTE/DESLOCAMENTO R$ 1.360,80

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE R$ 955,62

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS - PGRSCC R$ 6.945,44

3 DOCUMENTAÇÃO R$ 14.394,08

Total PARCELA
Total ACUMULADO


