PREFEITURA DE

CARNNIEIRAS

NAS MAOS DO POVO

PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURACAO E REESTRUTURAGAO DO CENTRO DE TRADICOES, LARANJEIRAS/SE.

CENTRO DE TRADICOES DO MUNICiPIO DE
LARANJEIRAS /SE

Responsaveis técnicos

Planilha de custos 26/02/2025

CEHOP: 2024

DESCRICAO UND.

SINAPI : DEZEMBRO /2024
QUANT. MEMORIA DE CALCULO

IDENTIFICAGAO, CONHECIMENTO DO BEM E ESTUDO PRELIMINAR

1.2.1

CEHOP

Levantamento cadastral

1.2.1 PROPRIO - PML 18 Pesquisa histérica UN 1,00 CONFORME MC AUXILIAR

1.2.2 PROPRIO - PML 19 Levantamento fotografico UN 1,00 CONFORME MC AUXILIAR
. Relatério de andlise estética, tipologia,

123 PROPRIO - PML 21 identificacio de materiais e sistemas construtivo UN 1,00 CONFORME MC AUXILIAR

929,23

AREA PALCO = 60 M?
AREA DE OCUPACAO = 869,23m?
AREA TOTAL = 929,23M?

1.2.3

CEHOP

Maquete eletdnica

Mapeamento de danos e avaliacdo de estado de

1,00

1 POR EMPREENDIMENTO

1.4.2

CEHOP

PROPRIO - PML 83

Recuperacdo estrutural com reforgo

Pesquisa Arqueolégica

1.3.1 PROPRIO - PML 14 - UN 1,00 CONFORME MC AUXILIAR
conservagio
1.3.2 PROPRIO - PML 15 Laudo e vistoria de estrutura UN 1,00 CONFORME MC AUXILIAR
1.3.3 PROPRIO - PML 13 Prospecgdes na estrutura do imével (alvenaria) m? 5,00 CONFORME MC AUXILIAR
134  PROPRIO - PML 20 Prospecgbes na estrutura do imovel m? 10,00 CONFORME MC AUXILIAR
(madeiramento)
1.3.5 PROPRIO - PML 23 Prospeccdes na estrutura do imovel (escavagio) m3 2,50 CONFORME MC AUXILIAR
AREA PALCO = 60 M?
1.3.6 AREA DE OCUPACAO = 869,23m?

929,23

AREA TOTAL = 929,23M?"

CONFORME MC AUXILIAR

PROPRIO - PML 84

Licenciamento FCA

EDIFICACAO HISTORICA - CENTRO DE TRADICOES

CONFORME MC AUXILIAR

2.1.1

PROPRIO - PML 85

Projeto de arquitetura e acessibilidade

un

1,00

CONFORME MC AUXILIAR




PREFEITURA DE

LARNNEEIRAS

NAS MAOS DO POVO

PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURACAO E REESTRUTURAGAO DO CENTRO DE TRADICOES, LARANJEIRAS/SE.

Responsaveis técnicos Planilha de custos 26/02/2025

CEHOP: 2024

CENTRO DE TRADICOES DO MUNICiPIO DE

LARANJEIRAS/SE
SINAPI : DEZEMBRO /2024
ITEM FONTE DESCRI(;AO UND. QUANT. MEMORIA DE CALCULO
2.1.2 CEHOP Intervencio botinica (paisagismo) m2 150 M? DO ENTORNO
2.1.3 CEHOP Urbanizacio M? DO ENTORNO

2.3.2

2.5.1 CEHOP Relatorio de Analise de Risco de Exposicdo und 1 1 POR EMPREENDIMENTO
AREA PALCO = 60 M?

Projeto Sistema de Protecdo contra Descargas AREA DE OCUPACAO = 869,23m?
CEHOP Atmosféricas 929,23 AREA TOTAL = 929,23M?

2.6.1 CEHOP Edificagbes comuns, incluindo areas urbanizadas m? 929,23 AREA TOTAL = 929,23M?
AREA PALCO = 60 M?

AREA DE OCUPACAO = 869,23m?
CEHOP [luminagéo artistica (Luminotécnica) 929,23 AREA TOTAL = 929,23M?

CEHOP

Madeira

929,23

AREA PALCO = 60 M?

AREA DE OCUPACAO = 869,23m?
AREA TOTAL = 929,23M?

Andaimes

Drenagem pluvial

AREA PALCO = 60 M?
AREA DE OCUPACAO = 869,23m?
AREA TOTAL = 929,23M?

AREA PALCO = 60 M?
AREA DE OCUPACAO = 869,23m?
AREA TOTAL = 929,23M?

PROPRIO - PML 105 Projeto hidrossanitario CONFORME MC AUXILIAR

AREA PALCO = 60 M2
AREA DE OCUPACAO = 869,23m?




PREFEITURA DE

WARANIZIRAS PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURAGAO E REESTRUTURAGAO DO CENTRO DE TRADICOES, LARANJEIRAS/SE.

NAS MAOS DO POVO

N , Responsaveis técnicos Planilha de custos 26/02/2025
CENTRO DE TRADICOES DO MUNICIPIO DE CEHOP: 2024
LARANJEIRAS /SE :
SINAPI : DEZEMBRO /2024

DESCRICAO L MEMORIA DE CALCULO

AREA PALCO = 60 M?
AREA DE OCUPACAO = 869,23m?
29.1 CEHOP Projeto de Voz, dados e antena coletiva m? 929,23 AREA TOTAL = 929,23M?

AREA PALCO = 60 M?
AREA DE OCUPAGAO = 869,23m?
2.8.1 CEHOP Projeto de sonorizacdo (tubulagio) m 929,23 AREA TOTAL = 929,23M?

AREA PALCO = 60 M?

2.10.1 CEHOP Extintor + Hidrante m? AREA DE OCUPACAO = 869,23m?
929,23 AREA TOTAL = 929,23M?

AREA PALCO = 60 M?

2.10.2 CEHOP Sistema de deteccdo de alarme de incéndio m? AREA DE OCUPACAO = 869,23m?

AREA TOTAL = 929,23M?

AREA PALCO = 60 M?
2111 CEHOP Projeto de comunicagdo visual m? AREA DE OCUPAGAO = 869,23m?
929,23 AREA TOTAL = 929,23M?

PROPRIO - PML 86 Compatibilizagdo de projetos CONFORME MC AUXILIAR

Mobiliza¢do e desmobilizacdo de pessoal e
equipamentos (area concentrada)

22,5 km Aracaju - Laranjeiras
ITEM EQUIVALENTE 30KM PELA CEHOP
5 FUROS X 2 METROS - 10 METROS
LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELO
RESPONSAVEL TECNICO

2.13.1

Deslocamento entre furos, em mesma area



PREFEITURA DE

WARANLEEIRAS PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURAGAO E REESTRUTURAGAO DO CENTRO DE TRADICOES, LARANJEIRAS/SE.

NAS MAOS DO POVO

N , Responsaveis técnicos Planilha de custos 26/02/2025
CENTRO DE TRADICOES DO MUNICIPIO DE CEHOP: 2024
LARANJEIRAS/SE :
SINAPI : DEZEMBRO /2024
mew | owrs | DesGugio | UND.__ | QUANL | MEMORIADEGALULO |
Mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal e 22,5 km Aracaju - Laranjeiras
2.14.1 CEHOP equipamentos (area concentrada) und 1 ITEM EQUIVALENTE 30KM PELA CEHOP

5 FUROS X 2 METROS - 10 METROS
LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELO
2.14.2 CEHOP Teste de absorgio de solo m 10 RESPONSAVEL TECNICO

Ensaio simples de argamassa - Com determinagao

do traco provavel em massa, analise QUANTIDADES ESTIMADAS PELOS
2.15.1 14137 /0ORSE granulométrica do agregado apés ataque acido e und 5 RESPONSAVEL TECNICO CONFORME A
remocio dos finos e determinacdo da possivel cor, NECESSIDADE ATUAL

exclusive coleta de amostras.
QUANTIDADES ESTIMADAS PELOS
2.15.2 14246 /0RSE und 5 RESPONSAVEL TECNICO CONFORME A
Ensaio - Presenca de cloretos NECESSIDADE ATUAL
QUANTIDADES ESTIMADAS PELOS
2.15.3 14247 /0RSE und 5 RESPONSAVEL TECNICO CONFORME A
Ensaio - Teor de cloretos NECESSIDADE ATUAL
QUANTIDADES ESTIMADAS PELOS
2.15.4 14248/0RSE und 5 RESPONSAVEL TECNICO CONFORME A
Ensaio - Teor de sulfatos NECESSIDADE ATUAL
QUANTIDADES ESTIMADAS PELOS
2.15.4 14241/0RSE und 3 RESPONSAVEL TECNICO CONFORME A
Ensaio - Ultrassom NECESSIDADE ATUAL

AREA PALCO = 60 M?
AREA DE OCUPACAO = 869,23m?
2.16.1 CEHOP Orcamento e Especificacdo 929,23 AREA TOTAL = 929,23M?

3 | DOCUMENTAGAO T



PREFEITURA DE

CARNNIEIRAS

NAS MAOS DO POVO

PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURACAO E REESTRUTURAGAO DO CENTRO DE TRADICOES, LARANJEIRAS/SE.

CENTRO DE TRADICOES DO MUNICiPIO DE

3.1.1

LARANJEIRAS /SE

ADEMA

Cotagdo 01

CREA

Responsaveis técnicos

Planilha de custos 26/02/2025

CEHOP: 2024

PROPRIO PML - 118

DESCRICAO
Licenciamento Adema

Plotagem em papel formato A1 (59,4 x 84,1 =
0,50m? / 1m? = 2 unidades)

Deslocamento De Equipe Tecnica
(Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por
veiculo - Rev 01

ART

unid

und

SINAPI : DEZEMBRO /2024

MEMORIA DE CALCULO

1 1 POR EMPREENDIMENTO

160

540

ESTIMATIVA DE 160 PRANCHAS PARA 0S
PROJETOS MENCIONADOS

22,5 km Aracaju - Laranjeiras 22,5 km
Laranjeiras - Aracaju 1 dia = 22,5 + 22,5 = 45
km x 12 dias = 540 km

2 PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA COM
ESPECIALIDADES DIFERENTES

CAU

RRT

Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos -

und

2 PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA COM
ESPECIALIDADES DIFERENTES

3.5.1 CEHOP PGRSCC und 1 1 POR EMPREENDIMENTO
Plano de gerenciamento de produtos quimicos,
3.5.2 CEHOP materiais toxicos e/ou inflamaveis und 1 1 POR EMPREENDIMENTO




