
 

 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.
PLANILHA DE CUSTOS DE OBRA PARA RESTAURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA IGREJA DO
GALO, LARANJEIRAS/SE.

SINAPI - 12/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe

113,09%
122,61%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

 1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. MEMÓRIA DE CÁLCULO

 1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

Composição  PML 18 Próprio PESQUISA HISTÓRICA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000
Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 60,0000000 4 horas x 5 dias x 3 semanas = 60 horas
Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) Mão de Obra H 80,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas

MO sem LS => 9.215,40 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 19 Próprio LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO ASTU - ASSENTAMENTO DE
TUBOS E PECAS

UN 1,0000000

Insumo
00000532/SIN

API

ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 30,0000000 6 horas x 1 semana = 30 horas

MO sem LS => 743,46 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 21 Próprio RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTÉTICA, TIPOLÓGICA, IDENTIFICAÇÃO DE
MATERIAIS E SISTEMA CONSTRUTIVO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000

Insumo
00000532/SIN

API

ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas

Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 50,0000000 4 horas x 5 dias x 1,5 semanas = 50horas
MO sem LS => 7.018,78 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 14 Próprio MAPEAMENTO DE DANO E AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000
Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 80,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas
Insumo

00000532/SIN
API

ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 80,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas

MO sem LS => 11.626,57 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 15 Próprio LAUDO E VISTORIA DE ESTRUTURA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000
Insumo  5143 ORSE Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - 40h - Rev 02 Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas
Insumo

00000532/SIN
API

ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas
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MO sem LS => 5.859,29 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 13 Próprio Prospecções na estrutura do imóvel (alvenária) SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 1,0000000
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000
Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000

MO sem LS => 69,83 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 20 Próprio Prospecções na estrutura do imóvel  (madeiramento) SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 1,0000000
Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000
Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000

MO sem LS => 139,12 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 23 Próprio Prospecções na estrutura do imóvel (escavação) SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m³ 1,0000000
Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 3,1260000
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,9660000

MO sem LS => 61,50 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 83 Próprio Pesquisa Arqueológica SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS H 120,0000000 6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas
Insumo  8798 ORSE Peneira para areia de Ø 50cm Material un 0,0004526
Insumo  10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,0002263
Insumo  11442 ORSE Pincel 1" Material un 0,0016000
Insumo  11868 ORSE Auxiliar de arqueologia Mão de Obra h 1,0000000
Insumo  11867 ORSE Arqueólogo Pleno (Nível Superior) Mão de Obra mes 0,0011680
Insumo

00007592/SIN
API

ORSE Topografo (horista) Mão de Obra h 1,0000000

Insumo
00006111/SIN

API

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 1,0000000

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0002263
Insumo  11869 ORSE Fotógrafo de arqueologia Mão de Obra h 1,0000000

 2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit
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Insumo  4725 ORSE Espátula Material un 0,0002263
MO sem LS => 121,04 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 84 Próprio Licenciamento FCA SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0000000
Insumo  11868 ORSE Auxiliar de arqueologia Mão de Obra h 24,0000000 6 horas x 4 dias = horas

MO sem LS => 327,48 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 85 Próprio Projeto de restauração de arquitetura e acessibilidade SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS un 1,0000000
Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 120,0000000 6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas
Insumo

00000532/SIN
API

ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 60,0000000 6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas

MO sem LS => 15.952,92 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 91 Próprio Projeto de restauração e bens integrados SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0000000
Insumo  3072 ORSE Restaurador Nível Superior Mão de Obra h 120,0000000 6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas
Insumo  3073 ORSE Auxiliar de Restaurador Mão de Obra h 120,0000000 6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas

MO sem LS => 10.663,55 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 92 Próprio Relatório de prospecções SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0000000
Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) Mão de Obra H 30,0000000 6 horas x 1 semana = 30 horas
Insumo  6682 ORSE Arquiteto Sênior - mais de 15 anos de experiência - 40h - Rev 02 Mão de Obra h 60,0000000 6 horas x 5 dias x 2 semanas = 60 horas

MO sem LS => 8.323,42 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 93 Próprio Plano Museológico SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS un 1,0000000
Insumo  Insumo 01 Próprio Museologo Serviços un 1,0000000 1 unidade = 1 mês

obs: 1 un = 1 mês; 0,5 un = 15 dias
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>

 3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 94 Próprio Projeto museográfico e sinalização SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS un 1,0000000
Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 80,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas
Insumo  Insumo 01 Próprio Museologo Serviços un 0,5000000 0,5 unidades = 15 dias

obs: 1 un = 1 mês; 0,5 un = 15 dias
MO sem LS => 9.644,00 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 95 Próprio Plano de Gestão de Risco SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS un 1,0000000
Insumo

00000532/SIN
API

ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 80,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas

Insumo
00040943/SIN

API

ORSE Tecnico em seguranca do trabalho (horista) Mão de Obra h 80,0000000 4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas

Insumo  Insumo 01 Próprio Museologo Serviços un 0,5000000 0,5 unidades = 15 dias
obs: 1 un = 1 mês; 0,5 un = 15 dias

MO sem LS => 3.893,72 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 105 Próprio PROJETO HIDROSSANITÁRIO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000
Insumo  5143 ORSE Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - 40h - Rev 02 Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas
Insumo

00000532/SIN
API

ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas

MO sem LS => 5.859,29 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML 97 Próprio Projeto de sistema de alarme de segurança SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS un 1,0000000
Insumo

00000532/SIN
API

ORSE Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista) Mão de Obra h 60,0000000 6 horas x 5 dias x 2 semanas = 60 horas

Insumo  5143 ORSE Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - 40h - Rev 02 Mão de Obra h 60,0000000 6 horas x 5 dias x 2 semanas = 60 horas
MO sem LS => 8.788,94 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

 5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit
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 9.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

 10.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

Composição  PML 86 Próprio COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0000000
Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 40,0000000 4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas
Insumo  00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 40,0000000 120,55

MO sem LS => 9.690,00 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

Composição  PML - 118 Próprio Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por
veículo - Rev 01

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS km 990,0000000

Insumo
00004222/SIN

API

ORSE Gasolina comum Material l 0,1000000

Insumo  00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0143000
Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar Equipamento h 0,0143000

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI =>

22,5km Aracaju - Laranjeiras 22,5 km Laranjeiras -
Aracaju 1 dia = 22,5 + 22, 5 = 45 km 45 km x 22 dias

= 990 km


