
PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES, LARANJEIRAS/SE.

CENTRO DE TRADIÇÕES DO MUNICÍPIO DE 
LARANJEIRAS/SE

Responsáveis técnicos Planilha de custos 26/02/2025

CEHOP: 2024

SINAPI : DEZEMBRO/2024

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UND. QUANT. CUSTO UNITÁRIO
 CUSTO UNITÁRIO 

COM BDI
CUSTO DO ITEM

1 IDENTIFICAÇÃO, CONHECIMENTO DO BEM E ESTUDO PRELIMINAR R$ 163.555,54

1.1 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR R$ 39.573,18

1.2.1 PRÓPRIO - PML 18 Pesquisa histórica UN 1,00 R$ 9.215,40 R$ 21.480,18 R$ 21.480,18

1.2.2 PRÓPRIO - PML 19 Levantamento fotográfico UN 1,00 R$ 743,46 R$ 1.732,93 R$ 1.732,93

1.2.3 PRÓPRIO - PML 21 Relatório de análise estética, tipologia, identificação 
de materiais e sistemas construtivo UN 1,00

R$ 7.018,78 R$ 16.360,07
R$ 16.360,07

1.2 LEVANTAMENTO CADASTRAL R$ 16.886,34

1.2.1 CEHOP Levantamento cadastral m² 929,23 R$ 5,30 R$ 11,80 R$ 10.964,91

1.2.3 CEHOP Maquete eletônica UN 1,00 R$ 2.660,00 R$ 5.921,43 R$ 5.921,43

1.1 DIAGNOSTICO R$ 72.473,50

1.3.1 PRÓPRIO - PML 14
Mapeamento de danos e avaliação de estado de 
conservação

UN 1,00
R$ 11.626,57

R$ 27.100,37
R$ 27.100,37

1.3.2 PRÓPRIO - PML 15 Laudo e vistoria de estrutura UN 1,00 R$ 5.859,29 R$ 13.657,42 R$ 13.657,42
1.3.3 PRÓPRIO - PML 13 Prospecções na estrutura do imóvel (alvenária) m² 5,00 R$ 69,83 R$ 162,77 R$ 813,85

1.3.4 PRÓPRIO - PML 20
Prospecções na estrutura do imóvel 
(madeiramento)

m² 10,00
R$ 139,12

R$ 324,27
R$ 3.242,70

1.3.5 PRÓPRIO - PML 23 Prospecções na estrutura do imóvel (escavação) m³ 2,50 R$ 61,50 R$ 143,35 R$ 358,38
1.3.6 CEHOP Recuperação estrutural com reforço m² 929,23 R$ 13,20 R$ 29,38 R$ 27.300,78

1.4 PESQUISA ARQUEOLÓGICA R$ 34.622,52

1.4.1 PRÓPRIO - PML 83 Pesquisa Arqueológica H 120 R$ 121,05 R$ 282,16 R$ 33.859,20

1.4.2 PRÓPRIO - PML 84 Licenciamento FCA UN 1 R$ 327,48 R$ 763,32 R$ 763,32

2 EDIFICAÇÃO HISTÓRICA - CENTRO DE TRADIÇÕES R$ 275.711,02

2.1 PROJETO DE RESTAURAÇÃO R$ 41.260,16

2.1.1 PRÓPRIO - PML 85 Projeto de arquitetura e acessibilidade un 1,00 R$ 15.952,92 R$ 37.184,66 R$ 37.184,66

2.1.2 CEHOP Intervenção botânica (paisagismo) m² 150 R$ 3,40 R$ 7,57 R$ 1.135,50

2.1.3 CEHOP Urbanização m² 600 R$ 2,20 R$ 4,90 R$ 2.940,00

2.3 PROJETO ESTRUTURAL EM MADEIRA PARA COBERTURA R$ 31.854,00

2.3.2 CEHOP Madeira m² 929,23 R$ 7,70 R$ 17,14 R$ 15.927,00

2.3.3 CEHOP Andaimes m² 929,23 R$ 7,70 R$ 17,14 R$ 15.927,00

3.2 DRENAGEM R$ 3.930,64

3.2.1 CEHOP Drenagem pluvial m² 929,23 R$ 1,90 R$ 4,23 R$ 3.930,64
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2.4 PROJETO HIDROSANITÁRIO R$ 13.657,42

2.4.1 PRÓPRIO - PML 105 Projeto hidrossanitário un 1,00 R$ 5.859,29 R$ 13.657,42 R$ 13.657,42

2.5 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA R$ 6.469,84

2.5.1 CEHOP Relatório de Análise de Risco de Exposição und 1 R$ 1.700,00 R$ 3.784,37 R$ 3.784,37

2.5.2 CEHOP
Projeto Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas m² 929,23 R$ 1,30

R$ 2,89
R$ 2.685,47

2.6 PROJETO ELÉTRICO R$ 70.353,24

2.6.1 CEHOP Edificações comuns, incluindo áreas urbanizadas m² 929,23 R$ 8,00 R$ 17,81 R$ 16.549,59

2.6.2 CEHOP Iluminação artística (Luminotécnica) m² 929,23 R$ 25,00 R$ 55,65 R$ 51.711,65

2.6.3 CEHOP Climatização m² 200,00 R$ 4,70 R$ 10,46 R$ 2.092,00

2.9 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 6.207,26

2.9.1 CEHOP Projeto de Voz, dados e antena coletiva m² 929,23 R$ 3,00 R$ 6,68 R$ 6.207,26

2.8 PROJETO SONORIZAÇÃO R$ 3.726,21

2.8.1 CEHOP Projeto de sonorização (tubulação) m² 929,23 R$ 1,80 R$ 4,01 R$ 3.726,21

2.10 PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO R$ 15.099,98
2.10.1 CEHOP Extintor + Hidrante m² 929,23 R$ 5,20 R$ 11,58 R$ 10.760,48
2.10.2 CEHOP Sistema de detecção de alarme de incêndio m² 929,23 R$ 2,10 R$ 4,67 R$ 4.339,50

2.11 PROJETO DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL R$ 4.135,07
2.11.1 CEHOP Projeto de comunicação visual m² 929,23 R$ 2,00 R$ 4,45 R$ 4.135,07

2.12 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS R$ 22.586,42
2.12.1 PRÓPRIO - PML 86 Compatibilização de projetos UN 1,00 R$ 9.690,00 R$ 22.586,42 R$ 22.586,42

2.13 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSÃO) R$ 15.137,50

2.13.1 CEHOP
Mobilização e desmobilização de pessoal e 
equipamentos (área concentrada) und 1 R$ 3.000,00

R$ 6.678,30
R$ 6.678,30

2.13.2 CEHOP Deslocamento entre furos, em mesma área und 10 R$ 380,00 R$ 845,92 R$ 8.459,20

2.14 SONDAGEM A TRADO R$ 7.346,13

2.14.1 CEHOP
Mobilização e desmobilização de pessoal e 
equipamentos (área concentrada) und 1 R$ 2.300,00

R$ 5.120,03
R$ 5.120,03

2.14.2 CEHOP Teste de absorção de solo m 10 R$ 100,00 R$ 222,61 R$ 2.226,10

2.15 ENSAIOS DE LABORATÓRIO R$ 8.080,77
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2.15.1 14137/ORSE

Ensaio simples de argamassa - Com determinação 
do traço provável em massa, análise granulométrica 
do agregado após ataque ácido e remoção dos finos 
e determinação da possível cor, exclusive coleta de 
amostras.

und 5

R$ 176,00

R$ 391,79

R$ 1.958,95
2.15.2 14246/ORSE Ensaio - Presença de cloretos und 5 R$ 150,00 R$ 333,92 R$ 1.669,60
2.15.3 14247/ORSE Ensaio - Teor de cloretos und 5 R$ 95,00 R$ 211,48 R$ 1.057,40
2.15.4 14248/ORSE Ensaio - Teor de sulfatos und 5 R$ 95,00 R$ 211,48 R$ 1.057,40
2.15.4 14241/ORSE Ensaio - Ultrassom und 3 R$ 350,00 R$ 779,14 R$ 2.337,42
2.16 PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA R$ 24.212,35

2.16.1 CEHOP Projeto de circuito fechado de televisão m² 929,23 R$ 1,80 R$ 4,01 R$ 3.726,21
2.16.2 PRÓPRIO - PML 97 Projeto de sistema de alarme de segurança un 1 R$ 8.788,94 R$ 20.486,14 R$ 20.486,14

2.17 ORÇAMENTO R$ 1.654,03

2.17.1 CEHOP Orçamento e Especificação m² 929,23 R$ 0,80 R$ 1,78 R$ 1.654,03

3 DOCUMENTAÇÃO R$ 14.394,08

3.1 APROVAÇÃO NOS ORGÃOS R$ 892,22

3.1.1 ADEMA Licenciamento Adema UN 1 R$ 400,80 R$ 892,22 R$ 892,22

3.2 PLOTAGENS E IMPRESSÕES R$ 4.240,00

3.2.1 Cotação 01
Plotagem em papel formato A1 (59,4 x 84,1 = 0,50
m² / 1m² = 2 unidades) unid 160 R$ 11,37

R$ 26,50
R$ 4.240,00

3.3 TRANSPORTE/DESLOCAMENTO R$ 1.360,80

3.3.1 PRÓPRIO PML - 118

Deslocamento De Equipe Tecnica 
(Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por 
veículo - Rev 01 km 540 R$ 1,08

R$ 2,52
R$ 1.360,80

3.4 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE R$ 955,62

3.4.1 CREA ART und 2 R$ 99,64 R$ 221,81 R$ 443,62

3.4.2 CAU RRT und 2 R$ 115,00 R$ 256,00 R$ 512,00

3.5 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRSCC R$ 6.945,44

3.5.1 CEHOP
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 
PGRSCC und 1 R$ 1.560,00

R$ 3.472,72
R$ 3.472,72

3.5.2 CEHOP
Plano de gerenciamento de produtos químicos, 
materiais tóxicos e/ou inflamáveis und 1 R$ 1.560,00

R$ 3.472,72
R$ 3.472,72
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Total R$ 453.660,64

Total do BDI

Total Geral 


