PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO/SE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEPDO Cod. Empreendimento: 00022

Praga Nossa Senhora da Piedade, 13 CENTRO BDI: 23,47%

LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01 EXECUCKO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACKO DE VIAS E CALGCADAS EM PARALELEPIEPDO 20.673.393,25 100,00

01.01 ADMINISTRACAO LOCAL 603.420,69 2,91

01.01.001 Equipe Dirigente un 1,00 572.164,31 572.164,31 2,76

01.01.002 Manutencdo do Canteiro un 1,00 17.921,62 17.921,62 0,09

01.01.003 Equipamentos de Apoio a Producéo un 1,00 13.334,76 13.334,76 0,06

01.02 SERVICOS GERAIS 10.779,12 0,05

01.02.001 Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 m2 24,00 449,13 10.779,12 0,05

01.03 TERRAPLENAGEM 3.407.788,20 16,48

01.03.001 ESCAVAGAO 958.286,70 4,63

01.03.001.001 Locacgdo de servigos de terraplenagem de obras civis m2 81.000,00 1,64 132.840,00 0,64

01.03.001.002 Escavacdo de vala prof. 1,50m, material de 22 categoria c/ escavadeira m3 24.300,00 5,46 132.678,00 0,64
hidratulica

01.03.001.003 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhd&o m3 31.590,00 10,98 346.858,20 1,68
basculante 6 m® - carga com p& carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m*> / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

01.03.001.004 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia né&o tkm 236.925,00 1,46 345.910,50 1,67
pavimentada (densidade=1,5t/m?3)

01.03.002 SUB-BASE 2.449.501,50 11,85

01.03.002.001 Material para sub-base, cbr>20, adgquirido solto na jazida, inclusive carga m3 24.300,00 20,40 495.720,00 2,40
(posto na cacgamba), exclusive transporte

01.03.002.002 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m®*, em rodovia né&o tkm 473.850,00 1,46 691.821,00 3,34
pavimentada (densidade=1,5t/m?3)

01.03.002.003 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia né&o tkm 87.975,00 1,46 128.443,50 0,62
pavimentada (densidade=1,5t/m?3)

01.03.002.004 Construcdo de base e sub-base para pavimentacdo de solo de comportamento m3 24.300,00 11,19 271.917,00 1,32

lateritico (arenoso), com espessura de 15 cm - exclusive escavacdo, carga e
transporte e solo. af 09/2024

01.03.002.005 Construcdo de base e sub-base para pavimentacdo de brita graduada simples, m3 3.000,00 287,20 861.600,00 4,17
com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af 09/2024

01.04 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 15.254.591,76 73,79

01.04.001 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado m2 81.000,00 149,71 12.126.510,00 58,67
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo
granitico

01.04.002 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m®, em rodovia nédo tkm 1.213.056,00 1,46 1.771.061,76 8,55
pavimentada (densidade=1,5t/m?3)

01.04.003 Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com m 27.000,00 50,26 1.357.020,00 6,57
argamassa de cimento e areia no traco 1:3

01.05 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E DE ADVERTENCIA 93.832,18 0,46

01.05.001 Barreira plastica para canalizacdo de transito - utilizac&o 10 vezes un 45,00 37,65 1.694,25 0,01

01.05.002 Cilindro canalizador de trafego base redonda - utilizacdo 10 vezes un 73,00 30,58 2.232,34 0,01

01.05.003 Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K un 117,00 260,97 30.533,49 0,15

01.05.004 Sinalizac¢do noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiacdo e lampada, m 13.500,00 4,30 58.050,00 0,28
reutilizacdo 7 vezes

01.05.005 Cone plastico para canalizacao de trénsito - utilizacdo 5 vezes un 117,00 11,30 1.322,10 0,01
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Praca Nossa Senhora da Piedade, 13 CENTRO BDI: 23,47%

LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01.06 PASSEIO 686.928,00 3,33

01.06.001 Execucdo de aterro compactado,sem controle do grau de compactacdo e sem forn. m3 1.200,00 27,62 33.144,00 0,16
de material

01.06.002 Material para sub-base, cbr>20, adgquirido solto na jazida, inclusive carga m3 1.200,00 20,40 24.480,00 0,12
(posto na cagamba), exclusive transporte

01.06.003 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana pavimentada, m3xkm 46.800,00 1,20 56.160,00 0,27
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020

01.06.004 Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in m2 4.800,00 107,96 518.208,00 2,51
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022

01.06.005 Junta serrada, sec¢do transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e m 2.400,00 22,89 54.936,00 0,27
preenchimento com mastique MBT ou similar.

01.07 SERVICOS COMPLEMENTARES 616.053,30 2,98

01.07.001 Escoramento continuo de meio-fio, com aquisicdo, espalhamento e transporte de m 27.000,00 12,09 326.430,00 1,58
material c/distancia até 10km

01.07.002 Pintura de meio fio (caiacgéo) m 27.000,00 5,54 149.580,00 0,72

01.07.003 Limpeza de ruas (varricdo e remocdo de entulhos) m? 81.000,00 0,74 59.940,00 0,29

01.07.004 Placa de inauguracdo de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m un 30,00 2.670,11 80.103,30 0,39

Importa o presente orcamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 20.673.393,25

(vinte milhdées, seiscentos e setenta e trés mil, trezentos e noventa e trés reais e vinte e cinco centavos)
Documento assinado digitalmente

“b DANIEL MORAIS DE ANDRADE LIMA
g Data: 24/03/2026 09:36:41-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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