
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00022

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO/SE
Praça Nossa Senhora da Piedade, 13  CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

BDI: 23,47%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEPDO

(%)
01 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS EM PARALELEPÍEPDO 20.673.393,25 100,00

01.01 603.420,69 2,91ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 572.164,31 572.164,31 2,76Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 17.921,62 17.921,62 0,09Manutenção do Canteiro

01.01.003 un 1,00 13.334,76 13.334,76 0,06Equipamentos de Apoio à Produção

01.02 10.779,12 0,05SERVIÇOS GERAIS

01.02.001 m2 24,00 449,13 10.779,12 0,05Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.03 3.407.788,20 16,48TERRAPLENAGEM

01.03.001 958.286,70 4,63ESCAVAÇÃO

01.03.001.001 m2 81.000,00 1,64 132.840,00 0,64Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

01.03.001.002 m3 24.300,00 5,46 132.678,00 0,64Escavação de vala prof. 1,50m, material de 2ª categoria c/ escavadeira
hidraúlica

01.03.001.003 m3 31.590,00 10,98 346.858,20 1,68Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

01.03.001.004 tkm 236.925,00 1,46 345.910,50 1,67Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não
pavimentada (densidade=1,5t/m³)

01.03.002 2.449.501,50 11,85SUB-BASE

01.03.002.001 m3 24.300,00 20,40 495.720,00 2,40Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida,  inclusive carga
(posto na caçamba), exclusive transporte

01.03.002.002 tkm 473.850,00 1,46 691.821,00 3,34Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não
pavimentada (densidade=1,5t/m³)

01.03.002.003 tkm 87.975,00 1,46 128.443,50 0,62Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não
pavimentada (densidade=1,5t/m³)

01.03.002.004 m3 24.300,00 11,19 271.917,00 1,32Construção de base e sub-base para pavimentação de solo de comportamento
laterítico (arenoso), com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e
transporte e solo. af_09/2024

01.03.002.005 m3 3.000,00 287,20 861.600,00 4,17Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples,
com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024

01.04 15.254.591,76 73,79PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

01.04.001 m2 81.000,00 149,71 12.126.510,00 58,67Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado
com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo
granítico

01.04.002 tkm 1.213.056,00 1,46 1.771.061,76 8,55Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não
pavimentada (densidade=1,5t/m³)

01.04.003 m 27.000,00 50,26 1.357.020,00 6,57Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

01.05 93.832,18 0,46SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E DE ADVERTENCIA

01.05.001 un 45,00 37,65 1.694,25 0,01Barreira plástica para canalização de trânsito - utilização 10 vezes

01.05.002 un 73,00 30,58 2.232,34 0,01Cilindro canalizador de tráfego base redonda - utilização 10 vezes

01.05.003 un 117,00 260,97 30.533,49 0,15Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K

01.05.004 m 13.500,00 4,30 58.050,00 0,28Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada,
reutilização 7 vezes

01.05.005 un 117,00 11,30 1.322,10 0,01Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes
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(%)
01.06 686.928,00 3,33PASSEIO

01.06.001 m3 1.200,00 27,62 33.144,00 0,16Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn.
de material

01.06.002 m3 1.200,00 20,40 24.480,00 0,12Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida,  inclusive carga
(posto na caçamba), exclusive transporte

01.06.003 m3xkm 46.800,00 1,20 56.160,00 0,27Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.06.004 m2 4.800,00 107,96 518.208,00 2,51Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022

01.06.005 m 2.400,00 22,89 54.936,00 0,27Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e
preenchimento com mastique MBT ou similar.

01.07 616.053,30 2,98SERVIÇOS COMPLEMENTARES

01.07.001 m 27.000,00 12,09 326.430,00 1,58Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de
material c/distancia até 10km

01.07.002 m 27.000,00 5,54 149.580,00 0,72Pintura de meio fio (caiação)

01.07.003 m² 81.000,00 0,74 59.940,00 0,29Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

01.07.004 un 30,00 2.670,11 80.103,30 0,39Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m

20.673.393,25
(vinte milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm


		2026-03-24T09:36:41-0300




