FMPRESA MUNICUML OF ORRAS £ URSANIZACAD

CONSULTORIA & PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
Infraestrutura para as Ruas do Assentamento Sao
Sebastidao no bairro Cidade Nova, Aracaju-SE.

CONTRATO N° 007/2021

VOLUME 3

NOTAS DE SERVICO E MEMORIA DE TERRAPLENAGEM
AGOSTO/2021



il INTERVIA EMURB

FMPRESA MUNICIMAL DF ORRAS £ URSANZACAD

CONSULTORIA & PROJETOS




L

INTERVIA m

FMPRESA MUNICIPAL OF OSAAS £ URSANIZACAD

CONSULTORIA & PROJETOS

INDICE
CAPITULO 1
APRESENTAGAO. ... e 1.0.
CAPITULO 2
NOTAS DE SERVICO.........oiiiiecieeeeiesissseseesessies s s sasss s 2.0.
CAPITULO 3
MAPA DE CUBAGAO........oooveieeeeeeeeseeeesiesesiessess s sssass s ses s ssssssssss s sses s 3.0.
CAPITULO 4

VOLUME DE TERRAPLENAGEM.......cccooiiiiiiici s 4.0.




11 INTERVIA m

EMPRESA MUNICML O OBRAS € URSANZACAD
CONSULTORIA & PROJETOS

CAPITULO 1
APRESENTACAO




.

INTERVIA m

FMPRESA MUNICIPAL OF OSRAS £ URSANIZACAD

CONSULTORIA & PROJETOS

1.0. APRESENTACAO

1.1. Introducéo

A INTERVIA - Consultoria e Projetos, em cumprimento do que consta nos termos do
contrato 007/2021 e Ordem de Servigo com data de execu¢do de 03/04/2021 e prazo de execucdo de 60 dias
corridos, que tem como objetivo a Elaboracdo dos Projetos Executivos de Infraestrutura as Ruas
do Assentamento S&o Sebastido no bairro Cidade Nova - Aracaju/SE., apresenta o Volume
“03”- NOTAS DE SERVICO E MEMORIA DE CALCULO DE TERRAPLENAGEM do

Projeto Executivo de Engenharia, de acordo com Termo de Referéncia.

1.2. Apresentacao

O Relatdrio incorpora todos os elementos obtidos em campo, laboratério e escritdrio,
Estudos de Trafego, Topogréaficos, Geotécnicos e Hidrologicos, Projetos Geométrico, Terraplenagem,
Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo, Desapropriacdo e Obras Complementares, todos subordinados a
metodologia do Termo de Referéncia e InstrucBes de Servigcos para Estudos e Projetos Rodoviarios

emanadas dos 6rgdos normativos oficiais como o DER, DNIT, ABNT, etc.
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Organizacdo do Relatorio

A apresentacdo do Relatério é constituida dos seguintes volumes:

Volume 1 — Projeto de Execucéo;

Volume 2 — Memoria Justificativa;

VVolume 3 — Notas de Servigo e Memoria de Célculo de VVolumes de Terraplenagem;
Volume 4 — Plano de Execucao e Critério de Medicéo; e

Volume 4 — Orgamento e Composic¢des de Preco Unitario.

Volume 1 — Projeto de Execucéo

Capitulo 1 - Apresentacéo

Capitulo 2 - Projeto Geométrico
Capitulo 3 - Projeto de Terraplenagem
Capitulo 4 - Projeto de Drenagem
Capitulo 5 - Projeto de Pavimentacéo
Capitulo 6 - Projeto de Acessibilidade
Capitulo 7 - Projeto de Sinalizacao
Capitulo 8- Canteiro de Obras

Volume 2 — Membria Justificativa

Capitulo 1 - Apresentacao
Capitulo 2 — Estudos
Capitulo 3 — Projetos

Capitulo 4 — Informac0es para Elaboracéo do Plano de Execucéo
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Volume 3 — Notas de Servico e Memoria de Célculo de Volumes de Terraplenagem

Capitulo 1 - Apresentacao
Capitulo 2 — Notas de Servico
Capitulo 3 — Mapa de Cubacéo

Capitulo 4 — Volume de Terraplenagem
Volume 4 — Plano de Execucéo e Critério de Medicao

Capitulo 1 - Apresentacao
Capitulo 2 — Plano de Ataque as Obras
Capitulo 3 — Critério de Medicao

Volume 5 — Orcamento e Composic¢des de Preco Unitario.

Capitulo 1 — Apresentacao

Capitulo 2 — Resumo do Orcamento
Capitulo 3 — Demonstrativo do Orgamento
Capitulo 4 — Justificativa

Capitulo 5 — Cronograma Fisico-Financeiro

Capitulo 6 — ComposicGes de Preco Unitario
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EMPRESA RESPONSAVEL PELO PROJETO

Raz&do Social: Intervia — Consultoria e Projetos LTDA
Socio Gerente: Danillo Henrique Cruz Vieira Costa e José Pedro dos Santos Vieira
Costa
Endereco: Rua Wilson Barbosa de Melo, 23
CEP. 49.037-490
Aracaju —Sergipe — Brasil
Telefone: (79) 3223-2149
E—mail: contato@interviaconsultoria.com.br
CNPJ.: 00.091.707/0001-50
Inscricdo Estadual: Isento
Inscricdo Municipal: 106439-1
Registro no CREA: 00043-8

Responsaveis Técnicos: José Pedro dos Santos Vieira Costa

1.5 MAPA DE SITUACAO
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NOTAS DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM




Nota de Servico

RUA PROJETADA 01 RUA PROJETADA 01 0+0.000 7+4.706

Lado Esquerdo Eixo Lado Esquerdo Lado Direito
Estaca Pontos NOtaV?IS da Geometria Pontos Notdveis da Geometria Vertical | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha
Afast. (m)|Cota (m) | Incl. (%) Horizontal Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%)
-2.000 22.558 -2.00 0+0.000 BVC 22.798 22.729 0.069 2.000 22.558 -2.00
-2.000 22.617 | -2.00 | 1+0.000 22.857 22.453 0.404 2.000 22,617 | -2.00
-2.000 22.865 -2.00 2+0.000 EVC 23.105 22.918 0.187 2.000 22.865 -2.00
-2.000 23323 | -2.00 | 3+0.000 23.563 23.377 0.187 2.000 23.323 | -2.00
-2.000 23.823 | -2.00 | 4+0.000 24.063 23.903 0.161 2.000 23.823 | -2.00
-2.000 24323 | -2.00 | 5+0.000 BVC 24.563 24.612 -0.048 2.620 24.485 6.40
-2.000 24.348 -2.00 5+1.000 24.588 24.621 -0.033 9.513 24.971 10.8
-2.000 23.862 | -2.00 | 6+0.000 EVC 24.102 24.264 -0.162 2.000 23.862 | -2.00
-2.000 21.911 -2.00 7+0.000 22.151 22.212 -0.061 2.000 21.911 -2.00
-2.000 21.434 | -2.00 | 7+4.706 21.674 21.674 0.000 2.000 21.434 | -2.00
RUA PROJETADA 02 RUA PROJETADA 02 0+0.000 4+10.016
Lado Esquerdo Eixo Lado Esquerdo Lado Direito
Estaca Pontos NOtaV?IS da Geometria Pontos Notdveis da Geometria Vertical | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) Horizontal Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%)
-2.000 28.555 | -2.00 | 0+0.000 BVC 28.795 28.749 0.046 2.000 28.555 | -2.00
-2.000 27.258 | -2.00 | 1+0.000 EVC 27.498 27.479 0.020 2.000 27.258 | -2.00
-2.000 26.724 | -2.00 | 2+0.000 BVC 26.964 26.916 0.048 2.000 26.724 | -2.00
-2.000 26.063 | -2.00 | 3+0.000 EVC 26.303 26.448 -0.145 2.000 26.063 | -2.00
-2.000 24975 | -2.00 |3+18.000 25.215 25.619 -0.404 2.000 24.975 | -2.00
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MAPA DE CUBAGAO - RUA PROJETADA 01

Estaca Area (m?) Volume (m3) Volume Acumulado (m?3)
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
0+0,00 0,59 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 0,00 0,66 5,86 7,36 5,86 7,36
2+0,00 0,14 0,00 1,43 6,59 7,29 13,95
3+0,00 0,16 0,00 3,03 0,00 10,32 13,95
4+0,00 0,37 0,00 5,32 0,00 15,64 13,95
5+0,00 1,45 0,00 18,19 0,00 33,83 13,95
5+1,00 5,42 0,00 3,43 0,00 37,26 13,95
6+0,00 1,61 0,00 69,78 0,00 107,04 13,95
7+0,00 1,23 0,00 28,32 0,00 135,36 13,95
7+4,71 1,18 0,00 5,67 0,00 141,03 13,95




MAPA DE CUBAGAO - RUA PROJETADA 02

Estaca Area (m?) Volume (m?) Volume Acumulado (m?3)
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
0+0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 1,01 0,00 17,88 0,00 17,88 0,00
2+0,00 0,79 0,00 17,97 0,00 35,84 0,00
3+0,00 1,88 0,00 26,63 0,00 62,47 0,00
3+18,00 2,56 0,00 39,95 0,00 102,42 0,00
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MEMORIA DE CALCULO DE TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
- CARGA BOTA

EXTENSAO ~ A ~ ~ .

EST. INICIAL EST. FINAL VOLUME CORTE VOLUME ATERRO ATERRO COM DISTANCIA TRANSP DESTINACAO DO FORA - DISTANCIA TRANSP
- (m?) (m?) EMPOLAMENTO " (m) ~ ATERRO- " ATERIAL(T) EmPOLAMENTO  (km)  POTAFORA-

25% M3/KM /KM
25%

RUA PROJETADA 01 144,71 141,03 13,95 17,44 1,26 315,41 158,85 6.308,20
0 + + 4,71 144,71 141,03 13,95 17,44 0,07 1,26 315,41 158,85 20,00 6.308,20
RUA PROJETADA 02 78,00 102,42 - - - 254,22 128,03 5.084,40
0 + + 18,00 78,00 102,42 - - 0,04 ; 254,22 128,03 20,00 5.084,40

TOTAL -->

11.392,60
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