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CAPÍTULO 1 
APRESENTAÇÃO 



1.1. Introdução 

A INTERVIA – Consultoria e Projetos, em cumprimento do que consta nos termos do 

contrato 007/2021 e Ordem de Serviço com data de execução de 03/04/2021 e prazo de execução de 60 dias 

corridos,  que tem como objetivo  a Elaboração dos Projetos Executivos de Infraestrutura as Ruas 

do Assentamento São Sebastião no bairro Cidade Nova - Aracaju/SE., apresenta o Volume 

“03”- NOTAS DE SERVIÇO E MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM do 

Projeto Executivo de Engenharia, de acordo com Termo de Referência.

1.2. Apresentação 

O Relatório incorpora todos os elementos obtidos em campo, laboratório e escritório, 

Estudos de Tráfego, Topográficos, Geotécnicos e Hidrológicos, Projetos Geométrico, Terraplenagem, 

Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Desapropriação e Obras Complementares, todos subordinados à 

metodologia do Termo de Referência e Instruções de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários 

emanadas dos órgãos normativos oficiais como o DER, DNIT, ABNT, etc. 

1.0. APRESENTAÇÃO 



1.3 Organização do Relatório    

 A apresentação do Relatório é constituída dos seguintes volumes:  

Volume 1 – Projeto de Execução; 

Volume 2 – Memória Justificativa; 

Volume 3 – Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem; 

Volume 4 – Plano de Execução e Critério de Medição; e 

Volume 4 – Orçamento e Composições de Preço Unitário. 

Volume 1 – Projeto de Execução 

Capítulo 1 - Apresentação 

Capítulo 2 - Projeto Geométrico 

Capítulo 3 - Projeto de Terraplenagem 

Capítulo 4 - Projeto de Drenagem 

Capítulo 5 - Projeto de Pavimentação 

Capítulo 6 - Projeto de Acessibilidade 

Capítulo 7 - Projeto de Sinalização 

Capítulo 8- Canteiro de Obras 

Volume 2 – Memória Justificativa 

Capítulo 1 - Apresentação 

Capítulo 2 – Estudos 

Capítulo 3 – Projetos 

Capítulo 4 – Informações para Elaboração do Plano de Execução



Volume 3 – Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem 

Capítulo 1 - Apresentação 

Capítulo 2 – Notas de Serviço 

Capítulo 3 – Mapa de Cubação 

Capítulo 4 – Volume de Terraplenagem 

Volume 4 – Plano de Execução e Critério de Medição 

Capítulo 1 - Apresentação 

Capítulo 2 – Plano de Ataque as Obras 

Capítulo 3 – Critério de Medição 

Volume 5 – Orçamento e Composições de Preço Unitário. 

Capítulo 1 – Apresentação   

Capítulo 2 – Resumo do Orçamento   

Capítulo 3 – Demonstrativo do Orçamento   

Capítulo 4 – Justificativa   

Capítulo 5 – Cronograma Físico-Financeiro  

Capítulo 6 – Composições de Preço Unitário 



1.4      EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Razão Social: Intervia – Consultoria e Projetos LTDA 

Sócio Gerente: Danillo Henrique Cruz Vieira Costa e José Pedro dos Santos Vieira 

Costa 

Endereço: Rua Wilson Barbosa de Melo, 23 

     CEP. 49.037-490 

     Aracaju –Sergipe – Brasil 

Telefone: (79) 3223-2149  

E–mail: contato@interviaconsultoria.com.br 

CNPJ.:  00.091.707/0001-50 

Inscrição Estadual: Isento 

Inscrição Municipal: 106439-1 

Registro no CREA: 00043-8 

Responsáveis Técnicos: José Pedro dos Santos Vieira Costa 

1.5 MAPA DE SITUAÇÃO 
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CAPÍTULO 2
NOTAS DE SERVIÇO  DE TERRAPLENAGEM



Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
-2.000 22.558 -2.00 0+0.000 BVC 22.798 22.729 0.069 2.000 22.558 -2.00
-2.000 22.617 -2.00 1+0.000 22.857 22.453 0.404 2.000 22.617 -2.00
-2.000 22.865 -2.00 2+0.000 EVC 23.105 22.918 0.187 2.000 22.865 -2.00
-2.000 23.323 -2.00 3+0.000 23.563 23.377 0.187 2.000 23.323 -2.00
-2.000 23.823 -2.00 4+0.000 24.063 23.903 0.161 2.000 23.823 -2.00
-2.000 24.323 -2.00 5+0.000 BVC 24.563 24.612 -0.048 2.620 24.485 6.40
-2.000 24.348 -2.00 5+1.000 24.588 24.621 -0.033 9.513 24.971 10.8
-2.000 23.862 -2.00 6+0.000 EVC 24.102 24.264 -0.162 2.000 23.862 -2.00
-2.000 21.911 -2.00 7+0.000 22.151 22.212 -0.061 2.000 21.911 -2.00
-2.000 21.434 -2.00 7+4.706 21.674 21.674 0.000 2.000 21.434 -2.00

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
-2.000 28.555 -2.00 0+0.000 BVC 28.795 28.749 0.046 2.000 28.555 -2.00
-2.000 27.258 -2.00 1+0.000 EVC 27.498 27.479 0.020 2.000 27.258 -2.00
-2.000 26.724 -2.00 2+0.000 BVC 26.964 26.916 0.048 2.000 26.724 -2.00
-2.000 26.063 -2.00 3+0.000 EVC 26.303 26.448 -0.145 2.000 26.063 -2.00
-2.000 24.975 -2.00 3+18.000 25.215 25.619 -0.404 2.000 24.975 -2.00

Nota de Serviço

RUA PROJETADA 01 RUA PROJETADA 01 0+0.000 7+4.706

RUA PROJETADA 02 RUA PROJETADA 02 0+0.000 4+10.016

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Cota Vermelha

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Cota Terreno

Estaca
Pontos Notáveis da Geometria 

Horizontal
Pontos Notáveis da Geometria Vertical Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Estaca
Pontos Notáveis da Geometria 

Horizontal
Pontos Notáveis da Geometria Vertical Cota Projeto



CAPÍTULO 3
MAPA DE CUBAÇÃO 



Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
0+0,00 0,59 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 0,00 0,66 5,86 7,36 5,86 7,36
2+0,00 0,14 0,00 1,43 6,59 7,29 13,95
3+0,00 0,16 0,00 3,03 0,00 10,32 13,95
4+0,00 0,37 0,00 5,32 0,00 15,64 13,95
5+0,00 1,45 0,00 18,19 0,00 33,83 13,95
5+1,00 5,42 0,00 3,43 0,00 37,26 13,95
6+0,00 1,61 0,00 69,78 0,00 107,04 13,95
7+0,00 1,23 0,00 28,32 0,00 135,36 13,95
7+4,71 1,18 0,00 5,67 0,00 141,03 13,95

MAPA DE CUBAÇÃO - RUA PROJETADA 01

Estaca
Área (m²) Volume (m³) Volume Acumulado (m³)



Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
0+0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 1,01 0,00 17,88 0,00 17,88 0,00
2+0,00 0,79 0,00 17,97 0,00 35,84 0,00
3+0,00 1,88 0,00 26,63 0,00 62,47 0,00

3+18,00 2,56 0,00 39,95 0,00 102,42 0,00

MAPA DE CUBAÇÃO - RUA PROJETADA 02

Estaca
Área (m²) Volume (m³) Volume Acumulado (m³)



CAPÍTULO 4
MEMÓRIA DE TERRAPLENAGEM 



ESCAVAÇÃO

VOLUME CORTE 
(m³)

VOLUME ATERRO 
(m³)

 ATERRO COM 
EMPOLAMENTO 

25%

DISTÂNCIA
(km)

TRANSP. 
ATERRO -
M³/KM

DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL (T)

CARGA BOTA 
FORA  -

EMPOLAMENTO 
25%

DISTÂNCIA
(km)

TRANSP. 
BOTA FORA  - 

T/KM

RUA PROJETADA 01 144,71  141,03  13,95   17,44   1,26   315,41  158,85   6.308,20   

0 + 0 7 + 4,71 144,71   141,03   13,95   17,44   0,07   1,26   315,41   158,85   20,00   6.308,20   

RUA PROJETADA 02 78,00   102,42  -   -   -   254,22  128,03   5.084,40   

0 + 0 3 + 18,00 78,00   102,42   -   -   0,04   -  254,22  128,03   20,00   5.084,40   

TOTAL   --> 222,71   243,45  13,95   17,44   1,26   286,88  11.392,60   

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM

EST. INICIAL EST. FINAL
EXTENSÃO

(m)

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
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