



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 88

Às 09:00:05 horas do dia 16 de Junho de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E REDE DE ESGOTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
J L CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	Grande Porte
AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	Grande Porte
PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29.438.580/0001-85	Microempresa
CONSTRUTORA J FILHOS LTDA	07.268.812/0001-61	Grande Porte
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	Microempresa
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	Grande Porte
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	Grande Porte
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	Microempresa
VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.460.798/0001-70	Grande Porte
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Grande Porte
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	Microempresa
CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	31.849.263/0001-01	Microempresa
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	Microempresa
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34.330.835/0001-21	Microempresa
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	Grande Porte
MEGA CONSTRUÇOES LTDA	10.858.400/0001-96	Microempresa
PL SERVICOS DE CONSTRUCAO, LOCACAO E LIMPEZAS LTDA	17.339.859/0001-22	Microempresa
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	Grande Porte
VR CONSTRUÇOES LTDA	26.639.538/0001-34	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e os seus anexos aceitando irrevocavelmente as suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
4720	J L CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	24996771000149	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
95601	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86808243000176	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 19.904.777,01	Classificada	--
82134	PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29438580000185	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.800.000,00	Classificada	--
14658	CONSTRUTORA J FILHOS LTDA	07268812000161	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
28804	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDEIMENTOS LTDA	07191777000120	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 20.900.015,86	Classificada	--
65488	TORRE EMPREENDEIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.751.726,26	Classificada	--
59923	SOEDIS EMPREENDEIMENTOS LTDA	30465766000102	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.000,00	Classificada	--
37988	INNOVE EMPREENDEIMENTOS LTDA	27067989000107	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
1938	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11460798000170	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
50662	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
5939	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46288407000167	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
51936	CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	31849263000101	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
98814	AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34875861000135	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
69817	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34330835000121	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
17879	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21450165000135	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.880.971,26	Classificada	--
99115	MEGA CONSTRUÇOES LTDA	10858400000196	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 21.148.825,57	Classificada	--
41966	PL SERVICOS DE CONSTRUCAO, LOCAÇAO E LIMPEZAS LTDA	17339859000122	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 21.148.825,60	Classificada	--
5673	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19129513000125	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 24.000.000,00	Classificada	--
68820	MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54065069000122	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 3.000,00	Desclassificada	propostas com valor errado
71005	VR CONSTRUÇOES LTDA	26639538000134	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 23.688.381,14	Classificada	--

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	16/06/2025 09:00:09	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!




Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	16/06/2025 09:00:09	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	16/06/2025 09:07:33	Fornecedor: 68820 , sua proposta inicial no valor de R\$ 3.000,00 , foi RECUSADA pelo motivo abaixo: propostas com valor errado!
	16/06/2025 09:10:19	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	16/06/2025 09:21:10	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	16/06/2025 09:22:50	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	16/06/2025 09:32:50	O tempo de negociação está encerrado .
	16/06/2025 09:34:00	A proposta do fornecedor AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$18.660.718,41 .
	17/06/2025 10:06:31	BOM DIA!
	17/06/2025 10:12:21	Fornecedor: AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 18.660.718,41 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A EMPRESA NÃO ANEXO DOCUMENTAÇÃO, DE COMPROVAÇÃO.!
	17/06/2025 10:12:21	Há fornecedores dentro da margem dos 5% (cinco por cento) conforme o § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21. No entanto, o benefício não se aplica a este lote/item, pois seu valor orçado ultrapassa R\$ 4.800.000,00 , limite máximo para enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme exigido pela legislação.
	27/06/2025 10:27:06	Fornecedor: J L CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA , com lance no valor de R\$ 18.660.728,43 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Portanto, a proposta da JL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA deverá ter sua proposta desclassificada por não ter ser erros sanados (mão de obra na composição de preços unitários com valor vigente), sem alteração ou majoração do preço ofertado, sob pena de desclassificação, Além disso deve ser comprovado a exequibilidade de seus preços de insumos, também sob pena de desclassificação.!
	27/06/2025 10:27:07	A proposta do fornecedor LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$18.660.728,45 .
	27/06/2025 12:58:14	Fornecedor: LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA , com lance no valor de R\$ 18.660.728,45 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A EMPRESA NÃO ENVIU DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE.!
	27/06/2025 12:58:14	A proposta do fornecedor GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$19.899.999,99 .
	30/06/2025 09:23:07	Fornecedor: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. , com lance no valor de R\$ 19.899.999,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: a empresa não enviou a documentação de proposta final.!
	30/06/2025 09:23:08	A proposta do fornecedor PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$19.900.000,00 .
	30/06/2025 09:29:49	Sr pregoeiro bom dia , nao foi aberto prazo para envio de proposta para nossa empresa! ficamos em retorno e aguardando os prazos
	30/06/2025 09:47:12	O fornecedor: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. , teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: psenhores o prazo ser'pa aberto para a empresa global, desculpem o equívoco. sendo assim retornamos com a global.!
	30/06/2025 09:47:13	A proposta do fornecedor GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$19.899.999,99 .
	30/06/2025 16:06:42	Fornecedor: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. , com lance no valor de R\$ 19.899.999,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: a empresa não enviou a documntação de proposta final!
	30/06/2025 16:06:43	A proposta do fornecedor PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$19.900.000,00 .
	01/07/2025 09:11:27	Fornecedor: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA , com lance no valor de R\$ 19.900.000,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: a empresa não anexou a documentação de proposta final!
	01/07/2025 09:11:28	Há fornecedores dentro da margem dos 5% (cinco por cento) conforme o § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21. No entanto, o benefício não se aplica a este lote/item, pois seu valor orçado ultrapassa R\$ 4.800.000,00 , limite máximo para enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme exigido pela legislação.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/07/2025 10:16:35	Bom dia, viemos por meio deste informar que não temos mais interesse em dar continuidade ao certame!
	03/07/2025 10:19:30	Fornecedor: AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 19.904.777,01 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: a empresa não apresentou os documentos solicitado em parecer , e apresentou pedido de desistencia.!
	03/07/2025 10:19:31	A proposta do fornecedor LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$20.900.015,86 .
	03/07/2025 10:27:24	Solicitamos dilação de prazo, dada a complexidade da planilha
	03/07/2025 16:11:16	Fornecedor: LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 20.900.015,86 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: a empresa não anexou a proposta final.!
	03/07/2025 16:11:16	Há fornecedores dentro da margem dos 5% (cinco por cento) conforme o § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21 . No entanto, o benefício não se aplica a este lote/item, pois seu valor orçado ultrapassa R\$ 4.800.000,00 , limite máximo para enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme exigido pela legislação.
	03/07/2025 16:13:37	O fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 21.148.825,39 . Pelo próprio fornecedor.
	09/07/2025 11:16:53	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/07/2025 11:18:32	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	09/07/2025 11:26:55	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	14/07/2025 10:55:19	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA-07.268.812/0001-61 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA -07.268.812/0001-61 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$21.148.825,39 .
	14/07/2025 10:55:30	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/07/2025 10:58:29	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	14/07/2025 11:05:33	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	14/07/2025 11:29:52	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 23/07/2025 .
	14/07/2025 11:29:52	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 23/07/2025 .
	14/07/2025 11:29:53	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 23/07/2025 .
	14/07/2025 11:29:53	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 23/07/2025 .
	18/07/2025 13:42:29	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA - 10.858.400/0001-96 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	18/07/2025 13:42:29	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA - 10.858.400/0001-96 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	18/07/2025 13:48:39	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
MEGA CONSTRUÇOES LTDA	10858400000196	09/07/2025 11:18:32			Indeferido
MEGA CONSTRUÇOES LTDA	10858400000196	14/07/2025 10:58:29			Indeferido


Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem


16/06/2025 09:00:05	Aviso de iminência - a fase competitiva irá iniciar em breve. Aguarde!
16/06/2025 09:00:09	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:00:09
16/06/2025 09:06:19	OLÁ! Chamo-me Maria dos Passos e serei a pregoeira que irá conduzir este certame, cujo objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E REDE DE ESGOTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO- SE. Antes de iniciarmos, peço que leiam com atenção as seguintes pontuações: 1. Não se ausentem e estejam atentos ao chat de mensagens, a fim de que a falta de comunicação/respostas, de ambas as partes, não seja fator que venha a prejudicar o bom andamento deste procedimento; 2. A comunicação deve sempre ser pautada no respeito, tanto para a comissão aqui presente, quanto para os demais participantes. Manifestações jocosas e violência verbal ensejarão o bloqueio do chat de mensagens; 3. Ofertem lances com ATENÇÃO e RESPONSABILIDADE! 4. A atenção e a responsabilidade na oferta de lances beneficiam ambas as partes, fornecedor e administração, haja vista que, como pontuado no Edital; 5. A abertura de prazo para regularização fiscal tardia, nos termos da Lei 123/2006, será condicionada à manifestação, neste sentido, quando questionado pelo AGENTE DE CONTRATAÇÃO. Entretanto, a regularização também pode ocorrer nesta sessão; 6. Sempre que houver a necessidade de suspensão, comunicarei previamente, deixando já determinada a data e o horário de reabertura; 7. Sempre comunicarei do andamento do feito, a fim de não deixá-los em expectativa ociosa; 8. As propostas finais DEVEM ser assinadas, tão logo o sistema libere tal ação; Aguardem!!!!.
16/06/2025 09:40:13	Prezados, será aberto o prazo para encaminhamento das documentações e havendo indícios de inexequibilidade seguir com as comprovações.
16/06/2025 09:40:43	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/06/2025 09:40:00hs até o dia 17/06/2025 09:40:00hs para o(s) fornecedor(es): AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
16/06/2025 09:42:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: retornaremos amanhã.. A REABERTURA será no dia 16/06/2025 09:45 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
16/06/2025 10:19:22	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
17/06/2025 09:40:01	O prazo para o fornecedor AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
17/06/2025 10:08:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
17/06/2025 10:08:27	BOM DIA!!
17/06/2025 10:13:25	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/06/2025 10:12:00hs até o dia 18/06/2025 10:14:00hs para o(s) fornecedor(es): J L CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA.
17/06/2025 10:14:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGURDANDO DOCUMENTAÇÃO. A REABERTURA será no dia 18/06/2025 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
17/06/2025 10:16:26	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
18/06/2025 09:57:58	O fornecedor J L CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA acabou de ENVIAR proposta_jl_pmnss_08_2025_1750251478.rar no proposta final.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/06/2025 10:14:01	O prazo para o fornecedor J L CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	18/06/2025 10:32:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2025 10:35:38	BOM DIA! SEGUIMOS
	18/06/2025 10:36:01	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	18/06/2025 10:42:05	A Sessão será suspensa para análise de documentos.
	18/06/2025 10:45:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise de documentação. A REABERTURA será no dia 25/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 10:00:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 10:01:26	bom dia a todos,
	25/06/2025 10:06:59	segue para leitura o parecer da engenharia.
	25/06/2025 10:08:21	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_propostamanutencaodeviasjl_1750856900.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/06/2025 10:11:45	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !
	25/06/2025 10:12:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: RETORNAREMOS AMANHA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS. A REABERTURA será no dia 26/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 10:12:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 10:13:32	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 25/06/2025 10:13:00hs até o dia 26/06/2025 10:13:00hs para o(s) fornecedor(es): J L CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA.
	25/06/2025 10:13:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: RETORNAREMOS AMANHA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS. A REABERTURA será no dia 26/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 10:14:16	no aguardo da documentação solicitado no parecer
	26/06/2025 10:11:25	O fornecedor J L CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR proposta_rev_socorro_se_1750943485.rar no proposta final.
	26/06/2025 10:13:01	O prazo para o fornecedor J L CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	26/06/2025 11:54:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2025 11:59:37	SENHORES LICITANTES, visto que a empresa enviou seguirá para a análise
	26/06/2025 12:00:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: retornaremos amanhã com o resultado da análise. A REABERTURA será no dia 27/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	27/06/2025 10:14:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/06/2025 10:14:41	BOM DIA A TODOS, SEGUIMOS COM O RESULTADO DA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.
	27/06/2025 10:15:59	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 2_parecer_tecnico_propostareformuladamanutencaoeviasjl_1751030158.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	27/06/2025 10:16:31	Seguindo foi anexado o parecer para apreciação de todos.
	27/06/2025 10:31:32	será aberto o prazo para inclusão de proposta,retornaremos assim como está no edital.
	27/06/2025 10:43:09	Senhores licitante, após a desclassificação da empresa JL Construções e Locações LTDA, tendo em vista que a proxima empresa está dentro da margem, seguimos como está estabelecido em edital: 7.23.4 O Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
	27/06/2025 10:43:45	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 27/06/2025 10:43:00hs até o dia 27/06/2025 12:43:00hs para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
	27/06/2025 12:43:01	O prazo para o fornecedor LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	27/06/2025 12:59:43	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	27/06/2025 13:00:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: RETORNAREMOS AS 14 H , PAUSA PARA ALMOÇAR. A REABERTURA será no dia 27/06/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/06/2025 15:07:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/06/2025 15:07:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: retornaremos para dar seguimentos ao certame. A REABERTURA será no dia 30/06/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2025 09:16:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2025 09:16:28	bom dia!
	30/06/2025 09:24:03	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/06/2025 09:23:00hs até o dia 30/06/2025 11:25:00hs para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.
	30/06/2025 09:25:23	seguimos com a solicitação de proposta final, assim como está descrita no item , .23.4 O Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
	30/06/2025 09:44:37	qual empresa?
	30/06/2025 09:47:37	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/06/2025 09:47:00hs até o dia 30/06/2025 11:47:00hs para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	30/06/2025 11:25:02	O prazo para o fornecedor PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA enviar a proposta final está encerrado .



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/06/2025 11:47:01	O prazo para o fornecedor GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. enviar a proposta final está encerrado .
	30/06/2025 12:00:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: RETORNAREMOS DEPOIS DO ALMOÇO AS 14H. A REABERTURA será no dia 30/06/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2025 14:11:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2025 14:13:25	SENHORES LICITANTES, A não apresentação da proposta final no certame, nos leva a interpretação de que a referida empresa manifeste total desistência e desinteresse, em praticar os serviços, por motivos quaisquer que seja, deixando assim bem claro que não tem mais interesse em retornar ao processo. A ausência de proposta, ou a não apresentação de documentos necessários para a sua formalização, pode ser interpretada como frustração do procedimento licitatório, para maior celeridade solicito que justifiquem o tal desinteresse.
	30/06/2025 14:15:42	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/06/2025 14:15:00hs até o dia 30/06/2025 16:15:00hs para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	30/06/2025 16:07:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/06/2025 16:06:00hs até o dia 30/06/2025 18:06:00hs para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.
	30/06/2025 16:07:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: retornaremos . A REABERTURA será no dia 01/07/2025 09:07 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2025 16:15:02	O prazo para o fornecedor GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. enviar a proposta final está encerrado .
	30/06/2025 18:06:02	O prazo para o fornecedor PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	01/07/2025 09:08:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 09:09:05	BOM DIA A TODOS, vamos dá continuidade
	01/07/2025 09:10:58	Senhores, tendo em vista que as empresas convocadas não anexaram a proposta final , sendo assim partimos para convocação da proxima colocada.
	01/07/2025 09:14:12	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 01/07/2025 09:13:00hs até o dia 01/07/2025 11:13:00hs para o(s) fornecedor(es): AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA.
	01/07/2025 09:17:56	O fornecedor AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_2_1751372276.pdf no proposta final.
	01/07/2025 09:18:48	O fornecedor AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_1751372328.rar no proposta final.
	01/07/2025 10:04:04	O fornecedor AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_amt_2_1751375044.pdf no proposta final.
	01/07/2025 10:21:45	O fornecedor AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR ministerio_do_trabalho_e_emprego_mte_1751376105.pdf no proposta final.
	01/07/2025 10:22:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: retornaremos amanha. A REABERTURA será no dia 02/07/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 10:31:01	O fornecedor AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR convencao_sinduscom_2024_2025_sergipe_1751376661.pdf no proposta final.
	01/07/2025 11:13:02	O prazo para o fornecedor AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	02/07/2025 10:02:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/07/2025 10:03:23	bom dia! desculpem o atraso estavam sem internet.
	02/07/2025 10:04:02	vamos anexar o parecer da engenharia, solicito a leitura, e cumprir o que se pede.
	02/07/2025 10:04:38	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 3_parecer_tecnico_propostamanutenciaodeviasamt_1751461478.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/07/2025 10:06:32	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 02/07/2025 10:06:00hs até o dia 02/07/2025 12:06:00hs para o(s) fornecedor(es): AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA.
	02/07/2025 10:06:55	seguimos com o prazo para readequação, e retornaremos amanhã as 10h
	02/07/2025 10:07:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: retornaremos amanhã.. A REABERTURA será no dia 03/07/2025 10:05 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/07/2025 11:56:03	O fornecedor AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR solicitacao_de_prorrogacao_de_tempo_socorro_1_1751468163.pdf no proposta final.
	02/07/2025 11:56:22	O fornecedor AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR ata_mediac_a_o_sintracon_x_sinduscon_2_1751468182.pdf no proposta final.
	02/07/2025 12:06:00	O prazo para o fornecedor AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	03/07/2025 10:10:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2025 10:11:06	bom dia! vamos dar continuidade ao certame.
	03/07/2025 10:17:19	após desistencia feita , seguimos com as convocações.
	03/07/2025 10:20:05	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/07/2025 10:19:00hs até o dia 03/07/2025 12:19:00hs para o(s) fornecedor(es): LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA.
	03/07/2025 12:19:01	O prazo para o fornecedor LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	03/07/2025 12:27:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: retornaremos a s14h, horario de almoço. A REABERTURA será no dia 05/07/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2025 14:00:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2025 14:01:35	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/07/2025 14:01:00hs até o dia 03/07/2025 16:01:00hs para o(s) fornecedor(es): LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA.
	03/07/2025 14:02:02	PRAZO PRORROGADO CONFORME SOLICITADO.
	03/07/2025 16:01:00	O prazo para o fornecedor LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	03/07/2025 16:13:08	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/07/2025 16:12:00hs até o dia 03/07/2025 18:12:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA J FILHOS LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/07/2025 16:14:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: aguardando documentação. A REABERTURA será no dia 04/07/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2025 16:18:30	O fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA acabou de ENVIAR planilhas_construtora_j_filhosassinado_1751570309.pdf no proposta final.
	03/07/2025 16:18:55	O fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_construtora_j_filhos_1_1751570335.pdf no proposta final.
	03/07/2025 16:19:33	O fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA acabou de ENVIAR planilha_1751570373.xlsx no proposta final.
	03/07/2025 18:12:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	04/07/2025 10:26:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/07/2025 10:39:06	Prezados Senhores, seguimos com a análise das propostas, e tendo em vista o feriado de 07/07 Emancipação Política do Município de Nossa Senhora do Socorro, e ainda no dia seguinte 08/07 feriado de Emancipação Política de Sergipe, retornaremos com o resultado das análise dia 09/07 , às 10h.
	04/07/2025 10:39:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Prezados Senhores, seguimos com a análise das propostas, e tendo em vista o feriado de 07/07 Emancipação Política do Município de Nossa Senhora do Socorro, e ainda no dia seguinte 08/07 feriado de Emancipação Política de Sergipe, retornaremos com o resultado das análise dia 09/07 , às 10h.. A REABERTURA será no dia 09/07/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2025 10:17:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2025 10:19:35	Bom Dia a todos, seguimos com o resultado
	09/07/2025 11:15:03	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 4_parecer_tecnico_propostamanutencaodeviasfilhos_1752070503.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	09/07/2025 11:16:13	após inserir parecer técnico de engenharia, seguimos para leitura.
	09/07/2025 11:16:34	e partimos para a fase de intenções.
	09/07/2025 11:53:29	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/07/2025 11:53:00hs até o dia 09/07/2025 14:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA J FILHOS LTDA.
	09/07/2025 12:05:16	O fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_juridica_construtora_j_filhos_1752073516.pdf no habilitanet.
	09/07/2025 12:25:02	O fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_fiscal_social_e_trabalhista_construtora_j_filhos_1752074702.pdf no habilitanet.
	09/07/2025 12:29:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: aguardando documntação. A REABERTURA será no dia 11/07/2025 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2025 12:38:40	O fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA acabou de ENVIAR qualificacao_economica_construtora_j_filhos_1752075519.pdf no habilitanet.
	09/07/2025 13:33:02	O fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA acabou de ENVIAR qualificacao_tecnica_j_filhos ltda_1752078781.pdf no habilitanet.
	09/07/2025 14:00:02	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA J FILHOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	11/07/2025 11:16:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/07/2025 11:17:01	bom dia, seguimos com a análise de documentação.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/07/2025 11:19:51	senhores , não coseguimos terminra de analisar documentação, voltaremos segunda.
	11/07/2025 11:20:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi SUSPENSO . Motivo: senhores , não coseguimos terminra de analisar documentação, voltaremos segunda.. A REABERTURA será no dia 14/07/2025 10:19 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/07/2025 10:31:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/07/2025 10:31:26	BOM DIA
	14/07/2025 10:32:16	ESTAMOS TERMINANDO A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
	14/07/2025 10:52:33	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_habilitcaomanutencaodevias_1752501153.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	14/07/2025 10:54:22	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedo CONSTRUTORA JFILHOS LTDA.
	14/07/2025 11:29:06	Sehores finalizadas todos as etapas, seguimos para os prazos de intenção de recursos.
	18/07/2025 13:44:03	AVISO DE ENCERRAMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Tendo em vista, que o prazo para envio de razões de recurso em alguns lotes/itens do processo 08/2025 - MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE encerrou. Não foram enviadas as razões de recurso para os lotes: Item / Lote: 1 - Fornecedor: MEGA CONSTRUÇOES LTDA - Finalizou em: 17/07/2025 23:59:59; Item / Lote: 1 - Fornecedor: MEGA CONSTRUÇOES LTDA - Finalizou em: 17/07/2025 23:59:59; Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/07/2025 13:44:08	Tendo em vista, que o prazo para envio de razões de recurso em alguns lotes/itens do processo 08/2025 - MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE encerrou. Não foram enviadas as razões de recurso para os lotes: Item / Lote: 1 - Fornecedor: MEGA CONSTRUÇOES LTDA - Finalizou em: 17/07/2025 23:59:59; Item / Lote: 1 - Fornecedor: MEGA CONSTRUÇOES LTDA - Finalizou em: 17/07/2025 23:59:59;
	18/07/2025 13:48:26	Senhores licitantes, chegamos a etapa final deste processo, agradecemos a participação de todos.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **13:48:39 horas do dia 18 de Julho de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).



MARIA DOS PASSOS SANTOS DIAS
Pregoeiro(a) Oficial




Yuri Dantas dos Santos
Equipe de Apoio

Israel Victor Braga dos Santos

Equipe de Apoio

Autenticação: FAA78A5779F07EA1C924451DF943E87A

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape with a horizontal line extending to the right.A handwritten signature in black ink, appearing to be the letters 'Wi' in a cursive style.