TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 05.004.878/0001-19 – Rua N, 69.B - Cj Lafayette Coutinho
São Cristóvão SE

Apresentação da proposta

Natal Iluminado da Barra dos Coqueiros

À Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros
Secretaria de Governo

Prezados(as),

Somos a Total Energi, empresa sediada em São Cristóvão/SE, e apresentamos nossa proposta para o Natal Iluminado da Barra dos Coqueiros.

A proposta contempla a locação de ornamentos luminosos, a infraestrutura elétrica temporária e os serviços de montagem e desmontagem. A planilha a seguir detalha os 55 itens, com seus quantitativos e preços, totalizando R$ 2.168.952,84.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos e alinhamentos sobre a execução dos serviços.

Atenciosamente,

Bruno Pessoa Silva
Sócio Responsável
Total Energi

BRUNO PESSOA SILVA:00249725509

Assinado de forma digital por BRUNO PESSOA SILVA:00249725509
Dados: 2026.10.27 12:11:57 -03'00'

TotalEnergi
CHRISTMAS SOLUTIONS

TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 05.004.878/0001-19 – Rua N, 69.B - Cj Lafayette Coutinho
São Cristóvão SE

Planilha de preços do Natal Iluminado

Barra dos Coqueiros • Lote único ARP • v5

Locação de ornamentos, infraestrutura elétrica temporária e serviços de ciclo.

GRUPO 1-A: LOCAÇÃO DE ORNAMENTOS LUMINOSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ARP	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.1	Árvore natalina de 20m de altura (18m estrutura + 2,5m estrela de topo), estrutura metálica em metalon, revestimento luminoso e efeitos Porte: GG. Instalação: ÂNCORA.	pç× temp.	1	188.000,00	188.000,00
1.2	Árvore natalina de 14m de altura (12m estrutura + 2m estrela de topo), estrutura metálica em metalon e revestimento luminoso Porte: GG. Instalação: ÂNCORA.	pç× temp.	2	87.500,00	175.000,00
1.3	Corredor iluminado (túnel de luz) com 15m de comprimento, seção 2,00×2,00m, estrutura em metalon e LED Porte: GG. Instalação: ÂNCORA.	pç× temp.	1	7.600,39	7.600,39
1.4	Iluminação de fachada com mangueira NEON e projetores: contorno de igreja/prédio público (conjunto) Porte: GG. Instalação: ÂNCORA.	cj× temp.	1	10.315,39	10.315,39
1.5	Papai Noel gigante de passagem, 4,50×0,50×3,00m (sobre via/passeio) Porte: GG. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	9.943,95	9.943,95
1.6	Estrela gigante de passagem, 3,50×3,50×0,50m (sobre via/passeio) Porte: GG. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	3	3.210,79	9.632,37
1.7	Balão gigante luminoso, 5,90m alt × 3,60m diâm Porte: G. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	14.395,72	14.395,72
1.8	Cajado de luz 3D, 2,80×4,40×4,40m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	3	1.689,13	5.067,39
1.9	Estrela cruzada de luz, 1,50×2,70×0,50m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	1.605,42	1.605,42
1.10	Caixa de presente inclinada, 2,00×3,20×0,50m (incl. versão grande) Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	3	7.963,16	23.889,48
1.11	Estrela de chão 3D, 2,50×2,65×0,50m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	6	1.689,13	10.134,78
1.12	Bola gigante luminosa, 1,00m alt × 1,00m diâm Porte: P. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	7	1.520,21	10.641,47
1.13	Bola gigante luminosa, 2,35m alt × 2,00m diâm Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	6	3.966,75	23.800,50

TotalEnergi
CHRISTMAS SOLUTIONS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ARP	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.14	Bola natalina em luz, 2,00m alt × 1,70m diâm Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	2.815,19	2.815,19
1.15	Caixa de presente luminosa, 1,00×1,00m Porte: P. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	7	2.072,78	14.509,46
1.16	Pinheiro luminoso 3 camadas, 3,00×1,80×1,80m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	6	2.297,68	13.786,08
1.17	Boneco de neve de luz, 2,30×0,80×1,40m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	4.497,39	4.497,39
1.18	Numeral do ano em luz (2027), 1,50×2,70×0,50m (admitida variação 1,50×1,50) Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	6	7.653,21	45.919,26
1.19	Painel fotográfico caixa de presente, 1,80×2,20m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	8.606,14	8.606,14
1.20	Painel fotográfico em metalon Papai Noel (fachada), 3,96×3,16m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	8.606,14	8.606,14
1.21	Ornamento em metalon árvore de passagem, 3,20×2,50m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	8.606,14	8.606,14
1.22	Portal de estrela, 3,00×0,80m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	3	1.860,20	5.580,60
1.23	Ornamento em metalon estrela iluminada, 3,00×0,30×3,00m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	5.933,86	5.933,86
1.24	Ornamento em metalon coração, 3,00×0,30×2,50m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	5.933,86	5.933,86
1.25	Rena gigante luminosa, 2,00×0,20×2,50m Porte: M. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	1	8.606,14	8.606,14
1.26	Sticker de chão 2D, 2,40×1,30m Porte: P. Instalação: CHÃO.	pç× temp.	36	434,07	15.626,52
1.27	Painel de poste adereços diversos, 0,70×0,50m Porte: P. Instalação: POSTE.	pç× temp.	38	467,05	17.747,90
1.28	Ornamento luminoso p/ poste de praça, 1,00×1,00m Porte: P. Instalação: POSTE.	pç× temp.	22	480,39	10.568,58
1.29	Painel de poste médio, 2,00×1,00m Porte: P. Instalação: POSTE.	pç× temp.	63	1.022,05	64.389,15
1.30	Painel de poste pequeno, 1,00×1,00m Porte: P. Instalação: POSTE.	pç× temp.	63	543,95	34.268,85

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ARP	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.31	Árvore natalina cenográfica SMART RGB, 6m de altura, operação setorizada com controle por DMX-512 ou similar e gateway de gestão remota Web 4G/Wi-Fi (conf. Ficha 3 / Item F.I.11 do Caderno Aracaju Lote 01) Porte: G. Instalação: ÂNCORA.	pç× temp.	1	99.557,91	99.557,91

GRUPO 1-B: LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EFEITO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ARP	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.32	Mangueira luminosa NEON flexível, cores diversas, p/ contorno de troncos, pergolados e fachadas	m× temp.	2.200	73,02	160.644,00
1.33	Cordão pisca LED blindado, cores diversas, padrão UL 220V, p/ troncos, coqueiros e árvores	un× temp.	3.400	48,68	165.512,00
1.34	Cascata LED 7,5m (40 lâmpadas/m, quedas 34 a 60cm), p/ pergolados e fachadas	un× temp.	400	127,21	50.884,00
1.35	Projetor/refletor LED 50W p/ rebatimento de fachadas e paisagismo	un× temp.	420	81,13	34.074,60
1.36	Projetor/refletor LED 100W p/ rebatimento de fachadas	un× temp.	60	121,70	7.302,00
1.37	Rede/cordão LED tipo grão de arroz RGB endereçável, fio transparente, p/ envolvimento de vegetação natural (conf. Ficha 38: Caderno Aracaju)	un× temp.	20	537,12	10.742,40
1.39	Mangueira luminosa efeito SNOWFALL (queda de neve) (conf. Ficha 35: Caderno Aracaju)	un× temp.	10	958,35	9.583,50
1.40	Cordão luminoso DUAL COLOR, LEDs c/ alternância entre 2 cores (azul/dourado ou branco frio/quente) (conf. Ficha 37: Caderno Aracaju)	un× temp.	50	72,27	3.613,50
1.41	Cordão tipo METEORO decorativo 1,5m, 96 LEDs, efeito duplo snowfall + estroboscópico (conf. Ficha 34: Caderno Aracaju)	un× temp.	40	312,50	12.500,00

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA ELÉTRICA TEMPORÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ARP	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
2.1	SIE-1: SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA TEMPORÁRIA TIPO 1: ponto de alimentação individual de ornamento (chão até 3 kW ou derivação em poste), incl. cabeamento, conexões blindadas IP67, DPS quando isolado, ativação, OPERAÇÃO, RONDAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 24/7 durante a temporada e retirada ao final	ponto× temp.	283	649,05	183.681,15

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ARP	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
2.2	SIE-2: SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA TEMPORÁRIA TIPO 2: quadro de força/comando temporário por praça/local ou peça âncora, entrada bi/trifásica, disjuntores, DR 30mA, DPS, aterramento/SPDA c/ haste (NBR 5419 p/ estruturas metálicas de grande porte), abrigo IP65, ART, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 24/7 e desmontagem completa	ponto× temp.	12	6.490,47	77.885,64
2.3	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA: FAIXA 1: padrão de entrada bifásico até ~15 kW (poste auxiliar, caixa de medição, disjuntor geral, aterramento), incl. solicitação, taxas da concessionária, acompanhamento da ligação e desligamento ao final. Consumo (kWh) faturado direto à Prefeitura em UC provisória própria	un	6	5.679,16	34.074,96
2.4	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA: FAIXA 2: padrão trifásico acima de 15 kW, idem Faixa 1	un	2	8.924,40	17.848,80
2.5	CIRCUITO ALIMENTADOR PROVISÓRIO: lançamento de cabo PP 3×6mm², aéreo ou em eletroduto de superfície c/ proteção mecânica, incl. fixação, conexões, manutenção e retirada. Medição por METRO DE CIRCUITO (traçado) do quadro ao ponto de derivação	m× temp.	1.750	38,94	68.145,00
2.6	GRADIL DE PROTEÇÃO PROVISÓRIO: fechamento modular metálico "tipo cavalete" (módulos ~2,0×1,1m) ou similar no entorno de peças âncora e quadros de força, incl. instalação, manutenção e retirada	m× temp.	350	40,57	14.199,50
2.7	MASTRO/ESTRUTURA AUXILIAR PROVISÓRIA: mastro metálico até 6m c/ base lastreada p/ sustentação de ornamento ou travessia em trecho sem poste	un× temp.	14	1.646,96	23.057,44

GRUPO 3: SERVIÇOS DE CICLO POR PEÇA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ARP	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
3.1	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE P (peça até 1,5m ou de poste): transporte, içamento leve e fixação mecânica, c/ ART de instalação, exigida na 1ª mobilização de cada família	peça	236	208,51	49.208,36
3.2	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE M (peça de chão de 1,5 a 4m): transporte, montagem manual/estrutural, nivelamento e ancoragem por lastro	peça	42	931,38	39.117,96
3.3	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE G (peça de 4 a 10m): transporte especial e içamento mecanizado (munck)	peça	2	6.782,54	13.565,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ARP	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
3.4	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE GG (peça âncora >10m ou sobre via): fundação/ancoragem projetada, ART estrutural, plano de sinalização viária	peça	9	18.903,50	170.131,50
3.5	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE P: desmontagem, retirada, limpeza da área e descarte adequado de resíduos	peça	236	129,48	30.557,28
3.6	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE M: desmontagem, retirada, limpeza da área e descarte adequado de resíduos	peça	42	561,43	23.580,06
3.7	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE G: desmontagem c/ içamento, retirada, limpeza e descarte adequado	peça	2	4.413,52	8.827,04
3.8	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE GG: desmontagem c/ içamento pesado, remoção de ancoragens, recomposição de piso/paisagismo, limpeza e descarte	peça	9	10.514,56	94.631,04

Resumo de preços

TOTAL GRUPO 1: LOCAÇÃO	R$ 1.320.442,03
TOTAL GRUPO 2: INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	R$ 418.892,49
TOTAL GRUPO 3: SERVIÇOS DE CICLO	R$ 429.618,32
VALOR TOTAL DO LOTE (ARP)	**R$ 2.168.952,84**