
MEMORIAL DE CÁLCULO DA REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO 
MP/SE 

 

01. REFORMA DA FACHADA 

01.01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

ITEM SERVIÇO UNIDADE CÁLCULO 
01.01.001 Engenheiro civil de obra 

pleno com encargos 
complementares 

h 20 horas de visitas por mês, 
distribuídas ao longo dos dias. 

01.01.002 Mestre de obras com 
encargos 
complementares 

Mês 8 meses de reforma da fachada 

01.01.003 Técnico em segurança do 
trabalho com encargos 
complementares 

Mês 8  meses de reforma da fachada 

 

01.02. SERVIÇOS PRELIMINARES 

01.02.001. Tela de nylon para proteção de fachada 

Tela =21,08 x 81,52 = 1.718,44m² 

01.02.002. Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 
– Foi considerada a locação por 8 (oito) meses, que é o tempo previsto para a execução dos 
serviços da fachada. 

01.02.003. Plataforma elevatória articulada 

 Foi prevista a utilização de plataforma elevatória durante toda a execução da reforma 
da fachada, que corresponde a 8 meses. 

Os preços foram obtidos a partir de média de preços dos orçamentos de 3 (três) 
empresas, majorados com um BDI de 14,02%. 

01.02.004. Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) 

Foi considerada uma estimativa das áreas voltadas para a circulação pública e outras 
que precisarão ser isoladas 320m² 

01.03. FACHADA 01 

01.03.001. Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento 

A área de vidro a ser substituída foi obtida através de levantamento das áreas de vidro 
danificadas na fachada. 

01.003.002. Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural 

 Foi considerado o mesmo quantitativo do item 01.03.001., pois se trata da substituição 
dos vidros retirados. 



01.003.003. Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. af_09/2023 

 

 

 

 

FACHADA 01 - PORCELANATO 

 LOCAL ÁREA (m²) 

R1 = 474,63 
R2 = 436,25 
R3 = 141,93 
R4 = 67,05 
R5 = 67,06 
R6 = 53,16 

 

FACHADA 01 – JANELAS NO 
PORCELANATO 

LOCAL ÁREA (m²) 
J1 = 249,5 
J3 = 229,5 

 

FACHADA 01 - PASTILHA 
LOCAL ÁREA (m²) 
P1 = 111,11 
P2 = 64,09 

 

FACHADA 01 – JANELAS NA 
PASTILHA 

LOCAL ÁREA (m²) 
J2 = 6,79 

 

Área = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 - J1 – J3 + P1 + P2 – J2 = 929,49m² 

01.003.004. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm 
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023 

 Foi considerada a mesma área do item 01.003.003. 

01.003.005. Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso 
preenchimento com espuma expansiva PU. af_09/2023 



𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 = (326,229 ×  7 + 380 ×  5 + 440 × 2 + 699,5 + 2070 × 2 + 170 × 3 + 165 × 6

+ 155,5655 × 3 + 231,8881 × 3 + 362 + 1090 + 2070 × 2 + 170 × 3

+ 165 × 6 + 155,5655 × 3 + 231,9345 × 3 + 326,229 × 7 + 666,9997 × 7

+ 2107)/100 

Junta = 298,80m 

01.03.006. Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm 

Valor estimativo de 46,47m², para reparos necessários no reboco, que só podem ser verificados 
após a remoção do revestimento existente. 

01.04. FACHADA 02 

01.04.001. Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento 

 A área de vidro a ser substituída foi obtida através de levantamento das áreas de vidro 
danificadas na fachada. 

01.004.002. Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural 

 Foi considerado o mesmo quantitativo do item 01.03.001., pois se trata da substituição 
dos vidros retirados. 

01.004.003. Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. af_09/2023 

FACHADA 02  - PORCELANATO 

LOCAL ÁREA (m²) 

R1 = 141,47 
R2 = 436,25 
R3 = 474,63 
R4 = 67,05 
R5 = 67,05 
R6 = 53,16 

 

FACHADA 02 – JANELOS NO 
PORCELANATO 

LOCAL ÁREA (m²) 
J1 = 229,5 
J3 = 190,92 

 

FACHADA 02 - PASTILHA 
LOCAL ÁREA (m²) 
P1 = 64,09 
P3 = 111,11 

 



FACHADA 02 – JANELAS NA 
PASTILHA 

LOCAL ÁREA (m²) 
J2 = 6 

 

Área = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 - J1 – J3 + P1 + P2 – J2 = 988,39m² 

01.004.004. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm 
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023 

 Foi considerada a mesma área do item 01.003.003. 

01.004.005. Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso 
preenchimento com espuma expansiva PU. af_09/2023 

𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 = (326,229 × 7 × 2 + 666,9997 × 7 + 2107,4347 + 1090 + 367,5 + 2070 × 4

+ 170 ∗ 6 + 165 × 6 × 2 + 155,5655 × 6 + 231,9345 + 705,0177

+ 6 × 380 + 2 × 440)/100 

Junta = 291,11m 

01.04.006. Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm 

Valor estimativo de 49,42m², para reparos necessários no reboco, que só podem ser verificados 
após a remoção do revestimento existente. 

01.05. FACHADA 03 

01.005.001. Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. af_09/2023 

FACHADA 03  - PORCELANATO 

LOCAL ÁREA (m²) 

R1 = 348,38 
R2 = 433,09 
R3 = 575,84 
R4 = 135,29 
R5 = 135,29 
R6 = 53,16 

 

FACHADA 03 – JANELAS NO PORCELANATO 
LOCAL ÁREA (m²) 
J1 = 183,2 
J3 = 224,4 
J5 = 132,94 

 

FACHADA 03 - PASTILHA 



LOCAL ÁREA (m²) 
P1 = 152,6 
P2 = 111,11 
P3 = 168,98 
P4 = 140,71 

 

LOCAL ÁREA (m²) 
J2 = 7,37 
J3 = 9,43 

 

PORCELANATO RUIM 
LOCAL ÁREA (cm²) ÁREA (m²) 
SP1 (DANIFICADOS) 582.500,00 58,25 
SP2 (FAIXA DO 5º ANDAR) 956.165,65 95,61656486 

 

 

Área = = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 - J1 – J3- J5 + P1 + P2 – J2 – J3= 1.697,11m² 

01.005.002. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm 
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023 

 Foi considerada a mesma área do item 01.005.002. 

01.005.003. Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso 
preenchimento com espuma expansiva PU. af_09/2023 

FACHADA 03  JUNTAS 

LOCAL m 

RJ1 = 42,23 
RJ2 = 71,33 
RJ3 = 132,22 
RJ4 = 66,50 
RJ5 = 66,50 
PJ1 = 75,33 
PJ2 = 41,90 
PJ3 = 48,53 
PJ4 = 102,60 

 

Juntas  = RJ1 + RJ2 + RJ3 + RJ4 + RJ5 + PJ1 + PJ2 + PJ3 + PJ4 = 647,14m 

 

01.05.004. Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm 



Valor estimativo de 91,89m², para reparos necessários no reboco, que só podem ser verificados 
após a remoção do revestimento existente. 

01.06. FACHADA 04 

01.006.001. Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. af_09/2023 

FACHADA 04  - PORCELANATO 

LOCAL ÁREA (m²) 

R1 = 563,94 
R2 = 433,09 
R3 = 474,51 
R4 = 109,29 
R5 = 109,29 
R6 = 53,16 

 

FACHADA 04 – JANELAS NO PORCELANATO 
LOCAL ÁREA (m²) 
J1 = 138,57 
J3 = 249,5 
J5 = 231,5 

 

FACHADA 04 - PASTILHA 
LOCAL ÁREA (m²) 
P1 = 141,68 
P2 = 176,72 
P3 = 115,31 

 

FACHADA 04 – JANELAS NA PASTILHA 
LOCAL ÁREA (m²) 
J2 = 16,45 
J4 = 4,9 

 

Área = = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 - J1 – J3- J5 + P1 + P2 + P3 – J2 – J3= 1.536,07m² 

01.006.002. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm 
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023 

 Foi considerada a mesma área do item 01.006.002. 

01.006.003. Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso 
preenchimento com espuma expansiva PU. af_09/2023 

FACHADA 04 JUNTAS 



LOCAL m 
RJ1 = 105,77 
RJ2 = 67,58 
RJ3 = 67,58 
RJ4 = 56,07 
RJ5 = 56,07 
PJ1 = 102,60 
PJ2 = 66,48 
PJ3 = 31,05 

 

Juntas  = RJ1 + RJ2 + RJ3 + RJ4 + RJ5 + PJ1 + PJ2 + PJ3 = 553,20m 

01.06.004. Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm 

Valor estimativo de 76,80m², para reparos necessários no reboco, que só podem ser verificados 
após a remoção do revestimento existente. 

01.07. PINTURA (ÁREA DE PINTURA DOS BRISES) 

01.07.001. Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada 
sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe 

Área dos brises =(324000*4*2+50000*4*2*2*x)/10000 = 678,4m² 

01.07.002. Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/202 

 A área considerada foi a mesma do item 01.07.001. 

01.07.003. Pintura com tinta alquídica de acabamento (zarcão) 

01.08. REVESTIMENTO DA LIXEIRA 

01.08.001. Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. af_09/2023 

CASA DE LIXO 
Perímetro externo da câmara 03 (Pastilha1) = 25,3 m² 
Perímetro externo da câmara 03 (Pastilha 2) = 27,7 m² 
Portas da Câmara 03 = 3,99 m² 
Janela da Câmara 03 = 7,4 m² 
Altura da pastilha1 câmara 01, 02 e 03 = 0,4 m² 
Altura da pastilha2 câmara 01, 02 e 03 = 3,29 m² 
Área de pastilha1 câmara 03 =   71,847 m² 
Área de pastilha2 câmara 03 = 11,08 m² 
Área de parede externa com combogó (pastilha1) = 1,19 m² 
Perímetro das câmaras 1 e 2 (pastilha2) = 23,2 m² 
Portas da Câmaras 01 e 02 = 4,2 m² 
Janela da Câmara 01 e 02 = 3,1584 m² 
Área de pastilha1 câmaras 01 e 02 = -7,3584 m² 



Área de pastilha2 câmaras 01 e 02 = 9,28 m² 
Área de pastilha acima da laje (Pastilha2)= 5,28 m² 

    
Área de pastilha2=  25,64 m² 
Área de pastilha1 = 65,6786 m² 
Pintura de combogós (área inteira) = 12,6584 m² 

 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙ℎ𝑎1 +  𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙ℎ𝑎2 = 91,32𝑚2 

01.08.002. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm 
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023 

A área de revestimento considerada foi a mesma do item 01.08.001. 

01.08.003. Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm 

Foi estimada uma área de 4,57m² para refazer o reboco, caso sejam identificados danos 
ao retirar a pastilha existente. 

01.08.004. Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 
exteriores - cores convencionais 

Pintura de combogós = 7,40 + 3,16 + 2,10 x 1 = 12,66m² 

01.08.005. Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em 
revestimentos cerâmicos 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑖𝑟𝑎 = 5 × (3,29 + 0,4) 

01.09. REVESTIMENTO DA GUARITA 

01.09.001. Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. af_09/2023 

GUARITA 
Altura até o forro = 2,51 m 
Largura da pastilha cinza = 3,6 m 
Área de vão livre na pastilha cinza = 1,21 m² 
Área de pastilha cinza = 7,83 m² 
Área da porta = 1,68 m² 
Área da janela =   3,8097 m² 
Área bruta de pstilha branca =   13,9556 m² 
Área final de pastilha branca = 8,46 m² 
Perímetro marquise =   17,11 m 
Pastilha vermelha marquise =   6,84 m² 
Pilar 1 e 2 pastilha vermelha =   13,01 m² 
Total de pastilha vermelha = 19,85   
Total de pastilha = 36,1 m2 

 



01.09.002. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm 
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023 

Considerei o mesmo valor do item 01.09.001. 

01.09.003. Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm 

Foi estimada uma área de 1,81m² para refazer o reboco, caso sejam identificados danos 
ao retirar a pastilha existente. 

01.09.004. Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em 
revestimentos cerâmicos 

Cantoneira = 4 x 2,51 = 10,04m 

01.09.005. Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, 
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço 

Granito = 3,47 x 2 x 0,31 = 2,15m² 

01.10. DIVERSOS 

01.10.001. Limpeza geral  

Foi considerada a área de entorno da edificação, a qual precisará ser limpa após a 
conclusão dos serviços, totalizando 6.966,53m². 

01.10.002. Coleta e carga manuais de entulho 

(929,49 + 988,39 + 1.697,11 + 1536,07+91,32+36,14+5,24+8,20) x 0,013 x 1,3 = 89,49m³ 

01.10.003. Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025  

Valor do item 01.10.002 dividido por cinco. Arredondando = 17,90 unidades 

01.10.004. Lona plástica preta 

= (4 x 5 x 4 + 32,4 x4 x 2)/2 = 169,60m² 

02. REFORMA DAS VARANDAS 

02.01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

ITEM SERVIÇO UNIDADE CÁLCULO 
02.01.001 Mestre de obras com 

encargos 
complementares 

Mês 4  meses de reforma da fachada 

02.01.002 Engenheiro civil de obra 
pleno com encargos 
complementares   

h 20 horas de visitas por mês, 
distribuídas ao longo dos dias. 

02.01.003 Técnico em segurança do 
trabalho com encargos 
complementares 

Mês 4  meses de reforma da fachada 

 



02.02. SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.02.001. Demolição de reboco 

Altura interna das varandas do 1º ao 4º andar = 77cm. 

Largura interna das varandas = 90cm. 

VARANDA BLOCO A (4 ANDARES) 
      
Piso = 146,88 m² 
Peitoril = 163,2 m 
Manta (subindo 50cm) = 317,28 m² 
Parede interna = 146,48 m² 
Parede vidro = 146,48 m² 

 

VARANDA BLOCO B (4 ANDARES) 
      
Piso = 146,88 m² 
Peitoril = 163,2 m 
Manta (subindo 50cm)= 317,28 m² 
Parede interna = 146,48 m² 
Parede vidro = 146,48 m² 

 

VARANDA BLOCO D (4 ANDARES) 
      
Piso = 146,88 m² 
Peitoril = 163,2 m 
Manta (subindo 50cm)= 317,28 m² 
Parede interna = 146,48 m² 
Parede vidro = 146,48 m² 

 

VARANDA BLOCO E (4 ANDARES) 
      
Piso = 146,88 m² 
Peitoril = 163,2 m 
Manta (subindo 50cm) = 317,28 m² 
Parede interna = 146,48 m² 
Parede vidro = 146,48 m² 

 

TODAS AS VARANDAS 
      
Piso = 587,52 m² 
Peitoril = 652,8 m 
Manta (subindo 40cm) = 1269,12 m² 
Parede interna = 585,92 m² 



Parede vidro = 585,92 m² 
 

Altura virada da manta 5º andar = =8 x 20,7 x 0,5+16,2 x 2 x 0,5+0,5 x 2 x 2 x 4 x 1,15+2,5 x 0,5 
x 2 x 2 = 113,20m 

Fachada reboco 5º andar = 0,75 x 8 x 20,7 x 2 = 248,40m 

Lajes das casas de máquinas = 16,2 x 2 x 0,5 = 16,20m 

𝐷𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜

=  
585,92

2
× 2 + 16,20 + 248,40 + 113,20 + 0,9 × 0,5 × 2 × 2 × 4 × 4 

𝐷𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜 = 992,52𝑚 

02.02.002. Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 

LAJE BLOCO A  
Laje Frente = 23,805 m² 
Laje fundo = 23,805 m² 
Laje das máquinas = 40,4886 m² 
Peitoril 14,84 m² 
TOTAL = 88,1 m² 

 

LAJE BLOCO B  
Laje Frente = 23,807 m² 
Laje fundo = 23,6295 m² 
Laje das máquinas = 0 m² 
Peitoril 0   
TOTAL = 47,44 m² 

 

LAJE BLOCO D 
Laje Frente = 23,807 m² 
Laje fundo = 23,6321 m² 
Laje das máquinas = 0 m² 
Peitoril 0   
TOTAL = 47,44 m² 

 

LAJE BLOCO E 
Laje Frente = 23,8067 m² 
Laje fundo = 23,6368 m² 
Laje das máquinas = 40,4774 m² 
Peitoril 14,84   
TOTAL = 87,92 m² 

 

TODAS AS LAJES 
Laje Frente = 95,2257 m² 



Laje fundo = 94,7034 m² 
Laje das máquinas = 80,966 m² 
Peitoril 29,68  m² 
TOTAL = 270,9  m² 

 

Demolição = Piso das varandas + áreas acima das varandas (Blocos A, B, D e E) = 270,9 + 587,52 
= 858,42m² 

02.02.003. Remoção de impermeabilização com manta asfáltica 

Altura reboco fachada virada de baixo = 113,2 m² 
Lajes  = 270,9 m² 
Remoção de reboco fachada vertical = 248,4 m² 
Altura da remoção de reboco fachada vertical = 0,75 m   
Altura lajes casa de máquinas = 16,2 m 
Área de  granito branco = 140,76 m² 
Altura interna VERTICAL = 0,75 m 

 

Manta = 113,20 + 270,90 + 248,40 + 140,76 +587,52 +585,92/2 +585,92/2+0,9 x 0,5 x2x2x4x4 

Manta= 1.991,70m² 

 

02.02.004. Remoção de grelha p/ ralo 

 Considerando 2 ralos por varanda, sendo 8 varandas por andar e 4 pavimentos temos 
64 ralos. 

02.02.005. Demolição de peitoril de mármore 

 Valor do peitoril indicado na tabela do item 02.02.001, 652,8 x 0,22 = 143,62m². 

02.02.006. Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo 

Áreas das lajes = 270,90m² (tabela item 02.02.001) 

Demolição = 270,90 + 0,75 x 20,7 x 2 x 4 = 395,10m² 

02.02.007. Demolição de revestimento em mármore 

Área = 20,7 x 2 x 4 x 0,85 = 140,76m² 

02.02.008. Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02_02/2022 

 Duração de 4 meses, que é o prazo estimado da reforma referente às varandas. 

02.02.009. Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 

 Apenas uma unidade de 1m². 

02.03. IMPERMEABILIZAÇÃO 



02.03.001. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive 
aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023 

 Mesmo valor do item 02.02.003. 

02.04. REVESTIMENTOS 

02.04.001. Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,5 cm 

 O mesmo quantitativo do item 02.02.001. 

02.04.002. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em 
áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 

O mesmo quantitativo do item 02.02.002. 

02.04.003. Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm 

 Valor do peitoril indicado na tabela do item 02.02.001. 652,8m². 

02.04.004. Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço 

Área = 20,7 x 2 x 4 x 0,85 = 140,76m² 

02.04.005. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm 
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023 

Áreas das lajes = 270,90m² (tabela item 02.02.001) 

Demolição = 270,90 + 0,75 x 20,7 x 2 x 4 = 395,10m² 

02.05. DRENAGEM 

02.05.001. Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar 

 São 8 varandas por andar. Sendo 4 pavimentos e 2 grelhas por varanda, totalizando 64 
unidades. 

02.06. FORRO 

02.06.001. Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, 
modelo gessolyne ou similar, instalado 

 Área estimada de gesso acartonado para fechamento dos forros das varandas = 
18,36m². 

02.07. PINTURA 

02.07.001. Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 
líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta PVA látex 
convencional para exteriores - Rev 03 

Pintura = Mureta interna da parede externa + parede abaixo do vidro + piso da varanda.  

Pintura = 585,92 + 585,92 + 587,52 = 1.759,36m² 



02.07.002. Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 
líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta PVA látex 
convencional para exteriores 

Textura = 652,80 x 0,22 = 143,62m² 

02.08. ESQUADRIAS 

02.08.001. Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor 

 Valor estimado, caso parte do material retirado seja danificado durante a retirada, uma 
vez que tem vidros que são muito antigos e o guarda-corpo é chumbado. Estimado = 11,38m². 

02.08.002. Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022 

Guarda-corpo = 20,7 (Comprimento) x 2 (dois por bloco) x 2 (são dois blocos) x 0,55 (altura) = 
45,54m² 

02.09. DIVERSOS 

02.09.001. Limpeza geral 

40,89 x 2+23,8 x 2 x 2+553,94 x 2 = 1.284,86m² 

02.09.002. Coleta e carga manuais de entulho 

Entulho=(992,52x0,2+858,42x0,03+1.991,70x0,02+652,80x0,22x0,02+395,10x0,01+140,76x0,0
2)x1,2 

Entulho = 328m³ 

02.09.003. Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 

Caçamba = 328/5 = 65 unidades 

 

 


