MEMORIAL DE CALCULO DA REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO

MP/SE
01. REFORMA DA FACHADA
01.01. ADMINISTRAGAO LOCAL
ITEM SERVICO UNIDADE | CALCULO
01.01.001 | Engenheiro civil de obra h 20 horas de visitas por més,
pleno com encargos distribuidas ao longo dos dias.
complementares
01.01.002 | Mestre de obras com Més 8 meses de reforma da fachada
encargos
complementares
01.01.003 | Técnico em segurancado | Més 8 meses de reforma da fachada
trabalho com encargos
complementares

01.02. SERVICOS PRELIMINARES
01.02.001. Tela de nylon para prote¢ao de fachada
Tela =21,08 x 81,52 = 1.718,44m?

01.02.002. Locacgdo de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022
— Foi considerada a locagdo por 8 (oito) meses, que é o tempo previsto para a execuc¢do dos
servicos da fachada.

01.02.003. Plataforma elevatéria articulada

Foi prevista a utilizacdo de plataforma elevatoéria durante toda a execucdo da reforma
da fachada, que corresponde a 8 meses.

Os precos foram obtidos a partir de média de pregos dos orcamentos de 3 (trés)
empresas, majorados com um BDI de 14,02%.

01.02.004. Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)

Foi considerada uma estimativa das areas voltadas para a circulagdo publica e outras
que precisardo ser isoladas 320m?

01.03. FACHADA 01
01.03.001. Remogao de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento

A area de vidro a ser substituida foi obtida através de levantamento das areas de vidro
danificadas na fachada.

01.003.002. Instalagdo de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural

Foi considerado o mesmo quantitativo do item 01.03.001., pois se trata da substituicao
dos vidros retirados.



01.003.003. Demolicao de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

FACHADA 01 - PORCELANATO

LOCAL AREA (m?)
R1= 474,63
R2 = 436,25
R3 = 141,93
R4 = 67,05
RS = 67,06
R6 = 53,16

FACHADA 01 — JANELAS NO

PORCELANATO
LOCAL AREA (m?)
J1= 249,5
3= 229,5

FACHADA 01 - PASTILHA

LOCAL AREA (m?)
P1= 111,11
P2 = 64,09

FACHADA 01 — JANELAS NA

PASTILHA
LOCAL AREA (m?)
2= 6,79

Area=R1+R2+R3+R4+R5+R6-J1-J3+P1+P2-J2=929,49m?

01.003.004. Revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x5 cm
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023

Foi considerada a mesma area do item 01.003.003.

01.003.005. Tratamento de junta de dilatagdo, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso
preenchimento com espuma expansiva PU. af_09/2023



Junta = (326,229 x 7 +380 X 54440 X 2+ 699,5 + 2070 X 2 + 170 X 3 + 165 X 6
+155,5655 X 3 + 231,8881 x 3 4+ 362 4+ 1090 + 2070 X 2 + 170 x 3
+ 165 X 6 + 155,5655 X 3 + 231,9345 X 3 + 326,229 X 7 + 666,9997 X 7
+2107)/100

Junta = 298,80m

01.03.006. Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento /
cal / areia), espessura 2,0 cm

Valor estimativo de 46,47m?, para reparos necessarios no reboco, que sé podem ser verificados
apds a remocdo do revestimento existente.

01.04. FACHADA 02
01.04.001. Remogao de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento

A area de vidro a ser substituida foi obtida através de levantamento das areas de vidro
danificadas na fachada.

01.004.002. Instalagdo de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural

Foi considerado o mesmo quantitativo do item 01.03.001., pois se trata da substituicao
dos vidros retirados.

01.004.003. Demolicdo de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

FACHADA 02 - PORCELANATO

LOCAL AREA (m?)
R1= 141,47
R2 = 436,25
R3 = 474,63
R4 = 67,05
RS = 67,05
R6 = 53,16

FACHADA 02 — JANELOS NO

PORCELANATO
LOCAL AREA (m?)
J1= 229,5
3= 190,92

FACHADA 02 - PASTILHA

LOCAL AREA (m?)
P1= 64,09
P3 = 111,11




FACHADA 02 — JANELAS NA
PASTILHA

LOCAL AREA (m?)
2= 6

Area=R1+R2+R3+R4+R5+R6-J1-J3+P1+P2-J2=988,39m?

01.004.004. Revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x5 cm
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023

Foi considerada a mesma area do item 01.003.003.

01.004.005. Tratamento de junta de dilatagao, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso
preenchimento com espuma expansiva PU. af_09/2023

Junta = (326,229 X 7 X 2 + 666,9997 X 7 + 2107,4347 + 1090 + 367,5 + 2070 X 4
+170 % 6 + 165 X 6 X 2 + 155,5655 X 6 + 231,9345 + 705,0177
+ 6 X 380 + 2 X 440)/100

Junta=291,11m

01.04.006. Reboco ou embocgo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento /
cal / areia), espessura 2,0 cm

Valor estimativo de 49,42m?, para reparos necessarios no reboco, que sé podem ser verificados
apos a remogdo do revestimento existente.

01.05. FACHADA 03

01.005.001. Demolicdo de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

FACHADA 03 - PORCELANATO

LOCAL AREA (m?)

R1= 348,38

R2 = 433,09

R3 = 575,84

R4 = 135,29

R5 = 135,29

R6 = 53,16

FACHADA 03 — JANELAS NO PORCELANATO

LOCAL AREA (m?)
J1= 183,2
3= 224,4
J5= 132,94

FACHADA 03 - PASTILHA




LOCAL AREA (m?)
P1= 152,6
P2 = 111,11
P3 = 168,98
P4 = 140,71
LOCAL AREA (m?)
2= 7,37
3= 9,43
PORCELANATO RUIM
LOCAL AREA (cm?) AREA (m?)
SP1 (DANIFICADOS) 582.500,00 58,25
SP2 (FAIXA DO 52 ANDAR) 956.165,65 95,61656486

Area==R1+R2+R3+R4+R5+R6-J1-1J3-J5+P1+P2-J2-)3=1.697,11m?

01.005.002. Revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x5 cm

(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023

Foi considerada a mesma area do item 01.005.002.

01.005.003. Tratamento de junta de dilatagdo, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso

preenchimento com espuma expansiva PU. af_09/2023

FACHADA 03 JUNTAS

LOCAL m
RJ1= 42,23
RJ2 = 71,33
RI3 = 132,22
RJ4 = 66,50
RJ5 = 66,50
PI1= 75,33
PI2= 41,90
PI3= 48,53
PI4 = 102,60

Juntas =RJ1+RJ2+RJ3+RJ4+RI5+PJ1+PJ2+PJ3+PJ4=647,14m

01.05.004. Reboco ou embocgo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento /

cal / areia), espessura 2,0 cm




Valor estimativo de 91,89m?, para reparos necessarios no reboco, que sé podem ser verificados
apds a remocdo do revestimento existente.

01.06. FACHADA 04

01.006.001. Demolicao de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

FACHADA 04 - PORCELANATO

LOCAL AREA (m?)
R1= 563,94
R2 = 433,09
R3 = 474,51
R4 = 109,29
RS = 109,29
R6 = 53,16

FACHADA 04 — JANELAS NO PORCELANATO

LOCAL AREA (m?)
J1= 138,57
3= 249,5
J5= 231,5

FACHADA 04 - PASTILHA

LOCAL AREA (m?)
P1= 141,68
P2 = 176,72
P3 = 115,31

FACHADA 04 — JANELAS NA PASTILHA

LOCAL AREA (m?)
2= 16,45
14 = 4,9

Area==R1+R2+R3+R4+R5+R6-J1-1J3-J5+P1+P2+P3-J2-J3=1.536,07m>

01.006.002. Revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x5 cm
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023

Foi considerada a mesma area do item 01.006.002.

01.006.003. Tratamento de junta de dilatagao, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso
preenchimento com espuma expansiva PU. af_09/2023

FACHADA 04 JUNTAS



LOCAL m
RJ1= 105,77
RJ2 = 67,58
RI3 = 67,58
RJ4 = 56,07
RJ5 = 56,07
PI1= 102,60
PI2= 66,48
PI3= 31,05

Juntas =RJ1+RJ2 +RJ3+RJ4 +RJ5+PJ1+PJ2+PJ3=553,20m

01.06.004. Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento /
cal / areia), espessura 2,0 cm

Valor estimativo de 76,80m?, para reparos necessarios no reboco, que sé podem ser verificados
apds a remocdo do revestimento existente.

01.07. PINTURA (AREA DE PINTURA DOS BRISES)

01.07.001. Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada
sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por deméao). af_01/2020_pe

Area dos brises =(324000*4*2+50000*4*2*2*x)/10000 = 678,4m?

01.07.002. Lixamento manual em superficies metalicas em obra. af_01/202
A drea considerada foi a mesma do item 01.07.001.

01.07.003. Pintura com tinta alquidica de acabamento (zarcdo)

01.08. REVESTIMENTO DA LIXEIRA

01.08.001. Demoligcdo de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

CASA DE LIXO
Perimetro externo da camara 03 (Pastilhal) = 25,3 m?
Perimetro externo da cdmara 03 (Pastilha 2) = 27,7 m?
Portas da CAmara 03 = 3,99 m?
Janela da Cdmara 03 = 7,4 m?
Altura da pastilhal cdmara 01,02 e 03 = 0,4 m?
Altura da pastilha2 cdmara 01,02 e 03 = 3,29 m?
Area de pastilhal camara 03 = 71,847 m?
Area de pastilha2 cdmara 03 = 11,08 m?
Area de parede externa com combogé (pastilhal) = 1,19 m?
Perimetro das cdmaras 1 e 2 (pastilha2) = 23,2 m?
Portas da CAmaras 01 e 02 = 4,2 m?
Janela da Cdmara01e 02 = 3,1584 m?
Area de pastilhal cdmaras 01 e 02 = -7,3584 m?




Area de pastilha2 cdmaras 01 e 02 = 9,28 m?
Area de pastilha acima da laje (Pastilha2)= 5,28 m?
Area de pastilha2= 25,64 m?
Area de pastilhal = 65,6786 | m?
Pintura de combogds (area inteira) = 12,6584 | m?

Area = pastilhal + pastilha2 = 91,32m?2

01.08.002. Revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023

A area de revestimento considerada foi a mesma do item 01.08.001.

01.08.003. Reboco ou embocgo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento /
cal / areia), espessura 2,0 cm

Foi estimada uma area de 4,57m? para refazer o reboco, caso sejam identificados danos
ao retirar a pastilha existente.

01.08.004. Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

Pintura de combogéds = 7,40 + 3,16 + 2,10 x 1 = 12,66m?

01.08.005. Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em
revestimentos ceramicos

Cantoneira =5 X (3,29 + 0,4)
01.09. REVESTIMENTO DA GUARITA

01.09.001. Demoligao de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

GUARITA
Altura até o forro = 2,51 m
Largura da pastilha cinza = 3,6 m
Area de v3o livre na pastilha cinza = _I
Area de pastilha cinza = 7,83 m?2
Area da porta = 1,68 m
Area da janela = 3,8097 m
Area bruta de pstilha branca = 13,9556 m
Area final de pastilha branca = 8,46 m?
Perimetro marquise = 17,11 m
Pastilha vermelha marquise = 6,84 m
Pilar 1 e 2 pastilha vermelha = 13,01 m
Total de pastilha vermelha = 19,85

Total de pastilha = 36,1 m2




01.09.002. Revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x5 cm
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023

Considerei o mesmo valor do item 01.09.001.

01.09.003. Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento /
cal / areia), espessura 2,0 cm

Foi estimada uma area de 1,81m? para refazer o reboco, caso sejam identificados danos
ao retirar a pastilha existente.

01.09.004. Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em
revestimentos ceramicos

Cantoneira=4x 2,51 =10,04m

01.09.005. Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive embogo

Granito=3,47x2x 0,31 =2,15m?
01.10. DIVERSOS
01.10.001. Limpeza geral

Foi considerada a 4rea de entorno da edificacdo, a qual precisara ser limpa apés a
conclusdo dos servicos, totalizando 6.966,53m?2.

01.10.002. Coleta e carga manuais de entulho
(929,49 + 988,39 + 1.697,11 + 1536,07+91,32+36,14+5,24+8,20) x 0,013 x 1,3 = 89,49m?3

01.10.003. Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

Valor do item 01.10.002 dividido por cinco. Arredondando = 17,90 unidades
01.10.004. Lona plastica preta
=(4x5x4+32,4x4x2)/2=169,60m?
02. REFORMA DAS VARANDAS

02.01. ADMINISTRAGAO LOCAL

ITEM SERVICO UNIDADE | CALCULO
02.01.001 | Mestre de obras com | Més 4 meses de reforma da fachada
encargos

complementares

02.01.002 | Engenheiro civil de obra h 20 horas de visitas por més,
pleno com encargos distribuidas ao longo dos dias.
complementares

02.01.003 | Técnico em seguranga do | Més 4 meses de reforma da fachada

trabalho com encargos
complementares




02.02. SERVICOS PRELIMINARES
02.02.001. Demoli¢ao de reboco
Altura interna das varandas do 12 ao 42 andar = 77cm.

Largura interna das varandas = 90cm.

VARANDA BLOCO A (4 ANDARES)

N

Piso = 146,88 m
Peitoril = 163,2 m
Manta (subindo 50cm) = 317,28 m?
Parede interna = 146,48 m?
Parede vidro = 146,48 m?
VARANDA BLOCO B (4 ANDARES)
Piso = 146,88 m?
Peitoril = 163,2 m
Manta (subindo 50cm)= 317,28 m?
Parede interna = 146,48 m?
Parede vidro = 146,48 m?
VARANDA BLOCO D (4 ANDARES)
Piso = 146,88 | m?
Peitoril = 163,2 m
Manta (subindo 50cm)= 317,28 | m?
Parede interna = 146,48 | m?
Parede vidro = 146,48 | m?
VARANDA BLOCO E (4 ANDARES)
Piso = 146,88 | m?
Peitoril = 163,2 m
Manta (subindo 50cm) = 317,28 | m?
Parede interna = 146,48 | m?
Parede vidro = 146,48 | m?
TODAS AS VARANDAS
Piso = 587,52 m
Peitoril = 652,8 m
Manta (subindo 40cm) = 1269,12 | m
Parede interna = 585,92 m




Parede vidro = 585,92 | m? ‘

Altura virada da manta 52 andar ==8 x 20,7 x 0,5+16,2 x 2 x0,5+0,5x2x2x 4 x 1,15+2,5x 0,5
Xx2x2=113,20m

Fachada reboco 52 andar =0,75 x 8 x 20,7 x 2 = 248,40m
Lajes das casas de maquinas = 16,2 x 2 x 0,5 = 16,20m

Demolicao de reboco
_ 585,92

X2+16,20 + 248,40 + 113,20+ 09X 05x2x2x 4 X 4

Demolicao de reboco = 992,52m

02.02.002. Demoligao manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

LAJE BLOCO A
Laje Frente = 23,805 m?
Laje fundo = 23,805 m?
Laje das maquinas = 40,4886 m?
Peitoril 14,84 m?
TOTAL = 88,1 m?2
LAJE BLOCO B
Laje Frente = 23,807 m?
Laje fundo = 23,6295 m?
Laje das maquinas = 0 m?
Peitoril 0
TOTAL = 47,44 m?
LAJE BLOCO D
Laje Frente = 23,807 m?
Laje fundo = 23,6321 m?
Laje das maquinas = 0 m?
Peitoril 0
TOTAL = 47,44 m?
LAJE BLOCO E
Laje Frente = 23,8067 |m?
Laje fundo = 23,6368 | m?
Laje das maquinas = 40,4774 |m?
Peitoril 14,84
TOTAL = 87,92 |m?
TODAS AS LAJES

Laje Frente = 95,2257 m?




Laje fundo = 94,7034 m?
Laje das maquinas = 80,966 m?
Peitoril 29,68 m?
TOTAL = 270,9 m?

Demoli¢do = Piso das varandas + areas acima das varandas (Blocos A, B, D e E) =270,9 + 587,52
= 858,42m?

02.02.003. Remogdo de impermeabilizagdo com manta asfaltica

Altura reboco fachada virada de baixo = 113,2 m?
Lajes = 270,9 m?
Remocao de reboco fachada vertical = 248,4 m?
Altura da remocao de reboco fachada vertical = 0,75 m
Altura lajes casa de maquinas = 16,2 m
Area de granito branco = 140,76 m?
Altura interna VERTICAL = 0,75 m

Manta = 113,20 + 270,90 + 248,40 + 140,76 +587,52 +585,92/2 +585,92/2+0,9 x 0,5 x2x2x4x4

Manta= 1.991,70m?

02.02.004. Remogio de grelha p/ ralo

Considerando 2 ralos por varanda, sendo 8 varandas por andar e 4 pavimentos temos
64 ralos.

02.02.005. Demoligao de peitoril de marmore
Valor do peitoril indicado na tabela do item 02.02.001, 652,8 x 0,22 = 143,62m?.
02.02.006. Demoligdo de revestimento ceramico ou azulejo
Areas das lajes = 270,90m? (tabela item 02.02.001)
Demoli¢do = 270,90 + 0,75 x 20,7 x 2 x 4 = 395,10m?
02.02.007. Demoligdo de revestimento em marmore
Area=20,7x2 x4 x 0,85 = 140,76m?

02.02.008. Locagao de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

Duracdo de 4 meses, que é o prazo estimado da reforma referente as varandas.
02.02.009. Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
Apenas uma unidade de 1m?2.

02.03. IMPERMEABILIZACAO



02.03.001. Impermeabilizagao de superficie com manta asfaltica, duas camadas, inclusive
aplicacdo de primer asfaltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023

Mesmo valor do item 02.02.003.
02.04. REVESTIMENTOS

02.04.001. Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento /
cal / areia), espessura 2,5 cm

O mesmo quantitativo do item 02.02.001.

02.04.002. Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em
areas secas sobre laje, aderido, acabamento ndo reforcado, espessura 2cm. af_07/2021

0O mesmo quantitativo do item 02.02.002.
02.04.003. Peitoril marmore branco, ¢/ largura=22 cm, esp=2cm
Valor do peitoril indicado na tabela do item 02.02.001. 652,8m?>.

02.04.004. Revestimento para piso ou parede em marmore branco, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive embogo

Area=20,7x2 x4 x 0,85 = 140,76m?

02.04.005. Revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm
(placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023

Areas das lajes = 270,90m? (tabela item 02.02.001)

Demoli¢do = 270,90 + 0,75 x 20,7 x 2 x 4 = 395,10m?

02.05. DRENAGEM

02.05.001. Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar

Sao 8 varandas por andar. Sendo 4 pavimentos e 2 grelhas por varanda, totalizando 64
unidades.

02.06. FORRO

02.06.001. Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM,
modelo gessolyne ou similar, instalado

Area estimada de gesso acartonado para fechamento dos forros das varandas =
18,36m?2,

02.07. PINTURA

02.07.001. Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacao de 01 demao de
liquido selador acrilico, 02 demaos de massa acrilica e 02 demdos de tinta PVA latex
convencional para exteriores - Rev 03

Pintura = Mureta interna da parede externa + parede abaixo do vidro + piso da varanda.

Pintura = 585,92 + 585,92 + 587,52 = 1.759,36m?



02.07.002. Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacao de 01 demao de
liquido selador acrilico, 01 demao de textura acrilica branca e 02 demaos de tinta PVA latex
convencional para exteriores

Textura=652,80x 0,22 = 143,62m?
02.08. ESQUADRIAS
02.08.001. Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor

Valor estimado, caso parte do material retirado seja danificado durante a retirada, uma
vez que tem vidros que sdo muito antigos e o guarda-corpo é chumbado. Estimado = 11,38m?.

02.08.002. Remogio e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022

Guarda-corpo = 20,7 (Comprimento) x 2 (dois por bloco) x 2 (sdo dois blocos) x 0,55 (altura) =
45,54m?

02.09. DIVERSOS

02.09.001. Limpeza geral

40,89 x 2+23,8 x 2 x 2+553,94 x 2 = 1.284,86m?
02.09.002. Coleta e carga manuais de entulho

Entulho=(992,52x0,2+858,42x0,03+1.991,70x0,02+652,80x0,22x0,02+395,10x0,01+140,76x0,0
2)x1,2

Entulho = 328m?3

02.09.003. Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

Cacamba = 328/5 = 65 unidades



