REFORMA PARA MODERNIZAGAO DO PAVIMENTO TERREO DO EDIFICIO SEDE DO MPSE

Modernizagao do pavimento térreo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

v. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio,

505 Capucho Aracaju-SE CNPJ :
136H1%:687/0001-10 pescricAo

00004 /MPSE
01757/0RSE

00005/MPSE

00003/MPSE
04783/SINAPI
00002/MPSE
03043/0RSE

06111/SINAPI
00158/0RSE
10492 /0RSE
04750/SINAPI
10761/0RSE

07356/SINAPI
02378/0RSE
11137/SINAPI

00941/0RSE
01561/0RSE
02684/0RSE
02414 /0RSE
10517/0RSE
14330/0RSE

01213/SINAPI
11251/0RSE
12893/SINAPI

10362/0RSE
37370/SINAPI

01380/SINAPI
10599/0RSE
10583/0RSE
12892/SINAPI
11250/0RSE
37372/SINAPI

10596/0ORSE
43466/SINAPI

Marmore carrara e=2cm

Piso elevado ¢/ placa de aco preenchida com concreto c
elular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais tel
escoépico galv. a fogo, dim.600 x 600 x 30mm
Fornecimento e instalac&o de carpete antichamas, classe
II-A, e=6cm, uso comercial, alto trafego, fio 100% solu
tion dyed nylon, marca de referéncia belgotex linha ast
ral

Marmore Rosso Lepanto

Pintor (horista)

Testeira em marmore rosso lepanto 1=73cm

Tinta PVA latex, misturada em médquina, cores especiais,
tons claros (marfim, pérola etc.)

Servente de obras (horista)

Almoco (Participacdo do empregador)

Cesta Basica

Pedreiro (horista)

Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois paes c
om manteiga)
Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco

Vale transporte

Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada p
rensada, de 2200 x 1600 mm, e = 20 mm

Fardamento com mangas curta

Madeira massaranduba serrada

Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar
Vassoura piagava

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm,
2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar
Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Pincel de seda 2"

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolc
hoado
Seguro de vida e acidente em grupo

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos comple
mentares)
Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Trincha 3"

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
Rolo 1& de carneiro 20cm

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementa
res)
Protetor auricular

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

UN
m2
m2

gr\)

R

un
m3

kg

cj
un

un
par

un

kg
un
un
par
un

un

Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, Capucho Aracaju-SE

QUANT
57,2985
111,8700

208,7000

13,0705
1.380,115745
7,8300
606,4470

896,0291585
237,75119779
10,48296431
89,4543
237,75119779

39,939515
178,1580835
6,3900

3,4634475
0,0810
225,2124
33,3150
0,90728986
2,0000

8,0100
6,080346
1,8774317

10,48296431
38,016825

17,8740
4,21384834
6,080346
5,3505062
3,1077324
38,016825

10,48296431
28,508249

CUSTO UNIT
2.265,45
650,00

298,00

3.027,12
9,67
2.209,80
26,06

7,37
14,00
205,00
9,67
5,00

29,23
4,50
113,05

198,81
7.785,00
1,86
12,50
300,00
126,48

10,25
27,13
76,67

12,54
2,96

6,29
18,54
12,75
11,28
17,50

1,39

4,95
1,82

CURVA ABC DE INSUMOS DA OBRA

Cod. Empreendimento:

Ref :

VALOR TOTAL
129.806,89
72.715,50

62.192,60

39.565,97
28.227,53
17.302,73
15.804,01

.967,56
.328,52
.149,01
.829,061
.188,76

P RN W Ww

1.167,43
801,71
722,39

688,57
630,59
418,90
416,44
272,19
252,96

173,66
164,96
143,94

131,46
112,53

112,43
78,12
77,52
60,35
54,39
52,84

51,89
51,88

00012
Cod.Obra: 01
Julho/2026-1
Moeda : R$

% SI % AC
33,19 33,19
18,33 51,52
15,67 67,19
9,97 77,16
7,11 84,27
4,36 88,63
3,98 92,61
3,52 96,13
0,84 96,97
0,54 97,51
0,46 97,97
0,30 98,27
0,29 98,56
0,20 98,76
0,18 98,94
0,17 99,11
0,16 99,27
0,11 99, 38
0,10 99,48
0,07 99,55
0,06 99,0601
0,04 99, 65
0,04 99,69
0,04 99,73
0,03 99,76
0,03 99,79
0,03 99,82
0,02 99,84
0,02 99,86
0,02 99,88
0,01 99,89
0,01 99,90
0,01 99,91
0,01 99,92

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



REFORMA PARA MODERNIZAGAO DO PAVIMENTO TERREO DO EDIFICIO SEDE DO MPSE

Modernizagao do pavimento térreo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

v. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio,

505 Capucho Aracaju-SE CNPJ :
136H1%:687/0001-10 pescricAo

43490/SINAPI

02226/0RSE
11252 /0RSE
01997/0RSE
10185/0RSE
02711/SINAPI

37371/SINAPI
12895/SINAPI

01032/0RSE
04174 /0RSE

43491/SINAPI

01651/0RSE
12894/SINAPI

04725/0RSE
02436/SINAPI
05075/SINAPI
10788 /0RSE
43467/SINAPI

04728/0RSE
37373/SINAPI

00371/SINAPI

04729/0RSE
01106/SINAPI
11247/0RSE
03767/SINAPI

00367/SINAPI

01379/SINAPI
11249/0RSE
11245/0RSE
10282/0RSE
04722 /0RSE
11246/0RSE
11265/0RSE

Ferramentas - familia pintor - horista (encargos comple
mentares - coletado caixa)

Epi - familia pintor - horista (encargos complementares
- coletado caixa)

Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus

Sabdo em pd

Madeira Cedro

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1
/ *100* kg, pneu com camara

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complem
entares)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de poli
etileno, sem jugular (classe b)

Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)
Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atla
s ou similar

Epi - familia servente - horista (encargos complementar
es - coletado caixa)

Oculos branco protecao

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capu
z (amarela ou azul)

Espéatula

Eletricista (horista)

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

P4 quadrada

Ferramentas - familia servente - horista (encargos comp
lementares - coletado caixa)

Talhadeira chata 10"

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementa
res)

Argamassa industrializada multiuso, para revestimento i
nterno e externo e assentamento de blocos diversos
Marreta 1 kg com cabo

Cal hidratada ch-i para argamassas

Serra marmore

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor v
ermelha

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jaz
ida, sem transporte)

Cimento portland composto cp 1i-32

Serra circular eletrica portatil

Desempoladeira de madeira 12x22

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Colher de pedreiro

Escala métrica de bambt

Martelo de borracha com cabo

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, Capucho Aracaju-SE

UN

un
kg
m3

un

un

un

un

kg
un

un

kg

un
kg
un
un

m3

kg
un

un
un

un

QUANT

28,508249

1,0584
0,1351188
3,3315
0,0135
0,16942049

38,016825
1,42883678

0,5292
0,7208821

9,508576

1,8776317
0,45789293

0,5404752
0,4000
0,4500

0,16942049
9,508576

0,24559019
38,016825

2,95974

0,07835178
1,9980
0,00810642
2,3520

0,016416

1,9980
0,000801
0,06368294
0,01663284
0,03452268
0,06368294
0,03452268

CUSTO UNIT

1,63

41,64
269,00
10,85
2.264,43
175,45

39,50
1,40
319,90
0,97

116,50

0,94
979, 65
11, 60
44,00
18,80
10,22
18,75

CURVA ABC DE INSUMOS DA OBRA

Cod. Empreendimento:

Ref :

VALOR TOTAL

46,47

44,07
36,35
36,15
30,57
29,72

23,95
20,00

17,50
12,97

12,74

11,27
9,55

9,09
8,18
7,88
6,25
4,66

4,56
4,18

1,88
0,78
0,74
0,73
0,65
0,65
0,65

00012

Cod.Obra: 01
Julho/2026-1
Moeda : R$

% SI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% AC

99, 94

99,95
99,96
99,97
99,98
99,99

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



REFORMA PARA MODERNIZAGAO DO PAVIMENTO TERREO DO EDIFICIO SEDE DO MPSE

CURVA ABC DE INSUMOS DA OBRA

Modernizagao do pavimento térreo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

v. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, Capucho Aracaju-SE Ref :
505 Capucho Aracaju-SE CNPJ :
136H1%:687/0001-10 pescricAo UN QTD PROD QTD IMPR QUANT CUSTO UNIT  VALOR TOTAL
10789/0RSE Nivel de bolha de madeira un 0,01663284 19,50 0,32
11243/0RSE Martelo sem unha un 0,00810642 28,00 0,23
11264 /0RSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,01663284 13,52 0,22
10790/0RSE Prumo de face un 0,00810642 25,95 0,21
11248/0RSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar pro un 0,000801 246,00 0,20
fissional
11244 /0RSE Martelo com unha un 0,001602 39,10 0,06
10579/0RSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,001602 26,90 0,04
10577/0RSE Serrote 40cm un 0,000801 36,00 0,03
10578 /0RSE Formdo grande un 0,001602 21,30 0,03
11240/0RSE Alicate com isolamento un 0,0000 47,69 0,00
11241/0RSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000 156,60 0,00
11242 /0RSE Chave inglesa 12" un 0,0000 44,00 0,00
EQUIPAMENTO: 0,98 (0,00%) MATERIAL: 276.599,84 (69,71%) PESSOAL: 44.206,54 (11,14%) TERCEIRO: 74.307,91 (18,73%)
(trezentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos) CUSTO TOTAL DA OBRA ======>

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Pagina 3

Cod. Empreendimento: 00012

Cod.Obra: 01
Julho/2026-1
Moeda : R$

% SI % AC
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00

0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00

OUTROS: 0,00 (0,00%)

396.770,64

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



