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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a aquisicao de 10 (dez), unidades de
purificador de 4gua na modalidade de dispensa de preco Eletrénico (PCE), com fundamento
no art. 29, inciso I, da Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016, conforme
especificacdes abaixo.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisicdo justifica-se em razdo de os purificadores de agua atualmente disponiveis
apresentarem defeitos constantes, decorrentes do desgaste natural pelo tempo de uso,
comprometendo seu pleno funcionamento e a qualidade da 4gua fornecida. Ressalta-se que
a manutencdo desses equipamentos tem se mostrado ineficaz e antiecondmica, diante da
recorréncia de falhas.

3. DESCRICAO DO ITEM

DESCRICAO RESUMIDA DO ITEM
ITEM DESCRICAO UND | QUANT.
PURIFICADOR, de dgua gelada e temperatura ambiente, para
instalagdo em paredes e ou bancadas, com compressor
tensdo bivolt, dimensdes minimas de 40x30 x35.6 cm A x Lx P
incluindo compartimento de copo, local para retengao de
agua, torneiras em material ndo oxidavel, capacidade minima
1 de 3,5 litros/horas, sistema de filtragem. Portaria inmetro UN 10
vigente, garantia minima de fabricante de 01 (um) ano.

4. MODALIDADE DE CONTRATAGAO

4.1. A aquisicdo sera realizada por dispensa de licitacdo, conforme o art. 29, inciso 11, da Lei
n?13.303/2016.

4.2. Sera realizado cotag¢des diretamente com os fornecedores cadastrados no portal
comprasnet.ba
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4.3. O critério de julgamento serd o menor preco, nos termos do art. 54, inciso I, da Lei n®
13.303/2016.

5. VEDACAO A SUBCONTRATACAO

Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

6.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Nao apresentarem documentacio que permita a avaliacido do custo, em conformidade
com os precos de mercado;

b) Nao atenderem aos critérios de aceitabilidade dos prec¢os unitarios e globais, quando
aplicavel, vedada a fixacdo de pregos minimos, critérios estatisticos ou faixas de variacdo em
relacdo a precos de referéncia, salvo disposicdo legal em contrario.

6.2. A proposta devera conter: objeto da contratacio, valor, quantitativos, condicdes de
pagamento, prazo de validade da proposta e demais condi¢des que reflitam o real valor da
contratagao.

6.3. 0 proponente vencedor devera informar, na proposta, o prazo de garantia, marca e
modelo do produto ofertado.

6.4. Deverdo ser apresentados catalogos técnicos com as especificagdes do item ofertado,
compativeis com as exigéncias deste Termo.

7. CONDIGCOES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

Aplica-se o disposto na Lei n® 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) no tocante a
garantia legal.

8.PRAZO CONTRATUAL E DE ENTREGA

8.1. O contrato terad duracio de 12 (doze) meses, contados da assinatura.
8.2. A entrega do material devera ocorrer em até 15 (quinze) dias ap6s a emissdo da ordem
de fornecimento.

9. LOCAL DE ENTREGA

Os materiais deverdo ser entregues no seguinte endereco:
Av. Luiz Viana Filho, 250 - Conjunto SEPLANTEC Centro Administrativo da Bahia - CAB,
Almoxerifado da CAR CEP: 41.745.000 - Salvador - Bahia.
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10. CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serao efetuados em até 15 (quinze) dias Uteis ap6s o recebimento e
aceite da nota fiscal, devidamente atestada pela fiscalizacdo da CAR.
10.2. Nao sera admitido pagamento antecipado em nenhuma hipdtese.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Entregar o material de acordo com o especificado neste Termo.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar servidor responsavel para o recebimento dos materiais.
12.2. Fornecer as informacdes necessarias para o cumprimento do contrato.
12.3. Zelar pela execucao integral do contrato.

12.4. Efetuar o pagamento conforme as condi¢des estipuladas neste Termo.

13. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

Gestor: Marcos Costa Prado - Matricula 920.350.09 - Tel: (71) 3115-3930
Fiscal: Walesson Sousa e Silva - Matricula 920.577.35 - Tel: (71) 3115-3493

14. REAJUSTE DE PRECOS

14.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis durante os 12 (doze) meses iniciais, conforme art.
81 da Lein213.303/2016.

14.2. Apos esse periodo, o reajuste podera ser solicitado pela CONTRATADA, mediante
comprovacao de desequilibrio econdmico-financeiro, com base no IPCA.

14.3. A variagdo cambial somente podera justificar o reequilibrio se causar onerosidade
excessiva, fora da normalidade do regime de cambio flutuante.

14.4. 0 pedido de revisao de precos devera ser feito no prazo de até 1 (um) ano do fato

gerador, conforme art. 206, §32, inciso V, do Cédigo Civil (Lei n® 10.406/2002).

14.5. Os reajustes posteriores seguirdo a periodicidade minima de 12 meses a partir da
ultima atualizagdo de precos.

14.6. A formalizacdo do reajuste sera feita mediante apostilamento contratual.
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15. GARANTIA DE EXECUGAO

Nao serd exigida garantia de execucao contratual.

16. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

Serdo aplicadas san¢des administrativas nos termos do art. 83 da Lei n2 13.303/2016, em
caso de descumprimento contratual ou pratica de ilicitos.

Salvador, 20 de fevereiro de 2026.

Walesson Sousa e Silva
Coordenador de Material e Patrimonio
Companhia de Desenvolvimento e A¢ao Regional - CAR



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL MATRIZ DE RISCO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

1. Dados da Aquisicao:

Objeto: Aquisicao de purificador de agua

2. Riscos

Risco 1:

Aquisicao de equipamento de baixa qualidade

Consequéncia(s):

Necessidade de substituiciao precoce e desperdicio de recursos publicos

Probabilidade: |  |MuitoBaixa |  [Baixa [x  |Mmédia | |Alta [Muito Alta
Impacto | |insignificante |  [Pequeno Ix |Moderado |  |Grande | catastrofico
Nivel do Risco | 6 | |To|eréncia do Risco:

Responsabilidade | X |Contratada | | | |Contratante | | |Comparti|hada
RespostadoRisco | x |[Evitar | |Reduzir | |rransferir | |Aceitar |




Estratégia de Resposta do Risco: | | | | | | | |

Mitigar

Risco 2: Atraso na entrega

Consequéncia(s): |

Comprometimento do atendimento aos servidores e manutencao do uso de equipamentos defeituosos

Probabilidade: |  |MuitoBaixa |  [Baixa [x |Mmédia | |Ala | [Muito Alta
Impacto | |insignificante |  |Pequeno Ix |Moderado |  |Grande | |catastréfico
Nivel do Risco | 6 | |Tolerancia do Risco:

Responsabilidade |  [Contratada | | Ix |contratante | | |  |compartilhada
Resposta doRisco | x [Evitar | [Reduazir | [transferir | |Aceitar | ]

Estratégia de Resposta do Risco: | | | | | | | |

Mitigar

Matriz de Riscos

LEGENDA
NIVEL DE PROBABILIDADE

1 3 5

MUITO ALTA

MEN:




IMP,




