ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliépolis-BA
CNPJ: 13.393.178/0001-91

rs
- HELISPOLIS Z‘gas

EDITAL PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026

1. PREAMBULO

1.1. Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, através do
Departamento de Licitagcoes e Contratos, sediada na Praca José Dantas, S/N - Centro,
Helidpolis — Bahia, representado pelo seu Prefeito o Sr. José Mendonga Dantas e por meio do
Departamento de Licitages e Contratos do Municipio, realizara PREGAO na forma
ELETRONICO, com critério de julgamento MENOR PRECO POR ITEM, nos termos da Lei N°
14.133/2021, nos termos e nas condicdes estabelecidas no presente instrumento
convocatorio e seus anexos, que se subordinam as definicdes e demaislegislacao aplicavel.

1.2. O pregao sera realizado pelo Pregoeiro Oficial o Sr® CLEISON MATOS
GUERRA, matricula N° 5.200, designado pelo Decreto Municipal N° 038, de 07 de janeiro de
2025 e Equipe de Apoio constituida pelos servidores: ELIEL DE OLIVEIRA SANTANA; matricula
N° 3.613 e GILMARIA BARBOSA FILHA, matricula N° 123.

1.3. Asessdode pregéo sera realizada conforme informacodes abaixo:

DA SESSAO PULICA DO PREGAO ELETRONICO:
Data: 24 de agosto de 2026.

Horario da Sessao: 08h00min (Horario de Brasilia)
Local: https://licitanet.com.br/
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Por ltem
MODO DE DISPUTA: Aberto

1.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica,
observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serao registradas no
sistema e na documentacao relativa ao certame.

1.5. Asessao-de pregao sera realizada no sitio eletronico de compras da Prefeitura
Municipal de Heliopolis — Bahia, através da plataforma eletronica https://licitanet.com.br/.

1.6. Edital. completo para consulta e retirada nos enderegos eletronicos:
https://licitanet.com.br, Portal da transparéncia
https://www.heliopolis.ba.gov:br/site/editais € no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas(PNCP) https://pncp.gov.br/app/editais.

1.7./A comunicacao com a licitante vencedora sera realizada preferencialmente
por meio do endereco eletrénico informado no sistema licitatério, incluindo o e-mail
licitacao.heliopolis@gmail.com, sendo considerado valido o envio paratal enderego para fins
de convocacao para assinatura de ata ou contrato.

1.8. O licitante vencedor devera aplicar, de forma linear, o percentual de desconto
ofertado sobre todos os precos unitarios constantes da planilha orcamentaria, vedada a
aplicacao de descontos diferenciados entre os itens, sob pena de desclassificagcdo, com o
objetivo de evitar distor¢gdes na composicao dos precos (jogo de planilha).

2. OBJETO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

2.1. O objeto da presente licitagcao é a Contratacao de empresa especializada
para a prestacao, sob demanda e de forma continua, regular e integrada, dos servigos de
coleta e transporte de residuos sélidos urbanos domiciliares e comerciais, coleta e
remocao de residuos oriundos dos servicos de limpeza publica, varricao manual,
capinacao, rogcagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores,
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limpeza e lavagem da feira livre, bem como transporte dos residuos coletados até o local
de descarga ou destinacao final definido pela Administracdo Municipal, com
disponibilizacao de mao de obra, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas,
materiais de consumo, uniformes, EPIs, EPCs, supervisao operacional, combustivel,
manutenc¢ao e demais recursos necessarios a completa execucao dos servigos.

2.2. A licitacao sera dividida e formada por itens, conforme planilhas constantes
do Termo de Referéncia — Anexo Il deste edital, facultando-se ao licitante a participagcao em
quantos grupos e itens forem do seu interesse.

2.3. O critério de aceitabilidade de precos unitarios maximos esta indicado no
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital.

3. PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. PODERA PARTICIPAR desta licitacdo qualquer pessoa juridica, regularmente
estabelecida no Pais, cujo ramo de atividade constante de seus atos constitutivos seja
compativel com o objeto do presente Certame, e que satisfaca todas as exigéncias, condi¢oes
e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

3.1.1. Como requisito para participagao neste Pregao, o licitante devera manifestar,
em campo proprio do sistema eletrénico, que esta ciente e concorda. com as condigoes
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcao
definidos na Secdo “DA HABILITACAO”.

3.1.2. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacéo e
proposta sujeitara o licitante as sangoes previstas neste edital.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. Nio_poderdo participar deste PREGAO ELETRONICO, as empresas
enquadradas nos casos a seguir:

3.3.1. Proibidos de participar de licitagGes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacao vigente;

3.3.2. Que nao atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9°, § 1°, da Lei N°
14.133, de 2021 (Art. 9° - § 1° Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou
da execugao do contrato agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo
ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds
o0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria).

3.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolucao ou liquidagcao. Exceto se demonstrada a viabilidade econémica, nos
termos da legislagdo vigente.

3.3.6. Que se enquadrem nas seguintes vedacoes (Art. 14 da Lei N°© 14.133de 1°
de abril de 2021):

3.3.7. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condigao (Acérdao n® 746/2014-TCU-Plenario);
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3.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12
da Lei N© 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

3.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE
ASSINALARA NO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS SEGUINTES DECLARAGOES:

3.4.1. Sera concedido tratamento diferenciado para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei N°
14.133/2021, nos limites previstos da Lei Complementar N° 123/2006 e do Decreto Federal
N© 8.538/2015.

3.4.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente poderdo usufruir dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006,
especialmente aqueles destinados a promogao do desenvolvimento econdmico e social no
ambito municipal e regional, observados os critérios e limites estabelecidos na legislagcao
vigente.

3.4.2. Que conhece todas as regras do edital, bem como todos 0s requisitos de
habilitagdo, e que a proposta esta em conformidade com.as exigéncias do instrumento
convocatorio;

3.4.3. Que nos valores propostos estio inclusos todos 0s custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servicos.

3.4.4. Que a proposta econémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.4.5. Que cumpre os requisitos de habilitacao e que as declaragdes informadas
sdo veridicas, conforme art. 63, inciso |, da.Lei N° 14.133/2021.

3.4.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.4.7. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.4.8. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e noinciso Il do art.
50 da Constituicao Federal; e

3.4.9. Que.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
conforme art. 63, inciso IV, Lei N© 14.133/2021.

3.5. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢cdo sujeitara o
licitante as sang¢oes previstas em lei e neste Edital.

3.6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPACAO:

3.6.1. Somente poderdo participar deste PREGAO ELETRONICO, via internet, os
interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as
exigéncias deste Edital e da legislagao a ele correlata, inclusive quanto a documentacao, e que
estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/;

3.6.2 A participagcao no Pregao Eletronico se dara por meio da digitacao da senha
pessoal e intransferivel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de precos,
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exclusivamente por meio da Plataforma Eletronica, observada data e horario limite
estabelecidos.

3.6.3. Independentemente de declaragdo expressa, a simples apresentacao de
proposta implica submissao atodas as condi¢cdes estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem
prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislacao mencionada em seu
predmbulo;

3.6.4. Todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacdo de propostas
serao de responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo do 6rgao licitante, em nenhuma
hipétese responsavel pelos mesmos. O licitante também é o unico responsavel pelas
transagdes que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrénico, ou pela sua eventual
desconexao;

3.6.5. As Licitantes interessadas deverdo proceder ao credenciamento antes da
data marcada para inicio da sessao publica via internet;

3.6.6. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacao e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Eletrbnico, no site:
https://licitanet.com.br/;

3.6.7. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica ha responsabilidade
legal unica e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presuncao de sua
capacidade técnica para realizacao das transagoes inerentes ao Pregao Eletrénico;

3.6.8. O uso da senha de acessopelo Licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do Sistema, ou do 6rgao licitante, promotora da licitagdo, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do usoindevido da senha, ainda que, por terceiros;

3.6.9. A perda da senha ou aquebra de sigilo deverao ser comunicadas ao provedor
do Sistema para imediato bloqueio de acesso;

3.7. A participacao na sessao publica da internet dar-se-a pela utilizacao da
senha privativa do licitante.

3.7.1. Os documentos necessarios a participacdo na presente licitagcao,
compreendendo os documentos' referentes a proposta de preco e a habilitacdo (e seus
anexos), deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda
nacional do pais;

3.7.2. Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magneéticos, filmes ou copias em fac-simile, mesmo autenticadas, salvo quando
expressamente permitidos no Edital;

3.7.3. Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como
forma de ilustragao dos itens constantes da proposta de precos;

3.7.4. Os licitantes devem estar cientes das condicdes para participacao no
certame e assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;

3.7.5. O fornecedor registrado devera manter, durante toda a vigéncia da Ata de
Registro, as mesmas condi¢des de habilitagcio e qualificagcao exigidas na licitagao;

3.7.6. Os licitantes interessados em usufruir dos beneficios estabelecidos pela Lei
Complementar N°© 123/2006 deverao atender as regras de identificagao, atos e manifestacao
de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Agente de Contratacao (Pregoeiro)
ou pelo sistema eletrénico, nos momentos e tempos adequados.

3.8. GARANTIA DA PROPOSTA
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3.8.1. Sera exigida garantia da proposta como condicdo de participagao no
certame, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao.

3.8.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

I. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

Il. Seguro-garantia;

lll. Fianca bancaria.

3.8.3. Acomprovacao da garantia devera ser apresentada até a abertura da sesséo
publica.

3.8.4. A auséncia da garantia da proposta implicara na desclassificagdo da
proposta.

3.8.5. A garantia sera devolvida:

I. Aos licitantes ndo vencedores, apds a homologacao;

Il. Ao licitante vencedor, apds a assinatura do contrato.

3.8.6. A garantia sera executada caso o licitante:

I. Retire sua proposta durante o prazo de validade;

Deixe de assinar o contrato ou ndo apresente a garantia contratual, quando exigida.
4.DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, proposta
com a descri¢gao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio das
propostas.

4.1.1. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacao de propostas
e lances, os licitantes encaminharédo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, observado o disposto neste Edital.

4.1.2. Os documentos de habilitacdo serdo enviados posteriormente a fase de
lances, por meio de sistema, estabelecendo-se, na sessdo um prazo de envio de no minimo 02
(duas) horas, contados da convocacao a ser exposta.

4.1.3. Todos os documentos de habilitagcdo poderdo ser apresentados com
autenticacao eletrénica, PDF’S originais dos 6rgaos emissores em formado “PDF”. Caso haja
duvidas durante a sessao quanto aos documentos inseridos, serdo utilizadas as diligéncias
necessdrias para sanar possiveis duvidas de sua autenticidade (Art. 64, da Lei N°
14.133/2021).

4.1.4. As licitantes deverao encaminhar/anexar, via sistema, os documentos de
habilitacdo exigidos'pelo Edital, sob pena de inabilitagao.

4.2. Q envio da proposta e dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitagcdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, 8 10 da LC no 123, de 2006.

4.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negécios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

4.5. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.
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4.6. Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre
as propostas apresentadas, o0 que somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.

4.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacao
(Pregoeiro) e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. Para aceitabilidade da proposta, o (a) licitante que ofertou o menor pregco
devera formular e encaminhar, apds o término da etapa de lances, sua proposta por escrito, em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com as
especificagdes constantes do Termo de Referéncia, Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os
seguintes dados:

a) PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, a contar.da data
marcada para a abertura da presente licitagcdo. Em caso de omissao, considerar-se-a aceito o
prazo citado nesta alinea;

b) PRECO UNITARIO E TOTAL PARA O OBJETO LICITADO, fixo e irreajustével,
limitado a 02 (duas) casas decimais, numeérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) DECLARACAO no corpo da proposta, de que o preco ofertado inclui todos os
custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais como: manutengao, seguro, equipamentos,
impostos e taxas e outro mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do
Fornecimento. A falta de manifestacao implicara em declaracao de que todas as despesas ja
estaoinclusas;

d) RAZAO SOCIAL, ENDERECO, telefone/fax, numero do CNPJ, banco, agéncia,
numero da conta corrente;

5.2. O encaminhamento das propostas pressupde o conhecimento e atendimento
de todas as exigéncias contidas no Edital e seus anexos.

5.3. Aempresa sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

5.4. A proposta de pregos devera ser elaborada em conformidade com o disposto
no Termo de Referéncia, incluindo todas as informagdes necessarias a perfeita compreensao
dos produtos ofertados, sob pena de desclassificaco.

5.5. Os precos deverdo ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema
eletronico, o(a) licitante devera preencher as informagdes no Campo “Informagdes Adicionais”
ou anexa-las no campo apropriado do sistema LICITANET, sob pena de desclassificagao e
neles deverdo estar inclusas todas e quaisquer despesas, saldrios, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios, fardamento, materiais utilizados durante o periodo de
fornecimento, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

5.6. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteudo da proposta
inicialmente apresentada, salvo nos casos de ajustes de valores, apds o encerramento da
etapa de lances, se houver.

5.7. O licitante vencedor do certame podera apresentar, juntamente com a sua
proposta de precgos, planilha de composicao de custos, contendo a discriminacao detalhada
do preco ofertado, abrangendo todos os insumos, encargos, tributos, despesas indiretas e
margem de lucro, de forma a demonstrar a formacgao do preco final.
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5.7.1. Sera obrigatéria a apresentacao da planilha de composicao de custos
quando a proposta apresentada evidenciar desconto superior a 30% (trinta por cento) em
relacao aovalor estimado pela Administracao, hipdtese em que sera considerada como indicio
de inexequibilidade, nos termos da Lein® 14.133/2021 e da Instrucao Normativa SEGES/ME
n°® 73/2022.

5.7.2. Na hipétese prevista no subitem anterior, a planilha devera ser apresentada
no prazo a ser definido pelo Pregoeiro/Agente de Contratagcdo, acompanhada de documentos
que comprovem a viabilidade econbmica da proposta, tais como notas fiscais, contratos,
orgcamentos ou documentos equivalentes.

5.7.3. A nao apresentacdo da planilha ou a comprovacao insuficiente da
exequibilidade da proposta podera ensejar a desclassificagao da licitante, nos termos do art.
59, 8§29, da Lei n® 14.133/2021.

5.8. Ao disponibilizar sua proposta através do aplicativo www.licitanet.com.br,
nao podera conter nenhum tipo de informagao (logomarca, CNPJ, nome do(a) representante,
telefone, enderego) que identifique a interessada, sobpena de desclassificacdo na
participagdo do certame licitatorio, observando-se que tal exigéncia refere-se apenas as
informacdes inseridas nos campos do sistema (proposta inicial alimentada no sistema); os
arquivos em “PDF” poderao seguir a formatacao padrao do licitante incluindo dados da
proponente (cabegalho e demais dados pessoais), vez que os mesmos s6 ficardo disponiveis
apos fase de lances.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas dos
Municipios e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adog¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagéao dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por.sobrepreco na execug¢ao do contrato.

5.10. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

5.10.1. O prazo de entrega devera observar o disposto no Termo de Referéncia
(Anexo ll),.contados a partir do.recebimento da Ordem de Fornecimento devidamente emitida
e acompanhada da respectiva nota de empenho, conforme condi¢des detalhadas no referido
anexo.

5.10.2. O local de entrega sera aquele definido no Termo de Referéncia (Anexo Il),
devendo ocorrer nas dependéncias do 6rgao ou entidade contratante, conforme indicado na
Ordem de Fornecimento, observadas as condi¢6es e especificagdes constantes no referido
instrumento.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DOS
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratacao (Pregoeiro) verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou nao apresentem as
especificacoes exigidas no Termo de Referéncia.

6.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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6.4. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5. Anao desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre O
Agente de Contratacao (Pregoeiro) e os licitantes. O Chat de mensagem, a critério do Agente
de Contratacao podera ficar inativo ou ativo conforme o caso e necessidade.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.9. A disputa ocorrera pelo valor UNITARIO DO ITEM.

6.10. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando’ o horario
fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.12. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermediadrios quanto em relagcao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de no minimo igual ou superior aos valores definidos e especificados na tabela de
itens do Termo de Referéncia deste Edital.

6.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o<intervalo entre lances ndao podera ser inferior a 03 (trés)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.

6.14. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.15. O<¢procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado e
estabelecido no item “6.14”, observando-se o seguinte:

6.15.1. Adotado para 0 envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.15.1.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois' minutos do periodo de duragcao da sessao publica.

6.15.1.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.15.1.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

6.15.1.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgdes.

6.15.1.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.
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6.15.2. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o
sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15.3. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15.5. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgcao
dos lances.

6.15.6. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacéao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

6.15.7. Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.

6.15.8. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
do porte da entidade empresarial. Identificadas as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, proceder-se-a a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar N° 123, de 2006, conforme regulamento
especifico.

6.15.9. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na. faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.15.10. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicac¢ao automatica para tanto.

6.15.11. Caso amicroempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou‘ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.15.12: No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.15.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances),
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.15.14. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei N°© 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.15.14.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
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6.15.14.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.15.14.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢cdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.15.14.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagcdes dos 6rgaos de controle.

6.15.15. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos produzidos ou prestados por:

6.15.15.1. Empresas estabelecidas noterritério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagao realizada por 6érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

6.15.15.2. Empresas brasileiras;

6.15.15.3. Empresas que invistam em pesduisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.15.15.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei N©
12.187, de 29 de dezembro de 2008.

6.15.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagao, o pregoeiro podera negociar condigées mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

6.15.16.1. Nao sera admitida a previsao de precos diferentes em razao de local de
entrega ou de acondicionamento, tamanho do item ou qualquer outro motivo.

6.15.17. Anegociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado. em razao de sua proposta permanecer acimado pre¢o maximo
definido pela Administracao.

6.15.18. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.15.19. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

6.15.20. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
minimo de 2 (duas)_ horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacio realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.15.20.1. Esse prazo de 2 (duas) horas iniciara a partir do momento que o
Pregoeiro registrar o aviso de solicitacdo de Proposta Final na aludida plataforma.

6.15.20.2. Caso o aviso de solicitagdo de proposta seja inserido na plataforma
eletronica do LICITANET - www.licitanet.com.br apds as 17 horas, esse prazo s6 sera
contabilizado a partir das 08 horas do dia Util seguinte, sdo aqueles de segunda a sexta-feira,
exceto feriado;

6.15.20.3. A auséncia de documento e/ou qualquer descumprimento acarretara a
imediata desclassificacdo da proposta da empresa de menor preco no respectivo item, e
convocagao da empresa remanescente;
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6.15.20.4. O encaminhamento das propostas pressupdée 0 conhecimento e
atendimento de todas as exigéncias contidas no Edital e seus anexos.

6.15.21. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.15.22. ApOs a negociacao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.
7.FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei N° 14.133/2021, legislacdo correlata,
especialmente quanto aexisténcia de san¢ao que impega a participagdaono certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.3. Relacédo de apenados TCM/BA, através do link
(https://www.tcm.ba.gov.br/portal-do-gestor/impedidos-de-contratar/).

7.2. A consulta aos cadastros sera‘realizada em nome da empresa licitante e de
seu sdcio majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual
desclassificagdo. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

7.4. Na hipétese de inversao das fases de habilitagao e julgamento, caso atendidas
as condi¢des de participagao, serd iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.4.1. deste edital.

7.6. Verificadas as condicbes de participacao e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. Contiver vicios insanaveis;

7.7.2. Nao obedecer as especificagoes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratagao;

7.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.
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7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em
seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos
elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da
sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragao do prego e que se comprove que este €
o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢ées na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.

7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacoes
do objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da area
especializada no objeto.

7.12. DA ANALISE DA EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

7.12.1. A Administragcao procedera a analise da exequibilidade das propostas
sempre que forem identificados elementos objetivos que suscitem duvida quanto acapacidade
de o licitante executar o objeto nas condi¢cbes e pelos precos ofertados, observando-se o
disposto no art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021 e, quando aplicavel, na Instrugao Normativa
SEGES/ME n° 73/2022.

7.12.2. Nos'termos do art. 34 da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 73/2022, no
caso de bens e servicos em geral, constituirdao indicio de inexequibilidade as propostas cujos
valores sejam inferiores. a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragao,
devendo a Administracdo, antes de eventual desclassificacdo, oportunizar ao licitante a
demonstragao da exequibilidade de sua proposta.

7.12.3. Sem prejuizo do disposto no subitem anterior, as propostas que
apresentarem.valores inferiores a 70% (setenta por cento) do valor estimado pela
Administragdo poderdo ser submetidas a analise mais detalhada de sua viabilidade
econdmica, sempre que as circunstancias concretas da contratagao, os pregos praticados no
mercado, a natureza do objeto ou outros elementos objetivos indicarem risco a adequada
execucao contratual.

7.12.3.1. O percentual previsto no subitem 7.12.3 constitui parametro auxiliar de
analise e de instauracao de diligéncia, ndo caracterizando, isoladamente, presung¢ao absoluta
de inexequibilidade nem fundamento suficiente para a desclassificacdo automatica da
proposta.

7.12.4. Verificados indicios de inexequibilidade, a Administracdo promovera
diligéncia, nos termos do art. 59, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, facultando ao licitante a
demonstracdo da exequibilidade dos precos ofertados e de sua capacidade de executar
integralmente o objeto nas condi¢cdes estabelecidas no Edital e em seus anexos.
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7.12.5. Para fins de comprovacao da exequibilidade, a Administracdo podera
solicitar, conforme a natureza do objeto e as particularidades da proposta, a apresentacéo de
um ou mais dos seguintes elementos:

| — Planilha detalhada da composicao dos custos;

Il - Memodria de calculo dos precgos ofertados;

Il - Notas fiscais de aquisicdo de produtos ou insumos de natureza equivalente ou
similar aos licitados;

[V — Contratos de fornecimento, instrumentos comerciais ou documentos
equivalentes que demonstrem os custos efetivamente suportados pelo licitante;

V — Cotagbes ou propostas comerciais emitidas por fornecedores;

VI - Tabelas de precos, catalogos, listas de fabricantes, distribuidores ou
fornecedores;

VII - Comprovagéao de condigdes comerciais diferenciadas, tais como descontos,
bonificagbes, economia de escala, estoques previamente adquiridos, contratos de
fornecimento continuado ou outras vantagens comerciais legitimamente obtidas;

VIII - Documentos contdbeis, fiscais, comerciais ou. financeiros capazes de
demonstrar a compatibilidade entre os custos suportados e o precoofertado;

IX — Demonstracdo de custos logisticos, tributarios, trabalhistas, operacionais e
demais despesas incidentes sobre a execugao, quando pertinentes ao objeto; e

X = Quaisquer outros documentos ou elementos idoneos que permitam aferir, de
maneira objetiva, a viabilidade econémica da proposta.

7.12.6. A relacao constante do subitem anterior possui carater exemplificativo,
podendo o licitante apresentar <outros elementos tecnicamente idbneos capazes de
demonstrar a exequibilidade da proposta, bem como podera a Administragdo solicitar
esclarecimentos ou documentacdo complementar indispensavel a adequada instrucao da
analise.

7.12.7. A analise da exequibilidade devera considerar o conjunto dos elementos
apresentados pelo licitante, as caracteristicas especificas do objeto, os precos praticados no
mercado, eventuais condi¢cdes comerciais diferenciadas, ganhos de escala, estrutura
operacional propria, custos de oportunidade e demais circunsténcias capazes de justificar os
precos ofertados.

7.12.8. Nao serdo considerados suficientes para comprovacao da exequibilidade
documentos que, analisados isoladamente ou em conjunto, demonstrem que 0s custos
necessarios ao fornecimento ou a execucao do objeto sao superiores ao prego ofertado, sem
que existam elementos objetivos e comprovados capazes de justificar economicamente a
diferenca.

7.12.9. AAdministracao podera deixar de considerar documentos que nao guardem
pertinéncia com o objeto licitado, que nao permitam identificar adequadamente os produtos,
servigos, quantidades, valores ou condicbes comerciais utilizadas como referéncia, ou cuja
autenticidade, contemporaneidade ou aplicabilidade ao caso concreto ndo possa ser
satisfatoriamente aferida.

7.12.10. Quando forem apresentados notas fiscais, orcamentos, cotagdes ou
documentos comerciais destinados a demonstragdo dos custos suportados pelo licitante,
estes deverao guardar compatibilidade material, quantitativa e temporal com o objeto licitado,
permitindo a Administracao verificar a efetiva correspondéncia entre os elementos
apresentados e 0s precos constantes da proposta.
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7.12.11. Para fins de afericao da atualidade dos documentos comprobatdrios,
poderdao ser exigidas notas fiscais, cotacbes, orcamentos ou documentos equivalentes
emitidos nos 12 (doze) meses anteriores a data de abertura do certame, ressalvada a
possibilidade de aceitagcdo de documentos anteriores quando, mediante justificativa técnica e
analise das circunstancias do caso concreto, permanecerem aptos a demonstrar os custos
efetivamente praticados pelo licitante.

7.12.12. A mera apresentacao de prec¢o reduzido, desconto expressivo ou valor
inferior ao estimado pela Administracdo nao implicara, por si so6, a desclassificacdo da
proposta, devendo eventual decisao pela inexequibilidade estar fundamentada em elementos
concretos constantes dos autos e ser precedida da oportunidade de demonstracdo da
viabilidade da oferta pelo licitante.

7.12.13. A Administragcdo podera realizar diligéncias adicionais, solicitar
esclarecimentos, confrontar os documentos apresentados com precos de mercado,bancos
de precos, contratagcoes similares, notas fiscais eletrénicas, sistemas oficiais de pesquisa de
precos ou outras fontes idéneas, sempre que necessario a formacao de juizo seguro acerca da
exequibilidade da proposta.

7.12.14. Sera desclassificada a proposta cuja inexequibilidade reste demonstrada
apos a realizacao das diligéncias cabiveis, especialmente quando o licitante:

| — Deixar de apresentar, no< prazo estabelecido, os documentos ou
esclarecimentos solicitados para demonstragao da exequibilidade;

Il — Apresentar documentacdo insuficiente ou incapaz de demonstrar
objetivamente a viabilidade econdmica da proposta;

[Il — Apresentar composigao de custos incompativel com os pregos ofertados;

IV — Demonstrar custos necessarios ao cumprimento do objeto superiores aovalor
de sua propria proposta, sem justificativa econémica idénea;

V - Apresentar documentos sem pertinéncia com os produtos, servigos ou
condi¢des objeto da licitacao;

VI - Apresentar informagbes contraditdrias, inconsistentes ou incapazes de
justificar os precos ofertados; ou

VIl - Nao demonstrar capacidade econO6mica e operacional de executar
integralmente o objeto pelo prego proposto.

7.12.15. A conclusado acerca da exequibilidade ou inexequibilidade da proposta
sera realizada‘mediante decisdo motivada, com indicagdo dos elementos considerados na
analise, assegurando-se tratamento isonémico aos licitantes e observancia aos principios da
legalidade, do. julgamento objetivo, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, da
competitividade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da busca da proposta mais
vantajosa para a Administracao.

7.12.16. A comprovagao da exequibilidade da proposta nao exime o licitante da
responsabilidade pelo integral cumprimento das obrigagdes assumidas, permanecendo de sua
exclusiva responsabilidade os custos, encargos, tributos, despesas e demais elementos
considerados na formacao dos precos ofertados.

7.12.17. O licitante respondera pela veracidade e autenticidade das informacoes e
documentos apresentados para comprovacao da exequibilidade, ficando sujeito as sangoes
administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Edital, sem prejuizo das
demais responsabilidades legalmente cabiveis, caso sejam constatadas declaragoes falsas,
documentos iniddneos ou outras irregularidades.
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7.12.18. A reducdo dos pregcos durante a fase competitiva constitui risco
empresarial assumido pelo licitante, ndo sendo admitida, durante a execucgdo contratual,
alegacao de erro na formacéao da proposta, desconhecimento dos custos ou insuficiéncia do
preco ofertado como fundamento para o descumprimento das obrigacdes assumidas,
ressalvadas exclusivamente as hipdteses de recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
expressamente previstas em lei.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratagcdo. A proposta final do licitante declarado
vencedor devera ser encaminhada no prazo minimo de 02 (duas) horas.a contar da solicitagao
do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:

8.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demaisrubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.

8.1.2. Conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

8.1.3. Enviar a proposta final em arquivo editavel (necessariamente nas extensoes
DOC, DOCX, XLS OU XLSX).

8.1.4. No mesmo prazo do item 6.15.22., o licitante devera realizar o ajuste da
proposta no SISTEMA. Havendo duvidas sobre o ajuste as licitantes deverao entrar em contato
com o suporte da plataforma.

8.1.5. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideragao no decorrer da execugao do contrato e aplicacdo de eventual sangdo a
Contratada, se for o caso.

8.1.6. Todas as especifica¢cdes do. objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

8.1.7. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitario em algarismos e por extenso.

8.1.8. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego total do item,
prevalecerdo os primeiros; no.caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

8.1:9. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativasde preco ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificacao.

8.1.10. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo
sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que
estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

8.1.11. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os
documentos complementares estarao disponiveis na internet, apds a homologacgao.

8.1.12. Esse prazo de 02 (duas) horas iniciara a partir do momento que o Pregoeiro
registrar o aviso de solicitacao de Proposta Final na aludida plataforma.

8.1.13. Caso o aviso de solicitacdo de proposta seja inserido na plataforma
eletrénica do LICITANET - www.licitanet.com.br apds as 17 horas, esse prazo sé sera

contabilizado a partir das 08 horas do dia ttil seguinte, sio agueles de segunda a sexta-feira,
exceto feriado;
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8.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregcos unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos ainda que o ato convocatério da licitagcao nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagcoes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

8.3. A Administragao podera realizar diligéncias, de oficio ou por provocacao de
interessado, para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada, conforme disposto no paragrafo 2° do Art. 59 da Lei N°© 14.133/2021.

8.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferira
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou o0s indicios que
fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para arealizacao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somentepodera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro podera convocar o licitante para_enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitagao da proposta.

8.7. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagao
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat”
a nova data e horario para a sua continuidade.

8.10. O Pregoeiro. podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencao de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢cdes diversas das previstas neste
Edital.

8.11. Também nas hipéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.12. Anegociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.13. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificagcao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LCn® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.14. Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos previstos no Edital, sdo necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serao exigidos parafins
de habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei N° 14.133, de 2021.
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9.1.1. Para dar efetivo cumprimento as regras estabelecidas pelo Tribunal de
Contas dos Municipios da Bahia, através da RESOLUCAO TCM/BA n° 1.383/2019 que alterou
a Resolucao n® 1060/2005, estabelecendo as normas para a apresentacao da prestacao de
contas mensal e anual de Prefeituras e Mesas de Camaras, passando a exigir no § 2° que os
documentos deverao ser apresentados em formato PDF pesquisavel convertido apartir de
seus arquivos originais (Word, Excel, Libre Office, Open Office, etc.), ndo podendo conter
informacoes ilegiveis; baixa qualidade da resolucao dos dados; listas e/ou falhas em seu
conteudo, capaz de impedir o devido encaminhamento e analise por parte do 6rgao de
contas, fica ADVERTIDA que a empresa licitante gue encaminhar documentos sem atender a
essas exigéncias técnicas expressas no art. 99, item 45, 82° da Resolu¢gdo TCM n® 1060/2005
(alterada pela Resolucdo TCM/BA n° 1383/2009).

9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo serdo apresentados em
ORIGINAL por COPIA AUTENTICADA DIGITALMENTE.

9.2.1. Todos os documentos assinados eletronicamente por certificados digitais
passarao por uma verificagdo e a validacao das assinaturas digitais a partir da cadeia de
confianga da ICP-Brasil e do Validador de Documentos Digitais, pois. um documento eletrénico
com assinatura digital tem presuncdo de legalidade e garantias deautoria, integridade,
autenticidade, qualificacao, confidencialidade, temporalidade e nao repudio, de acordo com a
regulamentacao da ICP-Brasil e com as definigdes contidas na Medida Proviséria n® 2.200-2,
de 24 de Agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil. Nao sendo possivel a sua verificagao
podera sera empresa desclassificada e penalizada por apresentar documentos sem legalidade
e garantia de autoria, integridade, autenticidade, qualificagcdo, confidencialidade e
temporalidade.

9.2.2. Porém, se a autenticacao foi feita por outro sistema, sera necessario fazero
upload do arquivo que recebeu a assinatura, que devera ser entregue em midia na sessao para
analise e devolvida. Logo, este método verifica qualquer assinatura digital que esteja de acordo
com as normas da ICP-Brasil. Desta forma é possivel, também, verificar um lote de assinaturas
de uma vez e extrairum relatério, se desejar.

9.2.3. A verificagado de uma assinatura digital é realizada por algum software capaz
de realizar esta operagao. Comumente, os softwares de assinatura digital ja contemplam a
funcionalidade de verificagao de assinatura. A integridade é determinada pela comparagao do
resumo criptografico (HASH) do documento original com o resumo criptografico cifrado pelo
signatario. A obtencao do resumo criptografico é possivel através da decifragem da assinatura,
utilizando a chave publica do certificado do assinante.

9.38. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos
requisitos de habilitagcdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei N© 14.133/2021).

9.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao digitais quando houver duvida
em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n®
3/2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 49).

9.5. A verificacao pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de o6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

9.6. Na hipdtese de a fase de habilitacao anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado
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o disposto no § 1° do art. 36 e no 8§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES N° 73, de 30 de
setembro de 2022.

9.7. Os documentos relativos a habilitacdo que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.8. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a habilitagdo, quando a fase
de habilitagao anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagao ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagcao a todos os licitantes.

9.9. Apds a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
N© 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, § 4°):

9.9.1. Complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

9.9.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

9.10. Na analise dos documentos de habilitagao, o responsavel pela condugao do
processo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

9.11. Na hipdétese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagéo, o
pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.12. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.13. Quando a fase de habilitagao anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndao cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em
razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9.14. Parafins de habilitagao, devera o licitante comprovar os documentos exigidos
para fins dé habilitacdo constantes do ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA deste e serdo
solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei N°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazorecursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de
lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacédo ou inabilitagao do licitante:

10.3.1. Aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

10.3.2. O prazo para a manifestacao da intencao de recorrer nao sera inferior a 10
(dez) minutos;

10.3.3. O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacéo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;
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10.3.4. Na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da
Lei N© 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimagao da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao
dainterposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo.do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos
interessados no sitio eletrénico https://www.licitanet.com.br.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A sessao publica podera ser reaberta:

11.2. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos
anteriores arealizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.3. Quando houver erro na aceitagdo do pre¢co mais bem classificado ou quando
o licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou
ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §8 1° da LC N°©
123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

11.4. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para
acompanhara sessio reaberta.

11.5. A convocacao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), ou e-mail, ou
de acordo coma fase do procedimento licitatdrio.

11.6. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
https://www.licitanet.com.br, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO

12.1. O objeto dalicitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a
regular decisao dos recursos apresentados.

12.2. ApoOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

12.3. Tera o adjudicatario o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o contrato sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo
das sancgoes previstas neste Edital.
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12.4. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Contrato, a Administracdo podera encaminha-la para assinatura,
mediante meio eletrdnico, para que seja assinada e devolvida através do endereco eletrénico
constante do predmbulo, no prazo de 01 (um) dia, a contar da data do envio do e-mail.

12.5. Para celebracao do contrato o licitante devera mantertodas as condi¢oes
de habilitacao, reapresentando todas as certid6es de regularidade exigidas por ocasiao da
licitacao.

12.6. Farao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
licitante vencedor, que tenham servido de base a Licitagdo, bem como as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

13. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo
ou culpa:

13.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ounao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagoes
do edital;

13.1.3. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de Registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

13.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagcao;

13.1.5. Fraudar a licitagao;

13:1.6. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial guando:

18.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein.© 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangoes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1 Adverténcia;

13.2.2. Multa;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar e
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13.2.4. Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacao das sancdes serao considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto

18.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica

13.3.5. Aimplantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30%.incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.3.1., 13.3.2,, e 13.3.3., a multa
sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.4.,13.1.5., 13.1.6., 13.1.7. ¢
13.1.8., a multa seréd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanc¢odes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicacao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de suaintimacgao.

18.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel
em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1., 13.1.2. € 13.1.3,,
guando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no &mbito da Administragcao Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 13.1.4.,
13.1.5.,13.1.6., 13.1.7. € 13.1.8., bem como pelas infracbes administrativas previstas itens
13.1.1.,13.1.2. ¢ 13.1.3,, que justifiquem a imposi¢cédo de penalidade mais grave que a sangao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, § 5°,
da Lei N©14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
Registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME
N° 73, de 2022.

13.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento
de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissdo composta por 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacéao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangoes
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido adecisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uuteis, contado do
recebimento dos autos.

13.12. Caberad a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da
sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito.suspensivo do ato ou
da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sangobes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacao de reparagao integral dos danos causados.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO:

14.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagao estao
previstos no Termo de Referéncia (ANEXO IlI) e documentos complementares, elaborados,
exclusivamente, pelos 6rgaos requisitantes, respeitada a segregagao de funcoes.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

15.1. As obrigagc6es da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas,
conforme Termo de Referéncia (ANEXO Il), e concomitantemente, na Minuta do Contrato
(ANEXO VII) e na Minuta da Ata de Registro de Prego (ANEXO VIII).

16. DO PAGAMENTO:

16.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia (ANEXO Il), e concomitantemente, na Minuta do Contrato (ANEXO VII) e na
Minuta da Ata de Registro de Prego (ANEXO VIIl), sendo parte integrante deste edital.

17. DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

17.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacao da Lei N© 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

17.2. A resposta aimpugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

17.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletrbnica, pelo seguinte meio: (sistema eletrdnico) https://licitanet.com.br/;

17.4. As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

17.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratagcao, nos autos do processo de licitagao.

17.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para arealizagao
do certame.

18. RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

18.1. Dos atos da Administracao decorrentes deste procedimento cabera recurso
administrativo, nos termos do art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

18.2. Qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, manifestar sua
intencao de recorrer durante a sessao publica, sob pena de preclusao.
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18.3. Manifestada a intengao de recurso, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para apresentacao das razoes recursais, por meio do sistema eletronico.

18.4. Os demais licitantes ficardo automaticamente intimados para, querendo,
apresentar contrarrazdes no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados do término do prazo do
recorrente.

18.5. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio do
Pregoeiro/Agente de Contratacao, que podera:

| — Reconsiderar sua decisao no prazo de 03 (trés) dias uteis; ou

Il - Encaminhar o recurso devidamente informado a autoridade competente para
julgamento definitivo.

18.6. O acolhimento do recurso implicaréa a invalidagao apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

18.7. Os recursos terao efeito suspensivo quando sua analise puder influenciar
diretamente o resultado do certame.

18.8. Nao serdo conhecidos recursos:

18.8.1. Interpostos fora do prazo;

18.8.2. Sem manifestacao prévia de intencao;

18.8.3. Apresentados de forma genérica ou sem fundamentacao;

18.9. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS:

19.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrbnico.

19.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagado do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

19.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliagcdo da disputa entre os/interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de
suas propostas e a Administragcao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatdrio.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

19.8. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o0 processo, prevalecera o Termo de Referéncia anexo deste
Edital.

19.9. A homologacdo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a
contratacéo.
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19.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://www.heliépolis.ba.gov.br/site/diariooficial (link: Diario Oficial).

19.11. Os casos omissos serao dirimidos pelo Pregoeiro, com observancia da
legislagcao em vigor, em especial pela Lei N° 14.133/2021, e demais legislacao aplicavel.

19.12. Para quaisquer questodes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o
Foro da Cidade de Heliépolis/BA, Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

19.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.13.1. ANEXO | - Estudo Técnico Preliminar

19.13.2. ANEXO Il - Termo de Referéncia

19.13.3. ANEXO Ill - Carta de Apresentacgao de Proposta

19.13.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta Comercial de Precos

19.13.5. ANEXO V - Modelo de Credencial

19.13.6. ANEXO VI - Modelo de Declaragdes

19.13.7. ANEXO VIl - Minuta do Contrato

19.13.8. ANEXO VIl - Minuta da Ata de Registro de preco

19.13.9. —ANEXO IX - Apéndice

Heliépolis-BA, 07 de agosto de 2026.

José Mendonga Dantas
Prefeito Municipal de Heliopolis

Ana Luiza Almeida Mendoncga
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao e Financas
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PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
ANEXO|I
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1.INTRODUGAO
Base legal: Art. 6°, XX, e Art. 18 da Lein® 14.133/2021

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por finalidade subsidiar o
planejamento da contratacao pretendida, por meio da identificacdo clara e fundamentada da
necessidade administrativa, da analise das possiveis solugcdes disponiveis no mercado e da
indicacdo da alternativa mais adequada para o seu atendimento, em.conformidade com as
disposicdes da Lein® 14.133/2021.

O ETP constitui etapa indispensavel do processo de contratagado publica,
integrando a fase de planejamento e servindo como instrumento orientador para a.elaboracao
dos demais documentos técnicos, especialmente o Termo de Referéncia ou Projeto Basico.
Sua elaboragdo visa promover maior racionalidade nas contratagbes, permitindo a
Administracao avaliar a viabilidade técnica, operacional e econémica da solugao pretendida,
bem como os riscos envolvidos, as estratégias de execucgao e os resultados esperados.

Por meio deste estudo, busca-se assegurar que a contratagado atenda de forma
eficiente e eficaz as demandas institucionais, alinhando-se ao planejamento estratégico do
orgao, as diretrizes orgamentarias e as reais necessidades da Administragao Publica, evitando
contratagoes inadequadas, desperdicios de recursos e retrabalhos.

Além disso, o ETP possibilita a ampliagado da transparéncia e do controle dos atos
administrativos, ao demonstrar de forma clara as justificativas da contratacao, os critérios
adotados para a escolha da solugao e os beneficios esperados, contribuindo para a tomada de
decisdo fundamentada e para a boa governanga publica.

Dessa forma, este instrumento visa garantir a observancia dos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade e do interesse
publico, promovendo contratagdes mais seguras, planejadas e alinhadas as melhores praticas
da administragao publica contemporanea.

2. INFORMAGOES GERAIS

O presente procedimento licitatério sera regido pelas disposicoes da Lei Federal n®
14.133, de 1%/de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitagcdes e contratos
administrativos no ambito da Administragcdo Publica, bem como pela legislagdo correlata
aplicavel, pelas normas complementares pertinentes e pelas condi¢coes especificas
estabelecidas no edital e em seus anexos.

Aplica-se, ainda, no que couber, o Decreto Municipal n® 03/2024, que regulamenta
a Lei n° 14.133/2021 no ambito do Municipio de Helidpolis/BA, disciplinando os
procedimentos administrativos internos, competéncias, fluxos processuais e demais diretrizes
para a realizacdo das contratagdes publicas no dmbito municipal, além de outras normas
administrativas vigentes que tratem da matéria.

O certame observarg, integralmente, os principios que regem a Administragao
Publica e as contratagcbGes governamentais, em especial os da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia, isonomia,
competitividade, economicidade, vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento
objetivo.
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Serao também observadas as boas praticas de governanca e gestao publica, com
foco na obtencao da proposta mais vantajosa para a Administracdo, na mitigagao de riscos, na
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e na adequada gestdo dos recursos
publicos.

Por fim, ressalta-se que todos os atos do procedimento licitatério serdo
devidamente formalizados e publicizados, garantindo a transparéncia, o controle social e a
ampla participacao dos interessados, em estrita conformidade com a legislagao vigente.

2.1.OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS
PUBLICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E DAS
ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE HELIOPOLIS/BA.

2.2. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

¢ Edijaneide Alves Gama (Coordenadora) — Representante da Secretaria Municipal
de Planejamento, Administracdo e Finangas, designada por meio do Decreto Municipal n° 42,
de 25 de fevereiro de 2026

¢ Irlaine Conceicdo Santos (Membro) — Representante da Secretaria Municipal de
Planejamento, Administragcéo e Financgas, designada por meio do Decreto Municipal n® 42, de
25 de fevereiro de 2026

¢ José Michael de Jesus Amaral (Membro) — Representante da Secretaria Municipal
de Planejamento, Administracéo e Financgas; designada por meio do Decreto Municipal n® 42,
de 25 de fevereiro de 2026.

3. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE
(Ref.: Lei Federal n°® 14.133/2021, art. 18, § 19, )

A presente contratacdo decorre da necessidade de assegurar a prestagcao
continua, regular, eficiente e adequada dos servigcos publicos de coleta e transporte de residuos
sOlidos urbanos e das atividades de limpezapublica no Municipio de Heliopolis/BA, abrangendo
a sede municipal, as localidades rurais contempladas no planejamento operacional e a area
destinada a realizagao da feira livre semanal.

Os servigos publicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos constituem
atividades essenciais a manutengao das condi¢oes de salubridade ambiental, saude publica,
conservacao dos espacos urbanos e rurais, protecdo do meio ambiente e qualidade de vida da
populagao, exigindo atuagao permanente da Administragao Municipal para impedir o acumulo
de residuos, a formacao de pontos de descarte irregular, a proliferacao de vetores, a obstrugao
de sistemas de drenagem, a degradacdo dos logradouros publicos e outros impactos
sanitarios, ambientais e sociais.

A necessidade da contratagdo apresenta especial relevancia em razao das
caracteristicas territoriais e operacionais do Municipio de Helidpolis/BA, que possui populacao
distribuida entre a sede urbana e diversas comunidades rurais dispersas ao longo de seu
territdrio, circunstancia que exige a execucao de rotas diferenciadas, deslocamentos por
estradas vicinais, atendimento peridédico dos povoados e manutencgao de estrutura operacional
suficiente para assegurar a continuidade dos servicos.

A solugdo orcamentaria estruturada pela Administragcdo contempla dois grandes
grupos de custos diretamente relacionados a execugao dos servigos: veiculos e equipamentos
destinados a coleta, remocao e transporte dos residuos sélidos; e mao de obra operacional
necessaria a execugao das atividades de coleta, capinagao, limpeza urbana e rural, limpeza da
feira livre, jardinagem, poda de arvores e supervisao geral dos servicos.
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No componente relativo aos veiculos e equipamentos, a contratagao contempla a
disponibilizacao de caminhao compactador destinado a coleta regular dos residuos sélidos
domiciliares e comerciais; cacambas basculantes destinadas ao recolhimento e transporte
dos residuos provenientes da varricao, capinacao, poda, limpeza de logradouros, residuos
volumosos e demais materiais abrangidos pela contratacao; trator agricola com carroceria tipo
rebogue para apoio as atividades de recolhimento e remocao de residuos; e veiculo de maior
capacidade destinado ao transporte dos residuos coletados até o local de descarga ou
destinacao final definido pela Administragao.

A disponibilizagdo dessa estrutura mostra-se necessaria diante da diversidade das
atividades abrangidas pela contratagdo. Os residuos domiciliares e comerciais demandam
equipamento especifico para acondicionamento, compactagcido e .transporte adequado,
enquanto os residuos provenientes de poda, capinagao, rogagem, varri¢ao, limpeza de areas
publicas e materiais volumosos apresentam caracteristicas fisicas distintas e exigem
utilizacdo de veiculos e equipamentos compativeis com seu volume, peso e forma de
carregamento.

A previsao de veiculos e equipamentos com combustivel, manutengdo, motoristas
e operadores sob responsabilidade da futura Contratada busca assegurar a disponibilidade
operacional dos recursos necessarios a execugao dos servigcos e concentrar em uma unica
estrutura de custos as despesas diretamente relacionadas a operagao da frota.

Esse modelo devera permitir a Administragao estabelecer obrigagoes relacionadas
a manutencao preventiva e corretiva, condigdes de conservagao, disponibilidade minima,
substituicdo de veiculos indisponiveis, identificagao. visual, controle de quilometragem,
rastreamento das rotas, jornadas. operacionais e demais mecanismos necessarios a
fiscalizacao da execucao.

No componente relativo a mao de obra, a estrutura estimada contempla
trabalhadores destinados diretamente a coleta dos residuos solidos, agentes de limpeza
responsaveis pelos servigos de capinagao, trabalhadores destinados a execugao dos servigos
de limpeza na zona rural e urbana, equipe especifica para atendimento da feira livre,
profissionais responsaveis pelos servicos de jardinagem e poda de arvores e encarregado ou
supervisor geral destinado a coordenagao e acompanhamento das atividades operacionais.

A necessidade de equipes distintas decorre da diversidade, simultaneidade e
distribui¢ao territorial dos servigos. Enquanto determinadas equipes atuam na coleta regular
dos residuos domiciliares e comerciais, outras devem executar atividades permanentes de
conservagao e limpeza dos espagos publicos, atendimento das localidades rurais,
manutengao das areas verdes e limpeza concentrada da feira livre.

A utilizacdo de uma Unica equipe para execugcao sucessiva de todas essas
atividades poderia comprometer a frequéncia, continuidade e qualidade dos servigos,
especialmente considerando a necessidade de realizagdo simultanea de atividades em
diferentes areas do Municipio.

Os trabalhadores diretamente envolvidos na coleta dos residuos sélidos sao
necessarios para auxiliar as operagoes de recolhimento, carregamento, acondicionamento e
operacdo do caminhdo coletor ao longo dos circuitos urbanos e rurais, observadas as
caracteristicas das rotas, quantidade de pontos atendidos, produtividade das equipes, jornada
de trabalho e condi¢des de seguranca ocupacional.

Os agentes destinados aos servigos de capinacao, rogagem e atividades correlatas
sS40 necessarios para o controle da vegetacao, remocao de materiais acumulados em vias,
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sarjetas, linhas d’agua, canteiros, terrenos e demais areas publicas, contribuindo para a
manutencao das condi¢Oes sanitdrias, funcionais e paisagisticas dos espacos publicos.

As equipes de limpeza urbana e rural justificam-se pela necessidade de
manutengcao permanente dos logradouros publicos, recolhimento de residuos descartados
irregularmente, apoio a limpeza das comunidades, remo¢ao de materiais provenientes dos
servicos complementares e atendimento das demandas ordinarias e extraordindrias
identificadas pela Administragao.

A previsao de trabalhadores especificos para a feira livre decorre da concentragao
semanal de comerciantes, consumidores, veiculos e atividades de comercializacao,
circunstancia que provoca aumento pontual da geracao de residuos e exige mobilizacao
concentrada de mao de obra apds o encerramento das atividades.

A execucao dos servigos de jardinagem e poda de arvores demanda profissionais
com atribuicdes operacionais especificas, responsaveis pela manutencao das areasverdes,
pracas, jardins, canteiros e arborizacao dos espacos publicos abrangidos pela contratacao,
incluindo o manejo dos residuos vegetais resultantes das atividades executadas.

Por sua vez, a previsdo de supervisdo geraldos servicosdecorre da necessidade de
coordenacdo das equipes, distribuicdo das frentes de trabalho, controle da execuc¢io das
ordens de servigo, acompanhamento das rotas, verificagao da utilizacao dos equipamentos de
protegao, registro das ocorréncias e interlocucao permanente com a fiscalizagcado municipal.

A contratagado de estrutura operacional composta por veiculos, equipamentos,
trabalhadores e supervisdo especializada justifica-se, ainda, pela necessidade de garantir
capacidade de atendimento continuo, inclusive diante de situagcdes de manutencao dos
veiculos, faltas e afastamentos de trabalhadores, aumento sazonal da geracao de residuos,
realizagao de eventos publicos, intensificacdo do crescimento da vegetagao em determinados
periodos do ano e surgimento de demandas extraordinarias de limpeza.

A Administragdo Municipal nao dispée de estrutura prépria suficiente para
assegurar, de maneira-continua e integral, a execugao de todos os servigos abrangidos pela
solucao pretendida, especialmente quanto a disponibilidade de veiculos especializados,
equipamentos, quantitativo de trabalhadores, manutencao da frota, reposicao de pessoal e
capacidade operacional necessaria ao atendimento simultdneo da sede municipal e das
localidades rurais.

A execucgao direta demandaria investimentos relevantes na aquisicdo e renovacao
de veiculos e-maquinas, estrutura permanente de manutengado, contratagcido e gestdo de
trabalhadores, aquisicdo de pecas, pneus, combustiveis, lubrificantes, ferramentas,
uniformes, equipamentos de protecao individual e coletiva e demais recursos necessarios a
prestacao dos servicos.

Além dos investimentos necessarios, a Administragcdo assumiria diretamente os
riscos decorrentes da indisponibilidade da frota, manutencao corretiva, substituicdo de
veiculos e equipamentos, absenteismo, necessidade de trabalhadores substitutos, variagées
dos custos operacionais e demais contingéncias relacionadas a execugao permanente dos
servicos.

Nesse contexto, a contratacdo de empresa especializada apresenta-se como
solucao destinada a proporcionar os recursos humanos, materiais e operacionais necessarios
a execucao das atividades, transferindo a Contratada as responsabilidades relacionadas a
mobilizacao, operagcao e manutencgao dos recursos contratados, sem afastar do Municipio as
fungbes de planejamento, regulamentacao, fiscalizagcdo, medicao, controle da qualidade e
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acompanhamento da destinagao dos residuos.

A estrutura prevista na planilha orcamentdria constitui, portanto, referéncia
preliminar dos recursos necessarios a execucao da solugdo pretendida. Entretanto, em
observancia ao dever de planejamento previsto na Lei Federal n® 14.133/2021, os quantitativos
de trabalhadores, veiculos, equipamentos, horas, didrias e demais unidades consideradas no
orcamento deverao estar acompanhados das respectivas memoarias de calculo e justificativas
de dimensionamento.

Para tanto, deverao ser considerados, entre outros parametros, a populacao
efetivamente atendida, o nimero de domicilios, a quantidade de residuos coletados, as
frequéncias de atendimento, a extensao das rotas urbanas e rurais, as distancias produtivas e
improdutivas, o numero de viagens, a capacidade operacional dos veiculos, a jornada de
trabalho, a produtividade das equipes, a extensao das vias submetidas a limpeza, as areas
destinadas a capinacao e rogagem, as areas verdes atendidas, a demanda da feira livre e a
distancia até o local de descarga ou destinacao final.

A vinculagao dos quantitativos orgcamentarios @s.memoarias de calculo permitira
demonstrar que a estrutura contratada € suficiente para atender a demanda municipal sem
provocar ociosidade injustificada de trabalhadores, veiculos ou equipamentos e sem resultar
em dimensionamento insuficiente capaz de comprometer a continuidade e a qualidade dos
servigos.

Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria para assegurar a continuidade
dos servigos publicos de manejo de residuos sélidos e limpeza publica, disponibilizar estrutura
operacional compativelcom as caracteristicas territoriais e as demandas do Municipio, garantir
atendimento regular a populagdo’ urbana e rural, promover a conservagdo dos espacos
publicos e estabelecer condicdes adequadas para o planejamento, execug¢do, medicao e
fiscalizacao dos servicos.

Conclui-se que a solugao pretendida encontra-se fundamentada na existéncia de
necessidade publica permanente e essencial, sendo a contratagdo de empresa especializada
medida necessariapara assegurar a disponibilidade integrada de mao de obra, veiculos,
maquinas, equipamentos e supervisao operacional indispensaveis a execugao dos servigos.
4.DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 1°, lll)

&l Aspectos Gerais

A futura contratacao devera assegurar a prestacao continua, regular, eficiente e
adequada dos servigos de coleta e transporte de residuos sélidos urbanos, limpeza publica e
demais atividades< correlatas previstas no objeto, abrangendo a sede municipal e as
comunidades rurais contempladas pelo planejamento operacional do Municipio de
Heliopolis/BA.

A execucado dos servicos devera observar integralmente as especificagoes,
quantitativos, frequéncias, rotas, jornadas operacionais, frentes de trabalho, niveis minimos de
desempenho, critérios de medicdo e demais condicbes estabelecidas no Estudo Técnico
Preliminar, planilha orcamentaria, memdrias de calculo, instrumento convocatdrio, contrato,
Ordens de Servigo e demais documentos integrantes da contratacao.

A Contratada devera possuir capacidade técnica, operacional, administrativa e
econdmico-financeira compativel com a natureza, o porte e a complexidade dos servigos,
mantendo, durante toda a execugado contratual, estrutura suficiente para assegurar a
continuidade e a qualidade das atividades, inclusive quanto a disponibilidade de mao de obra,
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veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, insumos, instalacdes operacionais
e supervisao.

A execucdo do objeto compreenderd todos os recursos humanos, materiais e
operacionais necessarios a adequada prestacao dos servigos, incluindo trabalhadores,
supervisdo, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, combustiveis, lubrificantes,
manutencdo preventiva e corretiva, pneus, pecas, materiais de consumo, uniformes,
Equipamentos de Protecao Individual — EPIs, Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs,
sinalizacao, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e
demais despesas necessarias ao cumprimento integral das obrigagdes contratuais.

Os servigos deverao ser executados de forma integrada e coordenada, observando-
se as particularidades operacionais da coleta de residuos sélidos domiciliares e comerciais, da
remogao dos residuos provenientes dos servigos de limpeza publica, da varricao, capinagao,
rocagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores, limpeza e
lavagem da feira livre e transporte dos residuos coletados até o local de descarga ou.destinagao
final definido pela Administragao Municipal.

A Contratada devera mobilizar e manter quantitativo suficiente de trabalhadores,
veiculos, maquinas e equipamentos para o cumprimento das frequéncias, rotas, jornadas e
frentes de trabalho previstas, devendo providenciar, por sua conta e responsabilidade, a
substituicdo dos recursos indisponiveis em decorréncia de manutencao, avaria, acidente,
afastamento, falta, férias ou qualquer outra ocorréncia que possa comprometer a continuidade
dos servigos.

Os veiculos, maquinas e equipamentos utilizados deverdo apresentar
caracteristicas técnicas, capacidades e condi¢des operacionais compativeis com os servigos
executados, com as caracteristicas dos residuos transportados, com as condi¢cbes das vias
urbanas e estradas vicinais e com as distancias percorridas durante a operagao.

A Contratada devera manter os veiculos, maquinas e equipamentos em adequado
estado de conservacao, funcionamento, seguranca, higiene e apresentacao, realizando as
manutengoes preventivas e corretivas necessarias, sem 0nus adicional para a Contratante e
sem prejuizo a continuidade dos servigos.

Os veiculos utilizados' na execugao dos servigos deverao possuir documentagao
regular, licenciamento vigente, equipamentos obrigatérios de seguranca e demais condigdes
exigidas'pela legislacao de transito e pelas normas aplicaveis, cabendo a Contratada assegurar
que sejam conduzidos exclusivamente por profissionais legalmente habilitados e capacitados
para as respectivas funcgoes.

A Contratada devera manter sistema adequado de controle da execugao dos
servicos, permitindo a fiscalizacdo acompanhar as rotas realizadas, quilometragens
percorridas, horarios de inicio e término das atividades, veiculos e equipes mobilizados,
quantidade de viagens, ocorréncias operacionais e demais informagdes necessarias a
comprovacao dos servigos executados.

Sempre que tecnicamente aplicavel e previsto nos documentos da contratagao, os
veiculos destinados a coleta e ao transporte dos residuos deverao possuir sistema de
rastreamento por GPS ou tecnologia equivalente, permitindo o registro e a disponibilizacao das
informacdes relativas aos percursos, horarios, paradas, velocidades e demais dados
necessarios ao acompanhamento e fiscalizagdo da execucgao contratual.
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A Contratada devera cumprir integralmente as normas ambientais, sanitarias,
trabalhistas, previdencidrias, de transito, de seguranga e saude no trabalho e demais
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis as atividades abrangidas pela contratacao.

Os trabalhadores deverao apresentar-se devidamente uniformizados,
identificados e equipados com os EPIs e EPCs adequados aos riscos das atividades
desempenhadas, cabendo a Contratada fornecer, substituir, higienizar, conservar e fiscalizara
efetiva utilizacdo desses equipamentos.

A Contratada devera promover os treinamentos, capacitagdes, orientagcdes e
procedimentos de seguranga necessarios ao desempenho das fungoes, especialmente quanto
a coleta e movimentagao de residuos, operacao de veiculos, maquinas e equipamentos,
trabalho em vias publicas, sinalizagdo das frentes de servigo, prevencao de acidentes e
utilizacao correta dos equipamentos de protecgao.

A Contratada deverd manter responsavel pela coordenacao operacional dos
servigos, com disponibilidade para interlocugcdo permanente com a fiscalizagdo-municipal,
competindo-lhe organizar as equipes e frentes de trabalho, acompanhar as rotas e
cronogramas, registrar ocorréncias, receber determinagdes da Administragdo e adotar as
providéncias necessarias a corregao das irregularidades identificadas.

A execucdo dos servicos devera observar o0s' principios da continuidade,
regularidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, economicidade, protecdo ambiental e
atendimento ao interesse publico, ndo sendo admitida interrupgao injustificada dos servigos ou
reducéo da capacidade operacional estabelecida pela Administragéo.

A Contratada devera executar exclusivamente os servicos autorizados pela
Contratante, observando as rotas, setores, frequéncias, cronogramas e Ordens de Servico, ndo
sendo admitida alteragdo unilateral do planejamento operacional que possa comprometer a
cobertura, a qualidade, a frequéncia ou 0s custos da contratagao.

As rotas, circuitos, frequéncias e frentes de trabalho poderado ser ajustados pela
Administracdo durante a execucdo contratual para promover a otimiza¢do operacional,
atender alteracdes<da demanda, expansao urbana, inclusdo de localidades, sazonalidade,
realizagao de eventos publicos, situacdes emergenciais ou outras necessidades devidamente
justificadas, observados o objeto contratado, os quantitativos, as condi¢ées de medi¢céo e os
limites legais aplicaveis.

A Contratada devera adotar medidas destinadas a evitar o derramamento,
espalhamento; lancamento irregular ou perda de residuos durante as operacdes de coleta,
carregamento, transporte e descarga, responsabilizando-se pela imediata limpeza da area e
correcao das irregularidades decorrentes de sua atuacio.

Os residuos coletados deverao ser transportados exclusivamente para os locais
autorizados ou indicados pela Administragcao Municipal, sendo vedado o descarte, deposito,
transbordo ou destinagdo em areas nao autorizadas, bem como a mistura indevida de residuos
cuja natureza exija manejo diferenciado.

A Contratada deverd manter registros operacionais, relatérios, boletins de
medicdo, controles de pessoal, documentacdo da frota, registros de manutencao,
comprovantes de transporte e destinacao dos residuos e demais documentos necessarios a
comprovacao da regular execugao do objeto, disponibilizando-os a fiscalizagdo sempre que
solicitado.

A execucao dos servigcos devera ser submetida ao acompanhamento permanente
da gestao e da fiscalizacao contratual, devendo a Contratada assegurar livre acesso aos locais
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de execucgao, veiculos, equipamentos, instalagoes operacionais, documentos e registros
relacionados ao objeto.

A Contratada devera comunicar imediatamente afiscalizacao qualquer ocorréncia
capaz de comprometer a regularidade, continuidade, seguranca ou qualidade dos servicos,
incluindo acidentes, avarias, indisponibilidade de veiculos, interrupgao de rotas, dificuldades
de acesso, descarte irregular, situagcées ambientais adversas e demais fatos relevantes.

A Contratada serd integralmente responsavel pelos danos causados a
Administracao, aos trabalhadores, a terceiros, ao patriménio publico ou privado e ao meio
ambiente decorrentes de acdo ou omissao relacionada a execugao dos servigos, sem prejuizo
das responsabilidades administrativas, civis, trabalhistas, ambientais e penais cabiveis.

A Contratada devera manter, durante toda a vigéncia contratual, as condi¢ées de
habilitagcado e qualificagédo exigidas no procedimento licitatério, bem como todas as licengas,
registros, autorizagcdes e documentos necessarios ao exercicio das atividades que
efetivamente lhe sejam atribuidas no &mbito da contratagao.

A Administracdo somente reconhecerd, para fins de medicdo e pagamento, 0s
servicos efetivamente executados, comprovados, fiscalizados e. aceitos, observadas as
unidades de medigao, os pregos unitarios, as memorias de calculo e os critérios estabelecidos
nos documentos da contratacao.

A Contratada devera colaborar<com a Administracdao na implantagdo e
aperfeicoamento dos mecanismos de controle operacional, rastreabilidade, medicao,
fiscalizacéo e avaliacdo de desempenho dos servigos, fornecendo as informacdes e registros
necessarios a adequada gestao contratual.

Todos o0s custos necessarios ao cumprimento integral das obrigacdes previstas
deverao estar contemplados nos prec¢os propostos pela licitante, ndo sendo admitida cobranga
adicional por despesas inerentes a execugao regular do objeto que pudessem ser previstas
quando da formulagdo da proposta.

1 Aspectos Técnicos

A contratacdo compreende a execugao continua, integrada e coordenada dos
servigos de coleta e transporte de residuos solidos urbanos domiciliares e comerciais, coleta
e remocgao dos residuos provenientes dos servigcos de limpeza urbana, varrigdo manual,
capinagao; rocagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores,
limpeza e lavagem da feira livre e transporte dos residuos coletados até o local de descarga,
transbordo ou’ destinacao final ambientalmente adequada definido pela Administracao
Municipal.

Os servicos serdao executados mediante disponibilizagcdo de méao de obra,
supervisdo operacional, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais de
consumo, uniformes, Equipamentos de Protecao Individual — EPIs, Equipamentos de Protecao
Coletiva — EPCs, sinalizagado, combustivel, manutencao preventiva e corretiva e demais
recursos necessarios a adequada execugdo do objeto, conforme as responsabilidades
atribuidas a Contratada.

A execucdo abrangera a sede urbana do Municipio de Heliépolis/BA e as
comunidades rurais contempladas pelo planejamento operacional, observadas as rotas,
frequéncias, cronogramas, frentes de trabalho, Ordens de Servico e demais determinacdes
expedidas pela Contratante.

Para fins de organizacéao e fiscalizagcao da execucéao contratual, os servicos ficam
agrupados conforme o quadro abaixo:
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Abrangéncia

Recursos

Frequéncia /

Grupo Servico e Operacionais Critério de
Principal . ~
Predominantes Execucao
Coletade Caminhao .
. Conforme Matriz
Residuos Sede Urbana e Compactador de
I - . . 3 . de Rota e
Domiciliares e | Comunidades Rurais | 15 m” e Equipe de
. Cronograma
Comerciais Coleta
Coletae 2 cacambas truck Conforme
remogao de Sede e localidades de 12 m®, trator N
I . ) . . programacao e
residuos da atendidas agricola e equipes

limpeza urbana

operacionais

Ordens de Servico

Equipes de
Vias e logradouros limpeza,
_ . Conforme plano
i Varricdo manual definidos pela ferramentas e 48
. ~ . de varricéo
Administracao materiais de
acondicionamento
Equipes Conforme
Capinacgao, Vias, sarjetas, g p . -
, . operacionais, programacao das
v rocageme canteiros e areas
g ferramentas e frentes de
raspagem publicas .
equipamentos trabalho
_— Jardineiros,
. Pracas, jardins, Conforme
Jardinagem e . i ferramentas,
\Y X canteiros e areas . cronograma e
poda de arvores S equipamentos e .
verdes publicas S Ordens de Servigo
sinalizacao
. - Semanalmente,
. Equipe especifica, . .
Limpezae ‘ - . apos afeira, e
: Area dafeiralivreda | equipamentos de .
\ lavagem dafeira excepcionalmente
) sede lavagem e
livre orodutos quando
determinado
Local de Veiculo de Conforme volume
Transporte dos ~
, B concentragao/transb transporte com acumulado e
VI residuos ateé a . . . ~
DY ordo até a unidade capacidade programacao
destinacao final L. 3 )
receptora minima de 30 m operacional

Coleta deResiduos Sdlidos Urbanos Domiciliares e Comerciais

O servico compreende a coleta regular dos residuos sélidos urbanos originarios de
atividades domeésticas em residéncias urbanas e rurais e dos residuos provenientes de
estabelecimentos comerciais e prestadores de servicos que, em razdo de sua natureza,
composicao e volume, sejam equiparados aos residuos domiciliares pelo Municipio.

A coleta sera executada na sede urbana e nas comunidades rurais abrangidas pela
contratacdo, conforme Matriz de Rotas de Coleta, frequéncias, dias, horarios e circuitos
estabelecidos pela Contratante.

O servigo compreendera, no minimo:

¢ Deslocamento do veiculo e da equipe até o inicio do circuito;

e Recolhimento dos residuos disponibilizados nos pontos

apresentacao;

e Carregamento manual ou mecanizado, conforme aplicavel;
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¢ Acondicionamento dos residuos no compartimento de carga;

e Compactacao dos residuos durante a operacao;

¢ Recolhimento imediato dos residuos eventualmente derramados durante a
coleta;

¢ Execucgao integral do circuito programado;

* Transporte dos residuos até o local definido pela Administragao;

¢ Descarga dos residuos coletados;

¢ Retorno do veiculo a operacao ou a base operacional; e

¢ Registro das informacdes necessarias ao controle e fiscalizagao.

O servigo sera executado mediante disponibilizagdo de 01 (um) caminhao coletor
compactador de residuos sélidos, com capacidade volumétrica minima de 15 m® e boca de
carga compativel com as condi¢gdes operacionais estabelecidas na planilha orgcamentaria,
acompanhado de motorista legalmente habilitado e equipe de coleta dimensionada para
execucao dos circuitos.

Serdo de responsabilidade da Contratada: as despesas com motorista,
combustivel, lubrificantes, manutencao preventiva e corretiva, pneus, pegas, seguros,
licenciamento, higienizagado, lavagem e demais custos necessarios a disponibilidade e
operacgao do veiculo.

A referéncia a “quilometragem livre” significa que nao havera pagamento adicional
a Contratada em razao da quilometragem necessaria a execugao regular das rotas e servigcos
contratados, devendo todos os custos correspondentes ser considerados na formacéo do
preco proposto.

A execucgao dos servicos devera ser registrada diariamente em boletim operacional
contendo, no minimo, identificagcdo do veiculo, motorista, equipe, rota, horarios de inicio e
término, quilometragem inicial e final, quantidade de viagens, local de descarga e ocorréncias
registradas.

Nao integram a coleta convencional os residuos perigosos, residuos de servigos de
saude, residuos industriais sujeitos a gerenciamento especifico, residuos sujeitos a logistica
reversa obrigatoria e outros materiais cuja responsabilidade pelo gerenciamento seja atribuida
legalmente ao respectivo gerador, salvo previsdo expressa em sentido diverso nos documentos
da contratagéao.

Coleta e Remogao de Residuos Provenientes da Limpeza Urbana

O servico compreende as operagbes de carga manual ou mecanizada, coleta,
remogao, transporte e descarga dos residuos provenientes da varricao, capinagao, rogagem,
raspagem de linhasd’agua, jardinagem, poda de arvores, limpeza de pragas, vias e logradouros
publicos, bem como de residuos volumosos e pequenos volumes de residuos da construgao
civil cuja remocao seja de responsabilidade do servico publico municipal, conforme
regulamentacao e critérios definidos pelo Municipio.

A execucao sera realizada por meio da disponibilizacao de:

* 02 (duas) cacambas truck basculantes, com capacidade minima de 12 m® cada,
incluindo motorista, combustivel, manutencao preventiva e corretiva e demais custos
operacionais; €;

¢ 01 (um) trator agricola com carroceria tipo reboque, poténcia minima de 70 cv,
incluindo operador, combustivel, manutencao e demais recursos necessarios a operagao.
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A distribuicao dos veiculos e equipamentos entre as frentes de trabalho sera
realizada conforme planejamento operacional, programacido mensal e Ordens de Servigo
emitidas pela Contratante.

O servigo compreendera:

¢ Deslocamento até o local indicado;

¢ Posicionamento seguro do veiculo ou equipamento;

e Sinalizacao da area de trabalho, quando necessaria;

¢ Carregamento manual ou mecanizado;

¢ Acondicionamento adequado dos residuos;

¢ Cobertura da carga, quando tecnicamente necessaria;

¢ Transporte até o local autorizado;

¢ Descarga dos residuos;

¢ Limpeza dos residuos eventualmente derramados durante a operacao; e

¢ Registro do servigo executado.

Os residuos deverao ser removidos no prazo definido no planejamento operacional
ou na respectiva Ordem de Servigco, evitando sua permanéncia prolongada em vias, pragas,
canteiros e demais espacos publicos.

E vedado o transporte de residuos acima da capacidade legal do veiculo, sem
acondicionamento adequado ou em condigdes capazes de provocar derramamento,
espalhamento ou queda de materiais durante o percurso.

Varricdo Manual de Vias e Logradouros Publicos

O servigo de varricdo manual consiste na limpeza sistematica de vias, passeios,
sarjetas, linhas d’agua, canteiros; pracas e demais logradouros publicos definidos pela
Administracao Municipal.

Serao objeto de remocao os residuos de pequena dimensao presentes nos espagos
publicos, incluindo folhas, papéis, embalagens, areia, terra, pequenos detritos e demais
materiais compativeis com a natureza do servigo.

A execugao compreendera:

¢ Varricao das superficies programadas;

e Limpeza de sarjetas e linhas d’agua;

¢ Esvaziamento dos cestos publicos e papeleiras abrangidos pelo circuito;

¢ Recolhimento dos residuos;

¢ Acondicionamento em sacos resistentes e adequados;

¢ Concentragcao temporaria em pontos que nao prejudiquem o transito de veiculos
e pedestres; e

e Posterior coleta e remocgao dos residuos.

A Contratada devera manter plano operacional dos servigcos de varricao contendo,
sempre que possivel, identificagcdo das vias e logradouros atendidos, extensdo de sarjetas,
frequéncia, equipes mobilizadas, dias de execugao e produtividade observada.

Nao sera admitida a permanéncia injustificada dos residuos acondicionados nas
vias publicas apds a conclusao da jornada ou do circuito de limpeza.

Capinacdo, Rogcagem e Raspagem de Linhas d’Agua e Sarjetas

Os servigcos compreendem a eliminagdo e o controle da vegetagao esponténea,
remogao de terra, areia, lama e materiais acumulados em vias, passeios, sarjetas, linhas
d’agua, canteiros, terrenos, areas institucionais e demais espacos publicos indicados pela
Administracéo.
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Os servicos poderao ser executados por métodos manuais ou mecanizados,
conforme as caracteristicas da area, as condicdes de seguranca e o planejamento operacional.

A execucao compreendera:

e Sinalizagcao e isolamento da area, quando necessario;

e Capinacao ou corte da vegetagao;

¢ Rocagem das areas indicadas;

e Raspagem e limpeza das linhas d’agua e sarjetas;

¢ Catacao dos residuos sélidos encontrados na area;

e Segregacao, sempre que possivel, dos residuos vegetais e demais residuos
coletados;

¢ Ajuntamento e acondicionamento dos materiais;

e Carregamento nos veiculos de remogao;

* Transporte até o local definido pela Administragcao; e

¢ Limpeza final da area trabalhada.

Durante a utilizacao de rocadeiras e outros equipamentos mecanizados, deverao
ser adotadas medidas de protecdo contra o lancamento de pedras, fragmentos e demais
materiais, incluindo sinalizagdo, isolamento, telas de protecdo ou.outros dispositivos
adequados aos riscos existentes.

A Contratada deverd evitar danos aos pavimentos, meios-fios, redes de drenagem,
equipamentos publicos, veiculos, imdveis e demais bens publicos ou privados.

Jardinagem e Poda de Arvores

Os servicos compreendem a manuten¢do, conservacdo e manejo das pragas,
jardins, canteiros, areas verdes{ e arborizacdo dos ‘espacos publicos definidos pela
Administracao Municipal.

A execugao compreendera, conforme a necessidade de cada local:

¢ Manutencéo dos jardins e canteiros;

¢ Corte e manejo da vegetacao;

¢ Poda de formagao, manutencao e limpeza;

* Retirada de galhos secos, quebrados ou comprometidos;

* Recolhimento e ajuntamento dos residuos vegetais;

e Carregamento e transporte dos residuos gerados; e

¢ Limpeza final da area.

Ossservicos serao executados por profissionais capacitados, mediante utilizacao
de ferramentas, equipamentos, EPIs, EPCs, cones, fitas, dispositivos de isolamento e demais
recursos necessarios a seguranga dos trabalhadores e terceiros.

Os servigos que envolvam trabalho em altura deverdo observar as exigéncias de
seguranga aplicaveis, inclusive quanto a capacitagao dos trabalhadores, analise de riscos,
sistemas de protecao e equipamentos necessarios.

E vedada a execucao, pela Contratada, de intervencdes em darvores situadas em
condicdes de interferéncia com redes elétricas energizadas sem prévia adogado das medidas
técnicas, operacionais e de seguranca necessdrias e articulagdo com o responsavel pela
infraestrutura.

Osresiduos vegetaisdeverao ser removidos e encaminhados ao localindicado pela
Administracao, sendo vedada sua queima ou disposic¢ao irregular.

Limpeza e Lavagem da Feira Livre
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O servico compreende a limpeza, coleta dos residuos e lavagem da area utilizada
para realizagao da feira livre da sede municipal, visando restabelecer adequadas condicdes de
higiene, salubridade e utilizacdo do espaco publico apds o encerramento das atividades
comerciais.

A execucgao ocorrera, preferencialmente, aos sabados, apds o encerramento da
feira livre e a retirada das barracas, mercadorias, veiculos e demais materiais de
responsabilidade dos feirantes, podendo ocorrer em outros dias em razao de alteragcdo do
calendario, eventos, feriados ou determinacao da Administragao.

Os servigos serao executados em duas etapas sucessivas:

| - Limpeza, coleta e remocao dos residuos:

e Varricao integral da area;

¢ Recolhimento dos residuos;

¢ Ajuntamento e acondicionamento;

e Concentragdo em pontos adequados;

e Carregamento nos veiculos destinados a coleta; e

e Remocao dos residuos.

Il - Lavagem da area:

¢ Preparacao dos equipamentos;

¢ Aplicacao dos produtos de limpeza;

e Lavagem mediante jateamento de agua;

e Direcionamento adequado das aguas de lavagem;

¢ Limpeza dos pontos criticos; e

¢ Verificacao das condi¢des finais da area.

A agua necessaria a lavagem sera fornecida pelo Poder Publico Municipal.

Cabera a Contratada fornecer os equipamentos de lavagem e os produtos de
limpeza previstos naplanilha orgamentaria e nas especificagdes técnicas, incluindo detergente
e aromatizante, na propor¢ao minima de 2,0 litros de cada produto por metro cubico de agua
efetivamente utilizada.

Os produtos utilizados deverao possuir regularidade perante os 6rgaos
competentes, ser adequados a finalidade e utilizados de acordo com as orientagdes dos
fabricantes, observadas as condi¢Oes sanitarias, ambientais e de seguranga.

Transporte dos Residuos até a Destinacao Final

O _servico compreende o transporte dos residuos coletados até a unidade de
destinacao final ambientalmente adequada indicada ou autorizada pela Administracao
Municipal.

O transporte podera ser realizado diretamente a partir dos circuitos de coleta ou
mediante utilizacao de ponto intermediario de descarga ou transbhordo, desde que previamente
autorizado pela Administracdo e observadas as exigéncias ambientais e operacionais
aplicaveis.

O servigo sera executado mediante disponibilizagdo de 01 (um) veiculo destinado
ao transporte de residuos, com trés eixos e capacidade volumétrica minima de 30 m3, incluindo
motorista legalmente habilitado, combustivel, manutencdo preventiva e corretiva, pneus,
pecas, seguros e demais custos operacionais.

A Contratada sera responsavel pelos custos relacionados a implantagao e
operacao de eventual solucdo de transbordo por ela proposta, quando essa alternativa nao
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estiver prevista como obrigacdo da Contratante, condicionada sua utilizagcdo a prévia
aprovacgao municipal e as licencas e autorizacdes legalmente exigiveis.

A execucao compreendera:

¢ Recehimento ou carregamento dos residuos;

¢ Acondicionamento seguro da carga;

e Cobertura da carga, quando aplicavel;

¢ Registro do veiculo, motorista, horario e origem dos residuos;

¢ Transporte pela rota autorizada;

¢ Descarga exclusivamente na unidade receptora definida pela Administracao;

¢ Obtencao dos comprovantes de recebimento ou pesagem, quando existentes;

¢ Retorno a operagao ou a base operacional.

A Contratada devera manter controle das viagens realizadas, quilometragem
percorrida, quantidade transportada, horarios de saida e chegada e comprovantes de descarga
ou destinacao.

Quando houver balanc¢arodoviaria na unidade receptora, deverao ser apresentados
os respectivos tickets de pesagem, contendo, no minimo, identificagcdo do veiculo, data,
horario, peso bruto, tara, peso liquido e identificagao da unidade receptora.

Requisitos Comuns de Execugao dos Servigos

Todos os trabalhadores deverdao® apresentar-se devidamente uniformizados,
identificados e utilizando os EPIs e EPCs compativeis com as atividades e os riscos
ocupacionais existentes.

A Contratada devera fornecer, substituir e fiscalizar a utilizacdo dos equipamentos
de protecao, incluindo, conforme<os riscos de cada fungao, vestimentas com elementos
refletivos, calgados de seguranca, luvas, protecao para a cabecga, protegcao ocular, protecao
auditiva, protecao respiratéria e demais equipamentos tecnicamente necessarios.

Os veiculos e equipamentos deverao ser mantidos em adequado estado de
conservacao, funcionamento, segurancga, higiene e apresentacdo durante toda a execucgéo
contratual.

Para os veiculos utilizados em deslocamentos rodoviarios e transporte de residuos,
deverao ser disponibilizados os equipamentos obrigatérios previstos na legislagao de transito
e 0s recursos de atendimento a emergéncias definidos pela avaliagao dos riscos operacionais
e pelasnormas aplicaveis.

A Contratada devera manter estrutura suficiente para substituicdo dos veiculos,
equipamentos e trabalhadores indisponiveis, de modo a assegurar a continuidade dos servigos.

Os servigos deverdo ser executados de modo a permitir sua efetiva mensuracgéo e
fiscalizagdo, mediante registros operacionais, Ordens de Servigco, relatdrios, boletins de
medicdo, controles de rotas, quilometragens, jornadas, equipes, veiculos, viagens,
quantidades de residuos e demais evidéncias estabelecidas pela Contratante.

A exigéncia de idade maxima uniforme de 60 meses para todos os veiculos e
equipamentos nao devera ser utilizada isoladamente como requisito de execugdo sem
justificativa técnica especifica. A Administracao devera priorizar requisitos objetivos de
desempenho, seguranca, disponibilidade, condicées de conservacao, atendimento a
legislagcdo ambiental e de transito, manutengao e eficiéncia operacional, evitando restricdes a
competitividade que nao estejam tecnicamente demonstradas.

Os veiculos e equipamentos deverdo atender as especificagcbes minimas da
contratacdo durante toda a vigéncia contratual, cabendo a Contratada promover sua
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manutencao ou substituicdo sempre que apresentarem condicdes inadequadas de seguranca,
funcionamento, conservacao ou desempenho operacional.

2l Aspectos Operacionais

A execucado dos servicos devera ser organizada mediante planejamento
operacional mensal, contemplando a distribuicdo dos veiculos, maquinas, equipamentos e
mao de obra entre as diferentes atividades abrangidas pela contratacdo, observadas as
frequéncias de atendimento, as rotas de coleta, as frentes de trabalho, as jornadas disponiveis
e as Ordens de Servigo emitidas pela Contratante.

O dimensionamento operacional de referéncia considera a prestagao dos servigos
durante todo o periodo contratual, mediante disponibilizacdo dos recursos indicados na
planilha orgamentaria, observadas as respectivas unidades de medigdo, quantitativos
maximos estimados e condigoes de efetiva utilizagao.

Para fins de planejamento, adota-se como més operacional de referéncia:

® 26 (vinte e seis) diarias mensais para o caminhdo compactador, considerando a
execucao regular da coleta de segunda-feira a sabado, inclusive o atendimento especifico da
feira livre municipal;

e 22 (vinte e duas) didrias mensais, por veiculo, para‘as duas cagambas truck
basculantes, considerando sua utilizacao nos dias uteis, conforme programacao das frentes de
limpeza publica;

* 220 (duzentas e vinte) horas mensais para o trator agricola com carroceria tipo
reboque;

e Até 22 (vinte e duas) didrias mensais para o veiculo de trés eixos, capacidade
minima de 30 m®, quando efetivamente mobilizado para o'transporte dos residuos até unidade
de destinacao final ambientalmente adequada;

¢ 220 (duzentas e vinte) horas mensais para o encarregado geral; e

¢ Disponibilizacdo mensal das. equipes operacionais previstas na planilha
or¢camentaria, observadas as fungoes e quantitativos estabelecidos.

Os quantitativos mensais constituem parametros maximos estimados de
planejamento e orcamento, devendo a medigao e o pagamento observar a efetiva execucao,
disponibilizagcdo, mobilizagdo ou prestacdo do servico, conforme a unidade de medicéo
especificade cada item e os critérios definidos no instrumento contratual.

Quadro de Distribuicao Mensal dos Veiculos, Maquinas e Equipamentos
Unidade | Quantidade
Quant de Mensal Aplicacao Operacional
Medicao Estimada

Recurso
Operacional

Caminhao
coletor ,
Coleta e transporte dos residuos
compactador, domiciliares e comerciais da sede
capacidade 01 Diaria 26

urbana, zona rural e atendimento da

minima de 15 L
feira livre

m® e boca de
carga de 2 m?

Cacamba ~ .
o Coleta e remocéo de residuos
truck Diaria / 22 por . .
02 , , provenientes da varri¢cao,
basculante, veiculo veiculo capinaco. rocagem. boda
. | ’ ’ ’
capacidade pinag cag P
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minima de 12 jardinagem e demais servicos de
m® limpeza publica
Trator agricola
com Apoio as frentes de limpeza publica,
carroceria tipo coleta e remocao de residuos e
reboque, 01 Hora 220 atendimento de areas compativeis
poténcia com as caracteristicas do
minima de 70 equipamento
cv
Veiculo de trés
eixos, tipo off- Transporte dosresiduos até unidade
roa.d, 01 Diéria Até 29 de destinacao final ambigntalmente
capacidade adequada, quando efetivamente
minima de 30 utilizado pela Administracao
m3

O caminhao coletor compactador devera permanecer disponivel para execucao da
programacao regular de coleta durante 26 (vinte e seis) dias operacionais mensais de
referéncia, abrangendo os circuitos da sede urbana, das comunidades rurais e o atendimento
realizado aos sdbados em razao da feira livre municipal.

A quantidade de 26 didrias mensais constitui uma média operacional estimada,
considerando seis dias de coleta por semana. A programacao mensal devera ser ajustada ao
calendario efetivo, as frequéncias estabelecidas e as Ordens de Servico, sem que a mera
previsdo orgamentaria de 26 didrias autorize pagamento por servigo nao executado ou recurso
nao disponibilizado nos termos contratuais.

As duas cacambas truck basculantes serdo utilizadas nas atividades de coleta,
carregamento, remocao e transporte dos residuos provenientes dos servicos de varricao,
capinagao, rogagem, raspagem, jardinagem, poda de arvores, limpeza de areas publicas e
demais residuos abrangidos pelo objeto. A previsao de 22 diarias mensais refere-se a cada uma
das duas cacambas, correspondendo a uma capacidade operacional estimada de até 44
diarias-veiculo por més, condicionada a efetiva disponibilizagado e execugao dos servigos.

O trator agricola sera utilizado como equipamento de apoio operacional,
especialmente em locais, comunidades, estradas vicinais e frentes de trabalho nas quais suas
caracteristicas proporcionem melhores condigcdes de acesso, carregamento, remogao e
transporte dos residuos. A estimativa de 220 horas mensais para o trator agricola corresponde
a disponibilidade <operacional de referéncia, devendo ser mantido controle das horas
efetivamente trabalhadas mediante horimetro, boletim didrio de equipamento ou outro
mecanismo objetivo aceito pela fiscalizacao.

O veiculo de trés eixos com capacidade minima de 30 m® ser4 utilizado somente
qguando houver efetiva necessidade de transporte dos residuos até unidade de destinagao final
indicada ou autorizada pela Administragao Municipal.

A previsao de até 22 didrias mensais para o referido veiculo possui carater
estimativo, ndo gerando direito a pagamento pela simples previsao orcamentaria, devendo a
medicdo considerar exclusivamente os dias de efetiva disponibilizacdo e execucdo do
transporte, devidamente comprovados por Ordem de Servigo, registros operacionais, controle
de viagens, rastreamento e comprovantes de recebimento ou descarga dos residuos.

Quadro de Distribuicdo Mensal da Mao de Obra
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" . Unidade de Aplicacao Operacional
Fungao/Equipe Quant Medicao Predominante
220 Coordenacao, distribuicao,
Encarregado Geral 01 R acompanhamento e controle das
horas/més . .
equipes e Servigos
Garis da coleta de 08 EXE‘,.CL.,I?aO das rotas. de coleta
. . Mensal domiciliar e comercial urbana e
residuos solidos trabalhadores
rural
) Capinacgao, rogagem, raspagem,
Agentes de limpeza 08 . .
.. Mensal ajuntamento e atividades correlatas
— capinacao trabalhadores
na zonaurbana e rural
Agentes de limpeza 10 Limpe’za publica, ref:olhimento de
Mensal residuos e atendimento das
—zona rural trabalhadores . .
comunidades rurais
Agentes de limpeza 10 Mensal Varricdo e demais servigos de
—zona urbana trabalhadores limpeza publica da sede municipal
Agentes de limpeza Equipe 20 Limpeza, coleta dos residuos e
- conforme R . .
—feira livre - horas/més lavagem da area da feira livre
programacao
Jardineiros para 02 Jardinagem, manutencao das areas
] Mensal .
poda de arvores trabalhadores verdes e poda de arvores

O encarregado geral devera cumprir carga operacional estimada de 220 horas
mensais, responsabilizando-se pela coordenacéo das equipes, distribuicdo das frentes de
trabalho, acompanhamento das rotas, verificagcao dos veiculos e equipamentos mobilizados,
registro das ocorréncias e interlocu¢cao com a fiscalizagao municipal.

A equipe de coleta dos residuos. solidos sera composta por 08 (oito) garis,
destinados a execugao dos circuitos urbanos e rurais e ao atendimento da coleta relacionada
a feira livre.

A distribuicao. diaria dos 08 trabalhadores entre o caminhdo compactador, os
circuitos e eventuais turnos devera constar do Plano Operacional apresentado pela Contratada
e aprovado pela fiscalizagdo, observadas a produtividade, a seguranga do trabalho, a extensao
e as caracteristicas das rotas.

Serao disponibilizados 08 (oito) agentes de limpeza para execugao dos servigos de
capinacao, rocagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, catagao, ajuntamento e demais
atividades correlatas, com atuacao na sede urbana e nas comunidades rurais.

A execucgao dos servigos gerais de limpeza publica contard, ainda, com 10 (dez)
agentes de limpeza destinados predominantemente a zona rural e 10 (dez) agentes destinados
predominantemente a zona urbana, cuja distribuicao devera observar a programacao mensal
das frentes de trabalho e as Ordens de Servico. A utilizacdo da expressao
“predominantemente” decorre da necessidade de flexibilidade operacional, podendo a
Administracdo determinar o remanejamento temporario das equipes para atendimento de
situacdes excepcionais, eventos, mutirdes, demandas sazonais ou necessidades de
intensificacao dos servigos, sem descaracterizagcao das fungdes contratadas.

Para atendimento da feira livre, serdo estimadas 20 (vinte) horas mensais de
servicos de agentes de limpeza, distribuidas entre os sabados do respectivo més e,
excepcionalmente, em outras datas nas quais ocorra a feira ou evento equivalente.
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Considerando que a feira livre ocorre semanalmente, a Contratada devera apresentar a
composicao da equipe e a distribuicdo das 20 horas mensais de modo a demonstrar a
compatibilidade entre o quantitativo de trabalhadores mobilizados, o tempo necessario a
limpeza e lavagem da area e o total mensal contratado.

Serao disponibilizados 02 (dois) jardineiros, mensalmente, para execugao dos
servicos de jardinagem, manutencdo das areas verdes e poda de arvores, conforme
programacao e Ordens de Servigo.

Matriz Operacional Preliminar das Rotas de Coleta

A programacao preliminar da coleta sera estruturada em seis circuitos semanais:

Area de Frequéncia
Rota Dia . Localidades/Servicos de
Atendimento " .
Referéncia
R-01 | Segunda- Zona Urbana Bairros e logradouros da sede
. . Semanal
Feira municipal
Zona Rural — Massaranduba; Pindorama,
R-02 | Terca-feira . Farmacia, Tijuco, Saco Grande e Semanal
Circuito 1
Pau Ferro
R-03 Quqrta- 7ona Urbana Bairros e logra(‘:lc?uros da sede Semanal
feira municipal
Quinta- Zona Rural — Sape 1, Sa‘pe 2, Viuveira, Serra
R-04 . . dos Correias, Arrozal, Tanque Semanal
feira Circuito 2 . .
Novo, Maria Preta e Riacho
Zona Rural 2 Jiboia, Tamarindo, Riachinho,
R-05 | Sexta-feira Circuito 3 Cajazeiras, Joao Grande, Semanal
Sacatinga e Vila de Aparecida
R-06 Sabado Zona ‘ Centro comermal, sede‘mu‘nlmpal Semanal
Urbana/Comercial e atendimento da feira livre

A Matriz de Rotas possui natureza preliminar e referencial, tendo sido estruturada
para subsidiar o planejamento inicial da contratagdo e demonstrar a cobertura territorial
pretendida.

Apds a assinatura do contrato e durante a fase de mobilizagao, os circuitos deverao
ser objeto de vistoria técnica e validagcao operacional in loco, mediante acompanhamento dos
percursos; levantamento das condi¢cdes das vias, identificacdo dos pontos de coleta, registro
dos tempos de deslocamento e coleta e verificagcdo da compatibilidade das rotas com a
jornada operacional.

A validacdo das rotas devera considerar o percurso completo da operacéo,
abrangendo:

¢ Saida da base operacional;

¢ Deslocamento até o primeiro ponto de coleta;

¢ Percurso interno nas vias e localidades atendidas;

¢ Deslocamentos entre comunidades;

¢ Paradas operacionais;

¢ Deslocamento até o local de descarga;

¢ Descarga dos residuos;

¢ Eventual retorno para realizacao de nova viagem; e

¢ Retorno a base operacional.
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A Contratante podera promover o realinhamento, desmembramento,
agrupamento, inversao da sequéncia ou alteragao dos circuitos sempre que a modificacao
resultar em melhoria da cobertura, redugcao dos tempos improdutivos, adequacao a
capacidade dos veiculos, atendimento de novas areas ou aumento da eficiéncia operacional,
observadas as condi¢des contratuais e o equilibrio econdmico-financeiro.

A alteracao dos circuitos dentro do territdrio municipal ndo ensejara pagamento
adicional pela simples variagado da quilometragem necessaria a execucgao regular dos servicos,
considerando que o caminhao compactador sera contratado com quilometragem livre e que 0s
custos de combustivel, motorista, manutencdo e demais despesas operacionais serao de
responsabilidade da Contratada.

A previsado de quilometragem livre ndo afastaa obrigacio de.controle dos percursos
realizados. A Contratada devera registrar e disponibilizar a fiscalizagao a quilometragem inicial
e final, trajetos, horarios, paradas, viagens e demais informagdes necessarias.a comprovagao
e avaliagao da eficiéncia dos servicos.

Distancias Rodoviarias Preliminares entre a Sede e as Comunidades Rurais

As distancias abaixo constituem referéncias preliminares para compreensao da
dispersao territorial das localidades atendidas:

Comunidade/Localidade Distancia :z‘rjc;mmada da Situacao do levantamento
Massaranduba 5,5 km Identificada
Pindorama 1,6 km Identificada
Farmacia 7,5 km Identificada
Tijuco 12,3 km Identificada
Saco Grande — A validar em campo
Pau Ferro — A validar em campo
Sapé 1 e Sapé 2 16,0 km Identificada
Viuveira 20,4 km Identificada
Serra dos Correias 11,3 km Identificada
Arrozal 14,5 km Identificada
Tanque Novo 14,8 km Identificada
Maria Preta — A validar em campo
Riacho 9,4 km Identificada
Jiboia — A validar em campo
Tamarindo — A validar em campo
Riachinho — A validar em campo
Cajazeiras 7,8 km Identificada
Joao Grande 12,1 km Identificada
Sacatinga 5,0 km Identificada
Vila de Aparecida — A validar em campo

Todas as comunidades e localidades relacionadas encontram-se situadas no
perimetro territorial do Municipio de Helidpolis/BA e integram a area geografica potencial de
execucao dos servigos.

As distancias indicadas correspondem a referéncias aproximadas entre a sede
municipal e cada localidade, ndo representando a extensao total dos circuitos de coleta.
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A quilometragem efetiva de cada rota sera superior a simples distancia entre a sede
e as comunidades, uma vez que deverdo ser considerados 0s percursos internos,
deslocamentos entre localidades, acessos as vias secundarias, transporte até o ponto de
descarga, eventuais viagens adicionais e retorno a base operacional.

As localidades cujas distancias ainda nao foram identificadas deverao ser objeto
de levantamento durante a vistoria e validagao operacional das rotas.

A execucao dos servigos devera observar a compatibilizagdo permanente entre os
veiculos, equipamentos, equipes e circuitos programados, evitando a manutencao de
trabalhadores sem recursos materiais para execugao das atividades, a ociosidade injustificada
da frota ou a sobreposicao ineficiente de equipes.

A Contratada devera apresentar, antes do inicio da execugao, Plano Operacional
Inicial, contendo, no minimo:

¢ Distribuicao dos trabalhadores por equipe e atividade;

e Composigao da equipe do caminhao compactador;

¢ Distribuicdo das cagambas truck entre as frentes de trabalho;

¢ Programacao de utilizagao do trator agricola;

¢ Indicagao da necessidade ou nao de mobilizagao do veiculo de transporte final;

* Programacao semanal e mensal das rotas;

* Horarios previstos de inicio e término;

¢ Estimativa dos tempos de coleta, deslocamento, descarga e retorno;

¢ Procedimento de substituicao de veiculos e trabalhadores;

* Mecanismos de controle de frequéncia e jornada;

e Sistema de controle das rotas, quilometragens e viagens; e

* Procedimentos para atendimento de ocorréncias e demandas extraordinarias.

O Plano Operacional Inicial devera ser atualizado apos a validagao in loco dos
circuitos e sempre que houver alteragdes relevantes na demanda, nas rotas, nas frequéncias
ou na distribuicdo dos recursos operacionais.

A Administracado devera acompanhar mensalmente, no minimo, a relagao entre
dias de utilizacao dos veiculos, horas dos equipamentos, trabalhadores mobilizados, rotas
executadas, quildbmetros percorridos, viagens realizadas, servicos de limpeza executados e
quantidade de residuos transportados, utilizando essas informagdes para fins de medigao,
fiscalizagéo, avaliagcdo de desempenho e aperfeicoamento do planejamento operacional.

2l Aspectos de Sustentabilidade

A contratacao devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, social e
econdmica compativeis com a natureza dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
sOlidos, buscando assegurar a adequada prestagao dos servigos, a redugado dos impactos
ambientais, a racionalizacao dos recursos utilizados e a promoc¢ao de condigdes seguras e
dignas de trabalho.

A execucgao dos servicos devera ser orientada pela prevengao da poluicao e pela
adocao de praticas destinadas a reduzir o consumo desnecessario de combustiveis, agua,
produtos de limpeza e demais insumos, bem como minimizar a emissdo de poluentes
atmosféricos, geracao excessiva de ruidos, derramamento de residuos, vazamento de dleos e
combustiveis e demais impactos decorrentes das atividades operacionais.

A Contratada devera executar os servicos de coleta e transporte de residuos
sélidos de modo a impedir o derramamento, espalhamento, perda ou langcamento de residuos
e liquidos nas vias publicas, estradas vicinais e demais areas percorridas, adotando
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eguipamentos, procedimentos de acondicionamento e cobertura da carga compativeis com a
natureza dos materiais transportados.

Os residuos eventualmente derramados durante as operagbes de coleta,
carregamento, transporte ou descarga deverao ser imediatamente recolhidos pela Contratada,
cabendo-lhe realizara limpeza da area afetada e adotar as providéncias necessarias para evitar
a repeticao da ocorréncia.

E expressamente vedado o descarte, abandono, depésito ou disposicdo dos
residuos coletados em terrenos baldios, margens de rodovias, estradas vicinais, cursos d’agua,
areas de preservacao permanente, vias publicas ou quaisquer outros locais ndo autorizados
pelos 6rgaos competentes ou pela Administracao Municipal.

Osresiduos coletados deverao ser transportados exclusivamente para os locais de
descarga, transbordo, tratamento, aproveitamento ou destinagcdao final ambientalmente
adequada indicados ou autorizados pela Administracao Municipal, observadas as-normas
ambientais e sanitarias aplicaveis.

A Contratada devera manter registros das operagoes de transporte e descarga dos
residuos, incluindo, quando aplicavel, controles de viagens, identificagdo dos veiculos,
registros de rastreamento, comprovantes de recebimento, tickets de pesagem e demais
documentos necessarios a comprovacgao da regular destinagdo dos materiais coletados.

O planejamento operacional das rotas de coleta e transporte devera buscar a
racionalizacio dos deslocamentos, a redugdo das quilometragens improdutivas, a adequada
utilizacao da capacidade operacional dos veiculos e a diminuigdo do consumo de combustiveis
e das emissdes atmosféricas, sem prejuizo da cobertura territorial, das frequéncias
estabelecidas e da qualidade dos servigos.

A Contratada devera colaborar com a Administracao na avaliacao periédica das
rotas e circuitos, utilizando informacgoes relativas as quilometragens percorridas, tempos de
coleta, deslocamentos, quantidade de viagens, capacidade utilizada dos veiculos e demais
dados operacionais para identificacdo de oportunidades de melhoria da eficiéncia e redugao
dos impactos ambientais.

Os veiculos; maquinas e equipamentos utilizados deverdo ser mantidos em
adequado estado de conservagdo, regulagem e funcionamento, mediante manutencéo
preventiva@ corretiva periddica, de modo a reduzir o consumo excessivo de combustiveis, a
emissao de gases poluentes, a geragao de ruidos, o vazamentode 6leos, combustiveis e outros
fluidos e demais impactos ambientais decorrentes de condi¢des inadequadas de operacao.

A Contratada sera responsavel pelo adequado gerenciamento dos residuos
gerados na manutencao dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na execugao
contratual, incluindo d6leos lubrificantes usados ou contaminados, filtros, pneus inserviveis,
baterias, pecas, embalagens e demais materiais, devendo observar as normas ambientais e os
sistemas de logistica reversa aplicaveis.

E vedada a realizagcdo de manutencgao, abastecimento, lavagem de veiculos, troca
de 6leo ou manipulagcao de combustiveis e lubrificantes em locais inadequados ou em
condicdes capazes de provocar contaminacado do solo, dos corpos hidricos, das redes de
drenagem ou dos espacos publicos.

Os servigos de capinagao, rocagem, raspagem, jardinagem e poda de arvores
deverao ser executados mediante técnicas que reduzam os impactos sobre o solo, a
vegetacao, os sistemas de drenagem, a fauna e os demais elementos ambientais existentes
nas areas de intervencgao.
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A execucdo dos servicos de poda devera evitar intervengcbes excessivas,
mutilacdes, cortes tecnicamente inadequados ou supressdo nao autorizada de individuos
arbéreos, devendo ser observadas as boas praticas de manejo da arborizagcdo e as
determinagdes dos 6rgaos municipais competentes.

Os residuos vegetais provenientes dos servicos de capinagdo, rocagem,
jardinagem e poda deverdo ser coletados e encaminhados aos locais definidos pela
Administracdo Municipal, sendo expressamente proibida sua queima ou disposicéo irregular.

Sempre que tecnicamente viavel e mediante autorizagcdo da Administracao
Municipal, devera ser priorizado o aproveitamento dos residuos vegetais por meio de trituragao,
compostagem, producao de cobertura vegetal, recuperagao de areas ou outras alternativas
ambientalmente adequadas, reduzindo-se a quantidade de materiais encaminhados a
disposicéao final.

A execucao dos servicos devera contribuir para a preservacao dos sistemas
municipais de drenagem, especialmente mediante adequada realizagao da varrigado,capinacao
e raspagem das linhas d’agua e sarjetas, evitando que residuos; terra, areia, vegetagao e demais
materiais removidos sejam langados em bocas de lobo, canais, cérregos ou outros dispositivos
de drenagem.

Os servicos de limpeza e lavagem da feira livre deverao ser executados mediante
uso racional da agua, adotando-se procedimentos e equipamentos capazes de assegurar a
eficiéncia da limpeza com reducgao de desperdicios.

Os detergentes, desinfetantes, aromatizantes e demais produtos utilizados na
lavagem da feira livre deverdo ser adequados a finalidade, possuir regularidade perante os
orgaos competentes quando exigivel e ser utilizados conforme as recomendacdes dos
fabricantes, evitando aplicacao excessiva ou langamento inadequado no meio ambiente.

Sempre que disponiveis no mercado, tecnicamente adequados e economicamente
viaveis, poderao ser utilizados produtos biodegradaveis, concentrados ou de menor impacto
ambiental nos servicos de limpeza e lavagem, sem prejuizo da eficiéncia sanitaria, da
segurancga dos trabalhadores e da competitividade da contratacgao.

A Contratada devera orientar seus trabalhadores quanto ao consumo racional de
agua, combustiveis, materiais e demais insumos empregados na execugao contratual,
promovendo praticas de preveng¢ao ao desperdicio e uso eficiente dos recursos.

Os materiais, ferramentas e equipamentos utilizados deverao possuir resisténcia e
durabilidade compativeis com a intensidade dos servigos, buscando reduzir substituicdes
desnecessarias, desperdicio de materiais e geracao excessiva de residuos decorrentes da
propria execugao contratual.

A Contratada devera observar, sempre que aplicavel, a segregacao dos residuos
coletados, evitando a mistura de residuos que possuam formas distintas de manejo,
tratamento, recuperacao ou destinacao.

A execucgao contratual devera respeitar e nao prejudicar eventuais programas
municipais de coleta seletiva, reciclagem, compostagem, logistica reversa ou outras iniciativas
relacionadas a reducao, reutilizagao e recuperacao de residuos.

Quando existentes no Municipio iniciativas de coleta seletiva com participagao de
associagdes ou cooperativas de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, a execugcao
dos servigcos devera ser compatibilizada com tais agbes, observadas as competéncias da
Administracdo Municipal e a legislagao aplicavel.
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A sustentabilidade social da contratacdo devera ser assegurada mediante o
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e de segurancga e saude no trabalho,
o fornecimento gratuito dos EPIs e EPCs necessarios, a capacitacao dos trabalhadores € a
manutenc¢ao de condi¢des adequadas para execuc¢ao das atividades.

A Contratada deverda promover treinamentos e orientacdes periodicas aos
trabalhadores quanto ao manejo adequado dos residuos, prevencgao de acidentes, utilizagao
correta dos EPIs e EPCs, prevencdo de danos ambientais, uso racional de recursos e
procedimentos para atendimento de ocorréncias ambientais.

A Contratada devera adotar medidas para prevencao da exposicao dos
trabalhadores a riscos bioldgicos, fisicos, quimicos, ergondmicos e de acidentes relacionados
as atividades de coleta, transporte, varricao, capinagao, rogagem, poda; operacao de veiculos
e equipamentos e demais servigos abrangidos pela contratagao.

A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo municipal qualquer
acidente, vazamento, derramamento de residuos ou combustiveis, descarte irregular ou outra
ocorréncia capaz de provocar dano ou risco ambiental, adotando imediatamente as medidas
necessarias a contengao, limpeza e corregao da situagao.

A Contratada sera responsavel pela reparagao dos danos ambientais decorrentes
de acao ou omissao relacionada a execugao dos servigos, sem prejuizo da aplicagao das
sanc¢oes administrativas, civis e demais responsabilidades legalmente cabiveis.

A Administragdo podera acompanhar o desempenho ambiental da contratagao
mediante indicadores operacionais, incluindo, entre outros, quilometragem percorrida por
tonelada de residuos coletada, consumo de combustivel, quantidade de viagens, ocorréncias
de derramamento de residuos, regularidade da manuteng¢ao dos veiculos, consumo de agua
nos servicos de lavagem, destinagao dos residuos vegetais e comprovacao da entrega dos
residuos na unidade receptora.

Os critérios de sustentabilidade estabelecidos deverdo ser compativeis com o
modelo de execugao, as especificagoes técnicas, as obrigagdes da Contratada e os critérios
de medicao e fiscalizacao, devendo sua aplicagao observar os principios da proporcionalidade,
razoabilidade, competitividade, eficiéncia e economicidade.

A execugao dos servigos devera observar, no que couber, os principios e diretrizes
da Politica‘Nacional de Residuos Solidos, especialmente quanto a protecao da saude publica
e da qualidade ambiental, a visdo sistémica da gestao dos residuos, a ecoeficiéncia, a
prevengao e precaugao e a observancia da ordem de prioridade consistente na nao geracao,
reducao, reutilizacao, reciclagem, tratamento dos residuos e disposicao final ambientalmente
adequada dos rejeitos.

@ Aspectos de Desempenho e Qualidade

A execucgao dos servigos devera assegurar padroes adequados de desempenho,
qualidade, continuidade, regularidade, seguranga, eficiéncia e efetividade, compativeis com a
natureza essencial dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos, com as
caracteristicas territoriais do Municipio de Helidpolis/BA e com os niveis de atendimento
estabelecidos pela Contratante.

A avaliagdo do desempenho e da qualidade devera considerar nao apenas a
disponibilizacao de trabalhadores, veiculos, maquinas e equipamentos, mas, principalmente,
os resultados efetivamente alcancados, o cumprimento das rotas, frequéncias e frentes de
trabalho, a qualidade final das areas atendidas, a continuidade operacional, a adequada
remocgao dos residuos e a comprovagao de seu transporte e destinacao.
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A Contratada devera executar integralmente as rotas, circuitos, cronogramas,
frequéncias, jornadas e Ordens de Servigco estabelecidos pela Contratante, mantendo
estrutura operacional suficiente para evitar interrupcdes, atrasos recorrentes, reducado
injustificada das equipes ou indisponibilidade dos veiculos e equipamentos necessarios a
execucgao.

A simples presenca ou disponibilizagcao de trabalhadores, veiculos, maquinas e
equipamentos nao caracterizard, isoladamente, o cumprimento integral das obrigagoes
contratuais, devendo ser comprovada a efetiva execugao dos servigos, de acordo com as
unidades de medicao e os critérios de aceitacao estabelecidos.

Os servigos serao considerados adequadamente executados quando realizados
nas dareas, rotas, frequéncias e condicoes estabelecidas, com utilizagdo dos recursos
necessarios, cumprimento dos procedimentos técnicos, atendimento. dos padroes de
qualidade, apresentacao dos registros comprobatérios e correcdo das  irregularidades
identificadas pela fiscalizagao.

A Contratada devera manter regularidade nac execucao da coleta de residuos
sélidos domiciliares e comerciais, evitando o aclimulo de residuos decorrente de falha
operacional, auséncia injustificada da equipe, indisponibilidade do caminhdo compactador ou
descumprimento das rotas programadas.

Cada circuito de coleta devera ser.executado integralmente, abrangendo todas as
vias, bairros, comunidades e pontos regulares de apresentag¢ao dos residuos contemplados no
planejamento operacional, ndo sendo admitida a. supressdo injustificada de trechos ou
localidades.

A conclusao de cada rota devera ocorrer dentro da jornada operacional prevista,
ressalvadas as situagdes excepcionais devidamente justificadas, comunicadas a fiscalizagao
e acompanhadas das providéncias necessarias a conclusao do atendimento.

Os residuos eventualmente derramados durante as operagdes de coleta,
carregamento, transporte ou descarga deverdao ser imediatamente recolhidos, ndo sendo
admitida a permanéncia de residuos nas vias publicas em decorréncia da execucgao
inadequada dos servicos.

A Contratada devera assegurar disponibilidade operacional dos veiculos, maquinas
e equipamentos previstos paraexecucao dos servigos, mantendo-os em condi¢cdes adequadas
de funcionamento, seguranca, conservacao, higiene e desempenho.

As<indisponibilidades decorrentes de falha mecéanica, manutengao, acidente ou
qualquer outra ocorréncia relacionada a responsabilidade da Contratada deverao ser
solucionadas mediante substituicdo do veiculo ou equipamento em prazo compativel com a
essencialidade e a programacao dos servi¢os, evitando interrup¢cdo ou comprometimento da
execucgao.

A recorréncia de falhas mecanicas, indisponibilidade da frota, substituicGes
frequentes, atrasos ou interrupgdes decorrentes da inadequada manutencao dos veiculos e
eguipamentos sera considerada fator de desempenho insatisfatorio.

A Contratada devera manter os quantitativos de trabalhadores necessarios a
execucao dos servigos, providenciando substituicao nos casos de falta, afastamento, férias ou
qualquer situacao que comprometa a composi¢cao minima das equipes programadas.

O desempenho das equipes devera ser acompanhado mediante verificacao das
atividades realizadas, frentes de trabalho atendidas, cumprimento das jornadas, extensao ou
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areas executadas, quantidade de residuos removidos, qualidade final dos servigos e demais
pardmetros compativeis com cada atividade.

Os servicos de varricao serdo considerados satisfatoriamente executados quando
as vias, passeios, sarjetas, linhas d’agua, canteiros, pracas e demais areas programadas forem
entregues livres dos residuos abrangidos pela atividade, sem permanéncia injustificada de
materiais acondicionados para posterior remocao.

A qualidade dos servigos de varricao devera ser avaliada pela efetiva limpeza da
area atendida, cumprimento da frequéncia estabelecida, adequada coleta dos residuos,
acondicionamento e posterior remogao, nao sendo suficiente para fins de aceitagcdo a mera
presenca dos trabalhadores no local.

Os servicos de capinacdo, rogcagem e raspagem serdo considerados
satisfatoriamente executados quando houver adequada remocao ou controle da vegetacgao,
retirada dos materiais acumulados, ajuntamento dos residuos, carregamento, transporte e
limpeza final da area atendida.

Nao serdo aceitos como concluidos os servigosde capinagcao, rocagem, raspagem,
jardinagem ou poda quando permanecerem no local residuos, galhos, vegetacao, terra, areia
ou materiais resultantes das atividades, salvo quando houver programagéo expressa para sua
remogao em prazo previamente definido pela fiscalizacao.

Os servigcos de jardinagem e poda de arvores deverdo ser avaliados quanto ao
cumprimento das Ordens de Servigo, adequagao dos procedimentos executados, conservacao
das areas verdes, seguranca da operacao, recolhimento dos residuos vegetais e condigcoes
finais das areas atendidas.

A execucgao inadequada de poda que resulte em mutilagcao injustificada, danos a
arborizagao, risco a seguranca, abandono dos residuos vegetais ou descumprimento das
orientagoes da fiscalizagao sera considerada ndao conformidade contratual.

Os servigos de limpeza da feira livre serdo considerados concluidos apés a
realizagao integral da varrigao, recolhimento, acondicionamento e remog¢ao dos residuos e,
quando programada, lavagem das areas abrangidas, deixando o espaco em condi¢bes
adequadas de higiene, salubridade e utilizacao publica.

A qualidade dos servigos de limpeza e lavagem da feira livre devera ser verificada
apods a conclusao das atividades, mediante inspegao visual, registros fotograficos ou outros
meios de comprovacgéo estabelecidos pela fiscalizaco.

O transporte dos residuos devera ser executado de forma segura, regular e
rastreavel, observando a utilizacdo dos veiculos adequados, a prevengao de derramamentos,
o cumprimento. das rotas autorizadas e a entrega dos residuos exclusivamente no local
indicado pela Administracao.

A qualidade e regularidade do transporte até a destinacdo final deverao ser
comprovadas mediante registros operacionais, controles de viagens, rastreamento, tickets de
pesagem, comprovantes de recebimento ou outros documentos estabelecidos pela
Contratante, conforme a estrutura existente na unidade receptora.

A Contratada deverd manter sistema de registro e controle da execugcao que
permita verificar, no minimo, os servicos realizados, trabalhadores mobilizados, veiculos e
equipamentos utilizados, rotas percorridas, horarios, quilometragens, horas de equipamentos,
viagens efetuadas, ocorréncias e destinacao dos residuos.

Os relatérios e registros apresentados deverao possuir informagoes completas,
coerentes, verificaveis e compativeis com os dados obtidos pela fiscalizagao, nao sendo
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aceitos documentos genéricos, incompletos ou incapazes de demonstrar a efetiva execugcao
dos servigos.

A fiscalizacdo podera realizar inspegdes programadas ou nao programadas,
acompanhamento das rotas, verificagdo das frentes de trabalho, conferéncia dos
trabalhadores, veiculos e equipamentos, analise dos registros de rastreamento, registros
fotograficos e demais procedimentos necessarios a avaliacao do desempenho.

A Contratada devera corrigir, refazer ou complementar, sem 6nus adicional para a
Administracao, os servigos executados em desacordo com as especificagdes, padroes de
qualidade ou Ordens de Servico.

As nao conformidades identificadas deverao ser registradas pela fiscalizacao e
comunicadas a Contratada para adogao das providéncias corretivas, sem prejuizo das glosas,
sangodes e demais consequéncias estabelecidas nos documentos da contratacao.

A avaliagdo do desempenho devera utilizar indicadores objetivos, sempre que
tecnicamente aplicaveis, de modo a permitir 0 acompanhamento da qualidade, eficiéncia,

continuidade e efetividade dos servicos.
Quadro de Indicadores Minimos de Desempenho e Qualidade

Indicador

Forma de Apuracao

Padrao Minimo de
Referéncia

Cumprimento das
rotas de coleta

Rotas integralmente executadas +
rotas programadas *.100

100% das rotas
programadas, ressalvadas
ocorréncias justificadas e

aceitas
Cumprimento da Coletas realizadas + coletas 100% da frequéncia
frequéncia de coleta programadas x 100 programada

Cobertura territorial
dos circuitos

Vias/localidades atendidas +
vias/localidades programadas x
100

100% da programacgao
aprovada

Disponibilidade do
caminhao
compactador

Dias disponiveis e operacionais +
dias programados x 100

Minimo de 95%, sem
prejuizo da obrigacao de
substituicao

Disponibilidade das
cagambastruck

Diarias-veiculo disponiveis e
operacionais + diarias
programadas x 100

Minimo de 95%, sem
prejuizo da obrigacao de
substituicao

Disponibilidade do
trator agricola

Horas disponiveis para operagao +
horas programadas x 100

Minimo de 95%, sem
prejuizo da obrigacao de
substituicao

Composigao das
equipes

Trabalhadores efetivamente
mobilizados + trabalhadores
programados x 100

100% da composicao
necessaria a execugao

Atendimento das
Ordens de Servico

Ordens concluidas no prazo +
Ordens emitidas x 100

Minimo de 95%,
ressalvadas ocorréncias
justificadas

Qualidade da varricao

Areas aprovadas na primeira
inspecao + areas inspecionadas x

100

Minimo de 95%
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Qualidade da Frentes aprovadas na primeira
capinacao, rocageme | inspegao +frentes inspecionadas Minimo de 95%
raspagem x 100
Remocao dos residuos Frentes sem residuos
dos servigos de remanescentes + frentes Minimo de 95%
limpeza concluidas x 100
Execucgoes aprovadas apds

Qualidade da limpeza

. 0. ~ . 0 ~
da feira livre inspecao + execucgoes realizadas x 100% das execucdes
100

Comprovacgao do Viagens com documentacgao 100% das viagens sujeitas a
transporte/destinacdo | valida + viagens realizadas x 100 comprovacao
Entrega tempestiva dos Relatérios entregues no prazo +

g L - 100%
relatorios relatodrios exigidos x 100

Ocorréncias de , L
- NuUmero de ocorréncias sem . .
derramamento nao ny . Zero ocorréncia admitida
correcao imediata

corrigidas
Trabalhadores em conformidade +
d do de EPI
Uso adequado de EPls trabalhadores inspecionados x 100% de conformidade
e EPCs 100

Os padroes estabelecidos no’ quadro de indicadores constituem referéncias
minimas para avaliagcdo do desempenho, devendo ser compatibilizados com o modelo de
medicao, a forma de remuneragcao e o Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR, caso
adotado pela Administracao.

O alcance de determinado percentual minimo de desempenho nao autoriza a
Contratada a deixar de executara parcelaremanescente do servi¢co. Os percentuais funcionam
como parametros de avaliagado da qualidade, permanecendo a obrigacao de execugao integral
do objeto contratado.

O descumprimento dos padroes de desempenho podera ensejar determinagao de
correcdo ou reexecucao. dos servicos, glosa das parcelas ndo executadas ou executadas
inadequadamente, aplicagéo dos ajustes previstos no IMR e, quando cabivel, aplicagao das
sancdes administrativas, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

Nao. haverda pagamento por servicos nao executados, trabalhadores nao
disponibilizados quando sua presenga constituir condicdo de medigdo, veiculos ou
equipamentos nao mobilizados nos termos contratados, diarias nao realizadas, horas de
equipamentos hao comprovadas ou transporte de residuos sem a documentagao exigida para
sua aceitacao.

Areincidéncia de nao conformidades, ainda que individualmente corrigidas, devera
ser considerada na avaliacao global do desempenho da Contratada, especialmente quando
demonstrar deficiéncia de planejamento, manutencao inadequada da frota, insuficiéncia de
supervisdo, baixa qualidade dos servicos ou incapacidade de atendimento regular das
obrigacdes contratuais.

A Contratante podera realizar reunides periddicas de avaliagdo do desempenho,
com participacao do gestor, fiscais do contrato e representante da Contratada, para andlise
dos indicadores, ocorréncias, reclamacgbes, ndao conformidades, medidas corretivas e
oportunidades de melhoria.
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A Contratada devera apresentar plano de agao corretiva quando identificadas nao
conformidades recorrentes, desempenho abaixo dos padroes minimos ou problemas
operacionais relevantes, indicando causas, medidas corretivas, responsaveis e prazos para
regularizacao.

Os indicadores de desempenho deverao ser apurados e registrados mensalmente,
integrando o processo de fiscalizagdao, medicdo e pagamento, de forma a assegurar
rastreabilidade entre os servicos programados, efetivamente executados, resultados
alcangados, nao conformidades identificadas e valores reconhecidos pela Administracao.

A Administracdo podera aperfeicoar os procedimentos de acompanhamento e os
mecanismos de controle ao longo da execugao contratual, desde que nao promova alteracao
unilateral dos critérios econémicos da proposta, das obrigagbes essenciais ou do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

O desempenho global da contratacao sera considerado satisfatorio quando os
servigos forem executados com regularidade, continuidade, cobertura, qualidade, seguranca,
rastreabilidade e eficiéncia, assegurando alimpeza dos espagos publicos, a coletaregular dos
residuos, a adequada remocgao dos materiais provenientes da limpeza urbana e o transporte
dos residuos ao local autorizado pela Administragao Municipal.

@ Aspectos de Manutencao e Garantia

Considerando a natureza continua-e essencial dos servicos de limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos, a Contratada devera assegurar, durante toda a vigéncia contratual,
a plena disponibilidade, conservacgao, seguranca, confiabilidade e capacidade operacional dos
veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas e demais recursos materiais utilizados na
execucao do objeto.

Todos os veiculos, maquinas e equipamentos disponibilizados deverao
permanecer em condi¢cdes adequadas de funcionamento, conservacao, higiene e seguranca,
atendendo as especificagdes minimas estabelecidas, na planilha orgamentaria, nas normas
técnicas aplicaveis e na legislagao de transito, ambiental e de seguranga do trabalho.

A Contratada sera integralmente responsavel pela realizagao e pelos custos das
manutencgdes preventivas e corretivas dos veiculos, maquinas, equipamentos e ferramentas
utilizados na execucdo dos servicos, incluindo m&o de obra especializada, pecas,
componentes, pneus, camaras de ar, baterias, lubrificantes, filtros, fluidos, materiais,
deslocamentos, servicos de oficina e demais despesas necessdrias a manutengdo da
capacidade operacional dos recursos contratados.

A manutencao preventiva devera ser realizada de acordo com as recomendacgoes
dos fabricantes, planos de manutengdo, quilometragem percorrida, horas trabalhadas,
condicdoes de utilizagdo e caracteristicas operacionais dos servigos, visando reduzir a
ocorréncia de falhas, interrupgdes e indisponibilidade dos recursos empregados na execugao
contratual.

A Contratada devera manter plano de manutencao preventiva dos veiculos,
maquinas e equipamentos, contendo, no minimo, identificagcao do recurso, periodicidade das
intervencoes, servigos previstos, quilometragem ou horas de operacéao, datas de realizacdo e
registros dos procedimentos executados.

A realizagao das manutengodes preventivas devera ser programada de modo a ndo
comprometer as rotas de coleta, os cronogramas dos servicos de limpeza publica, a
disponibilidade dos equipamentos e a continuidade das atividades contratadas.
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Sempre que a manutencgao programada exigir a retirada de veiculo, maquina ou
equipamento indispensavel a execucao das atividades, a Contratada devera providenciar
previamente recurso substituto de caracteristicas e capacidade operacional iguais ou
superiores as exigidas para o item contratado.

A manutencao corretiva devera ser realizada imediatamente apoés a identificagcao
de defeitos, falhas mecanicas, elétricas, hidraulicas, estruturais ou operacionais capazes de
comprometer a seguranca, o desempenho, a produtividade ou a continuidade dos servigos.

A ocorréncia de defeito ou avaria ndo eximira a Contratada do cumprimento das
rotas, frequéncias, jornadas, frentes de trabalho e Ordens de Servico estabelecidas pela
Administracao, cabendo-lhe providenciar os recursos necessarios a continuidade da
execucgao.

Os veiculos, maquinas e equipamentos que apresentarem defeitos que
comprometam a segurancga dos trabalhadores, dos usuarios das vias publicas, de terceiros, do
patriménio ou do meio ambiente deverdo ser imediatamente retirados de operagdo e
substituidos.

A Contratada devera manter estrutura de contingéncia ou mecanismos
operacionais suficientes para assegurar a substituicdo dos veiculos e equipamentos
indisponiveis, especialmente do caminhao coletor compactador, das cacambas truck
basculantes, do trator agricola e, quando mobilizado, do veiculo destinado ao transporte dos
residuos até a unidade de destinagao final.

O veiculo substituto devera atender integralmente as especificacdes técnicas
minimas, capacidade operacional, condi¢cdes de seguranga e demais requisitos estabelecidos
para o veiculo originalmente disponibilizado, ndao sendo admitida a utilizacao de recurso de
capacidade inferior sem autorizacao expressa e tecnicamente justificada da fiscalizagao.

Para o caminhdo coletor compactador, considerando sua utilizagao regular na
execucao das rotas urbanas, rurais e no atendimento da feira livre, a Contratada devera
providenciar veiculo substituto em prazo maximo de 04 (quatro) horas, contado da
comunicacao da indisponibilidade ou da constatacao da ocorréncia, sempre que a falha puder
comprometer a conclusao da rota programada.

Para as cagambas truck basculantes, o trator agricola com carroceria tipo reboque
e 0 veiculo de trés eixos destinado ao transporte final, quando efetivamente mobilizados, a
substituicao devera ocorrer no prazo maximo de 08 (oito) horas, sempre que a indisponibilidade
comprometer a continuidade das atividades programadas.

Os prazos.de substituicao estabelecidos nao afastam a obrigagcdo da Contratada
de adotar medidas imediatas para evitar o acumulo de residuos, interrupcdo de rotas,
abandono de frentes de trabalho ou prejuizo a continuidade dos servicos.

Caso o veiculo ou equipamento substituto nao seja disponibilizado no prazo
estabelecido, a Administracao podera adotar as medidas necessarias a continuidade dos
servigos, sem prejuizo da glosa das parcelas nao executadas, da aplicacao dos ajustes de
medicao, das sancdes contratuais e do ressarcimento dos custos adicionais eventualmente
suportados pelo Municipio, observados o contraditério e a ampla defesa.

A Contratada devera manter registros individualizados das manutengobes
preventivas e corretivas realizadas, permitindo a fiscalizagado verificar o histérico de
intervencdes, periodos de indisponibilidade, causas das falhas, pecas substituidas e
providéncias adotadas.
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A fiscalizacao podera solicitar, a qualquer tempo, a apresentacao dos registros de
manutencao, ordens de servico de oficina, notas fiscais de pegas e servigos, relatérios
técnicos, registros de horimetro ou quilometragem e demais documentos necessarios a
verificagao das condi¢gbes operacionais dos recursos utilizados.

A Contratada devera realizar inspecgdes diarias antes do inicio das atividades,
especialmente nos veiculos e equipamentos utilizados na coleta e transporte dos residuos,
verificando as condicoes dos pneus, freios, iluminacao, sinalizagao, sistemas hidraulicos,
dispositivos de compactacdo e basculamento, equipamentos obrigatérios, vazamentos e
demais elementos relacionados a seguranca e ao funcionamento.

As falhas identificadas nas inspecdes didrias deverdao ser corrigidas antes da
utilizagao do veiculo ou equipamento sempre que representarem risco a seguranga, ao meio
ambiente, a regularidade dos servigos ou a integridade dos recursos empregados.

Os veiculos utilizados na coleta e transporte dos residuos deverao ser submetidos
a limpeza e higienizagao periddica, em frequéncia compativel com a natureza dos servigos,
evitando o acumulo de residuos, geragcado de odores excessivos, proliferacao de vetores e
condicdes inadequadas de higiene.

O caminhdo compactador devera receber atencao especifica quanto a
manutencao e inspecao dos sistemas hidraulicos, mecanismos de compactacao e descarga,
dispositivos de seguranca, compartimento de‘carga, caixa coletora de liquidos, vedacao e
demais componentes necessarios a prevengao de vazamentos e derramamentos.

As cacambas truck basculantes deverdo ser mantidas em condi¢des adequadas
guanto aos sistemas hidraulicos de basculamento, carroceria, pneus, freios, dispositivos de
sinalizacdo e mecanismos de acondicionamento e cobertura das cargas.

O trator agricola e a carroceria tipo reboque deverao ser submetidos a manutencéao
dos sistemas mecanicos, hidraulicos, elétricos e de acoplamento, dispositivos de seguranca e
demais componentes necessarios a opera¢gao adequada do conjunto.

O veiculo destinado ao transporte dos residuos até a destinagao final devera ser
mantido em condi¢cdes compativeis com os deslocamentos rodoviarios, a carga transportada,
as condi¢Oes das vias utilizadas e a distancia até a unidade receptora.

Os veiculos, maquinas, equipamentos e ferramentas que apresentarem falhas
recorrentes,  baixa disponibilidade operacional, condi¢cées inadequadas de seguranca,
vazamentos, emissao excessiva de poluentes ou desempenho incompativel com as exigéncias
contratuais deverao ser substituidos pela Contratada quando determinado pela fiscalizacao,
mediante decisdo motivada.

A Contratada devera garantir a qualidade, seguranga e adequagao de todos os
servigcos executados durante a vigéncia contratual, responsabilizando-se pela corregao,
complementagado ou reexecugao, sem 6nus adicional para a Administragdo, dos servigos
realizados em desacordo com as especificagcdes, Ordens de Servigo, padrées de desempenho
ou demais condicdes estabelecidas.

A garantia da adequada execucao dos servicos devera abranger, conforme a
natureza da atividade:

¢ Conclusao integral das rotas de coleta programadas;

¢ Recolhimento dos residuos eventualmente derramados durante a operacao;

¢ Correcao de falhas na limpeza das vias e logradouros;

e Complementacgao da varricdo, capinacao, rocagem ou raspagem executada de
forma incompleta;
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¢ Retirada dos residuos remanescentes das frentes de trabalho;

e Correcdo de danos decorrentes da execucao inadequada dos servicos de
jardinagem e poda, quando tecnicamente possivel;

* Repeticdo ou complementacao da limpeza e lavagem da feira livre quando os
padrdées minimos nao forem alcangados; e

¢ Regularizagcadodas informacoes, registros e comprovantes necessarios a medicao
e fiscalizacéo.

As irregularidades relativas a coleta de residuos sélidos que resultem na nao
execucao integral de rota ou no acumulo de residuos deverao ser corrigidas no mesmo dia da
constatacao, sempre que houver condigdes operacionais para tanto, ou, excepcionalmente, no
prazo maximo estabelecido pela fiscalizagdo em razao das circunstancias do caso concreto.

As falhas identificadas nos servigos de varricdo, capinagao, rogcagem, raspagem,
jardinagem, poda e limpeza da feira livre deverao ser corrigidas no prazo maximo de 24<(vinte e
quatro) horas, contado da comunicagao da fiscalizacao, salvo quando a natureza ou extensao
da irregularidade exigir prazo diverso expressamente definido pela Administracao.

A correcao, complementagao ou reexecugao dos servigos inadequados nao gerara
direito a pagamento adicional, revisdo de prec¢os, indeniza¢cdo ou ampliagdo dos quantitativos
contratados, quando a necessidade decorrer de falha imputavel a Contratada.

A aceitagao, medicao ou pagamento dos servigos nao excluira a responsabilidade
da Contratada por falhas, vicios de execuc¢ao, danos ambientais, prejuizos causados a
Administracao ou a terceiros e demais obrigacdes cuja identificacdo ocorra posteriormente.

A Contratada respondera pelos danos causados as vias publicas, pavimentos,
meios-fios, sistemas de drenagem, redes de infraestrutura, equipamentos publicos,
arborizacao, imoveis, veiculos e demais bens publicos ou privados quando decorrentes de
acao ou omissao relacionada a execucgao inadequada dos servicos.

Os danos causados deverao serreparados pela Contratada, as suas expensas, em
prazo estabelecido pela fiscalizacdo e compativel com a natureza, extensao e urgéncia da
ocorréncia.

A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer acidente,
avaria relevante, falha mecéanica, indisponibilidade de veiculo ou equipamento, vazamento,
derramamento ou outra ocorréncia capaz de comprometer a continuidade, segurancga,
qualidade ou regularidade dos servigos.

A manutencao preventiva e corretiva, a substituicdo dos recursos indisponiveis, a
correcao dos servicos inadequados e a reparacdo dos danos imputaveis a Contratada
constituem obrigagdes inerentes a execugao contratual e deverdo estar integralmente
contempladas nos pregos propostos.

A Administracdo podera acompanhar os aspectos de manutencao e garantia
mediante indicadores como disponibilidade operacional da frota, quantidade e duracao das
indisponibilidades, cumprimento dos prazos de substituicdo, reincidéncia de falhas,
cumprimento do plano de manutencéo preventiva, tempo de corre¢cdo das ndo conformidades
e quantidade de servicos reexecutados.

O descumprimento das obrigagbes de manutencao, substituicdo, corregao,
reexecucao ou reparacao podera resultar em glosa dos valores correspondentes aos servicos
nao executados ou executados inadequadamente, aplicacdo dos ajustes previstos no
instrumento de medicdo de resultados, quando adotado, e demais sanc¢des previstas no
instrumento convocatorio e no contrato.
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Para fins desta contratacao, agarantia da execugao nao devera ser confundida com
garantia de produto ou prazo de garantia tipico de aquisicdo de bens, consistindo,
principalmente, na obrigacdo permanente da Contratada de manter a capacidade operacional
dos recursos disponibilizados, assegurar a continuidade dos servigos, corrigir as nao
conformidades e responder pela qualidade dos servigos durante toda a vigéncia contratual.

Fiscalizagcdo e Comprovagao

A execucado dos servicos serd acompanhada e fiscalizada por servidores
formalmente designados pela Contratante, aos quais competira verificar o cumprimento das
obrigacdes contratuais, das especificagdes técnicas, das rotas, frequéncias, quantitativos,
jornadas, Ordens de Servico, padroes de desempenho e demais condi¢cdes estabelecidas nos
documentos da contratacéao.

A fiscalizagao sera realizada por meio de acompanhamento presencial, inspegdes
nas frentes de trabalho, conferéncia dos veiculos, equipamentos e equipes mobilizadas,
analise dos registros operacionais e demais mecanismos de controle necessarios a
comprovacgao da efetiva execugao dos servigos.

A Contratada devera manter e disponibilizar ~a fiscalizagdo registros
individualizados, completos e verificaveis da execugao contratual, compativeis com a unidade
de medicao de cada item.

Para fins de comprovacao e medicao, deverao ser apresentados, conforme
aplicavel:

Servico / Recurso Comprovacao minima exigida
Boletim diario, identificagao do veiculo e motorista, data, rota ou
servigo. executado, horarios, quilometragem inicial e final e
registro de ocorréncias
Boletim de equipamento, identificacdo do operador, servigco
Trator agricola executado, local de atuacao e registro das horas efetivamente
trabalhadas, preferencialmente por horimetro
Controle das viagens, quilometragem, origem e destino dos
residuos e comprovante de descarga, recebimento ou pesagem,
quando disponivel
Relacao dos trabalhadores alocados, controle de frequéncia,
jornada, fungao e frente de trabalho
Registro da data, trabalhadores mobilizados, horas executadas,
atividades realizadase comprovacao da conclusao dos servicos
Varricéo, capinacgao, | Ordens de Servico, identificagao das areas atendidas, equipes
rocagem, jardinagem e | mobilizadas, periodo de execucéo e registros da conclusao dos
poda servicos

A Contratada devera apresentar Relatério Mensal de Execugéo, consolidando os
servigcos realizados, rotas executadas, veiculos e equipamentos utilizados, diarias e horas
trabalhadas, equipes mobilizadas, viagens realizadas, ocorréncias operacionais, servigos
corretivos e demais informacdes necessarias a conferéncia da medigao.

Os registros de rastreamento por GPS, quando exigidos, deverdao permanecer
disponiveis a fiscalizacdo e permitir a verificagdo dos percursos, horarios, paradas e
deslocamentos realizados durante a execucéao dos servicos.

Afiscalizacao podera utilizar registros fotograficos georreferenciados, inspegodes in
loco, acompanhamento de rotas, conferéncia de horimetros, oddémetros, controles de

Caminhao compactador e
cacambas truck

Veiculo de transporte até
a destinacao final

Mao deobra mensal

Feira livre
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frequéncia, comprovantes de descarga e outros meios tecnicamente adequados para
confrontar as informacdes apresentadas pela Contratada.

A auséncia de documentagcao comprobatdria, a apresentacdo de registros
inconsistentes ou a impossibilidade de confirmacao da efetiva execugao podera resultar na
suspensao do reconhecimento da parcela correspondente até a regularizagao, sem prejuizo
das glosas e demais medidas contratuais cabiveis.

Somente serdo considerados para fins de medicdo e pagamento os servicos
efetivamente executados, comprovados, fiscalizados e aceitos pela Contratante, observadas
as unidades de medicao e os critérios estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia e no contrato.

Afiscalizagao podera determinar a corre¢gao, complementagao ou reexecugao dos
servicos executados em desacordo com as especificagcdes, sem oOnus adicional para a
Administracao e sem prejuizo da aplicacao das medidas administrativas e sangdes cabiveis.

O acompanhamento e a fiscalizacao exercidos pela Administracao nao excluem
nem reduzem a responsabilidade da Contratada pela adequada execucao do objeto, pelos
danos causados, pela regularidade das obrigagcdes trabalhistas, ambientais e operacionais e
pelo cumprimento integral das condi¢cdes contratuais.

Requisitos de Qualificagao - previstos nos arts. 66.a 69 da Lei n® 14.133/21

Habilitacao Juridica, Fiscal, Trabalhista e social

* A empresa contratada devera apresentar, no processo licitatério, os documentos
exigidos pela legislagcao vigente para comprovagao de sua regularidade juridica, fiscal,
trabalhista e social nos termos da Lei n® 14.133/2021, conforme aplicavel.

Qualificagdao Econémico-Financeiro

e A empresa devera comprovar sua capacidade econdmico-financeira,
apresentando: a) Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, com data recente (maximo de 90 dias, salvo se o prazo legal for outro);
b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando a boa situagao financeira da empresa,
conforme Termo de Referéncia; c) indices contabeis, como Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente, com valores iguais ou superiores a 1, salvo disposi¢céo diversa no edital ou
legislacdo aplicavel. Esses documentos visam garantir que a empresa possui condigdes
econdmicas de manter o fornecimento de forma regular durante toda a vigéncia contratual

Capacidade Técnica

¢ A contratada devera comprovar experiéncia compativel com o objeto, por meio
de atestados de capacidade técnica emitidos por entidades publicas ou privadas, que
demonstrem a execucao anterior de fornecimento similar ao ora contratado, em quantidade e
caracteristicas compativeis com o objeto.

Do Tratamento Diferenciado e da Prioridade a Fornecedores Locais e Regionais.

Nos termos do Decreto Municipal n® 36, de marco de 2024, que regulamenta o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado as microempresas, empresas de pequeno
porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoas fisicas, microempreendedores
individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratagdes publicas no ambito do
Municipio de Heliopolis, fica assegurada a adogdo de medidas que promovam o
desenvolvimento econdmico local e regional.
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Conforme dispde o art. 8° do referido Decreto, os 6rgaos e entidades municipais
deveraorealizar processo licitatério destinado exclusivamente a participacao dos beneficiados
nos itens ou lotes cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Diante disso, no ambito desta contratagcdo, o Municipio poderad priorizar a
participacao de fornecedores locais e/ou regionais, desde que observadas as condi¢cdes de
competitividade, vantajosidade, isonomia e economicidade, como forma de estimular a
economia local, fomentar a geracao de renda e promover o desenvolvimento sustentavel do
territério municipal, em consonancia com o0s principios previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e na legislagado municipal vigente.

Tal diretriz sera observada sempre que a divisdo do objeto em itens ou lotes
permitir, respeitando-se os limites legais de valor, sem prejuizo da ampla competitividade e da
selecao da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica

Requisitos Legais

A contratacao ora proposta devera observar integralmente a legislagdo vigente
aplicavel a administragao publica, especialmente no que tange aos principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade e interesse publico,
conforme estabelecido na Constituicdo Federal e demais normas infraconstitucionais.

¢ Lein®14.133/2021 — Nova Lei de Licitagées

¢ Decreto Municipal n°© 03/2024

¢ Decreto Municipal n° 36/2024

e Lein® 12.305, de 12 de agosto de 2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos;

e Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Institui as Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Basico;

¢ Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de outubro de 2002 - Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil;

* Normas Regulamentadoras —NR, aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 8 de junho
de 1978;

e Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 — Altera o Capitulo V do Titulo Il da
Consolidagao das Leis do Trabalho, relativo a Seguranga e Medicina do Trabalho.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
(Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 19, IV)

A estimativa dos quantitativos dos servicos, da mao de obra, dos veiculos,
maquinas e equipamentos necessarios a execucao do objeto foi elaborada a partir da analise
integrada das caracteristicas territoriais, demograficas e operacionais do Municipio de
Helidpolis/BA, da abrangéncia dos servigos pretendidos, das frequéncias de atendimento, da
distribuicdo espacial da populacao, das rotas preliminares de coleta, das frentes de trabalho
previstas e da estrutura operacional necessaria a continuidade dos servigos de limpeza urbana
€ manejo de residuos sélidos.

O dimensionamento considerou, como dados de referéncia, a populacao estimada
de 13.055 habitantes, a area territorial de 314,669 km2, a densidade demografica de 39,27
habitantes por km?, a existéncia de 4.497 domicilios particulares e 3.729 familias residentes
em domicilios particulares, além da reduzida concentracdo da 4darea urbanizada,
correspondente a 2,61 km?, em relacao a extensao total do territério municipal.

A configuracao territorial de Helidpolis/BA constitui fator determinante para a
estimativa dos quantitativos. Embora a sede municipal apresente ocupacédo urbana
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relativamente concentrada, o Municipio possui extensa zona rural, formada por dezenas de
nucleos populacionais dispersos, historicamente estimados em aproximadamente 49
povoados e comunidades rurais, circunstancia que amplia os deslocamentos, os tempos de
percurso e a necessidade de planejamento especifico das rotas de coleta e das demais frentes
de limpeza publica.

Para fins de dimensionamento inicial da contratagcdo, foram consideradas as
localidades atualmente abrangidas pela programacdo preliminar dos servigcos,
compreendendo Massaranduba, Pindorama, Farmacia, Tijuco, Saco Grande, Pau Ferro, Sapé
1, Sapé 2, Viuveira, Serra dos Correias, Arrozal, Tanque Novo, Maria Preta, Riacho, Jiboia,
Tamarindo, Riachinho, Cajazeiras, Joao Grande, Sacatinga e Vila de Aparecida, sem prejuizo de
ajustes operacionais necessarios ao atendimento de outras areas integrantes do territorio
municipal, conforme levantamento técnico, demanda administrativa e limites da contratagao.

A estimativa considerou, ainda, as particularidades da sede urbana, especialmente
a necessidade de execucao regular dos servicos de coleta domiciliar e comercial, varricao
manual, capinacao, rocagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de
arvores, coleta e remogao dos residuos provenientes da limpeza publica e limpeza e lavagem
da feira livre municipal.

A realizacdo semanal da feira livre_aos sabados' constitui fator especifico de
geracao e concentracao tempordria de residuos soélidos na area central da sede municipal,
justificando a previsdo de atendimento por equipe de limpeza, utilizacdo do caminhdo
compactador na coleta dos residuos gerados e execugao posterior dos servigos de lavagem da
area.

O indice de arborizagaodas vias publicas do Municipio, correspondente a 63,69%,
foi considerado no planejamento dos servigos de jardinagem, poda de arvores, recolhimento e
transporte dos residuos vegetais, uma vez que a manutengao das areas verdes e da arborizagao
urbana gera demanda permanente por mao de obra e recursos destinados a remogao dos
materiais resultantes.

A baixacobertura de esgotamento sanitario por rede geral, rede pluvial ou fossa
ligada a rede, correspondente a 9,85%, associada as condig¢Oes territoriais e de infraestrutura
municipal, reforgca a necessidade de execucgao regular dos servigos de limpeza publica,
especialmente varrigcdo, capinagao, rogagem e raspagem de linhas d’agua e sarjetas, como
medidas relevantes para manutencao das condi¢cdes de salubridade ambiental, conservagao
dos espacos publicos e prevencao da obstrucao dos dispositivos de drenagem.

Considerando a inexisténcia, até o momento, de série histérica consolidada de
pesagens individualizadas dos residuos coletados por rota e de estudos gravimétricos
atualizados que permitam dimensionar o objeto exclusivamente a partir da massa efetivamente
gerada, a Administragcdo adotou metodologia baseada na combinag¢ao de dados demograficos
e territoriais, quantidade de domicilios, abrangéncia geografica, frequéncias de atendimento,
estrutura operacional necessaria, matriz preliminar de rotas, jornadas mensais de referéncia e
experiéncia administrativa acumulada na execucgao dos servicos.

A metodologia utilizada busca estabelecer relagcado objetiva entre a necessidade
publica identificada e os quantitativos previstos na planilha orcamentaria, evitando que o
dimensionamento seja fundamentado exclusivamente na reproducao de quantitativos de
contratagdes anteriores.

Dimensionamento dos Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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Quantitativo | Quantitativo
Recurso . Fundamento do
. Quant | Unidade Mensal para12 . .
Operacional . Dimensionamento
Estimado meses
. Operacao regular
Caminhao perag g.
de segunda-feira a
coletor !
compactador sabado,
P . ’ 01 Diaria 26 312 diarias abrangendo sede
capacidade
L. urbana,
minima de 15 .
3 comunidades
m . L
rurais e feira livre
Atendimento
Cacamba simultaneo ou
¢ distribuido das
truck frentes de varricao
basculante, Diaria / 22 por 528 didrias- . - &ao,
. 02 , , , capinacao,
capacidade veiculo veiculo veiculo
o rogagem, poda,
minima de 12 o
me jardinagem e
remocao de
residuos
Apoio continuo as
Trator frentes de limpeza
agricola com e remocao,
carroceria especialmente em
tipo reboque, 01 Hora 220 2.640 horas comunidades
poténcia rurais, estradas
minima de 70 vicinais e areas
cv compativeis com o
equipamento
Transporte dos
residuos até
Veiculo .
trés eixodse unidade de
AN . ) Até 264 destinacao final,
capacidade 01 Diaria Até 22 . . 9 R
. diarias condicionado a
minima de 30 .
me efetiva
necessidade e
utilizacao

A previsdao de 01 caminhdo coletor compactador, com 26 didrias mensais
estimadas, decorre da programacao de coleta em seis dias da semana, compreendendo duas
rotas semanais na sede urbana, trés circuitos destinados as comunidades rurais e um
atendimento aos sabados na sede municipal e na area da feira livre.

O qgquantitativo anual estimado corresponde a 312 diarias, resultante da
multiplicacao de 26 didrias mensais por 12 meses de execugao. A quantidade possui natureza
estimativa e devera ser compatibilizada com o calendario efetivo de cada més, as rotas
programadas e os servigcos comprovadamente executados.
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A previsdao de 02 cacambas truck basculantes decorre da necessidade de
atendimento das diferentes frentes de limpeza publica, que geram residuos de caracteristicas
e volumes distintos dos residuos domiciliares coletados pelo caminhdo compactador.

Os veiculos serdo empregados na remocao dos residuos provenientes da varrigao,
capinacao, rocagem, raspagem, poda de arvores, jardinagem, limpeza de areas publicas e
demais materiais abrangidos pelo objeto, permitindo a atuacao simultdnea em diferentes
frentes ou a distribuicdo dos equipamentos entre a sede e a zona rural.

Considerando 22 diarias mensais para cada veiculo, estima-se 44 diarias-veiculo
por més e 528 diarias-veiculo durante 12 meses.

A previsao de 01 trator agricola com carroceria tipo reboque, pelo periodo estimado
de 220 horas mensais, fundamenta-se na necessidade de equipamento de apoio operacional
para atendimento das frentes de limpeza, remogao e transporte de residuos, especialmente
em areas rurais, estradas vicinais e locais cujas condicdes de acesso e operacao. sejam
compativeis com suas caracteristicas.

O guantitativo estimado corresponde a 2.640 horas durante 12 meses, devendo a
medicao considerar as horas efetivamente trabalhadas e comprovadas pelos mecanismos de
controle estabelecidos.

A previsdo do veiculo de trés eixos com capacidade minima de 30 m® esta
relacionada a eventualnecessidade de transporte dos residuos até unidade de destinacgao final
ambientalmente adequada.

Considerando que sua utilizagao dependera da solugao operacional adotada pelo
Municipio e da efetiva necessidade de transporte, estima-se o limite maximo de 22 diarias
mensais e até 264 diarias durante 12 meses, nao havendo obrigagao de utilizagcao integral do
quantitativo nem pagamento por didrias.ndo executadas.

Dimensionamento da Mao de Obra

- . Quantidade . Quantltaflvo de Fundamento do
Funcao/Equipe Unidade | Referéncia para . .
Mensal Dimensionamento
12 meses
01 Coordenacgao e
Encarregado controle continuo das
g profissional / Hora 2.640 horas . .
Geral . equipes, veiculos, rotas
220 h mensais
e frentes de trabalho
Execucao das rotas
Garis da coleta xecug .
, 08 N urbanas, rurais e
de residuos Mensal 96 postos-més .
. trabalhadores atendimento da coleta
sélidos . ..
relacionada a feira livre
Agentes de Capinacao, rogagiam,
limpeza 08 Mensal 96 postos-més raspagem, catagao,
ca Iiona 30 trabalhadores P ajuntamento e
pinag atividades correlatas
Atendimento das
Agentes de frentes de limpeza nas
. 10 N . .
limpeza - zona Mensal 120 postos-més comunidades rurais
trabalhadores . L
rural dispersas no territorio
municipal
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Varricdo e demais
Agentes de . ,
. 10 R atividades continuas de
limpeza -zona Mensal 120 postos-més . -
trabalhadores limpeza publica da
urbana
sede
Agentes de Limpeza e lavagem
. g . 20 horas P , g
limpeza - feira ) Hora 240 horas semanal da area da
. mensais .
livre feira livre
- Manutengao das areas
Jardineiros para .
02 . verdes, jardinagem e
poda de Mensal 24 postos-més L
. trabalhadores poda da arborizacdo
arvores -
publica

A previsao de 01 encarregado geral, correspondente a 220 horas mensais, decorre
da necessidade de supervisdo continua das diferentes frentes de trabalho, controle das
equipes, acompanhamento das rotas, veiculos e equipamentos, registro das ocorréncias e
interlocugao permanente com a fiscalizagao municipal.

Para a execucao da coleta de residuos solidos domiciliares e comerciais, foram
estimados 08 garis, destinados ao atendimento das rotas urbanas e rurais e da coleta
relacionada a feira livre.

O quantitativo devera permitir a organizagao operacional das equipes vinculadas ao
caminhao compactador, observadas as caracteristicas e extensao das rotas, as condigdes de
segurancga, os tempos de coleta e a necessidade de continuidade dos servigos.

Para os servicos de capinagdo, rogcagem, raspagem, catac¢do, ajuntamento e
atividades correlatas, foram estimados 08 agentes de limpeza, considerando a necessidade de
manutenc¢ado continua das vias, sarjetas, linhas d’agua, canteiros e demais areas publicas
localizadas na sede e nas comunidades rurais.

A previsao de 10 agentes de limpeza para a zona rural fundamenta-se na extensao
territorial do Municipio, na dispersao das comunidades atendidas e na necessidade de
manutencgao de frentes de trabalho destinadas a limpeza dos espacgos publicos localizados
fora da sede municipal.

A previsao de 10 agentes de limpeza para a zona urbana decorre da necessidade
de execugao continua dos servigos de varricao e limpeza dos logradouros publicos da sede
municipal, considerando a concentragao populacional, a area urbanizada, o comércio local, os
espacos publicos e a geragao regular de residuos.

Para a limpeza da feira livre foram estimadas 20 horas mensais de servigos,
distribuidas entre os sabados do respectivo més, considerando a necessidade de mobilizagao
da equipe apds o encerramento das atividades comerciais para realizagao da varricao, coleta
dos residuos e lavagem da area.

A previsao de 02 jardineiros decorre da necessidade continua de manutencao das
pracas, jardins, canteiros, areas verdes e arborizagao publica, considerando especialmente o
indice municipal de arborizacdo das vias publicas e a demanda pelos servicos de poda e
remocgao dos residuos vegetais.

Relacao entre Rotas, Frequéncias e Dimensionamento Operacional

O dimensionamento da frota e das equipes foi compatibilizado com a Matriz
Preliminar de Rotas de Coleta, estruturada em seis circuitos semanais, sendo dois destinados
a sede urbana, trés destinados ao atendimento das comunidades rurais e um destinado ao
atendimento da sede, centro comercial e feira livre aos sabados.
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A distribuicdo semanal dos circuitos permite a utilizacdo regular do caminhao
compactador durante seis dias da semana, justificando a previsdo média de 26 didrias
mensais.

A existéncia de trés circuitos rurais distintos decorre da dispersao territorial das
localidades e das distancias existentes entre a sede municipal e as comunidades atendidas,
algumas localizadas a mais de 20 km da sede, sem considerar 0s percursos internos,
deslocamentos entre localidades, transporte até o local de descarga e retorno a base.

Os quantitativos das cagcambas truck, trator agricola e agentes de limpeza foram
dimensionados para atendimento das frentes de trabalho que ocorrem paralelamente a coleta
convencional, considerando que os servigcos de varricdo, capinagao, rocagem, raspagem,
jardinagem, poda e remogao dos residuos resultantes exigem estrutura operacional prépria e
nao podem depender exclusivamente do caminhdo compactador.

O dimensionamento adotado devera ser acompanhado durante a execucao
contratual mediante registros das rotas, quilometragens, jornadas, produtividade das equipes,
utilizacao dos veiculos, horas dos equipamentos, quantidade de viagens, volumes ou massas
transportadas e demais indicadores previstos no Estudo Técnico Preliminar.

A Administragdo devera utilizar os dados produzidos. durante a execugao para
aperfeicoar progressivamente o planejamento operacional, avaliar a suficiéncia dos
quantitativos e promover, quando tecnicamente necessario e juridicamente cabivel, ajustes
nas rotas, frequéncias e distribuicdo dos recursos.

Os quantitativos estimados ndo afastam a obrigacdo de comprovacao da efetiva
execugaodos servigos. Aremuneragao devera observaras unidades de medi¢ao estabelecidas
para cada item, os servicos efetivamente realizados, 0s recursos disponibilizados quando
exigidos, os registros operacionais, a fiscalizacao e o aceite da Administracao.

Desse modo, os quantitativos. previstos apresentam correspondéncia com as
caracteristicas territoriais e demograficas do.Municipio, com a abrangéncia geografica dos
servigos, com as frequéncias de atendimento, com a Matriz Preliminar de Rotas, com a
multiplicidade das<frentes de limpeza publica e com a necessidade de assegurar a
continuidade e a regularidade dos servigos durante os 12 (doze) meses de execugao contratual.
6. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO
(Ref.: Lei Federal n° 14.133/2021, art. 18, § 19, V)

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 1° inciso V, da Lei Federal n°
14.133/2021, foirealizado levantamento de mercado com a finalidade de identificar as solugdes
disponiveispara a execugdo dos servicos de coleta e transporte de residuos sélidos urbanos e
limpeza publica, avaliando-se os aspectos técnicos, operacionais, economicos € administrativos
relacionados a futura contratagao.

Para subsidiar a defini¢ao da solu¢ao mais adequada, foram analisados modelos de
contratacdo adotados por orgdos e entidades da Administragdo Publica, especialmente
municipios de porte e caracteristicas territoriais semelhantes, além de editais de licitagao,
projetos basicos, termos de referéncia, planilhas orgamentérias e contratos administrativos
referentes a prestacao de servigos de limpeza urbana e manejo de residuos so6lidos.

O levantamento também considerou as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n°
12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos So6lidos), pela Lei Federal n® 11.445/2007 (Marco
Legal do Saneamento Bésico), pela Lei Federal n® 14.133/2021, bem como normas técnicas
aplicaveis a execucao dos servicos e boas praticas adotadas na gestao da limpeza urbana.

Da analise realizada, verificou-se que as solugdes disponiveis no mercado podem
ser resumidas nas seguintes alternativas:
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Alternativa Vantagens Desvantagens
Necessidade de aquisicdo de
frota, maquinas e
equipamentos, contratacao de

servidores, estrutura de
manutencao, almoxarifado,
oficina, gestdo operacional e
elevados investimentos
permanentes.

Execucado direta pela

Administracaio Controle integral da operacao

Aumento da quantidade de
contratos, maior complexidade
na fiscalizagao, dificuldades de
Especializacao por atividade integracao operacional,
sobreposicao de
responsabilidades e maior
custo administrativo.

Contratacao separada
por tipo de servigo
(coleta, varricao,
capinacgao, poda etc.)

Centralizacao da gestao
operacional, maior . eficiéncia,
disponibilizagcdo imediata de mao | Exige adequado planejamento,
de obra, veiculos, maquinas e | fiscalizagdo permanente e
equipamentos, reducao dos custos | dimensionamento técnico dos

Contratacao integrada
de empresa
especializada

administrativos, melhor | quantitativos.
fiscalizagdo e continuidade dos
servigos

Apds a analise comparativa, concluiu-se que a contratagao integrada de empresa
especializada representa a alternativa mais vantajosa para o Municipio de Helidpolis/BA, por
possibilitar a execugao coordenada de todas as atividades relacionadas a limpeza urbana e ao
manejo de residuos‘sélidos, mediante disponibilizacdo de mao de obra qualificada, supervisdo
operacional, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, combustiveis, manutencao e
demais recursos necessarios ao atendimento continuo da populagao.

A solugdo adotada reduz significativamente os custos indiretos relacionados a
administracdo de multiplos contratos, proporciona maior padronizacdo da execucao dos
servigos, simplifica a fiscalizagao contratual e assegura maior flexibilidade operacional para
atendimento das demandas da sede municipal, das comunidades rurais e da feira livre
semanal, respeitando as caracteristicas territoriais e a dindmica de geragao de residuos do
Municipio.

Além disso, verificou-se que o mercado regional possui empresas especializadas
aptas a execucao do objeto, dispondo da estrutura operacional necessaria para atender as
exigéncias da contratacao, o que evidencia a viabilidade da competicdo e a possibilidade de
obtencéao de proposta mais vantajosa para a Administracao.

Dessa forma, considerando a natureza continua e essencial dos servicos, a
abrangéncia territorial do Municipio, a necessidade de manutencao da salubridade urbana e da
protecdo ambiental, bem como os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e
continuidade do servico publico, conclui-se que a contratacao integrada dos servigos constitui
a solugao técnica e economicamente mais adequada ao atendimento do interesse publico,
atendendo aos requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.
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7. DA ESTIMATIVA DO VALOR
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18,8 1°, VI)

A composicao de precos dos servigos foi elaborada tomando-se como referéncia
os bancos oficiais de composi¢cdes de custos SINAPI (05/2026 — Bahia), SBC (06/2026 -
Bahia), SICRO3 (01/2026 — Bahia), ORSE (03/2026 - Sergipe), SEINFRA-028 (Ceara), SCO
(05/2026 - Rio de Janeiro) e EMBASA (06/2025 — sem encargos), com aplicacdo de BDI de
22,47%. Os encargos sociais estdo desonerados, encontrando-se embutidos nos precos
unitarios dos insumos de mao de obra, de acordo com as respectivas bases de referéncia.

O prazo de execucgao dos servigcos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da Ordem de Servigo (0.S.) emitida pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma
da legislacao vigente.

Val- 1 val. Unit
ltem | Banco Descrigcao Und |Quant.| Unit. ) ‘| Total (R$)
S/BDI C/BDI

1 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL,
ZONA URBANA E FEIRA LIVRE)

Locacdo de caminhao
compactador de lixo,
boca de carga de 2 m?,
capacidade minima de

L 3 < R$ R$ R$
1.1 | Préprio 15‘ m°, 90m DIARIA| 26 650,00 802,75 20.871,50
quilometragem livre.
Combustivel,

manutencao e motorista
por conta da Contratada.

Locagcdo de cagcamba
truck basculante,
capacidade minima de
12 m°, para coleta de
entulhos diversos
1.2 { Préprio |.oriundos da varricdo, | DIARIA
poda de arvores e outros.
Combustivel,

manutencao e motorista
por conta da Contratada.
(2 unidades)

22 R$ R$ R$
(x2) | 550,00 | 679,25 | 29.887,00

Locacéo de trator
agricola com carroceria
tipo reboque, poténcia

1.8 | Proprio | minima de 70 cv, para| HORA | 220 R R$ 79,04 RS
64,00 17.388,80
coleta de entulhos
diversos. Operador,
combustivel e
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manutencdo por conta
da Contratada.

Locacdo de cacamba
(trés  eixos) offroad,
capacidade minima de
30 m® para transporte

, . |dos residuos sélidos . R$ R$ R$
14 | Proprio| letados  até  a| DRAL 221435000 | 1.667,25 | 36.679,50
destinagcao final (Aterro
Sanitario). Combustivel,
manutencdo e motorista
por conta da Contratada.
SUBTOTAL-ITEM 1 R$
1 (VEICULOS E
EQUIPAMENTOS) 104.826,80
Val. .
ltem | Banco Descricao Und | Quant.| Unit. Val. Unit. Total (R$)
C/BDI
S/BDI
2-MAO DE OBRA
Supervisor Geral -
Encarregado geral com R$ R$
2.1 | SINAPI encargos H 220 21,34 R$ 26,35 5.798,08
complementares.
Garis (coleta de residuos
solidos) — Ajudante de
operagdo em geral com - R$ R$ R$
2.2 | SINAPI encargos MES | 1(xg) 3.181,76 | 3.929,47 | 31.435,79
complementares. (8
unidades)
Agente de limpeza
(capinagem) —zona rural
e urbana - Ajudante de
~ - R$ R$ R$
2.3 | SINAPI| operacaoemgeralcom | MES | 1(x8) 318176 | 3.920.47 | 31.435.79
encargos
complementares. (8
unidades)
Garis (agentes de
. - 1 R$ R$ R$
2.4 | SINAPI llmpeza—;ona rural). (10| MES (x10) | 3.181,76 | 3.929,47 | 39.294,74
unidades)
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Garis (agentes de i 1 R$ R$ R$

2.5 | SINAPI llmpeza—zgnaurbana). MES (x10) |3.181,76 | 3.929,47 | 39.294,74
(10 unidades)

Agentes de limpeza da
Feira Livre — Ajudante de
operagao em geral com

20 R$ R$
2.6 | SINAPI encargos H (x20) 17.23 R$ 21,28 8.511,62
complementares. (20
unidades, 20h/més
cada)
Jardineiro para poda de
arvores — Jardineiro com
, R$ R$ R$
2.7 | SINAPI encargos MES | 1(x2) 3.072.31 | 4.007,59 8.015,18
complementares. (2
unidades)
2 SUBTOTAL -ITEM 2 R$
(MAO DE OBRA) 163.785,93
RESUMO DO ORCAMENTO MENSAL Valor (R$)
1 - Veiculos e Equipamentos (Coleta de Residuas Sélidos) | R$ 104.826,80
2 -Mao de Obra R$ 163.785,93
Total sem BDI R$ 217.554,78
Total do BDI (22,47%) R$ 51.057,95
TOTAL GERAL MENSAL R$ 268.612,73
TOTAL GERAL DO CONTRATO (12 MESES) R$ 3.223.352,73

e TOTAL GERAL SERVICOS DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (VEICULOS E
EQUIPAMENTOS): R$ 104.826,80 (cento e quatro mil, oitocentos e vinte e seis mil e oitenta
centavos).

¢ TOTAL GERAL MAO DE OBRA (COLETA, CAPINAGEM, GARIS, AGENTES DE
LIMPEZA, ENCARREGADO GERAL E JARDINAGEM): R$ 163.785,93 (cento e sessenta e trés
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e trés centavos).

e TOTAL GERAL MENSAL: R$ 268.612,73 (duzentos e sessenta e oito mil,
seiscentos e doze reais e setenta e trés centavos).

* PERIODO: 12 (doze) meses.

e TOTAL GERAL DO CONTRATO: R$ 3.223.352,73 (trés milhoes, duzentos e vinte
e trés mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e trés centavos).

8. DESCRICAO DA SOLUCAO MAIS ADEQUADA
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18,8 1°, VII)

Apds arealizagao dos estudos técnicos e do levantamento de mercado, concluiu-
se que a solucao mais adequada para atender as necessidades do Municipio de Heliopolis/BA
consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucgao integrada dos servigos de
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limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, compreendendo a disponibilizagdo de mao de
obra, supervisdo operacional, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais de
consumo, combustiveis, manutengao, uniformes, Equipamentos de Protecao Individual - EPIs,
Equipamentos de Protecao Coletiva — EPCs e todos os demais recursos necessarios a perfeita
execucao dos servigos.

A solucao contempla a execugao continua dos servigos de coleta e transporte de
residuos soélidos domiciliares e comerciais, coleta e remocao de residuos provenientes dos
servigos de limpeza publica, varricdo manual, capinagao, rogcagem, raspagem de linhas d'agua
e sarjetas, jardinagem, poda de arvores, limpeza e lavagem da feira livre e transporte dos
residuos até a unidade de destinacao final ambientalmente adequada, garantindo atendimento
a sede urbana e as comunidades rurais abrangidas pela programacao operacional da
Administracdo Municipal.

A adocdo de um modelo integrado de execucdo permite maior eficiéncia
operacional, padronizacao dos servicos, melhor aproveitamento dos recursos’ publicos,
reducao dos custos administrativos e simplificacdo da fiscalizacdo contratual, uma vez que
todas as atividades correlatas serdo executadas sob coordenagdo unica, evitando
sobreposicédo de responsabilidades e descontinuidade na prestacédo dos servicos.

A solugéao proposta foi dimensionada considerando as caracteristicas territoriais
do Municipio de Helidpolis/BA, cuja area territorial é de 314,669 km?, com populacao estimada
em 13.055 habitantes, abrangendo uma sede urbana compacta e extensa zona rural composta
por diversos povoados e comunidades, circunstancia que exige planejamento especifico das
rotas de coleta, utilizagdo adequada da frota e organizagdo das equipes de trabalho.

Além disso, foram consideradas as necessidades permanentes de conservagao
dos espacos publicos, o atendimento semanal da feira livre municipal, o elevado indice de
arborizagao das vias publicas, a dispersao geografica das comunidades rurais e a necessidade
de manutencéo das condi¢cdes de salubridade ambiental, fatores que influenciam diretamente
o dimensionamento da mao de obra, dos veiculos e dos equipamentos previstos na
contratacao.

Objetivos da Solucao

A solucéo proposta busca alcancgar os seguintes objetivos:

e Ampliar a cobertura dos servigcos de limpeza urbana, assegurando atendimento
continuo a sede municipal e as principais comunidades rurais;

e Garantir a coleta regular e o transporte adequado dos residuos soélidos urbanos
até unidade de destinacao final ambientalmente adequada;

¢ Promover a melhoria da limpeza, conservacdo e manutencio dos logradouros
publicos;

e Assegurar maior eficiéncia operacional mediante planejamento das rotas,
racionalizagao da utilizacao da frota e adequada distribuicao das equipes de trabalho;

* Reduzirriscos a saude publica decorrentes da disposicao inadequada de residuos
soélidos;

¢ Preservar as condicdes ambientais do Municipio, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da populacao;

e Assegurar a continuidade dos servigos publicos essenciais durante toda a
vigéncia contratual;

¢ Possibilitar maior controle, fiscalizacdo e mensuracao dos servigos executados.

Diretrizes Operacionais
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A execucao dos servigos observara, entre outras, as seguintes diretrizes:

¢ Realizacao da coleta regular dos residuos sélidos domiciliares e comerciais,
conforme cronograma e matriz de rotas estabelecidos pela Administracao;

¢ Organizacdo das atividades de limpeza urbana mediante programacao das
frentes de trabalho para coleta, varricao, capinacao, rocagem, jardinagem, poda de arvores e
remocgao dos residuos resultantes;

e Racionalizacao da utilizagao dos veiculos, maquinas, equipamentos e equipes
operacionais;

¢ Transporte dos residuos exclusivamente para local de transbordo ou destinagao
final ambientalmente adequada indicado pela Administragdo Municipal;

* Execucgao dos servigos em conformidade com a legislagao ambiental, sanitaria,
trabalhista e de seguranca do trabalho;

e Adocao de praticas que contribuam para reducdo dos impactos ambientais,
utilizacao racional dos recursos e melhoria continua da qualidade dos servigos;

* Possibilidade de revisdo das rotas e inclusdo de novas localidades durante a
execugao contratual, sempre que houver interesse publico e observados os limites legais e
contratuais.

Condicdes Gerais de Implantagao e Execucao

Para assegurar a adequada execug¢do do objeto, a Contratada devera disponibilizar
estrutura operacional compativel com a complexidade dos servigos, mantendo capacidade
técnica, administrativa e operacional durante toda avigéncia contratual.

Devera manter, obrigatoriamente, base operacional instalada no Municipio de
Helidpolis/BA ou em local que assegure pleno atendimento as exigéncias operacionais da
contratacdo, dispondo de escritério -administrativo, almoxarifado, area para guarda de
materiais, estacionamento e abrigo dos veiculos e equipamentos, bem como estrutura minima
necessaria para apoio as equipes e a execugao dos servigos.

A guarda permanente dos veiculos em vias publicas sera expressamente proibida,
devendo a Contratada providenciar local adequado para estacionamento, manutencao e
higienizacao da frota.

A Contratada devera manter Encarregado Geral ou responsavel técnico-
operacional com poderes para representa-la perante a Administragao Municipal, acompanhar
diariamente os servigos, coordenar as equipes, atender as determinagdes da fiscalizagao e
adotar imediatamente as providéncias necessarias para corregao de eventuais irregularidades.

Materiais, Equipamentos e Mao de Obra

Todos os materiais, ferramentas, veiculos, maquinas e equipamentos empregados
deverado atender as especificagdes técnicas previstas neste ETP e permanecer em perfeitas
condi¢des de funcionamento, seguranga e conservagao.

Compete exclusivamente a Contratada fornecer:

* Mao de obra qualificada e suficiente para execugao dos servigos;

¢ Veiculos, maquinas e equipamentos previstos na planilha orcamentaria;

e Combustiveis, lubrificantes, pecas e materiais de manutencéo;

¢ Ferramentas manuais e mecanizadas;

¢ Uniformes padronizados;

¢ Equipamentos de Protecao Individual (EPIs);

¢ Equipamentos de Protecéao Coletiva (EPCs);

¢ Materiais de sinalizacéo das frentes de trabalho;
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¢ Materiais de consumo necessarios a execugao dos servigos.

Todos os trabalhadores deverdao apresentar-se devidamente uniformizados,
identificados e utilizando os equipamentos de protecao compativeis com os riscos de cada
atividade.

Somente poderdao atuar na execugdo contratual profissionais regularmente
contratados, capacitados para as respectivas funcdes e que apresentem comportamento
compativel com a prestacao de servicos publicos, sendo vedada a execugao de atividades
estranhas ao objeto contratado, bem como qualquer conduta incompativel com o interesse
publico, tais como consumo de bebidas alcodlicas durante a jornada, solicitagdo de vantagens
indevidas a populacao ou realizacao de triagem informal dos residuos coletados.

Fiscalizagdo da Solucéao

A execucdo contratual serd acompanhada e fiscalizada por representantes
formalmente designados pela Administragcdo Municipal, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, competindo-lhes verificar a correta execucgao dos servigos, 0 cumprimento das
rotas, frequéncias, quantitativos, especificagcbes técnicas;. utilizacdo da mao de obra,
disponibilidade da frota, padrdes de qualidade e demais obrigacdes contratuais.

A Contratada devera assegurar livre acesso da fiscalizagao aos locais de execugao
dos servigos, veiculos, equipamentos, documentos e registros operacionais, prestando todas
as informacdes necessarias ao acompanhamento da execucgao contratual.

Os servicos somente serdo considerados executados para fins de medicédo e
pagamento quando devidamente comprovados, fiscalizados e aceitos pela Administragéo,
observando-se os critérios de desempenho, qualidade, rastreabilidade e comprovagao
estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

9. DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 1°, Vi)

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 19, inciso VIIl, da Lei Federal n°
14.133/2021, foi avaliada a possibilidade de parcelamento do objeto, considerando a hatureza
dos servicos pretendidos, a estrutura da planilha orcamentaria, a possibilidade de divisao
técnica do objeto, a necessidade de ampliagdo da competitividade, os aspectos relacionados
a economicidade e, principalmente, os riscos decorrentes da fragmentacgao da execugao dos
servigos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos.

Embora o objeto seja composto por diferentes itens de custos, compreendendo a
disponibilizacao e operacao de veiculos, maquinas e equipamentos, bem como a alocacao de
mao de obra destinada as diversas atividades de limpeza urbana, ndo se mostra tecnicamente
recomendavel o parcelamento da contratagdo em lotes independentes ou a realizagao de
contratacdes distintas para cada servico ou recurso operacional.

A solucao adotada consiste na contratacao de empresa especializada responsavel
pela execucgao coordenada do conjunto dos servigos, mediante uma Unica relagao contratual e
uma planilha orgamentaria unica, composta por itens individualizados de veiculos, maquinas,
eguipamentos, mao de obra e demais recursos necessarios a execugao do objeto.

A opcao pelo nao parcelamento decorre, inicialmente, da interdependéncia técnica
e operacional existente entre os diferentes componentes da contratagdo. Os trabalhadores,
veiculos, maquinas e equipamentos previstos na planilha ndo constituem prestacdes
autdbnomas destinadas afinalidades independentes, mas recursos que deverao atuar de forma
coordenada na execucao dos servicos de coleta e transporte de residuos soélidos, varricao,
capinacao, rogcagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores,
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limpeza da feira livre e remocao e transporte dos residuos resultantes dessas atividades.

A execucgao da coleta domiciliar, por exemplo, depende da compatibilizacao entre
o caminhdo compactador, o motorista, a equipe de garis, as rotas, os horarios e o local de
descarga. Da mesma forma, os servicos de capinacgao, rocagem, varricao, jardinagem e poda
geram residuos que necessitam ser recolhidos e transportados pelas cagambas basculantes,
pelo trator agricola ou por outros recursos operacionais previstos na contratagao.

Portanto, o parcelamento entre fornecimento de méao de obra, disponibilizacédo de
veiculos e equipamentos e execugao das atividades de limpeza publica poderia resultar na
existéncia de diferentes empresas responsaveis por parcelas operacionalmente dependentes
do mesmo servigo publico, aumentando os riscos de falhas de coordenagéo, interrupgdes,
conflitos de responsabilidade e comprometimento da continuidade da execugéo.

Sob o aspecto operacional, a contratagdo integrada permite que uma unica
empresa seja responsavel pela organizacdo das equipes, disponibilizacao dos veiculos e
equipamentos, manutencao da frota, substituicdo dos recursos indisponiveis, cumprimento
das rotas, execugao das frentes de trabalho, recolhimento dos residuos e atendimento das
Ordens de Servico expedidas pela Administracao.

A concentracao da responsabilidade contratual em uma tUnica empresa também
proporciona maior clareza na identificagao do responsavel pelas falhas de execucao. Caso os
servicos fossem parcelados entre diferentes contratados, ocorréncias como atraso na
remocgao dos residuos, indisponibilidade dosveiculos, abandono de residuos provenientes das
frentes de limpeza ou descumprimento das rotas poderiam gerar controvérsias quanto a
responsabilidade pela irregularidade.

A contratacao conjunta reduz esse risco, uma vez que a Contratada assume a
responsabilidade pela coordenagcao e compatibilizagdo dos recursos necessarios a execugao
do objeto, cabendo-lhe administrar adequadamente a mao de obra, os veiculos, as maquinas
e o0s equipamentos disponibilizados.

Outro aspecto relevante refere-se a continuidade dos servigos publicos
contratados. Os servicos de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos possuem carater
essencial e ndo admitem interrupgdes injustificadas, especialmente na coleta regular dos
residuos domiciliares e comerciais.

A fragmentacgao contratual aumentaria a dependéncia reciproca entre diferentes
prestadores. A indisponibilidade ou inadimplemento de uma empresa responsavel pela frota,
por exemplo, poderia impedir a atuacao da empresa responsavel pela mao de obra, ainda que
esta estivesse cumprindo regularmente suas obrigagOes, resultando em trabalhadores
ociosos, interrupgao dos servigos e acumulo de residuos nas vias publicas.

A contratacao integrada permite que a prépria Contratada realize a gestao dos
recursos operacionais e adote as providéncias necessarias a substituicdo de trabalhadores,
veiculos, maquinas e equipamentos, reduzindo os riscos de descontinuidade e proporcionando
maior capacidade de resposta as ocorréncias verificadas durante a execugao.

Sob o aspecto econémico, o ndo parcelamento também possibilita a obtencao de
ganhos de escala e reducao de custos administrativos e operacionais, especialmente quanto a
estrutura de supervisdo, gestdao de pessoal, mobilizacdo, instalagbes operacionais,
manutencgao da frota, logistica, administracao local e demais custos indiretos relacionados a
execucao dos servigos.

A realizacdo de contratacdes distintas poderia ocasionar a multiplicagcdo de
estruturas administrativas, supervisores, bases operacionais, custos de mobilizacdo e
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desmobilizacdo, despesas indiretas e margens empresariais incidentes sobre diferentes
contratos, com potencial aumento do custo global suportado pela Administracao.

O nao parcelamento também apresenta vantagens sob o aspecto da gestao e
fiscalizacao contratual, uma vez que permite a adogao de planejamento operacional unificado,
emissdo coordenada das Ordens de Servico, utilizagdo de indicadores comuns de
desempenho, elaboragéao de relatérios consolidados e responsabilizacao objetiva da empresa
pela adequada execucao do conjunto das atividades.

Ressalta-se que a adocao de uma planilha orcamentdria unica nao significa
auséncia de individualizagcdo dos custos ou impossibilidade de controle dos servigos
executados. A planilha sera composta por itens especificos, com descri¢cdes, unidades de
medicao, quantitativos, precos unitarios e precos totais individualizados.

Os custos da contratacao serdo estimados mediante utilizagdo de composicoes e
insumos constantes do SINAPI e de outras tabelas oficiais ou sistemas referenciais de custos
tecnicamente adequados a natureza dos servigos, complementados, quando necessario, por
pesquisa de precos, composi¢coes proprias devidamente justificadas ou outros parametros
admitidos pela legislacao.

A individualizagao dos itens permitirda a Administracdo verificar a formagao do
preco global da contratacdo, acompanhar a execucao fisica e financeira, realizar as medi¢coes
conforme as unidades previstas, promover glosas dos servicos hao executados e avaliar a
economicidade dos diferentes componentes do objeto.

Desse modo, a adjudicagao do objeto ocorrera de forma conjunta, sem prejuizo da
existéncia de itens distintos para fins de orgamento, medi¢ao, fiscalizagdo e pagamento,
preservando-se a transparéncia da composi¢cdo dos custos e a rastreabilidade da execucéao
contratual.

Também foi considerado o impacto da decisdo sobre a competitividade do
certame. Nesse sentido, a reunido dos servicos em uma Unica contratagao nao devera ser
acompanhada de exigéncias de habilitagdo desproporcionais ou desnecessarias, devendo a
qualificacao técnica restringir-se as parcelas de maior relevancia ou valor significativo e as
capacidades efetivamente indispensaveis a adequada execucgao do objeto.

A Administragdo devera evitar que a contratagdo conjunta seja utilizada para
estabelecer exigéncias cumulativas excessivas de experiéncia anterior em todos os itens da
planilha;, especialmente em atividades acessorias ou de menor complexidade, preservando a
competitividade sem comprometer a segurancga da futura execugao contratual.

Importa destacar, ainda, que a solugcao adotada nao se confunde com o regime de
contratagdo integrada previsto no art. 46 da Lei n® 14.133/2021. A expressdo “execucao
integrada dos servigos”, utilizada neste Estudo Técnico Preliminar, refere-se a reuniao, sob
responsabilidade de wuma Unica Contratada, das atividades operacionalmente
interdependentes de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, permanecendo o objeto
submetido ao regime de execucao definido no edital e no contrato.

Diante do exposto, conclui-se que o parcelamento do objeto, embora
materialmente possivel em determinados componentes, nao se mostra técnica, operacional e
economicamente recomendavel para a presente contratagao, tendo em vista:

¢ A interdependéncia entre mao de obra, veiculos, maquinas, equipamentos e
atividades operacionais;

* A necessidade de coordenacéao centralizada das rotas e frentes de trabalho;

¢ O risco de descontinuidade e conflitos de responsabilidade decorrentes da
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atuacao de multiplos contratados;

* A necessidade de responsabilizacdo objetiva pela execucdo do conjunto dos
servicos;

¢ A possibilidade de obtencao de ganhos de escala e redugao de custos indiretos;

¢ A simplificagao da gestao, medicao e fiscalizagao contratual;

¢ A necessidade de assegurar continuidade, eficiéncia e regularidade aos servigos
essenciais de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos; e

¢ A preservagao da individualizagao dos custos, das unidades de medicao e dos
critérios de pagamento por meio da planilha orcamentaria detalhada.

Assim, justifica-se a adocao de contratagao Unica, com adjudicacao conjunta do
objeto e execucao coordenada dos servigos por uma Unica empresa especializada, mediante
planilha orgamentdria Unica composta por itens individualizados, cujos pregos serao
estimados com base no SINAPI e em outros referenciais oficiais ou fontes admitidas pela
legislacao, por se tratar da solugdo que apresenta maior adequagao técnica, eficiéncia
operacional, seguranga contratual e potencial de economicidade para o Municipio de
Heliépolis/BA.

10. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 1°, X)

Para fins de planejamento da presente contratagao, foram analisados os contratos
administrativos anteriores e vigentes relacionados aos servi¢os de limpeza urbana, manejo de
residuos sélidos e manutengao de areas publicas do Municipio de Helidpolis/BA, com o
objetivo de identificar eventuais relagoes de complementaridade, interdependéncia ou risco de
sobreposicao entre os respectivos objetos.

O Contrato n® 015/2021, decorrente do Pregao Eletronico n® 012/2021, teve por
objeto a contratagdo de empresa para execugao dos servigos de varricao de vias publicas e
coleta de residuos sélidos urbanos e rurais do Municipio de Helidpolis/BA. O referido contrato
encontra-se expirado, ndo havendo possibilidade juridica de nova prorrogagao de sua vigéncia,
razao pela qual a presente contratagao visa, entre outras finalidades, assegurar a continuidade
dos servigcos essenciais anteriormente executados, mediante novo procedimento licitatorio e
com atualizacao do dimensionamento operacional, dasrotas de coleta, da estrutura de méo de
obra, dos veiculos e equipamentos, dos mecanismos de fiscalizagao, dos critérios de medigao
e dos padroes de desempenho e qualidade.

Identificou-se, ainda, como contratagao correlata, o Processo Administrativo n®
067/2025, Pregao Eletrénico n® 021/2025, cujo objeto consiste na contratacdo de empresa
especializada ha manutencao de areas verdes, parques e jardins, abrangendo os servigos de
poda de arvores com trituragao e remogao do material resultante e limpeza do local, medidos
por unidade; pintura de meio-fio — caiagdo, medida por metro linear; capina manual com
limpeza e remogao do material resultante, medida por metro quadrado; e rocagem manual com
remogao do material resultante e limpeza do local, igualmente medida por metro quadrado.

O contrato decorrente do referido procedimento encontra-se vigente em razao de
prorrogacao contratual, circunstancia considerada no planejamento da nova contratacgao,
especialmente quanto a necessidade de compatibilizacdo dos respectivos modelos de
execucao, unidades de medicao, formas de remuneragao e mecanismos de controle.

Embora determinadas atividades previstas nas duas contratagdes estejam
inseridas no campo geral da limpeza urbana e da manutencao dos espacos publicos, os
respectivos modelos de execucao e dimensionamento sao distintos. No Pregao Eletrénico n®
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021/2025, a Administracao contrata resultados fisicos previamente mensuraveis,
remunerando a empresa conforme os quantitativos efetivamente executados de arvores
podadas, metros lineares de meio-fio caiados e metros quadrados de areas capinadas ou
rogadas.

A presente contratagdo, por sua vez, possui escopo mais amplo e estrutura
operacional distinta, destinando-se a prestagao continua e integrada dos servigos de limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos, mediante disponibilizagcdo de mao de obra, veiculos,
maquinas e equipamentos necessarios a execucao das rotas de coleta, dasfrentes de trabalho
e dos demais servigos programados pela Administragdo Municipal.

Nesse novo modelo, a mao de obra sera dimensionada mediante a disponibilizacao
mensal de equipes operacionais, compreendendo um Encarregado Geral, com previsao de 220
horas mensais; oito garis destinados a coleta de residuos soélidos; oito agentes de limpeza
destinados predominantemente aos servicos de capinacao; dez agentes de limpeza para
atendimento das demandas da zona rural; dez agentes de limpeza para atendimento das
demandas da zona urbana; vinte horas mensais de servicosde agentes de limpeza destinados
ao atendimento da feira livre; e dois jardineiros para execugado dos.servigos de jardinagem e
poda de arvores.

Dessa forma, enquanto o contrato decorrente do Pregao Eletrdnico n® 021/2025
possui remuneracao vinculada a quantidade fisica dos servicos especificos efetivamente
executados, a nova contratagao esta estruturada a partir da manutengao de uma capacidade
operacional continua, mediante disponibilizagdo mensal de equipes, associada a execugao
das rotas, cronogramas, frentes de trabalho e Ordens de Servico estabelecidos pela
Administracao.

Ressalta-se, entretanto, que a simples existéncia de unidades de medicao e
modelos remuneratérios distintos nao é. suficiente, isoladamente, para afastar eventual
sobreposigcdo material entre as contratagdes. Por essa razao, durante eventual periodo de
vigéncia concomitante, a Administragdo devera promover a adequada segregacao das
atividades, areas de atuacgao, periodos de execugao e Ordens de Servigo atribuidas a cada
contrato.

Enquanto permanecervigente o contrato decorrente do Processo Administrativo n®
067/2025 e do Pregao Eletronico n® 021/2025, asintervengdes especificas de poda de arvores,
capina.manual, rocagem e caiacao formalmente determinadas e remuneradas no dmbito
daquele ajuste 'ndo poderao ser simultaneamente atribuidas, consideradas como execucao,
medidas ou remuneradas no &mbito da nova contratacao.

Os trabalhadores disponibilizados mensalmente na nova contratagcdo poderdo
executar as atividades inerentes as respectivas fungdes nas areas e frentes de trabalho
definidas pela Administragdo, desde que tais atividades nao correspondam as mesmas
intervencdes, nos mesmos locais e periodos, ja determinadas, executadas ou remuneradas
pelo contrato decorrente do Pregao Eletronico n® 021/2025.

Para prevenir a ocorréncia de duplicidade de execugao, medigdo ou pagamento, a
Administracdo devera manter controle individualizado das Ordens de Servigo, areas atendidas,
datas de execucgao, equipes responsaveis e registros comprobatorios, permitindo identificar de
forma objetiva qual contratagao foi responsavel pela realizacao de cada atividade.

A fiscalizacdo devera realizar o acompanhamento especifico dos servigos
potencialmente coincidentes, especialmente capinacdo, rocagem e poda de arvores,
assegurando que uma mesma intervengdo ndo seja executada ou remunerada
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simultaneamente pelos dois contratos. Sempre que necessario, os cronogramas e planos
operacionais deverao delimitar previamente as areas e frentes de trabalho atribuidas a cada
empresa.

Importa destacar que a futura contratagdo possui abrangéncia substancialmente
superior a contratagao correlata vigente, contemplando, além das atividades de conservagao
e limpeza dos espacos publicos, a coleta regular e o transporte dos residuos sélidos
domiciliares e comerciais da sede urbana e das comunidades rurais, varricdo manual,
atendimento e limpeza da feira livre, disponibilizagcado de veiculos e equipamentos, remogao
dos residuos gerados pelas diferentes frentes de limpeza e, quando necessario, transporte até
unidade de destinagao final ambientalmente adequada.

Nesse sentido, o contrato decorrente do Processo Administrativo n® 067/2025 e
do Pregao Eletronico n® 021/2025 nao constitui contratacao interdependente ou indispensavel
a execucgao do novo objeto, uma vez que a futura contratagao foi dimensionada para‘possuir
estrutura operacional propria, capaz de executar as atividades e atender as demandas que lhe
forem atribuidas pela Administragao Municipal.

Com o encerramento da vigéncia do contrato decorrente do Pregao Eletronico n®
021/2025, as atividades de capinagao, rogagem, jardinagem e poda.de arvores abrangidas pela
nova solucao passarao a ser executadas exclusivamente no ambito da nova contratacao,
observados o dimensionamento da mao de obra, 0s veiculos e equipamentos disponibilizados,
as frentes de trabalho, os cronogramas, as Ordens de Servigo e os critérios de medigao e
fiscalizagdo definidos nos documentos da contratagao.

Diante do exposto, conclui-se que o Contrato n® 015/2021, ja expirado,
caracteriza-se como contratacao anterior diretamente relacionada a necessidade de
continuidade dos servigos de coleta de residuos sélidos e varricao de vias publicas, enquanto
o contrato decorrente do Processo Administrativo n® 067/2025 e Pregao Eletrbnico n°
021/2025 constitui contratacdo correlata temporariamente vigente, estruturada sob modelo
de execucdo, dimensionamento e remunerac¢ao distinto.

Assim, nao havera sobreposi¢cado indevida de objetos, duplicidade de execugéo,
medicdo ou pagamento, cabendo a Administracao Municipal assegurar, durante eventual
periodo de vigéncia concomitante, a adequada compatibilizagdo dos contratos mediante
segregacao das areas e frentes de trabalho, emissao individualizada das Ordens de Servigo,
controle dos servigos executados e atuagao permanente da fiscalizagdo contratual.

11. DA REVISAO DO PLANEJAMENTO
(Ref.: Lei Federal n® 14.133, art. 18, § 19, 1l.)

O planegjamento anual das contratagbes publicas, embora nao possua carater
obrigatdrio, conforme dispde o inciso VIl do art. 12 da Lei Federal n® 14.133/2021, constitui
instrumento essencial para o aprimoramento da governanga, do controle e da eficiéncia na
gestao dos recursos publicos.

O Municipio encontra-se em fase de estruturagcdo e consolidagcao de seus
instrumentos de planejamento, visando a futura elaboragdo e implementacao do Plano de
Contratagcdes Anual — PCA, o qual permitird o alinhamento sistematico das contratagcoes as
reais necessidades administrativas, a capacidade orcamentaria e as prioridades institucionais.

Ressalta-se que, mesmo na auséncia formal do PCA, a presente demanda foi
devidamente analisada e encontra respaldo nos instrumentos orcamentarios vigentes,
especialmente na Lei de Diretrizes Orgamentarias — LDO e na Lei Orgamentaria Anual — LOA,
que estabelecem as metas, prioridades e dotacdes necessarias a execucao das politicas
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publicas, assegurando a compatibilidade da contratacdo com o planejamento fiscal e
orgamentario do Municipio.

A contratagcao pretendida estd alinhada as diretrizes estratégicas da
Administracao, as metas setoriais da politica publica correspondente e as previsdes de
receitas e despesas constantes na LOA, observando-se os principios do planejamento, da
legalidade, da eficiéncia, da economicidade e da responsabilidade fiscal.

Dessa forma, a Administracdo demonstra que, ainda que o PCA esteja em fase de
implantacgao, a contratacao encontra-se devidamente justificada, planejada e compativel com
os instrumentos formais de planejamento orgamentario e financeiro, atendendo plenamente
aos requisitos legais e as boas praticas de governancga publica.

12. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

A escolha da solugao a contratar decorre da necessidade de assegurar a prestacao
continua, regular e eficiente dos servigcos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos no
Municipio de Helidpolis/BA, abrangendo a sede urbana, as comunidades rurais atendidas pelas
rotas de coleta e a area da feira livre municipal.

Considerando as caracteristicas territoriais do Municipio, a dispersdo das
comunidades rurais, a multiplicidade das atividades envolvidas e a necessidade de atuacéo
simulténea e coordenada das equipes, veiculos, maquinas e equipamentos, concluiu-se pela
adocao de solugao consistente na contratagao de empresa especializada para execugao dos
servicos mediante disponibilizagdo integrada dos recursos operacionais necessarios, sob
responsabilidade de uma unica Contratada.

A solugcdo compreende a disponibilizagdo e operagcdo de caminhio coletor
compactador, cacambas truck basculantes, trator agricola com carroceria tipo reboque e,
quando efetivamente necessario, veiculo destinado ao transporte dos residuos até unidade de
destinagao final ambientalmente adequada, além da disponibilizagdo mensal das equipes de
coleta, limpeza urbana, capinacgéo, atendimento da zona urbana e rural, limpeza da feira livre,
jardinagem, poda de arvores e supervisao operacional.

A opcao por esse modelo fundamenta-se na natureza interdependente dos
servigos. A execucao adequada da limpeza urbana nao depende apenas da disponibilizagao
isolada de mao de obra ou de veiculos e equipamentos, mas da coordenagao permanente entre
as equipes; as rotas de coleta; as frentes de trabalho, os meios de transporte, a remog¢éao dos
residuos resultantes e os mecanismos de supervisao e controle.

A execucao direta dos servicos pela Administracdo nao se apresenta, nas
condi¢cdes atuais, como a solu¢do mais adequada, pois exigiria a manutencao de estrutura
propria permanente, incluindo aquisigcdo e renovagao de frota especializada, contratagao e
gestdo de pessoal, manutencao preventiva e corretiva dos veiculos e equipamentos,
fornecimento de combustiveis, pecas, ferramentas, EPIs e EPCs, instalagdes operacionais e
estrutura administrativa destinada a coordenacao das atividades.

Tal alternativa implicaria elevados investimentos iniciais, ampliacdo dos custos
fixos da Administracdo e necessidade de manutencao de capacidade técnica e operacional
prépria para assegurar a substituicdo imediata de veiculos, equipamentos e trabalhadores em
situacoes de falha, afastamento ou indisponibilidade, com riscos a continuidade dos servigos
publicos essenciais.

Também foi considerada a possibilidade de realizagao de contratagdes distintas
para mao de obra, veiculos, maquinas e equipamentos ou para cada grupo de servicos.
Entretanto, a fragmentacdo da solucdo aumentaria a complexidade da gestao e fiscalizacao
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contratual, criaria dependéncia operacional entre diferentes empresas, dificultaria a
identificacdo das responsabilidades por falhas na execucédo e poderia gerar ociosidade de
trabalhadores ou equipamentos em razdo da indisponibilidade dos recursos sob
responsabilidade de outro contratado.

A solucdo escolhida permite concentrar em uma unica contratada a
responsabilidade pela organizacdo dos recursos necessarios a execugao, incluindo a gestao
das equipes, disponibilizagdao e manutencgao da frota, fornecimento dos insumos operacionais,
cumprimento das rotas, execucao das frentes de trabalho, substituicdo dos recursos
indisponiveis, correcdo das nao conformidades e atendimento as determinagcdes da
fiscalizacao.

Sob o aspecto econdmico, a contratagédo conjunta possibilita ganhos de escala e
racionalizagao dos custos relacionados a administragao local, mobilizagao, supervisao, gestao
de pessoal, manutengdo dos veiculos e equipamentos e demais despesas indiretas
necessarias a execuc¢ao do objeto, sem prejuizo da individualizagao dos itens, quantitativos,
precos unitarios e critérios de medi¢ao na planilha orcamentaria.

A escolha do modelo também considera que .0s quantitativos foram
dimensionados a partir das caracteristicas demograficas e territoriais do Municipio, da
quantidade de domicilios, da abrangéncia da sede e das comunidades rurais, da matriz
preliminar de rotas, das frequéncias de coleta,das frentes permanentes de limpeza publica e
da necessidade de atendimento especifico da feira livre municipal.

A contratagao sera estruturada mediante planilha orgamentaria Unica, composta
por itens individualizados de mao de obra, veiculoes, maquinas e equipamentos, com
quantitativos e unidades de medig¢ao proprios, permitindo a Administracdo acompanhar a
execucao fisica e financeira de cada componente, realizar a medicdo dos servicos
efetivamente executados, aplicar glosas quando cabiveis e controlar o custo global da solugao.

Os precos estimados serdo formados com base em composi¢cdes e insumos do
SINAPI e de outros sistemas referenciais oficiais ou fontes tecnicamente adequadas a natureza
dos servigcos, complementados, quando necessario, por composi¢oes proprias e pesquisas de
precos devidamente . justificadas, assegurando transparéncia, rastreabilidade e
compatibilidade dos valores estimados com o mercado.

A solucdo escolhida possibilita, ainda, maior flexibilidade operacional para
adequagao das rotas e distribuicdo das equipes as necessidades efetivamente verificadas
durante a execucgao, especialmente apds a realizagao do levantamento de campo e validagao
dos circuitos de coleta, sem afastar os limites quantitativos, as unidades de medicao e as
demais condigdes estabelecidas nos documentos da contratacgéo.

Ressalta-se que a remuneragao dos recursos previstos na planitha devera estar
vinculada a efetiva execucao e comprovacao das respectivas obrigagcdes, conforme a unidade
de medicao de cadaitem, ndo sendo admitido pagamento por didrias ndo executadas, horas de
equipamentos ndo comprovadas, trabalhadores nao disponibilizados ou servigos realizados
em desacordo com as especificacdes e padroes de desempenho estabelecidos.

A escolha da solugao também favorece a fiscalizagcao e a responsabilizagao
contratual, uma vez que permite atribuir a uma Unica empresa a obrigacao de assegurar a
compatibilizagao entre os recursos humanos e materiais necessarios a execugao, reduzindo
conflitos de responsabilidade e facilitando a identificagcao, correcao e eventual sancionamento
das falhas verificadas.
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Dessa forma, considerando a essencialidade e a continuidade dos servigos, as
caracteristicas territoriais do Municipio de Helidpolis/BA, a dispersdo das comunidades rurais,
anecessidade de coordenacao entre mao de obra, frota e equipamentos, os riscos decorrentes
da execucao direta ou da fragmentacao contratual e a necessidade de assegurar eficiéncia,
economicidade, controle e qualidade, justifica-se a escolha da contratagcdo de empresa
especializada para execucao coordenada dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, mediante disponibilizacdo dos recursos humanos, veiculos, maquinas, equipamentos
e demais meios necessarios a adequada prestacao dos servigos.

Conclui-se, portanto, que o tipo de solugcao escolhido apresenta maior adequagao
técnica e operacional as necessidades da Administracao Municipal, permitindo a prestacao
continua dos servicos, a definicao objetiva das responsabilidades da Contratada, afiscalizacéao
dos recursos empregados, amensurag¢ao dos resultados alcancadose a utilizacao racional dos
recursos publicos durante toda a vigéncia contratual.
13.DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 19, IX)

Com a presente contratagao, pretende-se assegurar a prestagao continua, regular,
eficiente e tecnicamente adequada dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos do Municipio de Helidpolis/BA, mediante estrutura operacional compativel com as
caracteristicas territoriais, demograficas e ambientais do Municipio e com as necessidades da
populacgéo residente na sede urbana e nas comunidades rurais atendidas.

Espera-se ampliar e manter a cobertura territorial dos servicos de coleta de
residuos soélidos domiciliares e comerciais, garantindo o atendimento sistematico das
localidades contempladas na Matriz. de Rotas de Coleta, com cumprimento das frequéncias
estabelecidas, redugao da permanénciade residuos nas vias e logradouros publicos e melhoria
das condicbes de salubridade ambiental.

Pretende-se assegurar maior regularidade e eficiéncia operacional mediante a
disponibilizagdo coordenada de mao de obra, veiculos, maquinas e equipamentos
dimensionados para a execucao das rotas de coleta e das diferentes frentes de limpeza
publica, reduzindo situagdes de interrupgao, insuficiéncia de recursos, ociosidade operacional
e descontinuidade dos servicos.

Busca-se promovera melhoria das condi¢des de limpeza e conservacéo das vias,
pragas,canteiros, sarjetas, linhas d’agua, areas verdes e demais espagos publicos municipais,
mediante execucao planejada dos servicos de varricdo, capinagdo, rogcagem, raspagem,
jardinagem, poda de arvores e remogao dos residuos resultantes dessas atividades.

Pretende-se assegurar o atendimento adequado da feira livre municipal,
especialmente por meio da coleta dos residuos gerados, limpeza e lavagem da area apods sua
realizagao, contribuindo para a manutencao das condi¢oes de higiene, salubridade, seguranca
e adequada utilizacao do espaco publico.

Espera-se aperfeicoar o planejamento operacional dos servicos mediante
validagcdo e acompanhamento das rotas, registro das quilometragens, controle das jornadas,
utilizacao dos veiculos e equipamentos, acompanhamento das frentes de trabalho e producao
sistematica de informagdes que permitam avaliar a produtividade, a qualidade e a eficiéncia da
execucao contratual.

Busca-se assegurar que os residuos coletados sejam removidos e transportados
de forma regular, segura e ambientalmente adequada até os locais indicados ou autorizados
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pela Administragcdo Municipal, com adocdo de mecanismos de controle e comprovacao
capazes de assegurar a rastreabilidade das operacdes realizadas.

Pretende-se reduzir os impactos ambientais decorrentes da execucédo dos
servigos, mediante otimizacao dos deslocamentos, adequada manutencao dos veiculos e
equipamentos, prevencao de derramamentos e descartes irregulares, uso racional de agua,
combustiveis e demais insumos e adocao de praticas ambientalmente adequadas no manejo
dos residuos provenientes da limpeza urbana.

Espera-se proporcionar melhores condicbes de seguranca e saulde aos
trabalhadores envolvidos na execugao dos servicos, mediante fornecimento e utilizagao
adequada de uniformes, EPIs e EPCs, disponibilizacdo de ferramentas e equipamentos
apropriados, capacitagcdo das equipes e adog¢do de medidas preventivas relacionadas aos
riscos inerentes as atividades desempenhadas.

Busca-se aprimorar a capacidade de fiscalizagcao e controle da. Administracao
mediante definicao objetiva das responsabilidades da Contratada, adogcao de Ordens de
Servico, relatdrios operacionais, registros de frequéncia; controle de diarias e horas de
equipamentos, acompanhamento das rotas e utilizagdo de indicadores de desempenho e
qualidade.

Pretende-se obter maior eficiéncia na aplicagao dos recursos publicos, por meio
da compatibilizacdo entre os quantitativos .contratados e as necessidades efetivas da
Administracdo, da utilizagdo racional da m&o de obra e da frota, do controle dos servigos
executados e da realizacdo de pagamentos exclusivamente pelas parcelas efetivamente
executadas, comprovadas, fiscalizadas e aceitas.

A contratacao devera<contribuir para a reducao dos custos administrativos e
operacionais decorrentes da gestao fragmentada dos servigos, permitindo planejamento
unificado, coordenacdo das equipes e equipamentos, centralizacdo das responsabilidades
operacionais e maior eficiéncia nos  procedimentos de fiscalizagcdo, medicdo e
responsabilizagdo contratual.

Espera-se, ainda, formar uma base de dados operacionais confidvel sobre os
servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos do Municipio, incluindo informagotes
sobre quilometragens percorridas, tempos de execucgéo das rotas, utilizagdo da frota, horas de
equipamentos, produtividade das equipes, quantidade de viagens e, quando possivel, volumes
ou massas de residuos coletados e transportados, possibilitando o aperfeicoamento das
futuras contratagoes e do planejamento municipal.

Pretende-se reduzir a ocorréncia de pontos de acumulo irregular de residuos,
residuos remanescentes apds a execugado das frentes de limpeza, atrasos nas rotas,
interrupgcdes por indisponibilidade da frota e demais situacdes capazes de comprometer a
qualidade dos espacos publicos e a satisfacao da populagao.

Espera-se assegurar a continuidade dos servigos publicos essenciais durante toda
avigéncia contratual, mediante obrigacdo de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos e
eguipamentos, substituicdo dos recursos indisponiveis, reposicao da mao de obra necessaria
e adocao de mecanismos de contingéncia para atendimento das ocorréncias operacionais.

Como resultado institucional, pretende-se fortalecera capacidade do Municipio de
Helidpolis/BA de planejar, acompanhar, fiscalizar e avaliar os servicos de limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos, estabelecendo procedimentos, registros e indicadores capazesde
subsidiar decisdes administrativas e promover a melhoria continua da prestacao dos servigos.
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Dessa forma, os resultados pretendidos nao se limitam a disponibilizacao de
trabalhadores, veiculos, maquinas e equipamentos, mas compreendem a obtencado de
resultados concretos relacionados a regularidade da coleta, cobertura territorial, limpeza dos
espacos publicos, adequada remocao e transporte dos residuos, continuidade operacional,
protecdo ambiental, seguranca dos trabalhadores, eficiéncia da aplicacao dos recursos
publicos e fortalecimento dos mecanismos de planejamento e controle da Administragcao
Municipal.

14. DAS PROVIDENCIAS PREVIAS
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 19, X)

Para a adequada viabilizagdo da contratacao, as providéncias deverao observar as
etapas da fase interna (planejamento) e da fase externa do processo licitatorio, conforme
disposto na Lei n® 14.133/2021, nos seguintes termos:

Fase Interna — Planejamento da Contratagao

Na fase interna, deverao ser adotadas as seguintes medidas:

e Elaboragdo do Documento de Formalizagdo. da Demanda (DFD), com a
identificacdo da necessidade administrativa, justificativa da contratacao e defini¢cao preliminar
do objeto;

¢ Realizacao de pesquisa de precos/cotacao de mercado, utilizando pardmetros
oficiais e/ou consultas afornecedores, visandosubsidiar a estimativa de valor da contratacao;

e Elaboragado do Estudo Técnico Preliminar (ETP), com andlise da viabilidade da
contratacgdo, avaliagao de alternativas e definicdo da solu¢do mais adequada;

e Elaboragcao do Termo de Referéncia ou Projeto Basico, contendo a descricdo
detalhada do objeto, especificagdes técnicas, quantitativos, condicdes de execucao, critérios
de medicao, pagamento e fiscalizacao;

e Verificagcdo da disponibilidade orcamentaria e compatibilidade com o
planejamento institucional;

* Elaboracédo do instrumento convocatério (Edital), com definicdo das regras do
certame, critérios de julgamento, condi¢des de participacao e exigéncias de habilitacao.

Fase Externa — Execucao do Processo Licitatorio

Na fase externa, deverao ser observadas as seguintes etapas:

¢ Publicacio do aviso de licitagao, do edital e de seus anexos no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas (PNCP) e no Diario Oficial competente, garantindo ampla publicidade e
transparéncia;

¢ Realizagao do certame, com recebimento e julgamento das propostas, conforme
critérios estabelecidos no edital;

¢ Conducédo da fase de habilitagdo dos licitantes, com verificagdo do atendimento
aos requisitos exigidos;

¢ Adjudicagcdo do objeto ao licitante vencedor e homologacdo do processo
licitatorio pela autoridade competente;

* Formalizacao da contratacao, por meio de assinatura de contrato administrativo,
ata de registro de precos ou instrumento equivalente;

¢ Publicagado dos atos de contratacado, assegurando transparéncia e controle
social;

e Execucao contratual, com acompanhamento da prestacao do objeto conforme
condicdes pactuadas;
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¢ Fiscalizagdo contratual, por servidor(es) designado(s), visando garantir o
cumprimento das obrigaces, a qualidade do objeto e a regularidade da execucéo.

Dessa forma, a observancia dessas etapas assegura que a contratacao ocorra de
maneira planejada, transparente, eficiente e em conformidade com a legislagao vigente,
contribuindo para a adequada aplicagao dos recursos publicos e o atendimento do interesse
publico.

15. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 1°, XlI)

A execucgao dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos possui
relacado direta com a protecao da saude publica, a salubridade ambiental e a conservacao dos
espacgos publicos. Contudo, as atividades abrangidas pela contratagao também apresentam
potenciais impactos ambientais negativos, especialmente em razdo da operacgao de veiculos,
maquinas e equipamentos, do consumo de combustiveis e 4gua, da emissao de gases eruidos,
da geracao de residuos provenientes das atividades de limpeza publica e .dos riscos
relacionados a coleta, transporte e destinagao dos residuos soélidos.

Entre os principais impactos ambientais potenciais associados a execugao do
objeto destacam-se: emissao de gases poluentes e material particulado pelos veiculos e
equipamentos; consumo de combustiveis fésseis; geracao de ruidos; vazamento de 6leos,
combustiveis e fluidos; derramamento de residuos durante a coleta e o transporte; geracao de
residuos vegetais decorrentes da capinagao, rogagem, jardinagem e poda de arvores; consumo
de agua e produtos quimicos na lavagem da feira livre; obstrugcao de dispositivos de drenagem
pela execugao inadequada dos servigos; e disposicao irregular dos residuos coletados.

Em contrapartida, a adequada execugao da contratacao devera produzir impactos
ambientais positivos, mediante a redugao do acumulo e da disposicao irregular de residuos,
melhoria das condicbes de limpeza dos espagos publicos, prevencao da proliferacdo de
vetores, conservagao das vias, sarjetas e linhas d’agua, redugao dos riscos de obstrugcao dos
sistemas de drenagem e encaminhamento dos residuos coletados aos locais definidos ou
autorizados pela Administragao Municipal.

Para mitigacdo dos impactos decorrentes da operacao da frota, a Contratada
devera manter os veiculos, maquinas e equipamentos em adequado estado de conservagao e
funcionamento, realizando manutengao preventiva e corretiva peridédica, de modo a reduzir
emissdes excessivas de poluentes, consumo desnecessario de combustiveis, geragao de
ruidos e riscosde vazamento de 6leos e demais fluidos.

O planejamento e a execucao das rotas deverdao buscar a racionalizagado dos
deslocamentos, a.reducdo das quilometragens improdutivas e a adequada utilizagdo da
capacidade dos veiculos, contribuindo para a reducao do consumo de combustiveis, das
emissOes atmosféricas e dos custos operacionais, sem prejuizo da cobertura e da regularidade
dos servigos.

Osveiculos utilizados na coleta e transporte deverao possuir condicdes adequadas
de acondicionamento e contencdo das cargas, de modo a evitar o derramamento,
espalhamento ou langamento de residuos e liguidos nas vias publicas, estradas vicinais e
demais areas percorridas. Ocorrendo derramamento, a Contratada devera promover
imediatamente o recolhimento dos residuos e a limpeza da area afetada.

E expressamente vedado o descarte, abandono, depdsito, queima ou disposi¢cao
dos residuos coletados em vias publicas, terrenos baldios, margens de estradas, cursos
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d’agua, areas de preservacao permanente ou quaisquer locais ndo autorizados pelos 6rgaos
competentes ou pela Administragdo Municipal.

Os residuos coletados deverao ser encaminhados exclusivamente aos locais de
descarga, transbordo, tratamento, aproveitamento ou destinacdo final ambientalmente
adequada indicados ou autorizados pela Administracao, devendo a Contratada manter, quando
aplicavel, registros de transporte, comprovantes de recebimento, tickets de pesagem e demais
documentos necessarios a rastreabilidade das operacodes.

Os residuos vegetais provenientes da capinagao, rogcagem, jardinagem e poda de
arvores deverao ser adequadamente recolhidos e transportados, sendo vedada sua queima ou
disposicao irregular. Sempre que houver viabilidade técnica, operacional e econ6mica e
mediante orientacao da Administracao, podera ser adotado o reaproveitamento desses
materiais por meio de trituracdo, compostagem, producdo de cobertura vegetal ou outras
formas ambientalmente adequadas de valorizacao.

A execucgao dos servigos de varricao, capinacao e raspagem devera contribuir para
a preservacao dos sistemas de drenagem, impedindo quecterra, areia, vegetacao, residuos e
demais materiais removidos sejam lancados ou permane¢am acumulados em sarjetas, bocas
de lobo, canais, corregos ou outros dispositivos de escoamento das aguas pluviais.

Alimpeza e lavagemda feira livre deverao observar praticas de usoracional da agua
e utilizagado adequada dos produtos de limpeza; evitando desperdicios, dosagens excessivas e
langamento inadequado de substancias potencialmente poluentes no solo, nos sistemas de
drenagem ou nos corpos hidricos.

A Contratada sera responsavel pelo gerenciamento ambientalmente adequado dos
residuos gerados na manutencdo dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na
execucgao contratual, incluindo 6leos lubrificantes usados ou contaminados, filtros, pneus
inserviveis, baterias, pecas, embalagens e demais materiais, observando-se os sistemas de
logistica reversa e as normas ambientais aplicaveis.

As atividades de poda e jardinagem deverao ser executadas mediante técnicas
adequadas, evitando danos desnecessarios a arborizagao, mutilagao de arvores, supressao
nao autorizada de vegetacado e intervengbes capazes de comprometer a segurancga, a
estabilidade e o desenvolvimento. dos individuos arbéreos.

A Contratada devera adotar medidas preventivas para situagoes de emergéncia
ambiental relacionadas a execugao dos servigos, especialmente derramamentos de
combustiveis, 6leos ou residuos, incéndios, acidentes envolvendo veiculos de transporte e
outras ocorréncias capazes de causar danos ao meio ambiente ou a saude publica.

As ocorréncias ambientais deverdo ser imediatamente comunicadas a
fiscalizagao, cabendo a Contratada adotar as medidas necessarias a contengao, limpeza,
correcao e reparagao dos danos decorrentes de agdes ou omissdes relacionadas a execugao
dos servigos, sem prejuizo das demais responsabilidades legais e contratuais cabiveis.

Sempre que aplicavel a natureza dos materiais utilizados ou gerados durante a
execucao contratual, deverao ser observados os mecanismos de logistica reversa previstos na
legislacao, especialmente quanto a pneus, baterias, 6leos lubrificantes, embalagens e outros
produtos sujeitos a sistemas especificos de coleta, retorno e destinacao ambientalmente
adequada.

A fiscalizacao devera acompanhar o cumprimento das obrigagbes ambientais
mediante inspecoes, andlise dos registros operacionais, verificagcao das condigdes da frota,
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acompanhamento dos locais de execucao e descarga dos residuos e exigéncia de documentos
comprobatdrios, quando aplicaveis.

A Contratada devera orientar e capacitar os trabalhadores quanto as praticas de
prevencdo de danos ambientais, manejo adequado dos residuos, prevengado de
derramamentos, uso racional de recursos naturais, resposta a emergéncias e cumprimento
das obrigagcdes ambientais relacionadas as respectivas atividades.

A adocdo das medidas de prevencado, mitigacdo, controle, correcido e
compensacao dos impactos ambientais relacionados a execucao do objeto devera estar
contemplada nos custos da contratagao, ndo cabendo pagamento adicional por providéncias
necessarias ao cumprimento da legislagdao ambiental ou a reparacao de danos decorrentes de
acao ou omissao imputavel a Contratada.

Dessa forma, considera-se que os impactos ambientais negativos decorrentes da
contratacdo sao identificaveis, controlaveis e passiveis de mitigacdo mediante adequado
planejamento, fiscalizagdo e adocao de boas praticas operacionais, enquanto os impactos
positivos esperados apresentam elevada relevancia para o Municipio, especialmente quanto a
melhoria da salubridade ambiental, redugédo do descarte irregular.de residuos, conservagao
dos espacgos publicos, protegcdo dos sistemas de drenagem, prevengao de riscos a saude
publica e encaminhamento ambientalmente adequado dos residuos coletados.

16. ANALISE DE RISCO.
(Ref.: Art. 5°, art. 11, paragrafo unico, art. 18, inciso X, e art. 174, todos da Lei n°
14.133/2021)

Em atendimento ao disposto no art. 5°, no art. 11, paragrafo unico, no art. 18, inciso
X, e noart. 174, todos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, apresenta-se a presente Analise
de Risco, com a correspondente Matriz de Alocacao de Riscos, elaborada com o objetivo de
identificar, avaliar e distribuir previamente entre a Administragdo e a futura Contratada os riscos
gue possam comprometer o sucesso do processo licitatorio e a boa execugao do contrato
decorrente deste Estudo Técnico Preliminar.

Fundamentacao Legal

e Art. 5° da Lei n® 14.133/2021 — consagra, dentre 0s principios que regem as
licitacOes e contratagoes publicas, os principios do planejamento, da eficiéncia, da seguranca
juridica, da economicidade e da razoabilidade, os quais fundamentam a necessidade de
identificagao prévia dos riscos inerentes a contratagdo, de modo a subsidiar decisdes mais
seguras e vantajosas para a Administracao;

¢ Art. 11, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021 — atribui a alta administracao do
orgao ou entidade contratante a responsabilidade pela governanga das contratagdes, impondo
o deverde implementar processos e estruturas de gestao de riscos e de controles internos para
avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatérios e os respectivos contratos;

¢ Art. 18, inciso X, da Lei n® 14.133/2021 — exige que o Estudo Técnico Preliminar
€, por consequéncia, o presente Projeto Basico, contemplem a analise dos riscos que possam
comprometer o sucesso da licitacao e a boa e regular execucao contratual;

¢ Art. 174 da Lein® 14.133/2021 —disciplina a alocacao de riscos entre as partes
contratantes, contemplando os eventos que ensejam a manutencgao do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato, entre os quais os riscos de caso fortuito, forga maior, fato do principe e
alea econdmica extraordinaria, cabendo a cada parte suportar os riscos previamente a ela
atribuidos na matriz constante deste Projeto Bésico.

Metodologia de Avaliagcao
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A avaliacao de cada risco identificado observou dois critérios qualitativos: a
probabilidade de ocorréncia (Baixa, Média ou Alta) e o impacto potencial sobre a execucao
contratual e/ou sobre o interesse publico (Baixo, Médio ou Alto), sendo, ainda, indicado o
responsavel pela sua gestdo e mitigagcdo — Contratante, Contratada ou Compartilhado
(quando a responsabilidade nao puder ser atribuida exclusivamente a uma das partes, a
exemplo de eventos de for¢ga maior ou de variacdo de pregos de mercado).

A presente matriz ndo exaure a integralidade dos riscos possiveis, podendo ser
complementada ou revisada pela Contratante por ocasido da elaboracdo do instrumento
convocatorio e do respectivo contrato, sem prejuizo da aplicacao das demais disposicoes da
Lein® 14.133/2021 relativas a alteragao contratual e ao reequilibrio econémico-financeiro.
Matriz de Alocagao de Riscos

. . . Medida de Tratamento /
No Risco Identificado Prob. | Impacto| Responsavel e
Mitigacao
Exigéncia de comprovagao
Atraso na mobilizacéo de capacidade técnico-
inicial de veiculos, operacional na habilitacao;
1 equipamentos e Média| Alto Contratada " |fixacdo =~ de prazo de
pessoal. (fase pré- mobilizacdo em contrato,
contratual) com aplicacdo de sancobes
em caso de atraso.
uebra, avaria ou o .
. Q. . Exigéncia de frota com idade
indisponibilidade de .
, maxima de 60 meses;
veiculos e obrigatoriedade de
2 equipamentos Média| Alto Contratada ~ .
manutencgao preventiva e de
(compactador, o .
substituicdo do veiculo em
cacambas, trator .
. prazo definido em contrato.
agricola).
Definicao prévia de rotas e
Dificuldade de acesso cronograma sazonal;
aos povoados mais comunicacdo  tempestiva
distantes da zona rural L L . entre as artes;
3 - Média| Médio | Compartitlhado g P
(estradas nao possibilidade de
pavimentadas,periodo remanejamento temporario
chuvoso). de rota mediante Ordem de
Servigo.
Aumento do volume de .
. . Medicao mensal por
residuos coletados além . .
" qguantidade efetivamente
do quantitativo .
. . . - executada; previsdo de
4 | estimado (crescimento | Baixa| Médio Contratante ) L.
opulacional aditamento de acréscimo
sazcl)on:lidade da ;‘eira nos limites do art. 125 da Lei
. n® 14.133/2021.
livre).
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Identificacao révia de
Indisponibilidade, pricagao - previa -
. . destino licenciado
interdicdo ou alternativo ela
5 | encerramento do Aterro | Baixa | Alto Contratante . ~ , P
. . Administracéo; clausula de
Sanitario licenciado para -
e revisdo da rota e do custo de
destinacao final. L
transporte, se necessario.
~ ~ ~ Exigéncia documental na
Nao obtenc¢éo ou ndo S
- . fase de habilitacao;
renovacao de licengas, o
. - acompanhamento periédico
registros e certidoes . Cn
. . . da validade das certidbes
6 ambientais e Baixa | Alto Contratada . .
S S pela " fiscalizagdo, com
profissionais exigiveis da ossibilidade de sancdo e
Contratada (IBAMA, rpesciséo em casc? de
CREA/CAU, CTF). . .
irregularidade.
Retencao de garantia
Rotatividade de mao de contratual; fiscalizacao
obra e descumprimento mensal da folha de
7 de obrlgggoes Média| Médio Contratada pagamento, encargos e
trabalhistas, fornecimento de EPI's;
previdenciarias e de previsao de conta
EPI's pela Contratada. vinculada/deposito de
encargos, se aplicavel.
L Exigéncia de quadro de
Greve, paralisagao ou
. o pessoal reserva e plano de
insuficiencia de contingéncia operacional
8 | colaboradores (garis, | Baixa | Alto Contratada g pN
. Ny 4 para manutengao da
motoristas, jardineiros, . .
. regularidade dos servigos
agentes de limpeza). .
essenciais.
Previsdo  contratual de
Elevacao de precos de reajuste anual pelos bancos
combustiveis e demais de referéncia adotados
g | Insumosacimada |\l Madio |Compartithado | o VAPYORSE/SICRO),
variacao prevista nos possibilidade de reequilibrio
indices setoriais de econdmico-financeiro  nos
referéncia. termos do art. 124 da Lei n°
14.133/2021.
Programacao orgamentaria e
Atraso no pagamento flnanceAlra prewa da despesa;
. . observancia dos prazos
10| das faturas mensais por | Baixa | Alto Contratante .
. ~ legais de pagamento e da
parte da Administracao. o L
atualizacao monetaria
cabivel em caso de mora.
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Designacao formal de gestor
. . e fiscais de contrato
Fiscalizacao . .
insuficiente, inadequada devidamente _ capacitados;
11 . S d Baixa | Médio | Contratante |padronizagdo de boletins de
ou intempestiva por - g
medicao e relatorios
parte da Contratante. i
mensais de
acompanhamento.
. Exigéncia de EPI's/EPC's e
Acidentes de trabalho e g .
. cumprimento das Normas
sinistros envolvendo
veiculos, equipamentos Regulamentadoras;
12 » 8qUIp Média| Alto Contratada |contratagdo de seguros de
ou colaboradores . .
- frota; fornecimento de kit de
durante a execucgdo dos a . .
. emergéncia para acidentes
Servigos.
em estradas.
Fiscalizagao por
) amostragem e conferéncia
Fraude ou tentativa de . .
de boletins de medicao;
fraude na . S ~
13 . . Baixa | Alto Contratada |aplicacdo das sancdes
pesagem/medicao dos i )
servicos executados previstas neste  Projeto
¢ ) Basico; possibilidade de
auditoria externa.
. Aplicacao do regime geral de
Eventos de forga maior prcac ~ g . g~
. suspensdo, extingdo e
ou caso fortuito S
(calamidade puiblica reequilibrio contratual
14 fenémenosclipmético,s Baixa | Alto | Compartilhado | previsto na Lei n®
y 14.133/2021, mediante
extremos, emergéncia ~
L comprovagao e
sanitaria). o
formalizacao do evento.
) Previsdo de celebracdo de
Necessidade de " ¢
. termo aditivo dentro dos
ampliagao do escopo limites de acréscimo e
15 contratual (novas Média| Médio Contratante - )
. supressao estabelecidos no
localidades, aumento de .
frequéncia de coleta) art. 125 ~da lei n°
a ' 14.133/2021.

Consideragoes Finais
A matriz de riscos ora apresentada integra este ETP e devera ser reproduzida, no
gue couber, no Termo de Referéncia/Edital e na minuta contratual, servindo de pardmetro para
a definicao das obrigacdes contratuais, das garantias exigidas, das hipdteses de reequilibrio
econdmico-financeiro e das sangoes aplicaveis, em conformidade com os arts. 124 e seguintes

da Lei n® 14.133/2021.

Recomenda-se, ainda, que a execugao contratual seja acompanhada de gestao de
riscos continua pelo gestor e fiscais do contrato, cabendo-lhes comunicar a autoridade
competente qualquer evento superveniente que possa configurar risco ndo previsto nesta
matriz, para os fins de adog¢ao das medidas cabiveis.
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17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 2°, Xlll)

A contratacao de empresa especializada para a execugao continua e integrada dos
servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos no Municipio de Heliopolis/BA,
compreendendo a disponibilizagcdo de mao de obra, veiculos, maquinas, equipamentos e
demais recursos necessdarios a execucao dos servicos de coleta e transporte de residuos
sélidos domiciliares e comerciais, varricdo manual, capinagao, rogcagem, raspagem de linhas
d’agua, jardinagem, poda de arvores, remoc¢ao dos residuos provenientes das atividades de
limpeza publica, limpeza e lavagem da feira livre e, quando necessario, transporte dos residuos
até unidade de destinacao final ambientalmente adequada, mostra-se vidvel sob os aspectos
técnico, operacional, ambiental e econémico.

A solucao proposta revela-se adequada as necessidades identificadas pela
Administracao Municipal, considerando a natureza essencial e continua dos servigos, as
caracteristicas territoriais do Municipio de Helidpolis/BA, a existéncia de uma sede urbana
concentrada e de extensa zona rural composta por comunidades territorialmente dispersas,
bem como a necessidade de assegurar regularidade, continuidade e abrangéncia na prestagao
dos servigos publicos de limpeza urbana.

O dimensionamento da contratacao foi fundamentado em dados territoriais e
demograficos, na quantidade de domicilios e familias residentes, na distribuicdo espacial da
populagdo, na Matriz Preliminar de Rotas.de Coleta, nas frequéncias de atendimento, nas
distancias entre a sede e as comunidades rurais, nas caracteristicas das diferentes frentes de
limpeza publica e na estrutura operacional necessariaamanutengao dos servigos durante todo
o periodo contratual.

A solugdo escolhida, consistente na contratacdo de empresa especializada
responsavel pela execug¢ao coordenada dos servigos e pela disponibilizagdo dos recursos
humanos e materiais necessarios, apresenta-se tecnicamente adequada em razdo da
interdependéncia existente entre as equipes de trabalho, os veiculos, as maquinas, os
equipamentos, asrotas de coleta, as frentes de limpeza e a remocao e transporte dos residuos
resultantes das atividades executadas.

A adogao de uma unica contratagao, estruturada mediante planilha orgamentaria
composta-por itens individualizados de mao de obra, veiculos, maquinas e equipamentos,
permite concentrar a responsabilidade operacional em uma unica Contratada, sem prejuizo do
controle individualizado dos quantitativos, pregos unitarios, unidades de medigcao, servigcos
efetivamente executados e valores devidos.

Sob. o aspecto econdmico, a solugdo mostra-se adequada por possibilitar a
racionalizacao dos custos administrativos e operacionais, a obtencdo de ganhos decorrentes
da gestao coordenada dos recursos, a reducao dos riscos de duplicidade de estruturas
administrativas e a realizacao de fiscalizacdo e medi¢ao individualizadas dos componentes da
planilha orcamentaria.

A estimativa do valor da contratacdo serd fundamentada em composicoes e
insumos constantes do SINAPI e de outros sistemas oficiais de referéncia ou fontes
tecnicamente adequadas a natureza dos servigos, complementados, quando necessario, por
composi¢des proprias, pesquisas de precos e outros parametros admitidos pela legislacao,
assegurando transparéncia, rastreabilidade e compatibilidade dos pregos estimados com as
condi¢cdes de mercado.

O levantamento de mercado demonstrou a existéncia de solugao disponivel no
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mercado para atendimento das necessidades da Administragcdo, mediante contratacédo de
empresas especializadas com capacidade para disponibilizacdo e gestdo de mao de obra,
frota, maquinas, equipamentos e estrutura operacional compativeis com a natureza e a
complexidade dos servigcos pretendidos.

Foram avaliadas alternativas como a execucao direta pela Administracdo, a
contratacao separada da mao de obra e dos veiculos e equipamentos e o parcelamento dos
diferentes servicos em contratagoes autbnomas. Tais alternativas mostraram-se menos
adequadas as necessidades municipais, especialmente em razdo da necessidade de
investimentos permanentes em frota e estrutura administrativa, da ampliacao da
complexidade da gestao contratual, da interdependéncia operacional entre as atividades e dos
riscos de descontinuidade e conflitos de responsabilidade entre diferentes prestadores.

A andlise das contratacdes correlatas demonstrou que o Contrato n® 015/2021,
decorrente do Pregao Eletrénico n® 012/2021, encontra-se expirado, nao havendo
possibilidade de nova prorrogacdao, o que reforga a necessidade de realizagdo de novo
procedimento licitatério para assegurar a continuidade dos servicos essenciais de coleta de
residuos sélidos e limpeza urbana.

Quanto ao contrato decorrente do Processo Administrativo. n® 067/2025 e do
Pregao Eletrénico n® 021/2025, atualmente vigente em razao de prorrogacao contratual,
verificou-se tratar de contratacdo correlata estruturada sob modelo de execucao e
remuneragao distinto, baseado na medi¢gaode servigos especificos por unidade, metro linear
ou metro quadrado, enquanto a nova contratacao sera baseada na disponibilizagdo mensal de
estrutura operacional, mao de obra e recursos necessarios a prestagao continua dos servigos.

Durante eventual periodo de vigéncia concomitante, a Administragdo adotara
mecanismos de segregacao das areas, atividades, Ordens de Servico, periodos de execugao e
medi¢bes, de modo a impedir sobreposi¢do material, duplicidade de execug¢do ou pagamento
pelo mesmo servi¢o, assegurando a adequada compatibilizagdo entre os contratos.

A analise dos impactos ambientais demonstrou que os potenciais efeitos negativos
relacionados a execucao dos servigos, especialmente emissdes atmosféricas, consumo de
combustiveis e agua, geracaode ruidos, riscos de derramamento de residuos e fluidos, geracao
de residuos vegetais e demais impactos inerentes as atividades operacionais, sao
identificaveis, controlaveis e passiveis de mitigagdo mediante manutengao adequada da frota,
planejamento das rotas, fiscalizagcido, controle da destinagcao dos residuos e adogdo das
praticas ambientais estabelecidas nos documentos da contratacao.

De igual modo, foram identificados e avaliados os riscos relacionados as fases de
planejamento, sele¢do do fornecedor e execucgéo contratual, incluindo riscos operacionais,
ambientais, trabalhistas, econdémico-financeiros, de indisponibilidade da frota, insuficiéncia de
mao de obra, descumprimento das rotas, falhas de fiscalizagao, auséncia de comprovacao dos
servigos e eventual sobreposicdo com contratagcdes correlatas, sendo definidas medidas
preventivas, controles e agdes de contingéncia compativeis com a natureza e a relevancia dos
riscos identificados.

Os critérios de fiscalizagao, comprovacao, desempenho e qualidade estabelecidos
permitirdo a Administragdo acompanhar a efetiva execug¢ao dos servigcos, controlar as rotas,
equipes, diarias de veiculos, horas de equipamentos, frentes de trabalho e transporte dos
residuos, bem como aplicar glosas, determinar correcdes e adotar as demais medidas
administrativas cabiveis quando identificadas irregularidades.

Espera-se que a contratacao proporcione melhoria das condi¢cées de limpeza e

Pagina 88 de 135




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliépolis-BA

CNPJ: 13.393.178/0001-91

salubridade dos espacos publicos, regularidade da coleta de residuos sélidos na sede urbana
e nas comunidades rurais atendidas, adequada manutencdo das vias e logradouros,
atendimento da feira livre municipal, melhoria da capacidade de fiscalizagcao e producéo de
informagcdes operacionais capazes de subsidiar o aperfeicoamento continuo da gestao
municipal dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

Diante das analises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratagcdo pretendida é tecnicamente adequada, operacionalmente exequivel,
ambientalmente controlavel e economicamente justificavel, estando alinhada as
necessidades da Administracdo Municipal, ao interesse publico e aos principios do
planejamento, eficiéncia, economicidade, continuidade dos servicos publicos,
sustentabilidade e adequada gestao dos recursos publicos.

Dessa forma, este Estudo Técnico Preliminar conclui favoravelmente pela
viabilidade da contratacdo e recomenda o prosseguimento do processo licitatdrio para
contratacdo de empresa especializada na execucgao continua e coordenada dos servigos de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos do Municipio de Helidpolis/BA, mediante
procedimento licitatério na modalidade Pregdo, em sua forma eletrénica, com critério de
julgamento pelo menor prego global, considerando a natureza comum dos servi¢os, a ado¢éo
de planitha orgamentaria unica com itens individualizados, a interdependéncia técnica e
operacional entre os componentes da solugdo e a justificativa apresentada para o nao
parcelamento do objeto, visando a formalizagao da contratagdo e ao adequado atendimento
do interesse publico.

Heliépolis-BA, 07 de agosto de 2026.

Ana Luiza Almeida Mendonca
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao e Finangas
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PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1.Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servigos publicos de
coleta e transporte de residuos solidos urbanos e das atividades de limpeza publica no
municipio de Heliépolis/BA.

UNIDADE
ITEM DESCRICAO DE QTD
MEDIDA

MEDIA DE VALOR
PRECO TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A
PRESTACAO, SOB DEMANDA
E DE FORMA CONTINUA,
REGULARE INTEGRADA, DOS
SERVICOS DE COLETA E
TRANSPORTE DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS
DOMICILIARES E
COMERCIAIS, COLETA E
REMOCAO DE RESIDUOS
ORIUNDOS DOS SERVICOS
DE  LIMPEZA  PUBLICA,
VARRICAO MANUAL,
CAPINACAO, ROCAGEM,
RASPAGEM DE  LINHAS
D’AGUA E SARJETAS,
JARDINAGEM, * PODA ./ DE
ARVORES, LIMPEZA E
LAVAGEM DA FEIRA LIVRE,
BEM <COMO TRANSPORTE
DOS RESIDUOS COLETADOS
ATE O LOCAL DE DESCARGA
OU DESTINACAO FINAL

R$ R$

SERVICO | 12 1 o68.612,73 | 3.223.352,73

DEFINIDO PELA
ADMINISTRACAO
MUNICIPAL, COM

DISPONIBILIZACAO DE MAO
DE  OBRA, VEICULOS,
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS, MATERIAIS
DE CONSUMO, UNIFORMES,
EPIS, EPCS, SUPERVISAO
OPERACIONAL,
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COMBUSTIVEL,
MANUTENCAO E DEMAIS
RECURSOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS
SERVICOS.

R$
3.223.352,73
VALOR POR EXTENSO: TRES MILHOES, DUZENTOS E VINTE E TRES MIL, TREZENTOS E
CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

* Devera ser apresentado conforme apéndice deste edital sob pena de nao
aceitabilidade.

02. CLASSIFICACAO DO OBJETO

2.1. Classificacao do objeto

2.1.1. O objeto da presente contratacdo classifica-se como bem.ou servigo
comum, nos termos da legislacdo vigente, uma vez que seus padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos no Termo de Referéncia ou instrumento
equivalente, sendo amplamente disponivel no mercado e passivel de contratagdao por
especificacdes usuais.

2.2. Bem de luxo

2.2.1. O objeto da contratagado ndo se enquadra como bem de luxo, nos termos do
art. 20 da Lei n® 14.133/2021, uma vez que atende a necessidades administrativas e/ou
finalisticas da Administragdo Publica, ndo apresentando caracteristicas de ostentagao,
exclusividade ou elevado padrao de consumo que extrapolem o necessario ao atendimento do
interesse publico.

2.3. Planejamento da contratacao

2.3.1. A presente contratacao encontra-se devidamente planejada, tendo sido
precedida da andlise da necessidade administrativa, levantamento de mercado e estimativa de
custos, em conformidade com o0s instrumentos de planejamento previstos na Lei n°
14.133/2021.

2.3.2. Quando aplicavel, como neste caso, a contratagao podera ser precedida da
elaboracao do Estudo TécnicoPreliminar (ETP), conforme o grau de complexidade do objeto,
nos termos da legislagao vigente e regulamentacao municipal.

2.3.3. A contratagao esta alinhada ao planejamento institucional da Administragao
e as demandas do setor requisitante, visando assegurar a continuidade, eficiéncia e qualidade
na prestacao dos servigos publicos ou no atendimento das necessidades administrativas.

3. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A fundamentacao e descricdo da necessidade da contratagcdo encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

4.1. A solucdo mais adequada para atender as necessidades dos 6rgaos
envolvidos, visando a maior economicidade e cumprimento do interesse publico, é o de Pregao
Eletrénico.

4.2. Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se 0s pros e
contras de cada

VALORTOTAL
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uma delas, a solucao escolhida a ser adotada pelo municipio é a Unica solugao
existente. Ressalta-se que ndo foram identificados requisitos que restrinjam a competitividade
de mercado.

4.3. Mais detalhes sobre a solugao como um todo, levandoem consideragao o ciclo
de vida do objeto e suas especificagbGes encontra-se pormenorizada em tépico especifico no
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Requisitos Técnicos

5.1.1. Os requisitos técnicos necessarios a adequada execucdo do objeto
encontram-se detalhadamente descritos no Estudo Técnico Preliminar (ETP), que integra o
presente Termo de Referéncia como apéndice, devendo ser integralmente observados pelos
licitantes e pela futura contratada, para fins de cumprimento das condigdes de execugdo,
qualidade e desempenho exigidos pela Administracao.

5.2. Requisitos Operacionais

5.2.1. Os requisitos operacionais necessarios aexecucao do objeto encontram-se
devidamente descritos no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qualintegra o presente Termo de
Referéncia como apéndice, devendo ser observados integralmente pelos licitantes e pela
futura contratada, especialmente no que se refere a logistica de fornecimento, prazos, locais
de entrega e demais condi¢cdes operacionais estabelecidas pela Administragcao

5.3. Requisitos Legais

5.3.1. A presente contratagcao sera regida pelas disposicdes da Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteragdes, que estabelece normas gerais de licitagbes e contratos
administrativos, bem como pelo Decreto Municipal n® 03/2024, que regulamenta a referida lei
no dmbito do Municipio de Helidpolis/BA, além das demais normas legais e regulamentares
aplicaveis a matéria, devendo tais dispositivos ser integralmente observados durante todas as
fases do processo de contratacio e execucgao contratual.

5.4. Requisitos Ambientais e de Sustentabilidade.

5.4.1. Aexecucao dos servicos devera observar os principios do desenvolvimento
nacional sustentavel previstos no art. 5° da Lei Federal n°® 14.133/2021, bem como as
disposi¢oes da Lei Federal n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), da Lei
Federal n©11.445/2007 (MarcoLegal do Saneamento Bésico), da legislagdo ambiental vigente
e das normas expedidas pelos 6rgdos ambientais competentes, especialmente pelo Instituto
Brasileiro.do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA e pelo Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado da Bahia — INEMA, no dmbito de suas
respectivas competéncias.

5.4.2. A Contratada devera executar os servicos adotando medidas destinadas a
prevencgao, controle e mitigagado dos impactos ambientais decorrentes da coleta, transporte e
manejo dos residuos solidos, promovendo o uso racional dos recursos naturais, a redugao do
consumo de combustiveis, agua e demais insumos, bem como a minimizacao da emissao de
poluentes atmosféricos, ruidos e demais impactos inerentes as atividades contratadas.

5.4.3. Todos os residuos coletados deverao ser transportados e destinados
exclusivamente aos locais de transbordo, tratamento ou destinacao final ambientalmente
adequada indicados ou autorizados pela Administracdo Municipal, observadas as normas
ambientais aplicaveis, sendo expressamente vedado o descarte, abandono, queima ou
disposicao irregular de residuos em vias publicas, terrenos, corpos hidricos, areas de
preservagao permanente ou quaisquer locais nao autorizados pelos 6rgaos competentes.
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5.4.4. Os veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na execugao dos servigos
deverdo permanecer em perfeitas condicdes de conservagdo, manutencao e funcionamento,
de forma a reduzir emissdes de poluentes, prevenir vazamentos de combustiveis, 6leos
lubrificantes e outros fluidos, bem como garantir a seguranga ambiental durante toda a
execucao contratual.

5.4.5. A Contratada sera responsavel pelo gerenciamento ambientalmente
adequado dos residuos gerados em suas atividades de apoio, especialmente O6leos
lubrificantes, filtros, pneus, baterias, embalagens, pecas substituidas e demais materiais
sujeitos a logistica reversa, observando a legislagdo ambiental vigente e as normas expedidas
pelos 6rgaos competentes.

5.4.6. Os residuos provenientes dos servigos de capinagao,rogcagem, jardinagem e
poda de arvores deverao ser recolhidos, transportados e destinados de forma ambientalmente
adequada, sendo vedada sua queima ou disposi¢ao irregular. Sempre que techicamente viavel
e autorizado pela Administragcdo Municipal, poderdo ser adotadas alternativas de
reaproveitamento ou valorizagcdo ambiental desses materiais:

5.4.7. A Contratada devera promover a orientagdo. e capacitagdo de seus
empregados quanto as boas praticas ambientais, ao correto manejo dos residuos solidos, a
prevencgao da polui¢do, ao uso racional dos recursos naturais e ao cumprimento da legislacao
ambiental aplicavel aos servigos objeto da contratacao.

5.4.8. A Contratada devera manter, durante toda a execucgao contratual, todas as
licengas, autorizagbes, registros e demais exigéncias ambientais necessarias ao
desenvolvimento de suas atividades, quando aplicaveis, responsabilizando-se pelo
atendimento das condicionantes estabelecidas pelos 6rgaos ambientais competentes, em
especial pelo IBAMA e pelo INEMA, sem prejuizo da atuagcao dos 6rgaos ambientais municipais.

5.4.9. Na ocorréncia de acidentes ambientais, derramamentos de residuos,
vazamentos de combustiveis ou qualquer evento capaz de causar danos ao meio ambiente, a
Contratada devera adotar imediatamente as medidas de contengao, mitigagdo e recuperagao
necessarias, comunicando o fato a fiscalizacdo do contrato e aos 6rgdaos ambientais
competentes, quando exigido pela legislacao.

5.4.10. Além das exigéncias previstas neste Termo de Referéncia, deverdao ser
observados os critérios constantes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, naquilo
qgue forem compativeis com a natureza do objeto.

5.4:11. Os impactos ambientais inerentes a presente contratagao, bem como as
medidas de prevencdo, mitigacdo e controle, encontram-se detalhados no Estudo Técnico
Preliminar — ETP, que integra este Termo de Referéncia como apéndice e devera ser observado
integralmente pela Contratada durante toda a vigéncia contratual.

5.5. Subcontratacao

5.5.1. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual;

5.6 Garantia da Contratacao

5.6.1. Nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021, podera ser exigida
garantia da proposta, limitada a até 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao, a ser
prestada pela licitante em uma das modalidades previstas no § 1° do art. 96 da referida lei,
devendo o respectivo comprovante ser apresentado como condi¢cdo para participagado no
certame, sob pena de desclassificagao.
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5.6.2. Nao sera exigida garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e
seguintes da Lei n® 14.133/2021, considerando a natureza do objeto, salvo disposicdo em
contrario devidamente justificada no instrumento contratual.

5.6.3. Na hipdtese de exigéncia de garantia e havendo opg¢ao pela modalidade
seguro-garantia, a adjudicataria devera apresenta-la, no prazo maximo até a data de assinatura
do contrato.

5.6.4. Caso adotadas as modalidades de caugao em dinheiro ou fianga bancaria, a
garantia devera ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.

5.6.5. Oinstrumento contratual conterd, de forma detalhada, as condic¢oées, prazos
e critérios aplicaveis a garantia, quando exigida, devendo a contratada observar integralmente
as disposicoes nele estabelecidas

5.7. Da Vistoria Técnica e Medicao dos Itinerarios

5.7.1. Aslicitantes poderao, facultativamente, realizar vistoria técnica nos locais de
execucao dos servigos, com a finalidade de conhecer as condicdes operacionais, logisticas e
geograficas relacionadas a execucao do objeto, especialmente quanto as rotas de coleta,
condigOes de acesso as comunidades atendidas, distancias percorridas, caracteristicas das
vias, locais de coleta, pontos de apoio e demais aspectos que possam influenciar na
elaboracao da proposta comercial.

5.7.2. Avistoria possui carater exclusivamente orientativo e ndo constitui condi¢cao
obrigatdria para participagao no certame, cabendo a cada licitante avaliar a conveniéncia de
sua realizagao, assumindo integral responsabilidade pelos custos, riscos e demais elementos
considerados na formulacéo de sua proposta.

5.7.3. A nao realizagaoda vistoria implica na presuncao de que a licitante possui
pleno conhecimento das condicdes necessarias a execugao do objeto, das caracteristicas do
Municipio de Heliopolis/BA, da distribuicdo das comunidades atendidas, da matriz preliminar
de rotas, das condi¢cdes de trafegabilidade das vias urbanas e rurais, bem como das demais
informagdes constantes deste Termo de Referéncia, do Estudo Técnico Preliminar e dos
documentos que compdem o processo licitatorio.

5.7.4. Recomenda-se, especialmente, que as licitantes promovam a medicao dos
itinerarios, dos deslocamentos entre a sede municipal e as comunidades rurais, das rotas de
coleta, dos percursos até a unidade de destinagao final dos residuos, quando aplicavel, e dos
tempos‘médios de operagao, considerando que parte dos servigos sera remunerada por diarias
de veiculos e equipamentos, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada o
fornecimento de combustiveis, lubrificantes, manutengdo, pneus, pecas, mao de obra
operacional, seguros, tributos, deslocamentos e todos os demais custos necessarios a perfeita
execucgao contratual.

5.7.5. As distancias, itinerdrios e rotas constantes neste Termo de Referéncia
possuem carater referencial, tendo sido elaborados para subsidiar o dimensionamento da
contratacao e o planejamento operacional da Administragao, podendo sofrer ajustes durante a
execucgaocontratual emrazao de levantamentos de campo, alteracdes nas condicdes das vias,
inclusao ou exclusao de localidades, interesse publico ou outras necessidades devidamente
justificadas pela Contratante.

5.7.6. A apresentacao da proposta comercial implicara a plena aceitagao das
condicdes de execugao estabelecidas no edital e em seus anexos, presumindo-se que a
licitante considerou, na composi¢cdo de seus precos, todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucao do objeto, ndo sendo admitidas alegacdes posteriores de
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desconhecimento das condi¢des locais, das rotas, das distancias, das dificuldades de acesso
ou dos quantitativos estimados como fundamento para solicitacdo de revisdo de precos ou
reequilibrio econdmico-financeiro, ressalvadas as hipéteses legalmente previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021.

5.8. Dos Veiculos, Maquinas e Equipamentos

5.8.1. Os veiculos, maquinas e equipamentos empregados na execucao dos
servigos deverao atender as especificagdes técnicas minimas estabelecidas neste Termo de
Referéncia, permanecendo durante toda a vigéncia contratual em perfeitas condigdes de
funcionamento, conservacgao, seguranca, higiene e operacionalidade, de forma a assegurar a
continuidade e a eficiéncia dos servicos.

5.8.2. Osveiculos, maquinas e equipamentos disponibilizados para a execugaodos
servigcos deverdo estar em boas condi¢cdes de uso, conservagao, funcionamento, seguranca e
operacionalidade, apresentando desempenho compativel com a natureza dos servigcos
contratados. Deverao, ainda, possuir todos os equipamentos obrigatorios e itens de'seguranca
exigidos pela legislacao vigente, atendendo integralmente as especificacdoes técnicas
estabelecidas neste Termo de Referéncia, ao Cddigo de Transito Brasileiro, as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as demais normas técnicas aplicaveis.

5.8.4. Cabera a Contratada manter os veiculos, maquinas e equipamentos
submetidos as manutencdes preventivas e _corretivas necessarias, responsabilizando-se
integralmente pela substituicdo daqueles que apresentarem falhas mecanicas, elétricas,
hidraulicas ou estruturais capazesde comprometer aseguranga, a continuidade ou a qualidade
da prestacao dos servicos.

5.8.5. Para fins de demonstracao da capacidade operacional, a licitante devera
comprovar, antes da assinatura do contrato ou no prazo estabelecido pela Administracao para
mobilizagao da operagao, a disponibilidade dos veiculos, maquinas e equipamentos previstos
para execuc¢ao do objeto.

5.8.6. A comprovacdo da disponibilidade podera ser realizada mediante a
apresentacao de um dos seguintes documentos:

| — Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo — CRLV ou documento
equivalente que comprove a propriedade em nome da licitante;

Il — Contrato de locacao, arrendamento, comodato, cessdo de uso ou outro
instrumento juridico habil que demonstre a disponibilidade do veiculo ou equipamento para
utilizacao durante a execucgao contratual;

IlI- Outro documento idéneo que comprove, de forma inequivoca, adisponibilidade
dos veiculos, maquinas ou equipamentos para atendimento das obrigag6es contratuais.

5.8.7. A simples apresentacao dos documentos previstos no subitem anterior ndo
afasta a obrigacao da Contratada de disponibilizar efetivamente os veiculos e equipamentos
durante toda a execucado contratual, observadas as quantidades, capacidades e
especificagcdes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.8.8. A comprovacao da disponibilidade da frota sera exigida apenas da licitante
convocada para a apresentagcdo da documentacao na fase de habilitagcdo e ndo de todos os
participantes da licitagcao

5.8.9. A Administracdo podera, a qualquer tempo, realizar inspec¢oes para verificar
as condicdes de conservacao, funcionamento e seguranca dos veiculos e equipamentos,
podendo determinar a substituicao imediata daqueles que nao atendam as condigdoes minimas
de operacao, seguranca ou desempenho, sem qualquer 6nus adicional para a Administracao.
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5.8.10. Todos os custos relacionados a aquisicdo, locacgao, licenciamento,
seguros, manutencao, combustiveis, lubrificantes, pneus, pecas, lavagem, higienizacao,
tributos, operadores, motoristas e demais despesas necessarias a operacdo dos veiculos,
magquinas e equipamentos correrdo exclusivamente por conta da Contratada, considerando-
se tais custos incluidos nos pregos ofertados.

5.8.11. A disponibilizacdo dos veiculos, maquinas e equipamentos constitui
requisito indispensavel para o inicio da execugao contratual, sendo vedada a substituicao por
recursos de capacidade inferior ou em desacordo com as especificagbes técnicas, salvo
autorizacao expressa da Administracao, desde que tecnicamente justificada e sem prejuizo a
execucao dos servigos.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Forma de Execucao

6.1. A execucgao do objeto compreendera a prestacao continua dos servicos de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos no Municipio de Helidpolis/BA; mediante a
disponibilizacdo de mao de obra, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais de
consumo, combustiveis, lubrificantes, manutengao, supervisao operacional e todos os demais
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das obrigagdes contratuais.

6.2. Os servicos deverao ser executados em estrita observancia as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia, no Estudo Técnico Preliminar — ETP, na planilha
orcamentaria, nas Ordens de Servico emitidas pela Contratante e na legislagdo aplicavel,
observando os principios da continuidade, eficiéncia,economicidade, regularidade, seguranca,
protecdo ao meio ambiente e supremacia do interesse publico.

6.3. A execucgao abrangera, dentre outros, 0s servicos de coleta e transporte de
residuos solidos domiciliares e comerciais, coleta de residuos provenientes da limpeza
publica, varrigdo manual, capinagao, rogagem, raspagem de linhas d'agua, jardinagem, poda de
arvores, limpeza e lavagem da feira livre, bem como o transporte dos residuos até a unidade de
destinagao final indicada pela Administragao, quando aplicavel.

6.4. A Contratada sera integralmente responsavel pelo planejamento operacional,
gerenciamento das equipes, disponibilizagao da frota, manuteng¢ao dos veiculos, maquinas e
equipamentos, abastecimento, /supervisdo dos servicos e cumprimento das rotas,
cronogramas e Ordens de Servigo estabelecidos pela Administracéo.

6.5. As informacoes técnicas referentes a matriz preliminar de rotas, itinerarios,
comunidades atendidas, distadncias, memoaria de calculo, metodologia de dimensionamento da
frota e demais critérios utilizados para definicdo da solugcdo encontram-se detalhadas no
Estudo Técnico Preliminar—ETP, que integra este Termo de Referénciacomo apéndice e devera
ser observado durante toda a execucao contratual.

Forma de Fornecimento

6.6. Os servigos serao executados de forma continua, mediante atendimento as
necessidades da Administracdo Municipal, observando os cronogramas operacionais, as
frequéncias de atendimento, as rotas de coleta e as Ordens de Servico expedidas pela
fiscalizacéo do contrato.

6.7. A Contratada devera manter permanentemente disponiveis todos os recursos
humanos, veiculos, maquinas, equipamentos e materiais necessarios a execucao dos
servigos, durante toda a vigéncia contratual.

6.8. Aremuneracao observara as unidades de medi¢ao estabelecidas na planilha
orcamentaria, compreendendo postos mensais de trabalho, horas de equipamentos, diarias de
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veiculos e demais unidades previstas para cada item, considerando exclusivamente os
servicos efetivamente executados, comprovados e aceitos pela fiscalizagao.

6.9. Todos os custos necessdrios a execucao do objeto correrdo por conta da
Contratada, incluindo combustiveis, lubrificantes, manutengao preventiva e corretiva, pecgas,
pneus, ferramentas, equipamentos de protecdo individual e coletiva, uniformes, tributos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciarios efiscais, bem como quaisquer outras despesas
necessarias a perfeita execugao contratual.

Prazo de Execugéao e Atendimento

6.10. A execucao dos servigos tera inicio apds a assinatura do contrato e emissao
da respectiva Ordem de Servigo pela Contratante, observados os prazos de mobilizagao
previstos neste Termo de Referéncia.

6.11. A Contratada deverda manter atendimento continuo as demandas da
Administracao durante toda a vigéncia contratual, assegurando a regularidade dos servicos, o
cumprimento das rotas, dos cronogramas e das frequéncias estabelecidas.

6.12. Sempre que houver necessidade de atendimento emergencial para garantir a
continuidade dos servigos publicos essenciais, a Contratada devera adotar imediatamente as
providéncias necessarias, disponibilizando recursos humanos e materiais suficientes para
restabelecer a normalidade operacional.

6.13. A eventual necessidade de ajustes nas rotas, cronogramas ou frentes de
trabalho ndo caracteriza alteracdo do objeto contratual, desde que mantida a finalidade da
contratacao e observados os limites legais.

Local de Execucéo

6.14. Os servigos serao executados em toda a extensao territorial do Municipio de
Heliopolis/BA, compreendendo a sede municipal, bairros urbanos, povoados, comunidades
rurais, vias publicas, pragas, canteiros, areas verdes, estradas vicinais, prédios publicos, feira
livre e demais locais indicados pela Administragdo Municipal.

6.15. As localidades inicialmente contempladas, a distribuigcdo das rotas de coleta,
os itinerarios, os circuitos operacionais e as distancias de referéncia encontram-se descritos
no Estudo Técnico Preliminar — ETP, podendo sofrer ajustes durante a execucao contratual em
razao do interesse publico, expansao urbana, inclusao de novas localidades ou alteragoes nas
condi¢cdes-operacionais.

Plano de Mobilizagao Inicial

6.16. Como condi¢ao para emissao da Ordem de Inicio dos Servigos, a Contratada
devera apresentar a fiscalizagcao, quando solicitado:

a) Relagao nominal dos profissionais que atuardo na execug¢io contratual, com
indicacao das respectivas fungoes;

b) Identificagcao do Encarregado Geral responsavel pela coordenagao operacional
dos servigos, contendo telefone e endereco eletrénico para contato;

c) Relagao dos veiculos, maquinas e equipamentos que serdo empregados na
execucgao contratual;

d) Documentacdo que comprove a disponibilidade da frota, mediante
apresentacao do Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo — CRLV, quando de
propriedade da Contratada, ou contrato de locagcdo, arrendamento, comodato ou outro
instrumento juridico idéneo que demonstre sua disponibilidade durante a vigéncia contratual;
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e) Comprovacao de que os veiculos, maquinas e equipamentos encontram-se em
boas condicoes de uso, conservacao, funcionamento e seguranca, aptos a execugao dos
servicos;

f) Relacao dos Equipamentos de Protecao Individual — EPIs e Equipamentos de
Protecao Coletiva — EPCs disponibilizados aos trabalhadores;

g) Identificacdo da base operacional, escritério administrativo, local destinado a
guarda da frota e demais instalacdes de apoio operacional utilizadas na execug¢do contratual.

6.17. A fiscalizacdo podera realizar inspecao prévia da estrutura operacional
apresentada, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com as exigéncias deste Termo
de Referéncia.

6.18. A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos ficara condicionada a verificagao
da suficiéncia da estrutura operacional apresentada, sem prejuizo da obrigacao da Contratada
de promover as adequacgdes eventualmente determinadas pela fiscalizacao.

Condicdes de Recebimento

6.19. O recebimento dos servicos observarda o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021 e sera realizado mediante fiscalizagdo da execucao contratual.

6.20. O recebimento provisério ocorrera mediante conferéncia dos servigos
executados no periodo de medigao, verificando-se o cumprimento das rotas, cronogramas,
quantitativos, disponibilidade das equipes, <utilizacdo dos veiculos e equipamentos e
atendimento aos padrdes de qualidade estabelecidos.

6.21. O recebimento definitivo ocorrera apos a verificagao da conformidade dos
servicos executados, da regularizacdo das eventuais inconformidades apontadas pela
fiscalizacao e da comprovacao do cumprimento integral das obrigacdes contratuais.

6.22. Afiscalizacao podera rejeitar, total ou parcialmente, os servigos executados
em desacordo com as especificagdes técnicas, determinando sua corre¢ao, complementagao
ou reexecugao, sem O6nus adicional para a Administragao.

6.23. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pela qualidade dos servicos executados, nem afasta a aplicagcado das sangobes
administrativas e contratuais cabiveis em caso de descumprimento das obrigacdes assumidas.
7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de. execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagbes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugcao do objeto, do
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plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

7.6. Aexecucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, o servidor Hondrio dos Santos Gama, conforme Portaria n® 05 de 27 de janeiro de
2025 ou pelos respectivos substitutos no dmbito da Secretaria Municipal de Planejamento,
Administracéo e Financgas, (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao:

7.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricao'do que
for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lein®14.133, de
2021, art. 117, 819°)

7.7.2. ldentificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagdes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo
para a correcao.

7.7.3. Ofiscaltécnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil,
a situagao que demandar decisdo ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucgao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

7.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou
a prorrogagao contratual.

Gestor do Contrato

7.8. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagcido do contrato contendo todos os registros formais da execugéo
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro
de ocorréncias, das alteragOese das prorrogagoes contratuais, elaborando relatério com vistas
averificagdoda necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade
da administracao.

7.9.. 0O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

7.10. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicbes de
habilitagcdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

7.11. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacéo
realizada pelos fiscais técnico, quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
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indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées.

7.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicagao de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

7.13. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgodes sobre a
consecucgao dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

7.14. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagcdo dos procedimentos de liquidacdo e-pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os servigcos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para. efeito de posterior
verificacao de sua conformidade com as especificagbdes constantes no Termo de Referénciae
na proposta.

8.2. Os servigos executados poderao ser rejeitados, notodo ou em parte, inclusive
antes do recebimento provisério, quando estiverem em desacordo com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta apresentada. Nesses casos, a contratada
devera providenciar, as suas expensas, a corre¢ao ou substituicao dos servigos no prazo de 05
(cinco) dias uteis. O prazo sera contado a partir da notificagcdo formal da contratada, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades administrativas cabiveis.

8.3. O recebimento definitivo dos servigos ocorrera no prazo de até 05 (cinco) dias
uteis, contado a partir.do recebimento da nota fiscal ou documento de cobranga equivalente
pela Administragao; apds: |) A verificagao da conformidade dos servigos executados com os
termos contratuais; Il) A aceitagao formal pela fiscalizagdo designada, mediante termo de
recebimento definitivo, podendo/ser detalhado ou sucinto, conforme a complexidade do
servico executado.

8.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado,
de forma. justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

8.5. No'caso de controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

8.6. O prazo para a solucgao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas
pela Administragao durante a analise prévia a liquidagao de despesa, ndo sera computado para
os fins do recebimento definitivo.

8.7. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato.

Liquidacao
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8.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correrda o
prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacao, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.8.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, no caso de contratagcoes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.9. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

8.9.1. o prazo de validade;

8.9.2. a data da emissao;

8.9.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

8.9.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

8.9.5. ovalor a pagar; e

8.9.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.10. Havendo erro na apresentagcdo da nota fiscal ou.instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até
que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacgao da regularizagao da situagao, sem Onus ao contratante;

8.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.12. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencgao das condi¢cdes de habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel razao que
impecga a participagaoem licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicado de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGCAO NORMATIVA
N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.13. Constatando-se; junto ao SICAF, a situa¢io de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificagado, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.14. Nao. havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera.comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.16. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize
sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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8.17. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrugao
Normativa SEGES/ME n© 77, de 2022.

Forma de pagamento

8.18. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

8.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

8.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

8.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de‘que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

9.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITA(}AO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de
julgamento pelo MENOR VALOR POR ITEM.

9.1.1.1. Com base no Decreto Municipal N° 36, de margo de 2024, que
regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas,
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa fisica,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratagoes
publicas de bens, servicos e obras no &mbito do municipio de Heliépolis. artigo 8° “Os 6rgaos
e as entidades deverao realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participacao
dos BENEFICIADOS nosiitens ou lotes de licitag&o cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).”

9.2. Modo de Disputa

9.2:1. O procedimento licitatdrio sera realizado na modalidade Pregao Eletronico,
adotando-se 0 modo de disputa aberto, nos termos da Lein® 14.133/2021, no qual os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos até o encerramento da etapa competitiva, visando
assegurar maior competitividade, transparéncia e a obtencao da proposta mais vantajosa para
a Administragao Publica.

9.3. Justificativa do critério.

9.3.1. Aadocao do critério de julgamento pelo menor valor por item, aliada ao modo
de disputa aberto, mostra-se adequada ao objeto da contratacdo, tendo em vista tratar-se de
servico comum, com especificagoes padronizadas e amplamente disponiveis no mercado, o
que permite a comparacdo objetiva das propostas. Tal escolha favorece a ampla
competitividade entre os licitantes, possibilita a obtencao da proposta mais vantajosa para a
Administracao e assegura maior transparéncia ao certame, em conformidade com os
principios da economicidade, eficiéncia e isonomia previstos na Lei n® 14.133/2021.

9.4. Forma de fornecimento
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9.4.1. O fornecimento do objeto sera parcelado/continuado.
10. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

10.1. HABILITAGAO JURIDICA

10.1.1. Para fins de habilitacdo no procedimento licitatério, os licitantes deverao
comprovar sua habilitacao juridica, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso

10.1.2. Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

10.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacao da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.1.4. Sociedade Empresaria ou Sociedade Limitada Unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI.
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de‘Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

10.1.5. Sociedade Simples: Inscricdo do ato constitutivo-no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

10.1.6. Sociedade empresaria estrangeira com atuacao permanente no pais:
Portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e
arquivada na Junta Comercial da Unidade Federativa onde se localizar afilial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME 77/2020;

10.1.6.1 As demais exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, acompanhados de tradugao para o portugués, salvo se comprovada
a inidoneidade da entidade emissora. A IN — Seges/ME N©° 73/2022 estabeleceu que os
documentos poderao ser inicialmente apresentados em traducao livre, sendo a traducao
juramentada exigida somente para fins de assinatura do contrato;

10.1.6.2 A solicitacao'de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil, quando cabivel, também devera ser comprovada no momento da assinatura do
contrato.

1041.7. Consorcio de empresas: A comprovagao de compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, além da indicagcao da
empresa lider doconsorcio, que sera responsavel por sua representagdo perante a
Administracao

10.1.8. Sociedade Cooperativa: Ata de fundacao e estatuto social em vigor com
as respectivas alteracoes, registrado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, acompanhado da ata que o aprovou; certificado de
registro da cooperativa na Organizacdo das Cooperativas Brasileiras (OCB) ou na entidade
estadual, se houver; ata da assembleia de eleicdo do 6rgao de administragdo com mandato
vigente; regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os
aprovou; editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacdo; demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com
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reparticao de receitas e despesas entre os cooperados. As cooperativas de trabalho, além de
apresentar esses documentos, devem comprovar que o objeto da licitacdo se enquadra nos
servicos especializados constantes do objeto social da cooperativa;

10.1.9. Devera ser apresentado documento oficial de identificagdo com foto do
titular, sécio ou administrador da pessoa juridica, devidamente valido e legivel, apto a
comprovar a identidade do responsavel legal pela empresa.

10.1.9.1. Serao considerados documentos oficiais de identificagdo, dentre outros:

v Carteira de Identidade (RG);

v Carteira Nacional de Habilitagdo (CNH);

v Carteira profissional expedida por conselho de classe;

v Passaporte;

10.1.9.2. A auséncia do documento de identificagdo do responsavel legal podera
ensejar a inabilitacdo da licitante, quando inviabilizar a verificacdo da legitimidade da
representagao, nos termos da Tribunal de Contas da Uniao: “A auséncia do documento de
identificacao do responsavel legal € motivo suficiente para inabilitacdo.” (Acordao 3.273/2013
— Plenario).

10.1.9.3. Poderao ser realizadas diligéncias, nos termos do- art. 64 da Lei n°
14.133/2021, para saneamento de falhas formaisque ndo comprometam a validade juridica do
documento ou a identificagdo do responsavel:

10.1.10. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

10.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

10.2.1. Para fins de habilitagcdo no procedimento licitatdrio, os licitantes deverao
comprovar sua regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante a apresentagéo dos seguintes
documentos, nos termos da legislacao vigente:

10.2.2. Prova-de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

10.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddoexpedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral.da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta N° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS).

10.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N°© 5.452, de
1° de maio de 1943.

10.2.6. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.

10.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

Pagina104 de 135




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliépolis-BA

CNPJ: 13.393.178/0001-91

10.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

10.2.9. Caso ofornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital
ainda Municipal ou Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

10.2.10. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar N©
123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual
€ municipal.

10.2.11. Disposicoes Gerais

10.2.11.1. As certidoes deverdo estar validas na data da sessdo publica do
certame;

10.2.11.2. Sera admitida a apresentagado de certiddo positiva com efeitos de
negativa, na forma da lei;

10.2.11.3. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista podera observar o
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006, quando aplicavel;

10.2.11.4. A auséncia ou irregularidade de qualquer documento exigido implicara a
inabilitacao do licitante, ressalvadas as hipdteses de saneamento previstas na legislacao.

10.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.3.1. Para fins de habilitagdo no procedimento licitatdrio, os licitantes deverao
comprovar sua qualificacao econbémico-financeira, visando demonstrar capacidade para
assumir as obrigacdes decorrentes da contratacdao, mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:

10.3.1.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagao na licitagao (art. 5°, inciso ll, alinea “c”, da Instru¢ao Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples

10.3.1.2. Certiddes negativasde falénciae concordata, expedidas pelo Distribuidor
da sede da pessoa juridica. Nao serao aceitas Certiddes com mais de 30 (trinta) dias corridos,
contados da efetiva pesquisa do Cartério em relagdo a data da realizagao desta licitagao,
apenas-consideradas para esse fim, aquelas que nao tém prazo de validade proprio - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il.

10.3.1.3. Certidao Simplificada, emitida pela junta Comercial da sede da empresa
licitante, com data.de emisséo ndo anterior a 30 (trinta) dias da data da licitagc&o.

10.3.1.4. Balancgo patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

10.3.1.4.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

10.3.1.4.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis
pelo balancgo de abertura;

10.3.1.4.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Pagina105 de 135




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliépolis-BA

CNPJ: 13.393.178/0001-91

10.3.1.4.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no
limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital
- ECD ao SPED;

10.3.1.5. Dispensar o MEIl da apresentacdo do Balanco Patrimonial. A
fundamentacao desta tese € a de que os MEls estdo dispensados de manter contabilidade
formal, ndo possuindo Livro Diario ou Livro Caixa e a exigéncia de Balango imputaria 6nus
excessivo ao microempresario. Ademais, estariam os MEls desobrigados de produzir Balango
Patrimonial, conforme o § 2° do art. 1.179 do Cédigo Civil.

10.3.1.6. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou iguala 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

10.3.1.7. Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender
a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativas contabeis pelo
balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°)

10.3.1.8. A boa situagado financeira do licitante sera comprovada com a
apresentacdo de Declaragdo contendo as Demonstragdes Contabeis transcritas do
instrumento préprio, completando-se com a indicagao e assinaturas do titular ou de
representante legal da empresa e do profissional da contabilidade legalmente habilitado de
forma digital com base no Art. 69, | e § 1° da.Lei N° 14.133/2021 e artigo 1184, inciso Il do
Cddigo Civil para Demonstragoes que possuam mais de 90 (noventa) dias apos o registro no
Orgao competente, com os valores extraidos de seubalanco patrimonial.

10.4. QUALIFICACAO TECNICA:

10.4.1. Apresentar prova de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao, por meio da
apresentacao de Atestado (s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
competentes para tanto, necessariamente em nome do licitante. Entende-se por mesma
natureza e porte, atestado(s) de servicos similares ao objeto da licitacdo que demonstre(m)
que o licitante prestou servicos correspondentes a, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do
objeto da licitagao.

10.4.1.1. Néo serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela prépria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das
quais participem socios ou diretores da Concorrente;

10.4.1.2. Nao serao aceitos Atestados de Capacidade Técnica, em nome da
Licitante, cuja empresa emitente seja sua subcontratada. Serdo aceitos Atestados de
Capacidade Técnica, emitidos por empresas ou Orgdos estrangeiros, desde que
acompanhados de versao para o portugués, através de Tradutor Juramentado e devidamente
autenticado pelo Consulado, na forma da lei.

10.4.1.3. Também nao serao aceitos atestados apresentados com assinaturas de
Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissbes de licitacdes, em virtude destes
servidores nao terem competéncia legal para atestarem recebimentos de mercadorias ou
prestacao de servicos.

10.4.1.3.1. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados e ou fornecimento
de materiais/produtos no dmbito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente;

10.4.5. O licitante, a qualquer tempo, a critério da Administragao Municipal, devera
disponibilizar todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados

Pagina 106 de 135




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliépolis-BA

CNPJ: 13.393.178/0001-91

exibidos, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato, cépia da nota fiscal ou
outro documento similar, que deu suporte a contratagcao, enderego atual da contratante e local
em que foram prestados os servicos ou fornecimentos de produtos, para que se possa
chancelar o atestado em aprec¢o, quando do surgimento de duvidas quanto sua legitimidade.

10.4.6. Encontrada qualquer irregularidade que mostre inidoneidade, dolo ou ma
fé, o documento com vicio sera enviado para as autoridades competentes para tomada de
providéncias, como também sofrer penalidades e sangoes impostas neste edital.

10.4.7. Os Atestados poderao ser diligenciados pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

10.4.8. A licitante devera apresentar Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa
Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da unidade federativa
de sua sede, dentro do prazo de validade, compativel com as atividadesobjeto da contratagao.

10.4.9. Caso a licitante seja registrada em Conselho Regional diverso daquele da
Bahia, a vencedora devera providenciar o respectivo visto ou registro junto ao CREA/BA,
quando exigido pela legislacao profissional, como condigao para assinatura do contrato.

10.4.10. A licitante deverd comprovar que /possui em seu quadro técnico
permanente, na data prevista para apresentacdo das propostas, no minimo, 01 (um)
Engenheiro Civil e 01 (um) Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Sanitarista, ambos legalmente
habilitados e devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, competentes para responder tecnicamente pela execugado dos servicos objeto da
presente contratagao.

10.4.11. A comprovacao do vinculo dos profissionais com a licitante podera ser
realizada mediante Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, ficha ou livro de registro
de empregados, contrato social, quando se tratar de sécio da empresa, contrato de prestacao
de servicos ou outro documento juridicamente idéneo que demonstre a vinculagao do
profissional ao quadro técnico da licitante, na forma da legislagao vigente.

10.4.12. A licitante devera apresentar o Certificado de Regularidade do Cadastro
Técnico Federal - CTF/APP, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis— IBAMA, quando exigido pela legislagcao ambiental aplicavel as atividades
desenvolvidas.

10.4.13. Devera apresentar, quando exigido pela legislagdo ambiental vigente,
documentagdo comprobatoéria<de regularidade perante o Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hidricos do Estado da Bahia — INEMA, compativel com a natureza das atividades a
serem executadas.

10.5. DISPOSICOES GERAIS SOBRE HABILITAGAO

10.5.1. -Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

10.5.2. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para assinatura do contrato ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitacao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.5.3. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagcao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.5.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome
da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
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exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.5.5. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas
de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacao do recolhimento dessas contribuigcdes.
11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

11.1. A contratada obriga-se a:

11.1.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as especificagodes,
prazos e condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no edital e no contrato;

11.1.2. Disponibilizar todos 0s recursos necessarios a execucao do objeto,
incluindo méao de obra qualificada, materiais, equipamentos e ferramentas adequadas;

11.1.3. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos servigos prestados,
garantindo sua adequacao as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias da Administracao;

11.1.4. Cumprir os prazos estabelecidos para execugao dos servigos, .inclusive em
situacdes emergenciais, quando aplicavel;

11.1.5. Manter, durante toda a execuc¢éo contratual, as.condi¢des de habilitacdo e
qualificacao exigidas no processo licitatorio;

11.1.6. Designar responsavel técnico ou preposto para acompanhar a execugao do
contrato, atuando como interlocutor junto a Administragao;

11.1.7. Atender prontamente as solicitagbes da Administragdo, prestando os
esclarecimentos necessarios e adotando as medidas corretivas cabiveis;

11.1.8. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem falhas, defeitos ou incorrecoes;

11.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais decorrentes da execucao do contrato;

11.1.10. Cumprir as normas de saude e seguranc¢a do trabalho, fornecendo os
equipamentos de prote¢ao individual (EPIs) necessarios aos seus empregados;

11.1.11. Observar ‘a. legislacao ambiental vigente, adotando praticas que
minimizem impactos ao-meio ambiente;

11.1.12. Manter sigilo sobre informag¢des e documentos a que tiver acesso em
razao da execugao contratual, quando aplicavel;

11.1.13. Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigacdes assumidas,
sem prévia autorizacao da Administragao;

11.1.14. Comunicar imediatamente a Administragdo qualquer ocorréncia que
possa comprometer a execugao do objeto;

11.1.15. Arcar com eventuais danos causados a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

11.1.16. Submeter-se a fiscalizagcdo da Administracao, prestando todas as
informacgdes e documentos solicitados;

11.1.17. Cumprir todas as demais obrigagoes previstas na legislacao aplicavel e no
instrumento contratual.
12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

12.1. A Contratante obriga-se a:

12.1.1. Fornecer a contratada todas as informacgdes necessarias a adequada
execucao do objeto, bem como esclarecer eventuais duvidas;
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12.1.2. Designar servidor(es) responsavel(is) pela fiscalizagao e acompanhamento
da execucéao do contrato;

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servigos, verificando o
cumprimento das condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia, no edital e no contrato;

12.1.4. Comunicar a contratada, por escrito, quaisquer irregularidades verificadas
na execucao do objeto, fixando prazo para a sua correcao;

12.1.5. Efetuar o pagamento devido a contratada, conforme as condi¢Oes € prazos
estabelecidos no instrumento contratual, apds o atesto da execugao dos servigos;

12.1.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.1.7. Aplicar as sangdes administrativas, quando cabiveis, em caso de
descumprimento contratual;

12.1.8. Proporcionar as condicbes necessarias para que a contratada possa
executar o objeto de forma adequada;

12.1.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com
as especificacdes estabelecidas;

12.1.10. Registrar as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, adotando
as providéncias necessarias para a regularizacao das falhas ou defeitos identificados;

12.1.11. Notificar a contratada quanto a necessidade de adocao de medidas
corretivas ou preventivas;

12.1.12. Cumprir e fazer cumprir as disposicoes legais e contratuais aplicaveis a
contratacéo.
13. SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas pela
contratada podera ensejar a aplicagao das sancgdes previstas na Lei n® 14.133/2021, sem
prejuizo da responsabilidade civil e penal cabivel.

13.2. Penalidades Aplicaveis

13.2.1. Poderao ser aplicadas a contratada as seguintes penalidades:

13.2.1.1. Adverténcia, nos casos de infracdes de menor gravidade que nao
acarretem prejuizos significativos a Administragao;

13.2.1.2. Multa, a ser aplicada conforme previsto no instrumento convocatorio ou
contrato, podendo ser:

13.2.1.2.1. multa moratéria, pelo atraso injustificado na execugao do objeto;

13.2.1.2.2.. multa compensatéria, pelo descumprimento total ou parcial das
obrigacdes assumidas;

13.2.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administragcao Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

13.2.1.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, nos casos de infragdes mais graves, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao;

13.3. Hipdteses de Aplicacao

13.3.1. Aspenalidades poderao ser aplicadas nas seguintes hipéteses, entre outras
previstas na legislagao:

13.3.1.1. Inexecucao total ou parcial do objeto contratado;

13.3.1.2. Atraso injustificado na execug¢ao dos servicos;
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13.3.1.3. Execugdoem desacordo com as especificacdes estabelecidas no Termo
de Referéncia, edital ou contrato;

13.3.1.4. Falha na qualidade dos servigos prestados;

13.3.1.5. Descumprimento de clausulas contratuais ou determinagbes da
fiscalizacao;

13.3.1.6. Comportamento inidéneo, fraude ou tentativa de fraude na execugéao do
contrato;

13.3.1.7. Nao manutencgao das condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na
licitacao;

13.3.1.8. Recusa injustificada em assinar o contrato ou em cumprir as obrigacdes
assumidas;

13.3.1.9. Pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a execugao do
contrato ou o interesse publico.

14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

14.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 3.223.352,73 (trés milhoes,
duzentos e vinte e trés mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e trés centavos),
conforme pesquisa de preco anexa.

14.2. Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia
de eventual reducao dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens,
das obras ou dos servigcos registrados, nas seguintes situagdes (art. 25 do Decreto n°
11.462/2023):

14.2.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso |l do caput
do art. 124 da Lein® 14.133, de 2021;

14.2.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou
encargos legais ou superveniéncia de disposigoes legais, com comprovada repercussao sobre
0s pregos registrados;

14.2.3. Serao reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da
anualidade e o indice previsto para a contratagao; ou

14.2.4. Poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacao.

15. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

15.1. Os custos com a presente contratacao correrao por conta das seguintes
dotagdes orcamentarias:

15.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:

Unidade Orcamentaria Acao ClaAsste Fonte de Recurso
Econdomica
15000000 -
Recursos ndo
0614 — Secretaria 2.060 — Manutengéo 3.3.90.39.00 - Vinculados de
Municipal de dos Servigos de Outros Servicos Impostos
Infraestrutura e Limpeza Urbana das Terceiros - 17040000 -
Servicos Publicos Vias Publicas Pessoa Juridica Transferéncias da
Unido referentes a
compensacoes
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financeiras pela
exploracao de
recursos naturais.
15.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apos aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento
16. SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL
16.1. A presente contratacdo devera observar, sempre que aplicavel, critérios e
praticas de sustentabilidade ambiental, em conformidade com a legislacao vigente e com os
principios da eficiéncia, economicidade e desenvolvimento sustentavel.
16.2. A contratada devera adotar medidas que minimizem os.impactos ambientais
decorrentes da execucgéo do objeto, incluindo, quando couber:
16.2.1. Uso racional de recursos naturais, tais como agua, energia e matérias-

primas;

16.2.2. Reducao da geracao de residuos, com adogao de praticas de reutilizacaoe
reciclagem;

16.2.3. Destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, em
conformidade com a legislacao aplicavel;

16.2.4. Preferéncia por materiais, produtos e insumos que apresentem menor
impacto ambiental, quando tecnicamente viavel;

16.2.5. Adogao de processos e tecnologias que contribuam para a eficiéncia
energética e reducao de emissoes.

16.3. Nos casos de fornecimento de bens, sempre que possivel, deverao ser
observados critérios de sustentabilidade relacionados a durabilidade, eficiéncia, menor
consumo de recursos e possibilidade de reciclagem ou descarte adequado aofinal de sua vida
atil.

16.4. A contratada devera cumprir integralmente a legislagdo ambiental vigente,
bem como responder por eventuais danos ambientais decorrentes de sua atuacdo, sem
prejuizo das sang¢des administrativas, civis e penais cabiveis.

16.5. A Administragao/podera exigir, quando pertinente, a comprovagao de praticas
sustentaveis adotadas pela contratada, bem como o atendimento a normas técnicas e
certificagbes aplicaveis.

17. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

17.1. Nos.termos do art. 40, inciso V, da Lein® 14.133/2021, o objeto da presente
contratacao foi estruturado de forma parcelada, com divisdo por itens, em razdo de sua
natureza divisivel e da possibilidade de execugao independente entre as partes.

17.2. O parcelamento por itens mostra-se técnica e economicamente viavel,
permitindo maior competitividade no certame, ampliagao da participagcao de fornecedores e
potencial obtencao de propostas mais vantajosas para a Administragao.

17.3. Além disso, a divisao do objeto ndo compromete a padronizacao, a qualidade
ou a eficiéncia na execucao contratual, uma vez que os itens possuem autonomia funcional e
podem ser fornecidos ou executados de forma independente.

17.4. Ressalta-se que o parcelamento adotado contribui para a otimizagao dos
recursos publicos, possibilitando a contratagédo apenas dos itens efetivamente necessarios,
conforme a demanda da Administracao.
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17.5. Dessa forma, a opg¢do pela divisdo por itens encontra-se devidamente
justificada sob os aspectos técnico e econdmico, em conformidade com os principios da
eficiéncia, economicidade e interesse publico.

18. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

18.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021, por se
tratar de servigo de natureza continua.

18.2. A prorrogacao da vigéncia contratual estara condicionada a demonstracao da
vantajosidade para a Administragcdo, a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada e a disponibilidade orcamentaria, observados os limites legais aplicaveis.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas
como sigilosas, sendo permitida sua ampla divulgacao, em observancia aos principios da
transparéncia e publicidade;

19.2. A participacao no procedimento licitatoriorimplica na plena aceitacao, por
parte dos licitantes, de todas as condigoes estabelecidas neste Termo de Referéncia e demais
documentos que compdem 0 Processo;

19.3. Eventuais duvidas ou omissbes serdo dirimidas pela Administracao,
observada a legislagao vigente;

19.4. Os casos omissos serdo resolvidos com base na Lein® 14.133/2021 e demais
normas aplicaveis;

19.5. Este Termo de Referéncia integra o processo administrativo correspondente,
servindo de base para a elaboracdo do edital e demais instrumentos necessarios a
contratacao;

19.6. A execugao do objeto devera observar integralmente as disposi¢oes legais,
normativas e contratuais aplicaveis, garantindo o atendimento ao interesse publico.

APROVO opresente Termode Referéncia, cuja finalidade é subsidiar a contratagao
de todas as informacdes necessarias ao fornecimento, estando presentes os elementos
necessarios a identificagao do objeto e todos os critérios para contratacao de forma clara e
concisa, além de cumprircom o determinado na legislagao.

Heliépolis-BA, 07 de agosto de 2026.

Ana Luiza Almeida Mendonca
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao e Financas
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PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
ANEXO Il
CARTA DE APESENTACAO PROPOSTA DE PREGOS

A

Prefeitura Municipal de Heliépolis/BA
PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pregos, detalhada na planilha

anexa, para o fornecimento do objeto de que trata o PREGAO ELETRONICO N°
PE020/2026PMH, conforme especificagao constante do Termo de Referéncia do Edital.

Os prazos para cumprimento do objeto sdo os que se seguem:

a) Prazo de validade da proposta: ...... (corereeemmmennanans ) dias;
b) Prazo para fornecimento: ...... (corerrererereenennns ) dias.

Observacao: atentar para os prazos previstos no edital.

Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos precos

unitarios constantes da planilha de quantitativos e precos unitarios anexa e pelo precgo
global de R$ ( ).

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observagao: emitir em papel que identifique a licitante.
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PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PRECOS

A

Prefeitura Municipal de Helidpolis/BA
PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH

LICITANTE:

END. COMERCIAL: UF:

CEP: | FONE/FAX: | CONTATO:

INSC. ESTADUAL: CNPJ:

E-MAIL: VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:

DADOS BANCARIOS:

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para a prestagcao, sob demanda e de
forma continua, regular e integrada, dos servigos de coleta e transporte de residuos
sélidos urbanos domiciliares e comerciais, coleta e remocao de residuos oriundos dos
servigos de limpeza publica, varricao manual, capinacao, rocagem, raspagem de linhas
d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores, limpezae lavagem da feira livre,bem como
transportedosresiduos coletados atéo localde descarga oudestinacgao final definido pela
Administracao Municipal, com disponibilizacao de mao de obra, veiculos, maquinas,
equipamentos, ferramentas, materiais de consumo, uniformes, EPIs, EPCs, supervisao
operacional, combustivel, manutencao e demais recursos necessarios a completa
execucao dos servigos.

Declaramos, que no prego ofertado estdo inclusas todas as despesas necessarias para a
execucao do’ objeto desta licitacdo, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as
despesas, tais como: transporte, alimentagao, proventos, encargos sociais, impostos, taxas,
tributos, emolumentos, contribui¢des sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, estando o preco ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificagoes
do objeto licitado, estamos ciente de que nao cabe quaisquer reivindicacdes devidas a erros
nessa avaliacao, para efeito de solicitar revisao de precos por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissdo aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei Federal N° 14.133/2021, demais legislagao aplicavel e as clausulas
e condigdes constantes do Edital do PREGAO ELETRONICO N°© PE020/2026PMH.
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ORDEM ESPECIFICACAO UND QUANT | MARCA UNIT. TOTAL

1

3

VALOR TOTAL DA PROPOSTA
RESPONSAVEL LEGAL DA LICITANTE

LOCAL DATA

ASSINATURA

Observacgoes:
1) A proposta devera indicar aos dados bancarios em que serdo creditados os

pagamentos durante a execug¢ao.do contrato.
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PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
ANEXOV
MODELO DE CREDENCIAL

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro,
Prefeitura Municipal de Helidpolis/BA
PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH

Sr. Pregoeiro,

A (nome da empresa).....cccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn, CNPJLNO ..o, ,com sede a
...................................... , heste ato representado pelo (s) (diretores ou sécios, com qualificagao
completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo_e enderec¢o) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a)
..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro

de preco para ldentidade n© .............. , expedido pela .......... , devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ... , residente a rua
................................................... , N° ....... como meu mandatario, a quem confiro amplos
poderes para junto ao Orgao..........iteeeeeeeeenn. praticar todos os atos necessarios, relativos ao

procedimento licitatério na modalidade de PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH,
conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpbé-los, apresentar
lances, negociar precos e demais condi¢des, confessar, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e darquitagdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
ANEXO VI
DECLARAGOES

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro,
Prefeitura Municipal de Heliépolis/BA
PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH

Sr. Pregoeiro,

A signataria , inscrita no CNPJ
N©o , por intermédio de seu responsavel legal ,
portador da Carteira de Identidade N© e CPF N° , DECLARA QUE:

De acordo com o disposto no Inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021, de 01 de
abril de 2021, em cumprimento ao inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Sim () Nao ()
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz:
Sim () Nao ()

Que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatério
referenciado.

Sim () Nao ()

Igualmente, declara que nossos diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécio, ndo sao
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administragao Publica, bem como nossa
Empresa nao esta incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitagao
referenciada.

Sim () Nao ()

Declara também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da
licitacao e seus anexos.

Sim () Nao ()

Que se.enquadra no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na
Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3° (microempresa e
empresa de pequeno porte, ou cooperativa):

Sim () Nao ()

e Que a proposta apresentada para participar do PREGAO ELETRONICO N°
PE020/2026PMH, foi elaborada de maneira independente pela empresa (dados da empresa),
e o contelido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato PREGAO
ELETRONICO N° PE020/2026PMH, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

¢ Que a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo
PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH, nao foi informada, discutida ou recebida de
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qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGAO ELETRONICO N°
PE020/2026PMH, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

¢ Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Eletronico n°. 002/2024, quanto a
participar ou nao da referida licitagao;

e Que o conteldo da proposta apresentada para participar do PREGAO
ELETRONICO N° PE020/2026PMH, nio sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGAO
ELETRONICO N° PE020/2026PMH, antes da adjudicacdo do objeto da referida licitagcao;

e Que o conteldo da proposta apresentada para participar do PREGAO
ELETRONICO N° PE020/2026PMH, nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Helidpolis
- Bahia, antes da abertura oficial das propostas;

e Que a empresa nao possui ho seu quadro societario pessoas gue tenham
vinculo de forma direta ou indireta com o municipio, a exemplo de cargo de confianga (cargo
comissionado), contrato temporario de prestacao de servigos ou servidor efetivo; e

¢ Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragédo e que
detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

e Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo licitatério PREGAO ELETRONICO N°© PE020/2026PMH, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

e Que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informagoes,
das condi¢bes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagcdes objeto desta licitacéo,
e ainda, que aceita como valida a situagdo em que se encontra para a realizagdo do
fornecimento a que se refere o PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH.

Por ser estafielexpressao da verdade, assino a presente declaragao, ciente de que
a falsidade das informagoes acima esta sujeita as penalidades legais previstas no Artigo 299
do Cédigo Penal, como também implicara na desclassificagdo do presente certame.

(Municipio sede da empresa), _ de de

Nome legivel/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Funcao)
Doc. de ldentidade N°____
CPFN°__
(APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO)
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PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

IDENTIFICAGAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS,
Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ n.°
13.393.178/0001-91, sito Praca José Dantas de Souza, S/N - Centro, CEP - 48.440-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor JOSE MENDONCADANTAS,
residente e domiciliada nesta cidade de Helidpolis — Bahia, assistido juridicamente pelo
Procurador Geral do Municipio, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: Do outro lado, a empresa XXXXXXXXX, pessoa juridica do direito
privado, inscrita no CNPJ sob 0 N© XXXXXXXXX, Inscricao Estadual N© XXXXXXXXX, Inscricao
Municipal N° XXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXX, neste ato representada pelo (a) Sr. (3)
XOOXXXXXX, XXX X, XXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o N° , RGn.° ,
podendo ser encontrado(a) no endere¢o supracitado, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA.

CLAUSULA PREVIA:

As partes firmam o presente Contrato, decorrente da homologag¢éo da licitagdo na
modalidade de PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo N° 073/2026 e em observancia as disposigées da Lei N° 14.133, de
19 de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do pregdo supracitado, mediante as clausulas e condi¢cbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € o X*X*X*X*X* X*X* X*X*X* X*X* X* X*X*X*
XX XCHXCH XX XEX* XXX XX XFXH X XFXHF XXX XFXHEXHEXFXFEXH*X*EXEXFXFXFXEX*X*X.
PREGAO ELETRONICQN® PE020/2026PMH, mediante Autorizacao de Fornecimento emitida
pela requisitante, de forma parcelada e continua.

1.1. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢io:

1.1.1. O Termo de Referéncia;

1.1:2. O Edital da Licitacao;

1.1.3. A Proposta da CONTRATADA;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUGAO.

2.1. Como condi¢ao para a manutencao deste contrato, a CONTRATADA devera
manter, durante todo o periodo de vigéncia todas as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na
licitacao. ACONTRATADA presta garantia para que os produtos sejam entregues conforme as
normas legais, de acordo com os limites de tolerancia estipulados pelos 6rgaos oficiais de
fiscalizacao, no que couber;

2.2. A CONTRATADA entregara os demais produtos solicitados no prazo
estabelecido e sera feito de forma imediata, de acordo com a necessidade do Municipio,
informando em tempo habil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o
estabelecido; A CONTRATADA disponibilizaréa os produtos aos 6Orgaos e entidades
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participantes através da AFM (Autorizacao de Fornecimento de Mercadoria), imediatamente,
de acordo com os critérios previstos no ato convocatdrio.

2.3. Os ¢drgaos e entidades solicitarao a CONTRATADA, por escrito, através de
Autorizacao de Fornecimento de Material - AFM, e dentro do prazo de validade deste contrato,
os produtos licitados de acordo com suas necessidades e respeitados os limites maximos
estabelecidos no Anexo | deste termo.

2.4. Na hipétese de o fornecedor convocado nao assinar este termo, ou nao aceitar
ou retirar oinstrumento equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administragao podera
chamar os demais licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificacao, e propor
a convocacgao do fornecimento dos produtos registrados pelos precos apresentados pelo
primeiro colocado, sem prejuizo das sangoes previstas na Lei Federal N° 14.133/2021 e
legislagao cabiveis.

2.5. Este contrato estara sujeito as regras previstas na Lei N° 14.133/2021,
inclusive quanto ao prazo de vigéncia.

2.5.1. A alteracao ou revisao de precos implica.em reequilibrio econémico dos
precos das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH, a qual
dependera de requerimento formal do interessado, quando visar.recompor o prego que se
tornou insuficiente, instruido com a documentagao que comprove o desequilibrio econémico-
financeiro dos precos apresentados, devendo ser instaurada pela propria Administracao
quando colimar recompor o0 pre¢o que se tornou excessivo.

2.5.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des, 0s
acréscimos ou supressoes nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do caput do art. 124 e art. 125 da Lei
Federal N°© 14.133/2021, através de termo aditivo unilateral por parte da administracao.

2.6. As supressdes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de
acordo entre as partes pactuantes.

2.1. O prazo de vigéncia da contratagao é de 12 (doze) meses contados do (a) data
de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei N° 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagao tera o seu inicio quando da sua assinatura,
ouseja,nodia__ /[ eseufimnodia_ /_ /  , podendo ser prorrogado na
forma dos artigos 106 e 107 da Lein® 14.133, de 2021.

3.141. A prorrogacao de que trata este item € condicionada ao ateste, pela
autoridade competente, de que as condicdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a
Administracao, permitida a negociacdo com o contratado.

3.1.2. O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

3.1.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de
termo aditivo.

3.1.4. O contrato nao podera ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido
penalizada nas sang¢des de declaragao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar
com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

4. CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

4.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim
como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATAGAO
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5.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
6. CLAUSULA SEXTA - PRECO

6.1. Da-se a este contrato o importe de R$ ( ), pelos servigcos
executados constantes nos ltens, Anexo Il deste contrato, conforme Proposta de Precos
apresentada pela CONTRATADA, constantes no certame.

6.2. Novalor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
a CONTRATADA dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento a contratado e demais condi¢cbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
8. CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orgamento estimado.

8.2. Apés o interregno de um ano, 0s precos iniciais poderao ser reajustados,
mediante a aplicagdo do IPCA Amplo, mantido pela FGV (Fundacdo Getulio Vargas) a ser
solicitados pela CONTRATADA, que dependera de requerimento formal do interessado,
guando visar recompor o prego que se tornou insuficiente, instruido com a documentagao que
comprove o desequilibrio econdmico-financeiro dos. precos apresentados, devendo ser
instaurada pela propria Administragcdo quando colimar recompor o0 preco que se tornou
excessivo.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou nao divulgagcao do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagaraa CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferenga correspondente tao logo seja (m) divulgado (s) o (s) indice (s) definitivo

(s).

8.5. Nas aferigoes finais, o (s) indice (s) utilizado (s) para reajuste sera (do),
obrigatoriamente, o (s) definitivo (s).

8.6. Caso o (s) indice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha(m) a ser extinto
(s) ou de qualquer forma nao possa (m) mais ser utilizado (s), sera (ao) adotado (s), em
substitui¢do, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1. Sao obrigacoes do CONTRATANTE, além das previstas no Termo de
Referéncia:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;
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9.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregcoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, as suas expensas;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pela CONTRATADA;

9.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

9.1.6. Aplicar a CONTRATADA as sang0es previstas na lei e neste Contrato;

9.1.7. Cientificar a Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXX para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA,;

9.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacodes
relacionadas a execugaodo presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste.

9.1.9. A Administragao tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdao motivada, por-igual periodo.

9.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.1.11. Notificar os emitentes das. garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de cldusulas contratuais.

9.2. AAdministrag@o nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA, além das obrigagoes elencadas no Termo de Referéncia,
deve cumprir todas<as obrigagoes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcao do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas, além das previstas no termo de
referéncia:

10.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei N° 8.078, de 1990);

10.1.2. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacéao;

10.1.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do
contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragcdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da execucao contratual
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pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.6. ACONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) Prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certidao conjunta relativaaos Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido; 3) Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS
— CRF; 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT e 6) Certidao Negativa de Tributos
Municipais;

10.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o
objeto do contrato;

10.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugcao do objeto
contratual.

10.1.9. Paralisar, por determinagcdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.1.10. Manter durante toda a.vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacao;

10.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.1.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveisdecorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei N°© 14.133, de 2021.

10.1.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de d&mbito federal, estadual
ou municipal, as hormas de seguranca do contratante;

10.1.14. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVA

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei N° 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucgao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execug¢aoou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucgao
do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 26 de setembro de
2013.

11.2. Serao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas
as seguintes sangoes:

I. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecug¢do parcial do
contrato, sempre que nao se justificar aimposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da
Lei N©14.133, de 2021);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei N°© 14.133, de 2021);

lll. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, .quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem aimposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°,
da Lei N°© 14.133, de 2021).

Multa:

I. Moratdria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

Il. Moratoria de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato, até o maximo de 0,5%(cinco décimos por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentacéo, suplementagao ou reposi¢cao da garantia.

lll. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispoe o inciso | do art. 137 da Lei N° 14.133, de 2021.

11.3. A aplicacao das sangoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese
alguma, a obrigacao de reparacédo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, § 9°,
da Lei N° 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, § 7°, da Lei N© 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao (art. 157, da Lei N°© 14.133,
de 2021).

11.4.2. Se amulta aplicada e asindenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, 8 89, da Lei N© 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancgoes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei N° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sangdes serdao considerados (art. 156, § 1°, da Lei N°
14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;
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c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei N°© 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagoes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei N© 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com a
CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei N°© 14.133; de 2021).

11.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicagao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancgdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei N°© 14.133, de 2021).

11.10. As sangbes de .impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei
N© 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragio CONTRATANTE,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao
ser compensados,<total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido orgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a
CONTRATADA possua com o0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrugao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagcoes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei N© 14.183/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2. Aalteracéo social ou a modificagcao da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica CONTRATADA, devera
ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.3. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

12.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizacdes e multas.

12.4. A extingdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagao por meio de
termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei N°© 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na
dotacgao abaixo discriminada.

13.2. O pagamento serd efetuado mediante entrega dos produtos e emissao da
nota fiscal, respeitando os prazos a saber:

Unidade - Classe
L. Acao n s Fonte de Recurso
Orcamentaria Econdémica
2060 - Vinculados do Impostos
0614 — Secretaria | Manutencgao dos 3.3.90.39.00 - Fi .
. . ) 17040000 — Transferéncias da
Municipal de Servigos de Outros Servicos h
. . Unido referentes a
Infraestrutura e Limpeza Urbana Terceiros — compensacses financeiras
Servicos Publicos das Vias Pessoa Juridica P ¢ .
- pela exploracao de recursos
Publicas .
naturais.

13.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apos aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagcdo dos. créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢oes
contidas na LeiN°©14.133, de 2021, e demais Normas Federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na LeiN°8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei N° 14.133, de 2021.

15.2. ACONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracédo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei N°©
14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, naforma do art. 136 da Lei N°
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZAGAO E RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA

16.1. No curso da execugao dos servigos, caberda ao CONTRATANTE, o direito de
fiscalizar a fiel observancia das disposi¢bes contratuais, promovendo o acompanhamento, a
afericao qualitativa e a atestacao dos servigos prestados, sem prejuizo da fiscalizagaoexercida
pela CONTRATADA.

16.2. Afiscalizagcao e acompanhamento da execugao deste contrato sera exercida
por um representante do CONTRATANTE, o (a) Servidor(a) Sr. (8). XXXXXXXXXX, Matricula N°
XXXXX, CPF NO XXXXXXXXXXXX designado pela PortariaMunicipal N XXX/XXXX, neste ato
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denominado FISCAL, devidamente credenciado pela Administracdo, ao qual competird
acompanhar as negociacoes, desde o ato da assinatura deste contrato até o prazo final, aquem
competirad dirimir as duividas que surgirem neste curso, inclusive acompanhar o pagamento
(vide clausula nona), e de tudo dara ciéncia ao credenciante, conforme Art. 117 da Lei N°
14.133/2021 e legislagcao complementar.

16.3. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE ndo implica em
corresponsabilidade sua ou do responsavel pelo acompanhamento do contrato, ndo excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa
ou dolo da CONTRATADA na execugao do contrato.

16.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento pelo
orgao interessado.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da-Lei Federal N° 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em ateng¢ao ao art. 91, caput, da Lei
Federal N°© 14.133, de 2021, e ao art. 89, § 2°, da Lei Federal N°© 12.527, de 2011.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Heliépolis — Bahia, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, § 1°,da Lei N° 14.133/21.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

19.1. E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em
02 (duas) vias de igual teor, para um so efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido
e achado conforme, perante duas testemunhas a tudo presentes, vai pelas partes assinado, as
quais se obrigam a cumpri-lo.

Helidpolis / Bahia, XX de XXXXXXX de XXXX.

Prefeitura Municipal de Heliopolis
CNPJN©° 13.698.782/0001-26
José Mendoncga Dantas
Gestor Municipal
Contratante

) 9,0.0.0.0.0.0.0.0.00.000000000000000000090¢
CNPJ NO XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXKXAXXXXXXXX XXX

CPF NO XXXXXXXXXXXXXXXX
Contratada
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PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
ANEXO VIII
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREGCO

ATA DE REGISTRO DE PRECO N©° XXX / XXXX

No dia ** de ******** de ***** no (a) MUNICIPIO DE HELIOPOLIS, ESTADO DA
BAHIA, pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ sob n° 13.393.178/0001-91,
localizadana Praga José Dantas de Souza, 02 — Centro, Helidpolis - BA, representado neste ato,
por seu Prefeito, o Senhor JOSE MENDONCA DANTAS, brasileiro; casado, residente e
domiciliado na cidade de Helidpolis - Bahia, RESOLVE registrar pregos paraeventual aquisicao
em face da apresentacao da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor:

CNPJ:

Representante:

Telefone:

Email:

Endereco:

Preco Valor

Item | Quantidade | Unidade Marca Modelo Unitario Total

Total: R$ *kkkkkhkkkkkkhkkhkhkkhkkkkk

As especificagOes técnicas constantes do processo em epigrafe, assim como
todas as obrigacdes e condi¢bes descritas ha minuta da Atade Registro de preco e na Proposta
de Precos integram esta ARP, independentemente de transcrigao.

A validade desta Ata de Registro de preco é até **/**/**** 3 contar do dia
**/**/****.

CLAUSULA 12 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO:

1.1 - Esta Ata nao obriga o Municipio de Heliopolis a firmar contratagdes com o
FORNECEDOR, podendo ocorrer licitagbes especificas para os produtos registrados,
observada a legislacao pertinente, sendo assegurada preferéncia de fornecimento ao detentor
do registro emigualdade de condi¢des, além de que esta ata de registro de pregos consiste em
futura e eventual contratagao, conforme as disposi¢des contidas no instrumento convocatorio
e propostas apresentadas.

1.2 - O preco estimado a ser pago ao Fornecedor acima, observada a seguinte
forma de pagamento: Mensalmente, através de transferéncia eletrénica em Conta do Credor.

1.3 — Os pagamentos devidos a Fornecedora serao efetuados no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, desde que nado haja
pendéncia a ser regularizada pelo Contratado e esteja devidamente atestada a execucéao
contratual, devendo ainda a Nota Fiscal descriminar os percentuais das despesas referentes a
insumos e a mao de obra.

1.4 — A conta do Credor devera ser preferencialmente mantida em instituicao
financeira idéntica ao do CONTRATANTE.

1.5 — Em caso de impossibilidade do cumprimento do item 1.4, o credor ficara
responsavel pelas custas das tarifas bancarias
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em decorréncia do pagamento.

1.6 - Os precos acordados compreendem todos os custos de execugao, diretos ou
indiretos.

CLAUSULA 22 - DO PEDIDO DE FORNECIMENTO:

2.1 - A requisicdo dos bens ou servigcos sera formalizada pelo Municipio de
Helidépolis mediante a emissdao de Ordem de Fornecimento, observadas as disposicoes
contidas no Edital de PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH.

2.2 - O Fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a validade desta Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA 32 - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

3.1 - O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual,
cabera a Secretaria do Municipio de Helidpolis, através do seu Setor de Compras, competindo-
lhe:

3.2 - Notificar a empresa registrada para o fornecimento dos produtos, apos a
emissao da Ordem de Fornecimento, informado as quantidades a serem entregues;

3.3 - Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condi¢cbes
ajustadas no Edital da licitacdo e na presente Ata.

CLAUSULA 42 - DO CADASTRO DE RESERVA:

4.1 - Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que aceitarem cotar 0s bens,as obras ou 0s servigcos com precos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagao da licitagao.

4.2 - Sera respeitada, nas contratagoes, aordem de classificagao dos licitantes ou
dos fornecedores registrados na ata.

4.3 - O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formagao de cadastro
de reserva para o caso de impossibilidade

de atendimento pelo signatario da ata.

4.4 - Para fins da ordem de classificacio, serdo consideradas as propostas finais
apresentadas pelos fornecedores, mesmo que aceitem, ao final da licitagdo, a reducao do
preco ofertado pelo vencedor.

4.5 - A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se
refere o item 4.1 somente serd efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

4.5:1 - Quando o licitante vencedor nao assinar a atade registro de pregos, no prazo
e nas condigoes estabelecidos no edital;

4.5.2 - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de
precos nas hipdteses previstas na Clausula 152; e

4.5.3 - Quando o licitante vencedor nao puder atender a demanda apresentada
pela Administracao.

CLAUSULA 52 - DO CONTROLE E ALTERACAO DOS PREGOS:

5.1 - Os precos considerados para o fornecimento dos produtos sera o preco
estabelecido na proposta final apresentada pelo FORNECEDOR, parte integrante deste
instrumento.

5.1.1. Os valores totais registrados em Ata sdo meramente estimativos, de forma
que os pagamentos devidos as VENCEDORAS dependerao dos quantitativos dos produtos
efetivamente entregues.
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5.1.2. A existéncia de precos registrados nao obriga a administracdo a contratar,
facultando-se a realizacao de licitacao especifica para a aquisicdo pretendida, assegurada
preferéncia ao prestador de servigo registrado em igualdade de condigoes.

CLAUSULA 62 - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

6.1 -Durante a vigéncia da ata, os drgaos e as entidades da Administracao Publica
federal, estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderao
aderir a ata de registro de precos na condi¢cdo de nao participantes, observados as condigoes
dispostas na Lei federal n.° 14.133/2021, em especial:

6.1.1 - A autorizacao do érgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos
a aceitacao da adesao pelo fornecedor;

6.1.2 — Devera ser apresentada, obrigatoriamente, a justificativa da vantagem da
adesao, inclusive em situagoes de provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo
publico.

6.1.3 — A demonstracao de que os valores registrados estdo compativeis com os
valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lein®.14.133, de 2021.

6.2 - O d6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam
acarretar prejuizo a execugdo de seus proprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

6.3 - Apds a autorizacao do 6rgao ou da entidade gerenciadora, o 6rgao ou entidade
nao participante devera efetivar a aquisicdoou a contratagao solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

6.4 - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratagao,
podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacao do 6rgao ou da entidade nao
participante aceita pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite
temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

6.5 - O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual
seja integrante, na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 6.1.

6.6 - As aquisicOes ou contratacdes adicionais nao poderao exceder, por 6rgao ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério
registrados na ata de registro de'precos para o gerenciador e para os participantes.

6.7 - O quantitativo decorrente das adesdes nao podera exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e
os participantes, independentemente do nimero de érgaos ou entidades nao participantes que
aderirem a ata de registro de pregos.

6.8 - A adesao a ata de registro de precos por 6rgaos e entidades da Administragao
Publica estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias,
nao ficando sujeita ao limite de que trata o item 6.7, desde que seja destinada a execucao
descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos precos
registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de
2021.

CLAUSULA 72 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS:

7.1 - Apresente Atatera validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por
igual periodo, nos termos e observadas as exigéncias contidas no art. 84 da Lei federal n.°
14.133/2021.
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7.2 - A vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos
observara o disposto no paragrafo Unico do art. 84 da Leifederal n.® 14.133/2021, podendo ser
alterados, observados os preceitos estabelecidos no art. 124 da mesma Lei.

CLAUSULA 82 - DA DIVULGAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS:

8.1 - O extrato da presente Ata de Registro de Precos sera publicado conforme o
disposto na Lei federal n.° 14.133/2021.

CLAUSULA 92 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR:

9.1 - Manter, durante toda a vigénciadesta Ata, compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas e todas as condi¢des de habilitacao e qualificagao exigidas no edital.

9.2 - Fornecer os bens ou produtos no local de entrega previsto no Edital,
acompanhados dos correspondentes termo(s) de garantia.

9.3 - Cumprir todas as demais obrigacdes impostas pelo edital e seus anexos.

9.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execucgao do objeto do edital.

9.5 - Como condicao para Assinatura de Contrato, Nota de Empenho, Autorizacao
de Fornecimento, Ordem de Servigo ou instrumento equivalente, o fornecedor devera estar
com a documentacgao obrigatdria valida e obrigatoriamente apresentar:

a) Certidao Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;

b) Certidao Negativa de Débito do FGTS e Trabalhista;

CLAUSULA 102 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO DE
HELIOPOLIS:

10.1 - Efetuar o pagamento ao fornecedor de acordo com as condi¢des de preco e
prazo estabelecidos no edital.

10.2 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociagcoes dos precos
registrados.

10.3 - Promover o acompanhamento e fiscalizagdo da execugcdodo objeto de forma
gue sejam mantidas as‘condi¢gdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagcéo.

10.4 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.
CLAUSULA 112 - DA ALTERAGAO OU ATUALIZAGCAO DOS PRECOS REGISTRADOS:

11.1 - Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia
de eventualreducéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens,
das obras ou dos servi¢os registrados, nas seguintes situacoes:

114.1 - Emcaso de forgamaior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de atos imprevisiveis. ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugao da ata tal'como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124
da Lein® 14.133, de 2021;

11.1.2 - Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢coes legais, com comprovada repercussao
sobre os prec¢os registrados;

11.1.3 - Na hipétese de previsao no edital ou no aviso de contratagao direta de
clausula de reajustamento ou repactuagao sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021.

11.2 - No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade
e os indices estabelecidos no Edital para cada um dos produtos.

11.3 - No caso da repactuacao, podera ser a pedido do interessado, conforme
critérios definidos para a contratacao.
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CLAUSULA 122 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

12.1 - Na licitacao para registro de precos ndo é necessario indicar a dotacao
orcamentaria, que somente sera exigida para a formalizacdo do Contrato, Nota de Empenho,
Autorizacao de Fornecimento, Ordem de Servigo ou instrumento equivalente.

CLAUSULA 132 - DA NEGOCIAGAO DOS PRECOS REGISTRADOS:

13.1 - Na hipétese de o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no
mercado por motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor
para negociar a reducao do preco registrado.

13.1.1 -Caso nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagao
de penalidades administrativas.

13.1.2 - Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam
reduzir seus pregos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que
tiveram seu registro cancelado.

13.1.3 - Se nao obtiver éxito nas negociagdes, 0 orgao ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para
obtencao de contratacao mais vantajosa.

13.1.4 - Na hipotese de reducao do preco registrado, o gerenciador comunicara aos
orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos
para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagéo com vistas a
alteracao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2 - Na hipétese de ojpreco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e
o fornecedor nao poder cumprir as obrigagcOes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracédo do preco registrado, mediante comprovacéo de
fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

13.2.1 - Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de
alteracao, a documentacdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagao as condi¢des inicialmente pactuadas.

13.2.2 - Nao hipdtese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que
o inviabilize prego registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagoes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do
seuregistro, sem prejuizo das sancgdes previstas na Leifederal n.® 14.133/2021, e nalegislacao
aplicavel.

18.2.3 -~'Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do
item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificacao, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados.

13.2.4 - Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos e adotara as medidas cabiveis para a
obtencéao da contratagdo mais vantajosa.

13.3 - Na hipétese de comprovacao da majoragcdo do preco de mercado que
inviabilize o prego registrado, conforme previsto noitem 13.2, o 6rgao ou entidade gerenciadora
atualizara o precgo registrado, de acordo com arealidade dos valores praticados pelo mercado.

13.4 - O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetivaalteracdo do

Pagina 132 de 135




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliépolis-BA

CNPJ: 13.393.178/0001-91

preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto no art. 124 da Lei federal n.© 14.133/2021.

CLAUSULA 142 - DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS:

14.1 - As quantidades previstas para os itens com prec¢os registrados nas atas de
registro de precos poderdao ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os
orgaos ou as entidades participantes e nao participantes do registro de precos.

14.2 - O remanejamento somente podera ser feito de 6rgdo ou entidade
participante para 6rgao ou entidade participante; ou de 6rgao ou entidade participante para
orgao ou entidade nao participante.

14.3 - O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que
pretende contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.

14.4 - Na hipotese de remanejamento de 6rgao ou entidade participante para érgao
ou entidade nao participante.

14.5 - Competira ao 6rgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento
solicitado, com a redugao do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade
participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer redugcao dos
quantitativos informados.

14.6 - Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do
Distrito Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro
de precos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do
fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

CLAUSULA 152 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDORE DOS
PRECOS REGISTRADOS:

15.1 - O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o
fornecedor:

15.1.1 - Descumprir as condicdes da ata de registro de precos, sem motivo
justificado;

15.1.2 - Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administragao sem justificativa razoavel;

15.1.3 - Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista neste
instrumento ou no Edital; ou

154.4 - Sofrer sangao prevista nos incisos |ll ou IV do caput do art. 156 da Lei n®
14.133, de 2021.

15.2 - Na hipotese de aplicagao de sangao prevista nos incisos lll ou IV do caput do
art. 156 da Lein® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o
prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos,
vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

15.3 - O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 15.1 sera
formalizado por despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditério e da ampla defesa.

15.4 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a
entidade gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva,
observada a ordem de classificagao.
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15.5 - O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo
gerenciador, em determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes
hipéteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

15.5.1 - Por razao de interesse publico;

15.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

15.5.3 - Se nao houver éxito nas negociagoes, nas hipdteses em que o preco de
mercado se tornar superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do quanto disposto
neste instrumento.

CLAUSULA 162 -DO FORO

16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Helidpolis — Bahia, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer duvidas que surgirem na
execucgao do presente Instrumento.

A presente Ata de Registro de Precos, apds lida e achada conforme, € assinada
pelas partes.

JOSE MENDONGCA DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

) 9,0,0.9.0.0.0.0.0.0.0.00.0000000000090000690
CNPJ N2 XXXXXXXXXXXXXXXX
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PREGAO ELETRONICO N° PE020/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026
ANEXO IX
APENDICE
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DESCRIGAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA

URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)

Item

1.2

1.2.1

1.3

1.4

1.4.1

Codigo Banco

000109

000110

000111

000114

90776

101377

101377

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orcamento Sintético

Descrigao

COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA
RURAL E ZONA URNBANA E FEIRA LIVRE)

LOCAGAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO 15M3
CAMINHAO COMPACTADOR de residuos, boca de carga de 2m?, capacidade
minima de 15m3. , com quilometragem livre para prestacao de servicos de coleta

e transporte de lixo nesse municipio. Combustivel, manutengéo e motorista por
conta da contratada. (ZONA RURAL, ZONA URBANA E FEIRA LIVRE)

LOCAGAO DE CAGAMBA TRUCK PARA COLETA ENTULHOS DIVERSOS,
ORIUNDOS DA VARRISAO, PODA DE ARVORES E OUTROS.

CACAMBA TRUCK basculante capacidade minima 12 m3, Combustivel,
manutencéo e motorista por conta da contratada.

LOCAGAO DE TRATOR AGRICOLA PARA COLETA ENTULHOS DIVERSOS,
ORIUNDOS DA VARRISAO, PODA DE ARVORES E OUTROS.

TRATOR AGRICOLA tipo agricola com carroceria tipo reboque, poténcia minima
de 70cv. Operador, combustivel, manutengdo por conta da c ontratada.

LOCAGAO DE CAGAMBA (TRES EIXOS) OFFROAD COM CAPACIDADE DE
30,00m®, PARA O TRASNPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS
ATE A DESTINAGAO FINAL (ATERRO SANITARIO).

CACAMBA (TRES EIXOS) offroad, capacidade minima 30 m3, Combustivel,
manutencao e motorista por conta da contratada.

MAO DE OBRA

SUPERVISOR GERAL
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GARIS (COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS)

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

AGENTE DE LIMPEZA (CAPINAGEM) - ZONA RURAL E URBANA

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Bahia / SBC - 06/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara / SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

Und Quant.
12,00

1,00

DIARIA 26,00
2,00

DIARIA 22,00
1,00

H 220,00
1,00

DIARIA 22,00
12,00

1,00

H 220,00
8,00

MES 1,00
8,00

MES 1,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit

650,00

550,00

64,00

1.350,00

21,34

3.181,76

3.181,76

Encargos Sociais

23,50% Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méo de obra, de acordo

B.D.l.

Valor Unit
com BDI

R$ 104.826,80
R$ 20.871,50
R$ 802,75
R$ 14.943,50
R$ 679,25
R$ 17.388,80
R$ 79,04
R$ 36.679,50
R$ 1.667,25
R$ 163.785,93
R$ 5.798,08
R$ 26,35
R$  3.929,47
R$ 3.92947
R$ 3.929,47
R$ 3.92947

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

com as bases.

Total

1.257.921,60

20.871,50

20.871,50

29.887,00

14.943,50

17.388,80

17.388,80

36.679,50

36.679,50

1.965.431,13

5.798,08
5.798,08
31.435,79
3.929,47
31.435,79

3.929,47

Peso (%)
31,66 %

5,50 %

5,50 %

9,31 %

4,66 %

5,42 %

5,42 %

11,43 %

11,43 %

68,34 %
1,81 %
1,81 %

12,24 %
1,22 %

19,59 %

1,22 %
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Praga Jose Dantas de Souza, n® 02, Centro, Heliopolis-BA SINAPI - 05/2026 - Bahia / SBC - 06/2026 - Bahia 23,50% Desonerado: embutido nos pregos unitario

N rmeeeeeee e (CND - 13 303 178/0001-91 SICRO3 - 01/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe A 5
SEINFRA - 028 - Ceara / SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro dos insumos de mao de obra, de acordo

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA EMBASA - 06/2025 - sem_encargos com as bases.
URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)

Orcamento Sintético
Valor Unit

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
2.4 GARIS (AGENTES DE LIMPEZA ZONA RURAL) 10,00 R$ 3.929,47 R$ 39.294,74 12,24 %
AJUDANTE DE OPERAGCAO EM GERAL COM ENCARGOS o
241 101377 SINAPI COMPLEMENTARES MES 1,00 R$ 3.181,76 R$ 3.929,47 R$ 3.929,47 1,22 %
2.5 GARIS (AGENTES DE LIMPEZA ZONA URBANA) 10,00 R$ 3.929,47 R$ 39.294,74 12,24 %
AJUDANTE DE OPERAGCAO EM GERAL COM ENCARGOS o
2.51 101377 SINAPI COMPLEMENTARES MES 1,00 R$ 3.181,76 R$ 3.929,47 R$ 3.929,47 1,22 %
2.6 FEIRA LIVRE (AGENTES DE LIMPEZA) 20,00 R$ 425,58 R$ 8.511,62 2,65 %
AJUDANTE DE OPERAGCAO EM GERAL COM ENCARGOS o
2.61 88241 SINAPI COMPLEMENTARES H 20,00 R$ 17,23 R$ 21,28 R$ 425,58 0,13 %
2.7 JARDINEIRO PARA PODA DE ARVORES 2,00 R$ 4.007,59 R$ 8.015,18 7,56 %
271 101410 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 R$ 327231 R$ 4.041,30 R$ 4.041,30 1,26 %

VALOR UNITARIO S/ BDI R$ 217.554,78
Total do BDI R$ 51.057,95
VALOR UNITARIO C/ BDI R$ 268.612,73




ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS Bancos B.D.l. Encargos Sociais
= 'y Praga José Damtaal de Souza, n® 02, Centro, Heliopolis-BA SINAPI - 052026 - Bahia / SBC - 06/2026 - Bahia 22,47% Desonerado: embutido nos pregos unitario
I R B e dos nsumos de mao docbr,de acordo com
DESCRIGAO DOS SERVICOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA EMBASA - 06/2025 - sem_encargos as bases.
RURAL E ZONA URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
~ MES
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGCOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 2 5 3
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E
0,
! IC:;SMET_R/IQ:ES) (ZONA RURAL E ZONA URNBANA E| RS 1.257.921,60 39,03% R$ 104.784,87 | R$ 104.784,87 | R$ 104.784,87 | R$  104.784,87 | R$ 104.784,87 | R$ 104.784,87
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
A 0,
2 MAO DE OBRA R% 1.965.431,13 60.97% R$ 163.720,41 | R$ 163.720,41 | R$ 163.720,41 | R$  163.720,41 | R$ 163.720,41 | R$ 163.720,41
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
TOTAL SIMPLES o o Y 2 " 2 - 2 2
A derkiserine | e R$ 268.505,28 | R$ 268.505,28 | R§  268.505,28 | R$ 268.505,28 | R$  268.505,28 | R§  268.505,28
8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98%
TOTAL ACUMULADO o o Y . 2 2 z 2 >
A derkiserine | e R$ 268.505,28 | R$ 537.010,57 | R§  805.515,85 | R$ 1.074.021,13 | R$ 1.342.526,41 | R$ 1.611.031,70
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM MES
§ 7 8 9 10 1 12
8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E
0,
! IC:;SMET_R/IQ:ES) (ZONA RURAL E ZONA URNBANA E| RS 1.257.921,60 39,03% R$ 104.784,87 | R$ 104.784,87 | R$ 104.910,66 | R$ 104.910,66 | R$ 104.910,66 | R$ 104.910,66
8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
A 0,
2 MAO DE OBRA R% 1.965.431,13 60.97% R$ 163.720,41 | R$ 163.720,41 | R$ 163.916,96 | R$ 163.916,96 | R$ 163.916,96 | R$ 163.916,96
8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
TOTAL SIMPLES o o Y 2 " L z = =
A derkiserine | e R$ 268.505,28 | R$ 268.505,28 | R§ 268.827,62 | R 268.827,62 | R$ 268.827,62 | R§  268.827,62
8,33% 16,66% 25,00% 33,34% 41,68% 50,02%
TOTAL ACUMULADO o o Y : 2 2 = 2 2
A derkiserine | e R$ 1.879.536,98 | R$ 2.148.042,26 | R$ 2.416.869,88 | R$ 2.685.697,50 | R$ 2.954.525,11 | R$ 3.223.352,73




PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca José Dantas de Souza, 02 — Centro, Heliopolis — Bahia
CEP: 48 445-000 CINPJ: 13 393 178/0001-91 Tel (75) 3593-2180
GABINETE DO PREFEITO

Obra Bancos B.D.l.
23,50%

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS  SINAPI - 05/2026 - Bahia / SBC - 06/2026 - Bahia

A SICRO3 - 01/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe
SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL SEINFRA - 028 - Ceara / SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro
E ZONA URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE EMBASA - 06/2025 - som_encargos

HELIOPOLIS - BA)

COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS)

A - ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA % sobre CD
A - Administracao Central 3,43%
B - Riscos 1,00%
C - Seguros e Garantias 0,28%
SUBTOTAL 1 (A) 4,71%

B - LUCRO % sobre CD
D - Lucro operacional 6,74%
SUBTOTAL 2 (B) 6,74%

C - CUSTO FINANCEIRO % sobre CD
E - Custos Financeiros (CF) 0,94%
SUBTOTAL 3 (C) 0,94%

D - TRIBUTOS % sobre CD
F-PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - ISSQN 5,00%
| - INSS (Desoneragéo) 0,00%
SUBTOTAL 4 (D) 8,65%

% sobre CD
| BDI TOTAL (TCU) 23,50%

CD = Custo Direto

0z valores de BDI faram calculados com o empredn da farmula:

ant pap = [I+AC+ S+ £ + G)NT + DF)Y1+1)
{1-CP-iSS)
A = Somatoria aas despesas Indiretas, exceto riputos e despesas financeiras
C = Taxa das despesas financeiras
B = Taxa de lucro
D = Taxa da incidéncia dos impostos
Declaro que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo do ISS

-1

Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribuicao







ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca José Dantas de Souza, n® 02, Centro, Heliopolis-BA
TEE CNPJ: 13.393.178/0001-91

Bancos
B . SINAPI - 05/2026 - Bahia / SBC - 06/2026 - Bahia
DESCRICAO DOS SERVICOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA SICROS - 01/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe

URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA) EVBASA - (613070 s omeagme | LC de Janelro

COMPOSIGAO ANALITICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com
as bases.

COM DESONERAGAO

CcODIGO DESCRIGAO
HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacgéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
A Total 37,80% 37,80%

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N&o incide
B2 Feriados 4,69% Nao incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 13° Salario 11,06% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,35% Nao incide
B8 Auxilo Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,74% 8,85%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,60% 18,53%
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,83% 3,64%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,34% 1,76%
Cc4 Depésito Recisédo sem justa causa 2,65% 2,00%
Cc5 Indenizagéo Adicional 0,41% 0,31%

c Total 10,34% 7,80%

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,37% 7,00%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,43% 0,33%
D Total 18,80% 7,33%
TOTAL (A+B+C+D) 115,54% 71,46%
FONTE:
1. SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:

2. E de responsabilidade da proponente a adequagéo de todas as férmulas utilizadas na planilha orgamentéria.

1. Deverédo ser obedecidas as legislagdes trabalhistas e tributaria vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificagdo da Proposta de Pregos;
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