
 

CNPJ n°. 13.452.958/0001-65 – Praça João José do Nascimento, S/N, Centro – CEP 48565-000 Telefax: (75) 3296-2217

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 45.746,01 5,58 %

 1.1  11397 ORSE Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive 
estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

un 1 750,00 916,72 916,72 0,11 %

 1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 161,72 68,56 83,80 13.552,13 1,65 %

 1.3  582 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 6 4.264,80 5.212,86 31.277,16 3,82 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 20.645,69 2,52 %

 2.1  6 ORSE Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m³ 27,21 29,55 36,11 982,55 0,12 %

 2.2  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 193,45 13,78 16,84 3.257,69 0,40 %

 2.3  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 229,75 25,61 31,30 7.191,17 0,88 %

 2.4  8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 0,57 38,28 46,78 26,66 0,00 %

 2.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 21,42 10,64 13,00 278,46 0,03 %

 2.6  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 11,6 27,48 33,58 389,52 0,05 %

 2.7  9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 249,77 11,82 14,44 3.606,67 0,44 %

 2.8  12835 ORSE Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica m² 249,77 16,10 19,67 4.912,97 0,60 %

 3 ESTRUTURA 31.315,89 3,82 %

 3.1 SAPATAS E ARRANQUES 16.382,70 2,00 %

 3.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 16,95 103,78 126,85 2.150,10 0,26 %

 3.1.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 39,4 149,60 182,85 7.204,29 0,88 %

 3.1.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 26,8 10,44 12,76 341,96 0,04 %

 3.1.4  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 95,8 10,44 12,76 1.222,40 0,15 %

 3.1.5  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 50,8 10,30 12,58 639,06 0,08 %

 3.1.6  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 95,1 9,47 11,57 1.100,30 0,13 %

 3.1.7  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³ 4,62 609,33 744,78 3.440,88 0,42 %

 3.1.8  2519 ORSE Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, 
utilizandocompactador à percussão sapinho, sem controle do grau de 
compactação

m³ 12,33 18,83 23,01 283,71 0,03 %

 3.2 VIGAS BALDRAME 14.933,19 1,82 %

 3.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,2 114,04 139,39 724,82 0,09 %

 3.2.2  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 57,45 102,30 125,04 7.183,54 0,88 %

 3.2.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 60,3 10,44 12,76 769,42 0,09 %

 3.2.4  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 141,14 10,30 12,58 1.775,54 0,22 %

 3.2.5  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³ 3,52 609,33 744,78 2.621,62 0,32 %

 3.2.6  2519 ORSE Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, 
utilizandocompactador à percussão sapinho, sem controle do grau de 
compactação

m³ 1,68 18,83 23,01 38,65 0,00 %

 3.2.7  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m² 41,61 35,78 43,73 1.819,60 0,22 %

 4 SUPERESTRUTURA 22.589,39 2,76 %

 4.1 PILARES 9.651,39 1,18 %

 4.1.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 60,63 60,48 73,92 4.481,76 0,55 %

 4.1.2  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 68,3 10,44 12,76 871,50 0,11 %

 4.1.3  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 175,8 9,47 11,57 2.034,00 0,25 %

 4.1.4  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³ 3,04 609,33 744,78 2.264,13 0,28 %

 4.2 VIGAS 10.731,81 1,31 %

 4.2.1  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 48,01 112,49 137,49 6.600,89 0,81 %

 4.2.2  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 46,8 10,44 12,76 597,16 0,07 %

 4.2.3  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 108,03 10,30 12,58 1.359,01 0,17 %

SINAPI - 11/2024 - Bahia
ORSE - 10/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024 - 
Bahia

22,23% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.2.4  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³ 2,92 609,33 744,78 2.174,75 0,27 %

 4.3 LAJE 2.206,19 0,27 %

 4.3.1  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

m² 10,03 179,96 219,96 2.206,19 0,27 %

 5 ELEVAÇÕES DE ALVENARIA 123.052,96 15,01 %

 5.1  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 246,58 64,91 79,33 19.561,19 2,39 %

 5.2  93198 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 29,7 41,45 50,66 1.504,60 0,18 %

 5.3  93190 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 45,4 48,14 58,84 2.671,33 0,33 %

 5.4  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m² 75,93 35,78 43,73 3.320,41 0,41 %

 5.5  11146 ORSE Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 
x0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto 
armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco

m² 371,96 211,15 258,08 95.995,43 11,71 %

 6 ESQUADRIAS 51.516,05 6,28 %

 6.1 PORTAS 40.349,89 4,92 %

 6.1.1  3539 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e 
ferragens

un 1 1.441,95 1.762,49 1.762,49 0,22 %

 6.1.2  3540 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e 
ferragens

un 9 1.567,17 1.915,55 17.239,95 2,10 %

 6.1.3  3541 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e 
ferragens

un 2 1.820,45 2.225,13 4.450,26 0,54 %

 6.1.4  11718 ORSE Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e 
chumbadores em chapa de ferro e=5mm

m² 11,52 559,78 684,21 7.882,09 0,96 %

 6.1.5  3958 ORSE Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 
10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, 
inclusive portão

m² 27,15 185,37 226,57 6.151,37 0,75 %

 6.1.6  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 40,74 19,77 24,16 984,27 0,12 %

 6.1.7  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 40,74 17,93 21,91 892,61 0,11 %

 6.1.8  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético 
sobre superfícies metálicas - R1

m² 38,67 20,88 25,52 986,85 0,12 %

 6.2 JANELAS 11.166,16 1,36 %

 6.2.1  15.03.31 EMBASA JANELA EM ALUMINIO, DE CORRER, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E 
GUARNICOES

m² 21,45 295,22 360,84 7.740,01 0,94 %

 6.2.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,72 435,14 531,87 382,94 0,05 %

 6.2.3  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 0,88 553,73 676,82 595,60 0,07 %

 6.2.4  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 19,2 104,30 127,48 2.447,61 0,30 %

 7 REVESTIMENTO 92.372,72 11,27 %

 7.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 501,16 5,12 6,25 3.132,25 0,38 %

 7.2  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 501,16 45,38 55,46 27.794,33 3,39 %

 7.3  7604 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, 
ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 396,14 83,13 101,60 40.247,82 4,91 %

 7.4  7604 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, 
ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 28,3 83,13 101,60 2.875,28 0,35 %

 7.5  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 844,38 17,76 21,70 18.323,04 2,24 %

 8 PISOS 107.933,04 13,17 %
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 8.1  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

m³ 17,07 661,82 808,94 13.808,60 1,68 %

 8.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 280,13 101,76 124,38 34.842,56 4,25 %

 8.3  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 696,86 69,60 85,07 59.281,88 7,23 %

 9 PINTURA 95.095,59 11,60 %

 9.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 1523,11 3,41 4,16 6.336,13 0,77 %

 9.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1523,11 13,50 16,50 25.131,31 3,07 %

 9.3  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 739,32 64,97 79,41 58.709,40 7,16 %

 9.4  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 331,9 12,13 14,82 4.918,75 0,60 %

 10 COBERTURA 75.849,85 9,25 %

 10.1  227 Próprio Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 
águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte 
vertical. af_07/2019

m² 341,04 85,31 104,27 35.560,24 4,34 %

 10.2  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 341,04 43,23 52,84 18.020,55 2,20 %

 10.3  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 188,99 49,89 60,98 11.524,61 1,41 %

 10.4  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 174,04 3,16 3,86 671,79 0,08 %

 10.5  248 ORSE Emassamento de beiral de telha ceramica m 91,32 7,81 9,54 871,19 0,11 %

 10.6  234 Próprio EMASSAMENTO DE ABERTURAS, ENTRE PAREDES E A COBERTURA, DE 
MODO A VEDAR AS ABERTURAS EXISTENTES, INCLUSIVE 
EMASSAMENTO ACRÍLICO E PINTURA ACRÍLICA.

M 122,89 7,76 9,48 1.164,99 0,14 %

 10.7  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 69,2 80,77 98,72 6.831,42 0,83 %

 10.8  92259 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES 
QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2 492,95 602,53 1.205,06 0,15 %

 11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 46.187,36 5,63 %

 11.1 ÁGUA FRIA 1.945,14 0,24 %

 11.1.1  1057 ORSE Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm 
x3/4"

un 1 15,26 18,65 18,65 0,00 %

 11.1.2  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8 7,67 9,37 74,96 0,01 %

 11.1.3  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 9,10 11,12 44,48 0,01 %

 11.1.4  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34,98 10,87 13,28 464,53 0,06 %

 11.1.5  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 29,58 12,51 15,29 452,27 0,06 %

 11.1.6  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,42 18,55 22,67 32,19 0,00 %

 11.1.7  1465 ORSE Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou 
similarRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou 
similar

un 1 107,26 131,10 131,10 0,02 %

 11.1.8  1464 ORSE Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar un 1 97,81 119,55 119,55 0,01 %

 11.1.9  1466 ORSE Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar un 1 125,81 153,77 153,77 0,02 %

 11.1.10  1036 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm 
x 1/2"

un 1 8,45 10,32 10,32 0,00 %

 11.1.11  1037 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm 
x 3/4"

un 2 8,59 10,49 20,98 0,00 %

 11.1.12  1038 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm 
x 1"

un 2 9,61 11,74 23,48 0,00 %

 11.1.13  4964 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" un 4 14,80 18,09 72,36 0,01 %

 11.1.14  1346 ORSE Joelho 90º red. pvc rígido roscável c/bucha de latão diâm = 3/4" x 1/2"  Rev.01  - 
10/2022

un 1 43,12 52,70 52,70 0,01 %

 11.1.15  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,68 9,38 9,38 0,00 %

 11.1.16  89397 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6 15,00 18,33 109,98 0,01 %
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 11.1.17  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 19,78 24,17 24,17 0,00 %

 11.1.18  89405 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 8,13 9,93 19,86 0,00 %

 11.1.19  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 9,76 11,92 59,60 0,01 %

 11.1.20  103947 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 6,57 8,03 32,12 0,00 %

 11.1.21  103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 4,85 5,92 5,92 0,00 %

 11.1.22  89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 4,26 5,20 5,20 0,00 %

 11.1.23  89541 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,20 7,57 7,57 0,00 %

 11.2 ALIMENTAÇÃO 1.336,65 0,16 %

 11.2.1  95634 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 191,26 233,77 233,77 0,03 %

 11.2.2  103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 24,29 29,68 29,68 0,00 %

 11.2.3  3206 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2" un 2 25,89 31,64 63,28 0,01 %

 11.2.4  1047 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 
20mm x 1/2"

un 1 14,20 17,35 17,35 0,00 %

 11.2.5  104031 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1 17,20 21,02 21,02 0,00 %

 11.2.6  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 5,86 7,16 35,80 0,00 %

 11.2.7  89359 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,90 10,87 10,87 0,00 %

 11.2.8  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,44 10,31 10,31 0,00 %

 11.2.9  1149 ORSE Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm un 1 4,71 5,75 5,75 0,00 %

 11.2.10  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 65,49 10,87 13,28 869,70 0,11 %

 11.2.11  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 32,01 39,12 39,12 0,00 %

 11.3 ESGOTO 12.170,65 1,48 %

 11.3.1  11334 ORSE Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1 640,18 782,49 782,49 0,10 %

 11.3.2  2797 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.60 x 0.60 x 0.60m

un 2 441,26 539,35 1.078,70 0,13 %

 11.3.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 60,35 73,76 221,28 0,03 %

 11.3.4  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 16,74 20,46 61,38 0,01 %

 11.3.5  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 12,47 15,24 76,20 0,01 %

 11.3.6  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 27,23 33,28 66,56 0,01 %

 11.3.7  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 10,39 12,69 63,45 0,01 %

 11.3.8  1543 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 un 1 21,73 26,56 26,56 0,00 %

 11.3.9  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 26,58 32,48 97,44 0,01 %

 11.3.10  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 9,29 11,35 11,35 0,00 %

 11.3.11  1538 ORSE Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm un 1 17,71 21,64 21,64 0,00 %

 11.3.12  1672 ORSE Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
secundário, diâm = 40mm

un 5 15,34 18,75 93,75 0,01 %

 11.3.13  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
50mm

un 1 44,34 54,19 54,19 0,01 %
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 11.3.14  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 48,87 59,73 119,46 0,01 %

 11.3.15  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 16,44 26,64 32,56 535,28 0,07 %

 11.3.16  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,76 21,40 26,15 542,87 0,07 %

 11.3.17  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 3,27 11,07 13,53 44,24 0,01 %

 11.3.18  1677 ORSE Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 1 11,68 14,27 14,27 0,00 %

 11.3.19  1585 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm un 1 21,83 26,68 26,68 0,00 %

 11.3.20  98055 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L 
(PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 6.735,55 8.232,86 8.232,86 1,00 %

 11.4 VENTILAÇÃO 116,45 0,01 %

 11.4.1  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 3,8 11,07 13,53 51,41 0,01 %

 11.4.2  1594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 
50mm

un 1 13,78 16,84 16,84 0,00 %

 11.4.3  1543 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 un 1 21,73 26,56 26,56 0,00 %

 11.4.4  1538 ORSE Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm un 1 17,71 21,64 21,64 0,00 %

 11.5 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 7.973,28 0,97 %

 11.5.1  3659 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, 
CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de 
fixaçãoDECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

un 3 772,33 944,01 2.832,03 0,35 %

 11.5.2  2091 ORSE Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula 
plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares

un 3 241,85 295,61 886,83 0,11 %

 11.5.3  12265 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira 
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 1 1.734,62 2.120,22 2.120,22 0,26 %

 11.5.4  3688 ORSE Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar un 3 22,37 27,34 82,02 0,01 %

 11.5.5  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 431,46 527,37 1.054,74 0,13 %

 11.5.6  102111 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 816,04 997,44 997,44 0,12 %

 11.6 DRENAGEM 22.645,19 2,76 %

 11.6.1  474 Próprio CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR-CONDICIONADO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

un 4 60,66 74,14 296,56 0,04 %

 11.6.2  7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.40 x 0.40 x 0.40m

un 2 236,74 289,36 578,72 0,07 %

 11.6.3  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 8,32 10,16 30,48 0,00 %

 11.6.4  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 7,66 9,36 46,80 0,01 %

 11.6.5  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 27,93 34,13 102,39 0,01 %

 11.6.6  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 44 17,78 21,73 956,12 0,12 %

 11.6.7  102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA 
DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 15,4 47,92 58,57 901,97 0,11 %

 11.6.8  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 10,59 12,94 38,82 0,00 %

 11.6.9  10225 ORSE Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa 
tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual

m 29,9 538,86 658,64 19.693,33 2,40 %

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.117,69 3,06 %

 12.1 QUADROS E DISJUNTORES 802,78 0,10 %

 12.1.1  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 138,09 168,78 168,78 0,02 %

 12.1.2  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 11,41 13,94 111,52 0,01 %

 12.1.3  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 55,95 68,38 273,52 0,03 %
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 12.1.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 92,23 112,73 112,73 0,01 %

 12.1.5  3606 ORSE Disjuntor bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente 
de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1 69,10 84,46 84,46 0,01 %

 12.1.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 42,36 51,77 51,77 0,01 %

 12.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 4.341,68 0,53 %

 12.2.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 29,43 35,97 1.618,65 0,20 %

 12.2.2  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 28,20 34,46 241,22 0,03 %

 12.2.3  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3 48,02 58,69 176,07 0,02 %

 12.2.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 42,58 52,04 104,08 0,01 %

 12.2.5  377 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 14 30,94 37,81 529,34 0,06 %

 12.2.6  378 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 24 57,01 69,68 1.672,32 0,20 %

 12.3 CABOS E ELETRODUTOS 17.115,37 2,09 %

 12.3.1  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 77,1 16,31 19,93 1.536,60 0,19 %

 12.3.2  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 390,8 3,10 3,78 1.477,22 0,18 %

 12.3.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 785,5 4,46 5,45 4.280,97 0,52 %

 12.3.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 169,4 6,90 8,43 1.428,04 0,17 %

 12.3.5  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 335,3 18,95 23,16 7.765,54 0,95 %

 12.3.6  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 19,3 13,66 16,69 322,11 0,04 %

 12.3.7  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4 18,71 22,86 91,44 0,01 %

 12.3.8  91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2 9,65 11,79 23,58 0,00 %

 12.3.9  4178 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento Un 17 1,30 1,58 26,86 0,00 %

 12.3.10  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 1 133,37 163,01 163,01 0,02 %

 12.4 DADOS E TELEFONE 1.835,64 0,22 %

 12.4.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 5 36,07 44,08 220,40 0,03 %

 12.4.2  12984 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 2 3,37 4,11 8,22 0,00 %

 12.4.3  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 54 7,66 9,36 505,44 0,06 %

 12.4.4  9137 ORSE Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa un 8 21,95 26,82 214,56 0,03 %

 12.4.5  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 38,3 18,95 23,16 887,02 0,11 %

 12.5 ENTRADA DE ENERGIA 1.022,22 0,12 %

 12.5.1  581 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, ANCORADA EM FACHADA, 
BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 
63A.

UN 1 836,31 1.022,22 1.022,22 0,12 %

 13 ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 32.017,34 3,91 %

 13.1 ACESSÓRIOS 32.017,34 3,91 %

 13.1.1  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 123,72 151,22 453,66 0,06 %

 13.1.2  1888 ORSE Espelho plano 3mm m² 1,44 368,75 450,72 649,03 0,08 %

 13.1.3  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 2.771,77 3.387,93 6.775,86 0,83 %

 13.1.4  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 6.127,67 7.489,85 14.979,70 1,83 %

 13.1.5  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 4 221,72 271,00 1.084,00 0,13 %

 13.1.6  802 ORSE Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar un 1 814,94 996,10 996,10 0,12 %
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 13.1.7  2387 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura m² 9 399,06 487,77 4.389,93 0,54 %

 13.1.8  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 
réguas de madeira, inclusive pintura

un 2 1.100,00 1.344,53 2.689,06 0,33 %

 14 CISTERNA 10.065,96 1,23 %

 14.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 970,35 0,12 %

 14.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,64 91,89 112,31 970,35 0,12 %

 14.2 ARRANQUES 804,40 0,10 %

 14.2.1  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 9,5 10,44 12,76 121,22 0,01 %

 14.2.2  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 33,9 9,47 11,57 392,22 0,05 %

 14.2.3  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,27 550,48 672,85 181,66 0,02 %

 14.2.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,27 331,22 404,85 109,30 0,01 %

 14.3 VIGAS BALDRAME 1.581,23 0,19 %

 14.3.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 6,9 102,30 125,04 862,77 0,11 %

 14.3.2  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 6,3 10,44 12,76 80,38 0,01 %

 14.3.3  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 15,6 10,30 12,58 196,24 0,02 %

 14.3.4  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,41 550,48 672,85 275,86 0,03 %

 14.3.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,41 331,22 404,85 165,98 0,02 %

 14.4 PILARES 2.073,85 0,25 %

 14.4.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,6 65,37 79,90 767,04 0,09 %

 14.4.2  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 18 10,44 12,76 229,68 0,03 %

 14.4.3  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 42,8 9,47 11,57 495,19 0,06 %

 14.4.4  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,54 550,48 672,85 363,33 0,04 %

 14.4.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,54 331,22 404,85 218,61 0,03 %

 14.5 VIGAS 1.749,24 0,21 %

 14.5.1  92464 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,9 120,43 147,20 1.015,68 0,12 %

 14.5.2  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 6,3 10,44 12,76 80,38 0,01 %

 14.5.3  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 16,8 10,30 12,58 211,34 0,03 %

 14.5.4  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,41 550,48 672,85 275,86 0,03 %

 14.5.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,41 331,22 404,85 165,98 0,02 %

 14.6 LAJE MACIÇA 673,79 0,08 %

 14.6.1  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 8,4 10,30 12,58 105,67 0,01 %

 14.6.2  475 Próprio LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO QUEIMADO, ESPESSURA 10 CM, INCLUSIVE TELA 
DE AÇO

m² 4 116,20 142,03 568,12 0,07 %

 14.7 LAJE PRÉ-MOLDADA 1.163,58 0,14 %

 14.7.1  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

m² 5,29 179,96 219,96 1.163,58 0,14 %

 14.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.049,52 0,13 %

 14.8.1  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m² 24 35,78 43,73 1.049,52 0,13 %

 15 VEGETAÇÃO E URBANIZAÇÃO 36.379,56 4,44 %

 15.1  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 16 37,31 45,60 729,60 0,09 %

 15.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 18,65 18,07 22,08 411,79 0,05 %

 15.3  10746 ORSE Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio un 17 1.598,81 1.954,22 33.221,74 4,05 %

 15.4  9880 ORSE Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio un 2 544,65 665,72 1.331,44 0,16 %
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 15.5  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 3 186,81 228,33 684,99 0,08 %

 16 SERVIÇOS FINAIS 3.787,81 0,46 %

 16.1  52 Próprio Limpeza geral de final de obra m² 981,3 3,16 3,86 3.787,81 0,46 %

Total Geral 819.672,91

SÍTIO DO QUINTO, 28 DE JANEIRO DE 2025

Total sem BDI 670.660,48
Total do BDI 149.012,43

RICARDO ANDRADE SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 3000113687/BA

___________________________________________________
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