



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	066411/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUEIRA

Í
T
R
O

						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	
						FRENTE 1	



Grau de
#PUB

					Nº AGREGADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:		FRENTE 1
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Nº	Agrupador de Eventos	
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1
1.8.	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		-					174.816,56
1.8.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	69,00		8, AF	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		
1.8.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	15,36		8, AF	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		
1.8.3.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M3	16,00		8, AF	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		
1.8.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM, AF_01/2024	M2	19,20		8, AF	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		
1.8.5.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_10/2022	M2	147,20		8, AF	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		
1.8.6.	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_11/2020	M3	5,40		8, AF	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		
1.8.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	294,40		8, AF	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		
1.8.8.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_09/2022	M2	294,40		8, AF	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		
1.8.9.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	294,40		8, AF	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO = 32,00 M		
1.9.	ALAMBRADO PADRÃO		-					
1.9.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_12/2025	M2	308,00		9, AL	ALAMBRADO PADRÃO		
1.9.2.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M3	24,54		9, AL	ALAMBRADO PADRÃO		
1.9.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_FE	M2	55,76		9, AL	ALAMBRADO PADRÃO		
1.10.	PASSEIO		-					
1.10.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	168,00		10, P	PASSEIO		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	066411/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA

FILTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE		Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA			

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
	Nº	AGRUPADOR DE EVENTOS
		1
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		174.816,56

ANGUERA = BA
Local
quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA LIVIA DE PASSOS LIMA
CREA/CAU: 12911D
ART/RRT: BA20261449903



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	066411/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA

				FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5	6	7	8	9
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA				123.455,06	160.070,64	43.040,31					
1.	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	4,00								
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	1,00	1,00	1,00					
1.1.3.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	1,00	1,00	1,00					
1.1.4.	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS, AF_03/2024	UN	1,00								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.2.1.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	1,00	1,00	1,00					
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-								
1.3.1.	IMPLANTAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	M2	742,40								
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	M2	742,40								
1.4.	LOCAÇÃO E GABARITO		-								
1.4.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	111,00								
1.5.	PISO		-								
1.5.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_01/2024	M3	21,00								
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, AF_04/2022	M2	579,50								
1.5.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	69,12								
1.5.4.	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, AF_09/2023	M	256,00								
1.6.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		-								
1.6.1.	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	UN	1,00			1,00					
1.6.2.	Par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes conjuntas para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO.	PAR	1,00			1,00					
1.6.3.		UN	1,00			1,00					
1.7.	PINTURA		-								
1.7.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, AF_05/2021	M2	576,00		576,00						
1.7.2.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	299,08		299,08						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO				Nº TransfereGOV		Nº OPERAÇÃO		PROPONENTE / TOMADOR			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				0		066411/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA			
						FRETE 2					
						FRETE 3					
						FRETE 4					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILIC

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRU- JAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	066411/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA

				FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5	6	7	8	9
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA				123.455,06	160.070,64	43.040,31					

ANGUERA = BA
Local
quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA LIVIA DE PASSOS LIMA
CREA/CAU: 12911D
ART/RRT: BA20261449903



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRU- JAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	066411/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	10	11	12	13	14	15	16	17
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA											

ANGUERA = BA
Local
quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA LIVIA DE PASSOS LIMA
CREA/CAU: 12911D
ART/RRT: BA20261449903



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRU- JAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	066411/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	18	19	20	21	22	23	24	25
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA											

ANGUERA = BA
Local
quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA LIVIA DE PASSOS LIMA
CREA/CAU: 12911D
ART/RRT: BA20261449903



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	066411/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	26	27	28	29	30	31	32	33
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA											
1.	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	4,00								
1.1.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00								
1.1.3.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00								
1.1.4.	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS, AF_03/2024	UN	1,00								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.2.1.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00								
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-								
1.3.1.	LIMPEZA INICIAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	M2	742,40								
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	M2	742,40								
1.4.	LOCAÇÃO E GABARITO		-								
1.4.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	111,00								
1.5.	PISO		-								
1.5.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_01/2024	M3	21,00								
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, AF_04/2022	M2	579,50								
1.5.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	69,12								
1.5.4.	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, AF_09/2023	M	256,00								
1.6.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		-								
1.6.1.	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	UN	1,00								
1.6.2.	Par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes conjuntos para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO.	PAR	1,00								
1.6.3.		UN	1,00								
1.7.	PINTURA		-								
1.7.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, AF_05/2021	M2	576,00								
1.7.2.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	299,08								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRU- JAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	066411/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	26	27	28	29	30	31	32	33
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA											

ANGUERA = BA
Local
quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA LIVIA DE PASSOS LIMA
CREA/CAU: 12911D
ART/RRT: BA20261449903



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILÍCIO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	34
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA				
1.	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	4,00	
1.1.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	
1.1.3.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	
1.1.4.	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS, AF_03/2024	UN	1,00	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	
1.2.1.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-	
1.3.1.	LIMPEZA INICIAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	M2	742,40	
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	M2	742,40	
1.4.	LOCAÇÃO E GABARITO		-	
1.4.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	111,00	
1.5.	PISO		-	
1.5.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_01/2024	M3	21,00	
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, AF_04/2022	M2	579,50	
1.5.3.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	69,12	
1.5.4.	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, AF_09/2023	M	256,00	
1.6.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		-	
1.6.1.	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	UN	1,00	
1.6.2.	Par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO.	PAR	1,00	
1.6.3.		UN	1,00	
1.7.	PINTURA		-	
1.7.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, AF_05/2021	M2	576,00	
1.7.2.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	299,08	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILÍCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	34	
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Angra/BA					
1.8.	ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO =32,00 M		-		
1.8.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	69,00		
1.8.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,36		
1.8.3.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	16,00		
1.8.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	19,20		
1.8.5.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	147,20		
1.8.6.	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	5,40		
1.8.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	294,40		
1.8.8.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	294,40		
1.8.9.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	294,40		
1.9.	ALAMBRADO PADRÃO		-		
1.9.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	308,00		
1.9.2.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	24,54		
1.9.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	55,76		
1.10.	PASSEIO		-		
1.10.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	168,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILIC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
CONSTRU-çAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	34
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA				

ANGUERA = BA
Local
quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data