
 

Obra B.D.I.

Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 24,61%

Item Quant. Total Peso (%)

 1 1 R$ 12.596,50 2,39 %

 2 1 R$ 24.378,24 4,63 %

 3 1 R$ 65.163,21 12,39 %

 4 1 R$ 105.673,65 20,09 %

 5 1 R$ 52.749,42 10,03 %

 6 1 R$ 20.864,32 3,97 %

 7 1 R$ 7.497,90 1,43 %

 8 1 R$ 10.153,13 1,93 %

 9 1 R$ 38.660,15 7,35 %

 10 1 R$ 104.819,84 19,93 %

 11 1 R$ 34.774,64 6,61 %

 12 1 R$ 28.793,66 5,47 %

 13 1 R$ 19.871,76 3,78 %

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Planilha Orçamentária Resumida

Total do BDI R$ 103.845,69

Total Geral R$ 525.996,42

Descrição

Total sem BDI R$ 422.150,73

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia

ORSE - 01/2026 - Sergipe

ANGUERA/BA, 06 DE ABRIL DE 2026

RANA RODRIGUES ROCHA 

RESPONSÁVEL TÉCNICA

CREA/BA: 051824023-1

Encargos Sociais: 117,73% (SINAPI BA – 

01/2026 – Regime Horista – Não Desoneração) 

e 72,85% (Regime Mensalista – Não 

Desoneração), ambos embutidos nos preços 

unitários dos insumos de mão de obra, 

conforme as respectivas bases de referência.

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

SISTEMA DE VEDAÇÃO

ESQUADRIAS E DIVISORIAS

GRADIL EXTERNO

LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS

SISTEMAS DE COBERTURA

SISTEMA DE REVESTIMENTOS

SISTEMAS DE PISO
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