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EDITAL C.E N2 008/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2024

O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA/BA TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A
PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA,
NOS TERMOS DA LEI N2 14.133/2021, DA LEIl COMPLEMENTAR N2 123/2006, E DECRETO MUNICIPAL n2 024 de
23/01/2024, E DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Processo Administrativo PAC n2: 052/2024

Data/Horéario da sess3o: 17/09/2024 as 10h

Inicio de recebimento das propostas: 27/08/2024 as 09h

Fim de recebimento de propostas: 17/09/2024 as 08h

Prazo para manifestacao de recurso: 10 minutos

Local: Bolsa de Licitagdes e LeilGes www.bll.org.br

Critério de Julgamento: Menor preco

Modo de disputa: Aberto / Fechado

Forma/Regime de Execucgdo: Indireta/Empreitada por prego unitario

1. DO OBIJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagdo de empresa especializada
de engenharia para executar a CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS Porte I, no Municipio de Santa Barbara/BA,
conforme condig¢les, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preg¢o, considerado o menor dispéndio para a
Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n? 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especificagcdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdao programadas em dotag¢do orgcamentaria, na classificagdo

abaixo:
Orgso: 06.06 — Fundo Municipal de Infraestrutura
Unidade: 06.06 — Fundo Municipal da Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.009 — Reaqulificagdo e Aberturas de Estradas Vicinais
Elemento: 44.90.51.00 — Obras e instalagGes — Obras e instalagGes
Fonte de Recursos: 1600 — Transferéncia Fundo a Fundo de Recurso do SUS provinientedo Governo Federal.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no sistema eletrénico da BOLSA DE LICITACOES E
LEILOES que permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro deverd ser feito no sistema eletrénico da BOLSA DE LICITAGOES E LEILOES, no sitio
www.bll.org.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transag¢des inerentes a esta
licitagdo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢cdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na BOLSA DE LICITACOES
E LEILOES - www.bll.org.br e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a corregcdo ou a alterag3do dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se
tornem desatualizados.
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3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poder3ao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular na BOLSA DE LICITACOES E LEILOES -
www.bll.org.br.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n?2 11.488/2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123/2006 e no artigo 42 da Lein2 14.133/2021.

4.3. N3o poderdo participar desta licitagdao os interessados:
4.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao
vigente;
4.3.2. Que ndo atendam as condi¢gdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3. Estrangeiros que n3ao tenham representacdao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagcdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. Que se enquadrem nas vedacgdes previstas nos artigos 92 e 14 da Lei n® 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugcdo ou
liquidagao;
4.3.6. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢dao (Acérddo n2
746/2014-TCU-Plenario).

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consdrcio, observadas as regras do art. 15 da Lei n?
14.133/2021.

4.5. Como condigdo para participagdao na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “ndao” em campo préprio
do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:
4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123/2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;
4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participagdao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdao do campo “ndao” impedira o prosseguimento no certame;
4.5.1.2. Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzirda o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123/2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte.
4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus anexos;
4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacao definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlII,
da Constituicdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que n3o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituigao Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n28.213/1991.

4.6. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as sangdes previstas
em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
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5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, proposta com a descrigdo do
objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagdo. Serd exigida a apresentagdo dos
documentos de habilitacdo apenas do licitante vencedor;

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a documentagc3do de habilitagdo,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n?
123/2006.

5.4. Incumbirad ao licitante acompanhar as operagcdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdao anteriormente inseridos no sistema;

5.6. N3o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagcdo entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdao
disponibilizados para avaliagdo da Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;
6.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagdo do Projeto Basico,
indicando-se, entre outras, as seguintes informagoes:
6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdao dos servicgos,
apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formacao de Precos, conforme anexo
deste Edital.
6.4. A proposta apresentada deverda contemplar o valor total dos custos da contratagao, inclusive aqueles
estimados para as ocorréncias de fatos geradores.
6.5. Aempresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributdrios. Em caso de erro ou cotagao
incompativel com o regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orienta¢gdes a seguir:
6.5.1.cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execugado
contratual;
6.5.2.cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e
havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugdo, quando da repactua¢do, para fins de total
ressarcimento do débito.
6.6. Se oregime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses,
devendo o licitante ou contratada apresentar ao Agente de Contrata¢do ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo,
comprovacao da adequacgao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos, serdao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se beneficiar do regime
de tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdao prestados com disponibilizacdo de
trabalhadores em dedicagdo exclusiva de mao de obra, o que configura cessido de mao de obra para fins
tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢gdes nelas contidas, em



LRy PREFEITURRA

N Santn

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA — ESTADO DA BAHIA

PRACA CLODOALDO CAMPOS, N2 26 — CENTRO. . .
= Bnnnnnn CNPJ 13.626.908/0001-57 .
TRABALHO E PROGRESSO CEP: 44.150-000 TEL.: (75) 3236-2600

conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

6.10. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragado, sob alega¢ao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.12. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdao por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdaos de controle e, apdés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES.
7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-&4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Contratacgdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo
apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico, conforme art. 59 da Lein2 14.133/2021.
7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificagdao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacdo.
7.2.4. A proposta de precos ficara inexequievel se passar o que determina, art 59§ 2, da lei Lei 14.113/2021.

7.3. O ssistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardao da
fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contrata¢cdo e os
licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. Olance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste Edital.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

7.9. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao

da sessdo publica.

7.10. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e
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ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso
de lances intermedidrios.

7.11. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroga¢do automatica pelo sistema, podera o Agente de
Contratacao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances,
em prol da consecug¢ao do melhor preco.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagdo.

7.16. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ado dos lances.

7.19. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagcdo expressa do Agente de

Contratagdo aos participantes do certame, publicada no sistema eletrénico da BOLSA DE LICITACOES E LEILOES -
www.bll.org.br quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E serd reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacgdo.

7.20. Caso o licitante ndao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.21. Em relag3o a itens ndo exclusivos para participagdao de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n?2
123/2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538/2015.

7.22. Nessas condic¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.
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7.27. A ordem de apresentacgdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagdo, de maneira
que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdao utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:
7.28.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo;
7.28.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;
7.28.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢gdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;
7.28.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcdes dos drgdos de
controle;

7.29. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos produzidos ou
prestados por:

7.29.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.29.2. empresas brasileiras;

7.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.29.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lein212.187/2009.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagdao em condi¢cdes diferentes das previstas neste Edital.
7.30.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.30.2. O Agente de Contratacgdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se

for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagcao daquelesexigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.31. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciarda a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratagao examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

8.2. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da Planilha de Custos
e Formacgdo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdao a sua proposta final, conforme anexo deste
Edital.

8.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacgado de Precos nao
caracteriza motivo suficiente para a desclassificagcdo da proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais.

8.4. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as especificagdes técnicas
pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato convocatério.

8.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao prego maximo
fixado (Acérddo n2 1455/2018 -TCU - Plendrio), ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.
8.5.1. Considera-se inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que for insuficiente para a cobertura
dos custos da contratacdo, apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatdrio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
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totalidade da remuneracgao.

8.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

8.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.8. E vedado a proponente incluir na Planilha de Custos e Formacdo de Precos:
8.8.1. item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em Acordos, Convengdes ou Dissidios
Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participagcao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndao previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatdérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
8.8.2. item relativo a despesas decorrentes de disposi¢des contidas em Acordos, Conveng¢des ou Dissidios
Coletivos de Trabalho que tratem de obrigacGes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a
Administragdo Publica;
8.8.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitacdo ou
congéneres, pois tais parcelas ja sdo cobertas pelas despesas administrativas (Acérddo TCU n2 2.746/2015 -
Plenario);
8.8.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique,
claramente e por meio de memaoadria de calculo, o que esta sendo custeado, de modo a haver a comprovacao
da n3o cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (AcérddaosTCU n2
2.746/2015 — Plenario, n2 64/2010 - 22 Camara e n2 953/2016 - Plenario);
8.8.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e da Contribui¢cdo Social Sobre o
Lucro Liquido — CSLL (Sumula TCU n2 254/2010);
8.8.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item n3do estd vinculado a qualquer
contraprestacdo mensuravel (Acérd3os TCU n2 1.949/2007 — Plenéario e n2 6.439/2011 — 12 Camara).

1”

8.9. A inclusdo na proposta de item de custo vedado n3do acarretara a desclassificacao do licitante, devendo
o Agente de Contratacdo determinar que os respectivos custos sejam excluidos da Planilha.

8.10. Na hipdtese de contratagdo com a previsdao de itens de custos vedados, tais valores serdo glosados e os
itens serdao excluidos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditério.

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Agente de Contratacdo analisard a compatibilidade dos precgos unitarios apresentados na Planilha de
Custos e Formagao de Pregos com aqueles praticados no mercado em relagao aos insumos e também quanto
aos salarios das categorias envolvidas na contratacdo.

8.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratagdo, desde que ndo haja
majoragdo do preco.
8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
8.13.3. O Agente de Contratagdo devera verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos da

contratacgdo, inclusive aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

8.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcbes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada no objeto.

8.15. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagcdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
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com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.16. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

8.16.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

8.17. proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta oulance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.18. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

8.19. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengcao de melhor preco, vedada a
negociagcdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

8.19.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratagdo n3do aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.19.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.20. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123/
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.21. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagado verificara a habilitagdao do
licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAGAO.

9.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DO LICITANTE DETENTOR DA
PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATACAO VERIFICARA O EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS CONDI(;CN)ES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO
QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS
DOCUMENTOS INSERIDOS no sistema eletrénico da BOLSA DE LICITAGOES E LEILOES - www.bll.org.br, E AINDA
NOS SEGUINTES CADASTROS:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );
9.1.2. Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
9.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
9.1.4.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.1.4.3. O licitante serd convocado para manifestagcdo previamente a sua desclassificagao.

9.1.5. Constatada a existéncia de sangdo, o Agente de Contratacgdo reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigdo de participagao.
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9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdao da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢Oes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio no
sistema eletrénico da BOLSA DE LICITACOES E LEILOES - www.bll.org.br, em relacdo a habilitac3o juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica.
9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes no sistema eletrénico da
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES - www.bll.org.br, para que estejam vigentes na data da abertura da sess3o
publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagdo da proposta, a respectiva documentagdo
atualizada.
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletronicos oficiais emissores de certidGes feita pelo Agente de Contratacdo lograr éxito em encontrar
a(s) certidao(des) valida(s).

9.3. Em caso de participagdo de empresas em consdrcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira, salvo
justificagdo no processo licitatério. Essa regra ndo se aplica aos consércios formados, em sua totalidade, por
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitagdo.

9.5. Somente haverd a necessidade de comprovac¢do do preenchimento de requisitos mediante apresentagao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital.

9.5. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for
afilial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

9.7. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacado relacionada nos itens a
seguir,para fins de habilitagdo:

9.8. HABILITACAO JURIDICA:

9.8.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEIl: Certificado da Condigdao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresdaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatdério de seus administradores;

9.8.4. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
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local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao;

9.8.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva;

9.9. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagdo
de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452/1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddao Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor pre¢o seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacado de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao, sob pena de inabilitagao.

9.10. QUALIFICACAO TECNICA (Atestacdo)
9.10.1. As licitantes deverdo apresentar a CRQPJ - Certiddao de Registro e Quitagcdao de Pessoa Juridica, do
ano em curso ou dentro da validade, bem como a CRQPF — Certiddao de Registro e Quitagdao de Pessoa
Fisica de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s) perante o CREA / CAU da regido da sede da licitante. A CRQPJ
da licitante constando o nome do (s) Responsaveis Técnico(s) substitui a CRQPF.

9.10.1.1. Para as empresas sediadas em outros estados devera ser apresentado o visto do
CREA / CAU do Estado da Bahia.
Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - m3 78,25

preparo mecanico com betoneira 400 |. Af_05/2021

Do servigo de embogo/massa Unica, aplicado manualmente, trago 1:2:8, em betoneira de 400I, m? 1.176,36
paredes internas, com execugdo de taliscas, edificacdo habitacional unifamiliar (casas) e
edificacdo publica padrdo

Alvenaria de vedacgdo de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 m? 472,21
cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

9.10.2. Para efeito de comprovacao de capacitagdao técnica-operacional da licitante, os quantitativos
minimos exigidos em cada item relevante acima especificado deverdao constar em 01 (um) Unico atestado
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com todos os itens (em conjunto), ou 01 (um) atestado para cada item requerido (isolado), ndo sendo
admitidos somatdrios das quantidades de varios atestados. E possivel, porém, apresentar atestados
diferentes para itens distintos.

9.10.3. Os atestados que demonstrem a execug¢do dos servicos considerados parcelas relevantes
deverdo ser grifados ou destacados, pela licitante, para melhor visualizagdo da Comissdo de Licitagdo.

9.11. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

9.11.1. Para fins de Qualificacdo Técnico-Profissional a licitante devera comprovar que possui em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, com
formagdo em Engenharia Civil ou Arquitetura, e que o mesmo seja detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica de servigos de caracteristicas semelhantes ou superiores aos do objeto do
Projeto Basico (Anexo | do Edital), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme
estabelecido como Parcelas Relevantes, abaixo relacionadas. O(s) atestado(s), devera(ao) estar
certificado(s) pelo CREA / CAU, acompanhados das respectivas CAT’s - Certiddes de Acervo Técnico,
contendo o carimbo de vinculagdo a certidao.

9.11.2. Os atestados que demonstrem a execug¢do dos servicos considerados parcelas relevantes, abaixo
descritos, deverao ser grifados ou destacados, pela licitante, para melhor visualizagdo da Comissao de
Licitagdo, facilitando a analise técnica.

9.11.3. N3o serdo aceitos atestados emitidos entre empresas do mesmo grupo empresarial das quais
participem sdcios ou diretores da licitante.

9.11.4. S3do consideradas Parcelas Relevantes para o item 8.2 do Projeto Basico, a execugdo de:

Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - m3 78,25
preparo mecanico com betoneira 400 |. Af_05/2021

Do servico de embogo/massa Unica, aplicado manualmente, traco 1:2:8, em betoneira de 400, m? 1.176,36
paredes internas, com execuc¢do de taliscas, edificacdo habitacional unifamiliar (casas) e
edificacdo publica padrao

Alvenaria de vedacgdo de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 m? 472,21
cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

9.11.5. Para efeito de comprovagcao de capacitagdao técnica-profissional, os itens relevantes acima
especificados deverdo constar em 01 (um) em Unico atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01
(um) atestado para cada item requerido (isolado). E possivel, porém, apresentar atestados diferentes
para itens distintos A comprovacdo da vinculagdo entre o responsavel técnico e a empresa proponente
se fard mediante apresenta¢dao da respectiva Carteira de Trabalho; de certidées do CREA ou CAU; do
contrato social, no caso de sécios; de contrato de prestacdao de servicos ou termo de compromisso
assinado pelo profissional, no sentido de aceitacdo de responsabilidade técnica das obras e/ou servicos.

9.12. EQUIPE TECNICA MINIMA
9.12.1. A licitante deverda apresentar a Relagdo da Equipe Técnica Minima, constante do Item Il da
Planilha Orcamentaria Referencial, que estardo disponiveis para conduc¢do dos servigcos que sdo objeto
desta Licitagao, dentre os quais, pelo menos:

9.12.1.1. 1 (um) Engenheiro Civil;
9.12.1.2. 1(um) Mestre de Obra ou Encarregado.
9.12.1.3. 01 (um) Mestre de Obras ou Encarregado.
9.12.1.4. 01 (um) engenenheiro Eletrico
9.12.2. Esta relacdo deverd ser acompanhada da CRQPJ — Certiddao de Registro e Quitagcdo de Pessoa

Juridica ou CRQPF — Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica do CREA, para o profissional de
Nivel Superior, além de declaragdo assinada pelos mesmos, com firma reconhecida, com data posterior a
publicagdo do Edital, autorizando a sua indicagdo para compor a equipe, acompanhada dos curriculos
profissionais devidamente assinados.

9.12.3. Os profissionais constantes da Equipe Técnica Minima, relacionada no item 8.3.1 do Projeto
Basico, deverdao apresentar atestado(s) que comprove(m) sua atuagdo profissional, devidamente
registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da Certiddo de Acervo Técnico-CAT’s, que permita(m) qualifica-lo
para o desempenho das atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagdo, de acordo com
as parcelas de maior relevancia constantes do item 8.2 do Projeto Basico.

9.12.4. A comprovagdo de que os profissionais da Equipe Técnica Minima (que deverdao ser os
detentores dos atestados) pertencem ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega
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da proposta, devera ser feita através de uma das seguintes formas:
9.12.5. Carteira de Trabalho (CTPS) acompanhada da guia de recolhimento do FGTS, ja exigida na data
de apresentagdo da proposta;

9.12.6. Contrato Social (para o caso de sécio da licitante);

9.12.7. Contrato de Prestagdo de Servigo ou Termo de Compromisso de vinculagdo contratual futura,
acompanhada de declaragao de aceitagdao do profissional.

9.12.8. Para comprovagdao das demais parcelas relevantes, o(s) atestado(s) acompanhado da(s) CAT(s)

devera(dao) estar em nome do Engenheiro Civil indicado(s) na Equipe Técnica Minima.

9.13. ATESTADO DE VISITA TECNICA

9.13.1. A licitante devera apresentar o Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Santa Barbara;

9.13.2. O agendamento devera ser solicitado através do e-mail seinfra@santabarbara.ba.com.br
obdecendo os prazos estipulados no edital.

9.13.3. Caso a licitante ndo queira participar da visita técnica deverd apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, declaracédo formal assinada pelo responsdvel técnico, sob as penalidades da lei,
que tem pleno conhecimento das condi¢cées e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com o municipio de Santa
Badrbara.

9.13.4. O Profissional indicado como Responsavel Técnico na documentagdo da proposta, devera figurar
como responsavel técnico da licitante no decorrer das obras, podendo vir a ser substituido por outros no
curso da execugao contratual, em caso de fato superveniente, desde que seja igualmente qualificado;

9.13.5. A Licitante devera apresentar declaracdo, sob as penas da Lei, de que possui condi¢gbes de
mobilizar pessoal de campo capacitado e em ndmero suficiente para a execugdo dos servigos no prazo
que medeia entre a assinatura do contrato e o inicio de execug¢do dos servigos estipulado na Ordem de
Servigo.

9.13.6. A licitante, deverd declarar formalmente que possui, ou que tem condi¢cdo de mobilizar as
instalagdes, maquinarios e equipamentos para realizagdao dos servigos do OBJETO em epigrafe.

9.14. QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

9.14.1. Para comprovacdo da QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA, a licitante devera apresentar o
balang¢o patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situag¢do financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacgdo da proposta.

9.14.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercicio deverdo apresentar,
também, o BALANCO DE ABERTURA, na forma da lei;
9.14.3. Serdo considerados aceitos na forma da lei, o balango patrimonial e demonstracdes contabeis
assim apresentados:
9.14.3.1. Sociedades regidas pela Lei Federal n2. 6.404/76 (Sociedade Anénima):
9.15.3.1.1. Publicados em Diario Oficial; ou
9.15.3.1.2. Publicados em jornal de grande circulagdo; ou
9.15.3.1.3. Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante;
9.14.3.2. Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Sociedade Ltda.):
9.15.3.2.1. Por fotocdépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicilio da
licitante ou em outro 6rgao equivalente.
9.14.3.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n2 123/06 (Lei
Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte):
9.15.3.3.1. Por fotocdpia (do balanco e demonstragdes contabeis) registrada ou autenticada
na Junta comercial da sede ou domicilio da licitante;
9.14.4. O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis, deverao estar assinadas por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
9.14.5. A comprovacdao de habilitacdao e regularidade do profissional junto ao Conselho Regional de
Contabilidade — CRC, se dara através da apresentacdao de documento (certiddo ou congénere) expedida a
época da emissdao do Balango Patrimonial;
9.14.6. Certiddo Negativa de Faléncia e Concordata expedida pelo distribuidor judicial competente da
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sede da licitante, com data de emissdo ndo superior a 30 (trinta) dias anteriores a data da abertura desta
licitagdo, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica;

9.14.7. A boa situagdo da empresa serda comprovada através dos indices de LC - Liquidez Corrente, LG -
Liquidez Geral e ET - Endividamento Total, extraidos do Balango Patrimonial, que deve vir calculados pela
licitante e assinado pelo contador e responsavel legal da licitante, mediante aplicagdo das seguintes

férmulas:
AC AC +RLP PCEHP
ILC = > 1,00; ILG = ——————- ;=>1,00; = ET = <0,60;
PC PC + ELP AT
9.14.7.1. Onde:

9.15.7.1.1. ILC = indice de Liquidez Corrente

9.15.7.1.2. ILG = indice de Liquidez Geral

9.15.7.1.3. AC = Ativo Circulante

9.15.7.1.4. PC = Passivo Circulante

9.15.7.1.5. ET = Endividamento Total

9.15.7.1.6. RLP = Realizavel a Longo Prazo

9.15.7.1.7. ELP = Exigivel a Longo Prazo

9.15.7.1.8. AT = Ativo Total

9.16.7.20 indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens e
direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo;

9.16.7.30 indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos
realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste
mesmo periodo;

9.16.7.40 indice de Endividamento Total (ET), expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos
(totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes;

9.16.7.50s indices adotados sdo usuais para as licitagdes com a mesma caracteristica do objeto licitado e
definem que a situagdo econdmico-financeira da empresa encontra-se equilibrada, visto que,
indices de Liquidez Corrente e Geral, menor que 1,00 e de Endividamento Total, maior que 0,60
indica situacdo deficitaria da empresa

9.16.8 Comprovante de recolhimento da Caucdo/Garantia de participacdo, que devers,
obrigatoriamente, efetud-la no valor minimo de até 1% (um por cento) do valor estimado da obra
- admitidas quaisquer das modalidades previstas no § 19, Art. 58 da Lei Federal n? 14.133/21,
com vigéncia minima de 60 (sessenta) dias.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas)h a contar
da solicitagcdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico e devera:
10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal;
10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formagdo de pregos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com o modelo anexo a este Edital;
10.1.3. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da
execucao do contrato e aplicacdao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso.
10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precgos unitarios e o precgo global, prevalecerao os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.
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10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificacao.

10.5. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, apds a homologacao.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante interessado manifestar,
imediatamente, a sua inten¢do de recorrer, em campo proprio do sistema.

11.2. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema
eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias Uteis, que comegardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante
neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

12.1. Asessao publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdéteses de provimento de recurso que leve a anulagdao de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a proépria sessdo publica, situagdao em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor n3o assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.
12.2.1. A convocac¢do se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), ou de acordo com a fase do
procedimento licitatodrio.
12.2.2. A convocacdo feita por meio do sistema eletrénico da BOLSA DE LICITACOES E LEILOES -
www.bll.org.br, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicara e
homologara a licitagdo.

14. DOS PRAZOS DE EXECUGAO E DE VIGENCIA.
14.1. Conforme regras constantes no Projeto Basico.
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Apds a homologacgao da licitagdao, em sendo realizada a contratagao, serd firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cino) dias uteis, contados a partir da data de sua convocac¢do, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste
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Edital.

15.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgao ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao;

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
15.3.3. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida
as disposi¢des da Lei n2 14.133/2021;
15.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
15.3.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
n214.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Projeto Basico.

15.5. Previamente a contratagdo a Administragdo realizard consultas para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigcdo de contratar com o Pode
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
n2 03/2018, e nos termos do art. 62, Ill, da Lei n2 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.
15.6. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢gdes de habilitagcdo consignadas neste
Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.6.1. Na hipdtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagdo perante o cadastro

no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.
15.8. Na hipdtese de o vencedor da licitagdao ndo comprovar as condigdes de habilitagdao consignadas no editalou
se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdao das
sangOes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apds a comprovacdao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.
16. DOS CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO.
16.1. Conforme regras constantes no Projeto Basico.
17. DA FISCALIZAGCAO.
17.1. Conforme regras constantes no Projeto Basico.
18. DAS OBRIGACf)ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
18.1. Conforme regras constantes no Projeto Basico.
19. CONDICGES DO PAGAMENTO.
19.1. Conforme regras constantes no Projeto Basico.
20. DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:

20.1.1. Der causa a inexecugao parcial ou total do contrato;

20.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.3. N3o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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20.1.4. N3o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.5. Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
20.1.6. Apresentar declaragdo ou documentacgao falsa;

20.1.7. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

20.1.8. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

20.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
20.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lein212.846/2013.

21.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da ciéncia da
intimacdo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no prazo de 05 (cinco)
dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciagdo e decisdo superior, no prazo de 20 (vinte) dias
uteis.

21.5. Ser3ao publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢gdes administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d,
deste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administragdao Publica.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagdo, o mais alto padrdao de ética durante todo o
processo de licitagao, de contratacdao e de execugao do objeto contratual.
21.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:
a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
o objetivo de influenciar a acdao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao do contrato;
b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execug¢ao do contrato;
c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
o conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;
d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugdao do
contrato.
e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaracdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracao de alegagdes de pratica prevista acima; atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio
do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecdo.

21. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designhada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
poderd impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. AIMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA
ELETRONICA na BOLSA DE LICITAGOES E LEILOES - www.bll.org.br.
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21.3. Aresposta a impugnac¢do ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada no sistema eletrénico da BOLSA
DE LICITACOES E LEILOES - www.bll.org.br no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

21.4. Acolhida aimpugnacdo, sera definida e publicada nova data para arealizagdao do certame.

21.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amoldarem ao art. 55 paragrafo 12, da Lei n? 14.133/2021.

21.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagdao.As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo
divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantese a administragdo.

21.7. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio da BOLSA DE LICITACOES E LEILOES - www.bll.org.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.8. A peticdo de impugnacgdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designagcao do administrador, ou de
procuracdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. DAS DISPOSIGCOES GERAIS.
22.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrOnico.

22.2. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagao do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que n3ao haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratagdo.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratagao podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao
e classificagdo.

22.5. A homologag¢do do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitacao serdao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou
do resultado do processo licitatério.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracgao.

22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas
implicarda a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
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vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

22.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

22.12. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocag¢do de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditdrio.

22.12.1. A anulag¢do da Concorrénciainduz a do contrato.

24.12.2. A anulagao da licitagdao por motivo de ilegalidade ndao gera obrigacdao de indenizar.

22.13. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de informag¢do ou de documentos
que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e habilitagdo.

22.14. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico: www.bll.org.br, e também poderao ser
lidos e/ou obtidos no endereco Sala de LicitagBes. Secretaria Municipal de Administrag3o e finangas (COPEL), nos
dias uteis, no horario das 8h as 14h, no mesmo endereco e periodo em que os autos do processo administrativo
permanecerao com acesso e vista franqueada aos interessados.

22.15.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I-A — PROJETO BASICO (I-B Cronograma Fisico-Financeiro; I-C Planilha de Composi¢cdes PMMD; I-D Composi¢cdo de MOB /
Desmobilizagdo; I-E Quadro de Composi¢do do BDI; I-F Planilha Orgamentaria; I-G Planilha de Atualizagdo de Precgo).

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

ANEXO Ill — MODELO DE DECLARAGAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO;

ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIll, ART. 72 DA CONSTITUIGAO FEDERAL;
ANEXO V — MODELO DE DECLARAGCAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VIl — MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIIl — DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO;

ANEXO IX— MINUTA DO CONTRATO;

Santa Barbara, 26 de agosto de 2024

Edifrancio de Jesus Oliveira
Prefeito Municipal
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ANEXO I-A PROJETO BASICO

ANEXO I-B Cronograma Fisico-Financeiro

ANEXO I-C Planilha de Composi¢gées PMMD

ANEXO I-D Composi¢do de MOB / Desmobiliza¢do

ANEXO I-E Quadro de Composi¢ao do BDI

ANEXO I-F Planilha Orgamentaria

ANEXO I-G Planilha de Atualizacao de Prego
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ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N2 052/2024

SESSAO PUBLICA: 17/09/2024 AS XXh.
LOCAL: Portal BLL (blicompras.com)

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )
ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N2 DA AGENCIA:
~ VALOR VALOR
ITENS DESCRICAO MARCA | QUANT. | UNIDADE | |\ o o RS TOTAL RS
1.
TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA: .ot DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS
E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM

TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUGCAO DOS SERVICOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PROJETO

BASICO (ANEXO |) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 QUE NAO INCIDE NAS VEDAGOES PREVISTAS NA LEI N2 14.133/2021.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERA DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOSNO
ANEXO |, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU
DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS BENS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUCAO DE NAO ACEITE, CASO NAO
ATENDA A DESCRIMINACAO DO PROJETO BASICO DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

LOCAL E DATA

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAGCOES CONTENDO PREGCOS EXCESSIVOS,
SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLAGCAO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM

PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO IIl - DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N2 052/2024

A
[...] ORGAO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

, PORTADOR DO RG , ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE
RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE, , CNPJ , DECLARA
EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA
INTEGRALMENTE QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ORGAO LICITANTE QUANTO A
QUALIFICAGAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL
E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS
DA HABILITACAO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

EM, DE DE 20][...].

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIll DO ARTIGO 72 DA
CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N2 052/2024

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

............................................... , INSCRITO NO CNPJ N2 ......ccceeeeeeee.., POR INTERMEDIO DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) .iiiiiiiiiiiieiiiiieeceeeenns , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N2
................ E CPF N@. .........................., DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. N2 68 DA LEI N¢

14.133/2021, QUE NAO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU
INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDICAO DE APRENDIZ ( )1.

(REPRESENTANTE LEGAL)

1 . . . . .
Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V — DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N2 052/2024

(IDENTIFICAGAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE
CONSTITUIDO DE (IDENTIFICAGAO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAGAO:
CONCORRENCIA ELETRONICA N [...], DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CODIGO
PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRENCIA ELETRONICA N2 [...], FOI ELABORADA DE
MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEUDO DA PROPOSTA NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE,
DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE
POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRENCIA ELETRONICA N2 [...], POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER
PESSOA,;

B) A INTENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRENCIA ELETRONICA
Ne [...] NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE
FATO DO CONCORRENCIA ELETRONICA N2 [...], POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISAO DE QUALQUER
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRENCIA ELETRONICA N2 [...] QUANTO A PARTICIPAR
OU NAO DA REFERIDA LICITACAO;

D) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRENCIA ELETRONICA N2 [...]
NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRENCIA ELETRONICA N2 [...] ANTES DA ADJUDICACAO
DO OBJETO DA REFERIDA LICITAGAO;

E) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRENCIA ELETRONICA N2 [...]
NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE
QUALQUER INTEGRANTE DO [...] ORGAO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA DECLARACAO E QUE DETEM PLENOS
PODERES E INFORMAGCOES PARA FIRMA-LA.

.................. ;e DE e, DE20[...].

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI — DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N2 052/2024

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAGCAO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREGO COMPLETO, INSCRITA
NO CNPJ SOB O N2 [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL],
PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N2 [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O N2 [XXXX], DECLARA, SOB AS
PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS
TERMOS DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR N2 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFICIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAGOES
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 42 DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR N¢ 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO
ARTIGO 42 DA LEI N2 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAGOES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA — RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFICIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAGOES
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 42 DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR N2 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE — RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A
4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR
NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAGOES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 32 DA LEI
COMPLEMENTAR N2 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVACOES:

e ESTA DECLARAGAO PODERA SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP,
NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

e A NAO APRESENTACAO DESTA DECLARACAO SERA INTERPRETADA COMO NAO ENQUADRAMENTO DA
LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N2 123/2006, OU A OPGAO PELA NAO UTILIZAGAO DO DIREITO
DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX XXX XXX-XX

CRC:
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ANEXO VII - DECLARAGCAO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAGAO, O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR FORMULARIO COM TIMBRE DA
PROPONENTE.

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N2 052/2024

~

A
[...] ORGAO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATACAO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ...cccciiiiiee, , INSCRITA NO CNPJ N2 ..., , POR INTERMEDIO DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL O SR....ccceviiiiiiiieiiieeeeene , PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Ne........cccovvveneeen.
E DO CPF N2 ....ccoiiiieeeeennnn, , DECLARA NAO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE /UF OU DE

QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAGAO DIRETA OU INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL, SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAGAO EM LICITAGAO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR
COM A ADMINISTRAGAO, ASSIM COMO NAO TER RECEBIDO DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM, __ DE DE 20[...].

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO VIII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO. (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAC N2 052/2024

A s (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ N2......ccccvverrennne. , LOCALIZADA A
........................................... , DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N2 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS
REQUISITOS PARA HABILITACAO PARA ESTE CERTAME LICITATORIO NO MUNICIPIO [...] ORGAO LICITANTE —
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 [...]

........ ) eeess DE wvvevvevenenn. DE20[...].

REPRESENTANTE LEGAL
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TERMO DE REFERENCIA
Lei n°®14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO
(Processo Administrativo n° 052/2024)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada de engenharia para executar a CONSTRUCAO DE DUAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS Porte |, no Municipio de Santa Barbara/BA, conforme condi¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como Obras e Servigos de Engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de execucgdo das obras é de 08 (oito) meses, contados a partir da emissdo da ordem de
servico.

1.4. O prazo de vigéncia do contrato é até o dia 12 (doze) meses.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. COMPOSICAO DO PROJETO BASICO

2.1. Anexo a este termo de referéncia, os documentos referenciados complementam o contetido deste
TR, sdo eles:

2.1.1. Memoriais descritivos

2.1.2. Planilhas orcamentarias

2.1.3. Quadros de composi¢do do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)
2.1.4. Cronogramas fisico-financeiro

2.1.5. Projetos de engenharia

3.  FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratagdo visa a execug¢do da construcdo de duas Unidades Basicas de Saude (UBS) de
Porte | no Municipio de Santa Barbara/BA. Tal medida é fundamental para atender as crescentes demandas
da populagdo por servigos de saude basicos e de qualidade, alinhando-se ao principio do interesse publico e
ao direito constitucional a saude.

Atualmente, apesar dos avangos e da implantagdo de diversas unidades de salde no municipio, Santa
Barbara/BA ainda enfrenta alguns desafios na area da saude, refletidos na lotacdo das unidades existentes e
filas de espera para atendimento.

Nesse contexto, essas novas unidades serdo estratégicas para descentralizar e expandir a capacidade
de atendimento, proporcionando uma cobertura mais ampla e equitativa dos servigos de saide no municipio.

Nesse sentido, a construcdo das novas UBS permitira a distribuicdo geografica dos servicos de saude,
garantindo que a populacdo residente em areas atualmente desassistidas tenha acesso mais facil e rapido
aos cuidados basicos de saude. Isso é particularmente importante para comunidades periféricas e rurais.

Além disso, as novas UBS serdo projetadas e construidas conforme as normas técnicas e de qualidade
exigidas pelo Ministério da Saude. Isso inclui espagos adequados para consultas, exames e procedimentos
basicos, além de condi¢Oes de trabalho dignas para os profissionais de saude. A infraestrutura moderna e
adequada contribuira significativamente para a melhoria na qualidade do atendimento e satisfacdo dos
usuarios.

E importante considerar também que com a ampliacdo da rede de UBS, espera-se uma redugdo
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substancial nas filas de espera para consultas e procedimentos. Aumentando a capacidade de atendimento
diario, a populacdo terd acesso mais agil aos servicos de salde, resultando em diagndsticos e tratamentos
mais rapidos e eficazes.

Considerando também que as UBS desempenham um papel crucial na prevencdao de doencgas e na
promocdo da saulde, através de programas de vacinagao, acompanhamento de gestantes, controle de
doencgas cronicas e campanhas educativas. Com novas unidades em funcionamento, sera possivel intensificar
essas acoes preventivas, reduzindo a incidéncia de doencas e melhorando a qualidade de vida da populacao.

Bem como, é relevante salientar que a Constituicao Federal do Brasil assegura a todos os cidadaos o
direito a saude. A construcdo das UBS atende diretamente a esse preceito constitucional, garantindo que o
municipio de Santa Barbara/BA cumpra seu dever de oferecer servigos publicos de salude eficientes e
acessiveis a toda a populacao.

Diante do exposto, a referida contratacdo é uma ac¢do urgente e necessaria para suprir a demanda
crescente por servicos de saude, melhorar a qualidade do atendimento e garantir o direito constitucional a
saude. A contratacdo de uma empresa especializada em engenharia para a execucdo desse projeto é
imprescindivel para assegurar que as novas unidades sejam construidas com a qualidade, eficiéncia e
celeridade necessadrias, atendendo ao interesse publico e promovendo o bem-estar da populacao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1, A Empresa a ser contratada devera possuir expertise em obras afins ao objeto pleiteado comprova-
damente por Atestados de Capacidade Técnica registrado no érgao competente;

4.2. A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia
(CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentara a Certiddo de Registro e Quitacdo que com-
prova a situacao do registro da empresa no conselho quanto a sua regularidade e anuidade.

4.3. Comprovacgdo da capacidade técnico-profissional — apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) respon-
sével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, relativo & execuc¢do dos servicos que compdem as parcelas de maior rele-
vancia técnica e valor significativo da contratacao.

4.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao perten-
cer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame, 0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato so-
cial/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagao.

4.3.2. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que assinardo as
ARTSs de execucdo de obras /servicos.

4.3.3. Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anota¢des de Responsabilidade Técnica
(ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverao estar devidamente registrados no Conselho Regi-
onal de Engenharia (CREA) da regido onde os servi¢os foram executados, comprovando que o0s respon-
saveis técnicos constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram servigos similares, em
vulto e tipologia aos da contratacdo pretendida.

4.3.4. Os atestados de responsabilidade técnica da empresa licitante deverdo comprovar a execu-
¢ao dos servigos que tenha como objeto os servicos semelhantes ao objeto desta contragéo.

4.4, O dominio da técnica para execuc¢éo dos itens de maior relevancia é fundamental para a boa execu-
¢ao do objeto proposto.

4.5, A contratada deve ainda indicar preposto para representa-lo durante a execucao do contrato.
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4.6. Quanto a qualificacao da empresa vencedora do certame, a mesma deve ser reputacao idonea, pos-
suindo toda documentagdo comprobatéria de regularidade para habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista e finan-
ceira, além de deter atividade pertinente e compativel com o objeto do procedimento licitatério, devidamente
comprovada através do objeto do contrato social da empresa;

Da vigéncia do contrato

4.7. Os contratos envolvendo servico de engenharia geralmente sdo aqueles conhecidos como de escopo,
em que o prazo de vigéncia indica a duracéo estimada para a execucédo da obra e do servico, acrescentado
do prazo para as providéncias de recebimento.

4.8. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses.

4.9. Os servigos serdo contratados em conformidade com a planilha orcamentaria impondo aos futuros
contratados o dever de realizar a prestagdo do servico dentro do periodo predeterminado e que somente
podera ser prorrogado justificadamente, pelo prazo necesséario a conclusado do objeto, observados os arts.
105 e 111 da Lei 14.133/2021.

Prazo das obras

4.10. As obras terdo prazo de 08 (oito) meses, conforme cronogramas-fisico-financeiros.

4.11. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

Sustentabilidade

4.12. A deterioracao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma preocupacao
gue se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo.

4.13. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientacdes e normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental.

4.14. Na concepcdo dos projetos e especificacdes em geral foram considerados os seguintes requisitos:

4.14.1. Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis;

4.14.2. Utilizagdo de andaimes preferencialmente metalicos, ou de material que permita a reutiliza-
cao;

4.14.3. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na edificagdo deverdo atender a critérios de

sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor
desperdicio e menor impacto ambiental no decorrer da obra;

4.14.4. Destinacdo adequada dos residuos gerados no decorrer da obra, através da elaboragéo do
projeto de gerenciamento de residuos sélidos da construcao;

4.15. Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverdo ser observados os requisitos
previstos na NBR 9050 da ABNT.

4.16. Além disso, cabe a CONTRATADA realizar préaticas sustentaveis de manejo dos recursos renovaveis,
a reducao dos residuos e poluicdes, e materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos
e adequados as normas e preservacao ambiental.

4.17. E fundamental que a empresa contratada forneca aos empregados os equipamentos de seguranca
gue se fizerem necessarios para a execucao de servicos.

4.18. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcgéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucao
n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.



{ERi W PREFEITURR MUNICIPIO DE SANTA BARBARA — ESTADO DA BAHIA

@ Santn PRACA CLODOALDO CAMPOS, N2 26 — CENTRO.
*~ BHARBARA CNPJ 13.626.908/0001-57

T TRABALHO E PROGRESSO CEP: 44.150-000 TEL.: (75) 3236-2600

4.19. Caso seja constatado o descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera
sofrer as sangdes previsto em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditério.
Subcontratacao

4.20. Na&o é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Vistoria

4.21. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 08:00 as 12:00.

4.22. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.23. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizagédo da vistoria.

4.24. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo res-
ponsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades da contratagéo.

4.25. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo
o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execucédo do objeto: em até 10 dias apds a emissdo da ordem de servico;
5.1.2. Cronograma de realizacdo dos servicos: estabelecido no cronograma fisico-financeiro em
anexo a este documento.

Local da prestacdo dos servicos

5.2. Serdo construidas duas Unidades Basicas de Salde: uma no povoado de Sitio das Flores e outra na
Rua Manoel Leonidio de Almeida, na sede do Municipio de Santa Barbara, em dois terrenos publicos.
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Figura 1: Rua Manoel Leonidio de Almeida, s/n. Santa Barbara/BA.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.3. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES

6.1. O objeto seguira a seguinte normatizacéo: cédigos, normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamen-
tos aplicaveis dos 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, além das concessionéarias de servicos
publicos, bem como as Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), Normas Regulamen-
tadoras do Ministério do trabalho e do emprego, e a Lei Federal N° 14.133/2021.

6.2. N&o sera aceita alegacao de atraso dos servigos devido ao nédo fornecimento tempestivo de materiais
pelos fornecedores.
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6.3. A execucdao dos servicos devera observar os periodos permitidos pela Administragdo, com a qual a
Contratada deverd manter entendimentos prévios, verificando os horéarios e as condi¢des disponiveis para
trabalho, tendo a equipe de fiscalizacdo presente na execucéo dos servicos.

6.4. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de primeiro
uso ou novos, atendendo rigorosamente aos padrboes especificados e as normas da ABNT, e ou as NR’s
correspondentes, devendo ser submetidos a aprovacéo da fiscalizacéo.

6.5. Se julgar necessario, a fiscalizacao podera solicitar a contratada a apresentacéo de informacéo, por
escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, apa-
relhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao da sua qualidade. Os
ensaios e as verificacdes serdo providenciados pela Contratada sem 6nus para a contratante e executados
por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou aprovados pela Fiscalizagdo.

6.6. Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a eficiéncia
energética e a especificacao de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos
forem compativeis com o praticado no mercado.

6.7. Os representantes da fiscalizacéo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as obras,
ao canteiro, e a todos onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equi-
pamentos relativos a execucéo dos servigos contratados.

6.8. Os materiais a serem empregados, as obras e o0s servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:

I As normas e especificagdes constantes no Projeto Basico;
Il.  As normas da ABNT;
Il. As disposicdes legais da unido, do Governo Estadual, da Administracdo Regional;
V. Aos regulamentos das concessionarias locais;
V.  As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

VI. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
VII.  As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
VIII. As praticas SEAP — Projetos, execug3do e manutencao.

6.9. Quanto aos procedimentos administrativos para firmamento de aditivos contratuais:

6.9.1. Antes de apresentar sua proposta, a empresa interessada devera analisar todos os docu-
mentos que compdem este Termo de Referéncia, sendo recomendada a vistoria do local do servico, exe-
cutando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao in-
correr em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo
de precgos.

6.9.2. A Contratada é considerada como altamente especializada (COMPETENTE) nos servigcos em
questédo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as com-
plementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e
completo funcionamento de todas as instalag8es, maquinas, equipamentos e aparelhos.

6.9.3. N&o acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da Fiscalizacdo
relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de protecéo individual, coletiva
e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

6.9.4. As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos, entre
outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha Orgcamentéaria serdo sempre considera-
das como incluidas no custo de administracdo central da Contratada (parcela do BDI) e ndo devem, por-
tanto, constar nas composi¢des de precos de servicos.
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6.9.5. Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producéo necessarios, suficientes e adequados a execugao
dos servigcos para a realizacdo do objeto, que devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar

6.9.6. A licitante deve elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos os materiais, equipa-
mentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusédo do servico de acordo com a especi-
ficacdo técnica. Nao se justificard nenhum pleito de alteracdo de valores da Contratada em funcao das
composicdes apresentadas.

6.9.7. Estéo incorporadas aos pregos dos servigos, além das despesas com fornecimento dos ma-
teriais e da mao de obra essenciais a execucao dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao
ou utilizacdo de: Ferramentas em geral; testes de carga; Equipamentos de protecéo coletiva (EPCs) e
individuais (EPIs)

6.9.8. Estéo incorporados nos precos dos servicos as perdas ou desperdicios de insumos diretos
ou indiretos, inclusive méo de obra.

6.9.9. O desconto global oferecido como proposta da Contratada sobre o valor estimado no edital
seréa estendido aos eventuais termos aditivos.

6.10. Deverdo ser apresentados boletins de medic&o junto as notas fiscais emitidas, contendo informacdes
necessérias que comprovem o atendimento do objeto compactuado, e com imagens das execucdes.

6.11. Fica a CONTRATADA vedada de transferir a outrem, todo ou em parte, o objeto desta prestagcédo de
servico, sendo, portanto, a responsavel por quaisquer problemas que incorram na interrup¢éo dos servicos.

6.12. Se houver erros na apresentacdo da Nota Fiscal a ser analisada pela Secretaria da Fazenda, a
mesma sera devolvida para correcéo, postergando o prazo da data de pagamento até que se sane as pen-
déncias elencadas.

6.13. O atraso injustificado na execugédo do contrato sujeitara 0o CONTRATADO a multa de mora de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor total da contratagéo, limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias. Apds o trigésimo
dia e a critério da Administracédo, poderd ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecucao total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca. Nenhuma
sanc¢ao serd aplicada sem o devido processo administrativo, que prevé defesa prévia do interessado e recurso
no prazo definido em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

6.13.1. O valor da multa aplicada seré retido dos pagamentos devidos pelo Municipio, acrescido de
juros de 1% ao més. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher
a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial. Esgotados os meios
administrativos para cobranc¢a do valor devido pelo Licitante ou Contratado, o débito serd encaminhado
para inscricdo em divida ativa, podendo ser cobrado judicialmente.

7. DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

7.1. A execucdo dos servicos devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a protegao
dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividades da Contratada, observadas as leis em vigor; deverao ser
observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, pre-
senca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximacédo de pedestres.

7.2. Atencdo especial aos procedimentos de seguranca nos servigcos executados em altura, devendo a
Contratada providenciar todos os equipamentos de protecdo e cursos necessarios aos seus trabalhadores.

7.3. Compete a Contratada tomar as providéncias para a colocacdo, as expensas proprias, de placas e
sinais luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite sinais luminosos de adverténcia ou
orientacao durante o dia e a noite.
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7.4. A Contratada submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pela Fiscalizacdo da Contratada do
local onde se realizarem os servigos.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou
parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de execu-
¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

8.3. As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

8.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que
conterd informacdes acerca das obrigagBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagédo, das estratégias
para execuc¢édo do objeto, do plano complementar de execucéo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancfes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

8.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos servi-
¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

8.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo;

8.8. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

8.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

8.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag&o.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Il);

8.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificag6es
para a correcdo da execucédo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, 111);

8.13. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que demandar
decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);
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8.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, V);

8.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgéo ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

8.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencgéo das condi¢des de habilitagdo da contra-
tada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e
II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

8.17. Caso ocorra descumprimento das obriga¢gfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

8.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exem-
plo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elabo-
rando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administrag&o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

8.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocor-
réncias relacionadas a execuc¢éo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

8.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, llI).

8.21. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢gbes assumidas pelo contratado, com mencgao ao
seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

8.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de respon-
sabilizacdo para fins de aplicagéo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

8.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informag8es sobre a consecucao dos objeti-
vos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formali-
zacgao dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.
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9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e me-
moéria de célculo detalhada.

9.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.1.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da pro-
cedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
guando for o caso.

9.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater téc-
nico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

9.2.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

9.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

9.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

9.2.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal téc-
nico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagcdes da execucgédo do objeto e, se for o caso, a anélise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores pre-
vistos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.2.5. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.2.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas ex-
pensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicéo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Re-
cebimento Provisorio.

9.2.7. A fiscalizagéo néo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

9.2.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

9.2.9. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as es-
pecificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penali-
dades.

9.3. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizacéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.
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9.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes pro-
cedimentos:

9.4.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico e administrativo,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu desem-
penho na execucdao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

9.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagédo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas con-
tratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

9.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentacgdes apresentadas; e

9.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensio-
nado pela fiscalizagéo.

9.4.5. Enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedi-
mentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

9.5. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emisséo
de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

9.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de inconsis-
téncias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela segu-
ranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.
Liquidacéo

9.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

9.9. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) ovalor apagar; e

f)  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

9.10. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem dnus a contratante;
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9.11. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sis-
tema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

9.12. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condicdes de
habilitacéo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a participacdo em licitacao, no ambito
do 6rgéo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

9.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contra-
tante.

9.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera co-
municar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contra-
tado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per-
tinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contra-
tual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.16. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

9.17. O pagamento ocorrera dentro de 30 (trinta) dias, mediante apresenta¢céo de nota fiscal e apds atesto
do setor competente, de acordo com a ordem cronolégica de pagamento a fornecedores, nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

9.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetaria-
mente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo, mediante aplicacéo do
indice INPC de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

9.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

9.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

9.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagdo aplicavel.

9.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo reti-
dos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento ofi-
cial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modali-
dade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

10.2. Serarealizada a licitagdo em dois lotes, um para cada UBS a ser construida.

Regime de execucéo

10.3. O regime de execucéo do contrato serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de precos

10.4. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitério, o critério de
aceitabilidade de precos ser& o valor global estimado para a contratagéo.

10.4.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administracao, por
meio eletrbnico, planilha que contenha o prec¢o global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliacdo de exe-
quibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

10.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, a apresentacao dos
valores unitérios e totais ndo deverao ultrapassar os valores ofertados da planilha orgamentaria do edital.

10.6. Como condicdo de adjudicagéo, deve-se exigir do licitante vencedor, as planilhas da proposta de
preco realinhada com indicacdo dos pre¢os unitérios, Cronograma Fisico-Financeiro, e o BDI detalhado, es-
tando as planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso;

10.7. As planilhas deveréo ser apresentadas com arredondamento de 2 (duas) casas decimais utilizando a
férmula "ARRED”, tanto no prego unitario quanto no preco total.
Exigéncias de habilitacao

10.8. Para fins de habilitacédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica
10.9. Cédula de identidade e comprovante de residéncia do(s) responsavel(is).

10.10. Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado de Condi¢éo de Microempreendedor
Individual;

10.11. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de so-
ciedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

10.12. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

10.13. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacédo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a ativi-
dade assim o exigir;

10.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolida-
¢ao respectiva.
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Habilitacao fiscal, social e trabalhista
10.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

10.16. Prova de regularidade para com Tributos e Contribuic6es Federais, fornecida pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil;

10.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor;
10.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor;
10.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresenta-
¢ao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa;

10.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domi-
cilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da contratagcdo direta
por dispensa;

10.22. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domi-
cilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de ins-
cricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econbmico-Financeira

10.24. Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il.

10.25. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresenta-
dos na forma da lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualiza-
dos por indices oficiais quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacé@o da proposta,
comprovando:

10.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

10.25.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

10.25.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima au-

ditoria contabil-financeira, conforme disp8e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaracéo,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador;

10.25.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigén-
cias da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

10.25.5. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
patriménio liquido minimo de até 10% do valor total estimado da contratagéo.

10.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacéo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, §19).
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10.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacdo Técnica

10.29. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacfes e das condicfes locais
para o cumprimento das obrigac8es objeto da licitacéo;

10.29.1. A declaracéo acima podera ser substituida por declaracédo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢8es e peculiaridades da contratacéo

10.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA) em plena validade.

10.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagao, no momento
da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

10.32. Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profis-
sional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

10.32.1. Para o Engenheiro Civil os servigos de relevancia descritos na tabela abaixo:
SERVICO UNID QUANTIDADE
Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 78,25

brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 . Af_05/2021

Do servico de embogo/massa Unica, aplicado manualmente, traco 1:2:8, em m? 1.176,36
betoneira de 400Il, paredes internas, com execugao de taliscas, edificacao
habitacional unifamiliar (casas) e edificagdo publica padrdo

Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39 cm m? 472,21
(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

10.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracéo.

10.34. Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratacao é de R$ 1.939.504,98 (um milh&o novecentos e trinta e nove
mil quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos) por unidade totalizando um valor de
R$3.879.009,36 (trés milhdes oitocentos e setenta e nove mil nove reais e trinta e seis centavos), con-
forme custos unitarios apostos na tabela em anexo.

11.2. A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacéo e sua alocagdo entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

12. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os pregos contratuais serdo reajustados com periodicidade anual, ou seja, ap0s o transcurso de 12
(doze) meses, tomando-se por base o més de apresentacdo da proposta, ha mesma proporcéo da variagédo
do custo da construgédo fornecido pela Fundagéo Getulio Vargas - FGV, para os contratos de Obras e Servigos
de Engenharia. O valor do reajuste sera calculado com base na variagéo do indice Nacional da Construcdo
Civil — INCC.
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12.2. O reajuste deve ser pleiteado até a data da prorrogagéo contratual subsequente ao nascimento do
direito ao reajuste/repactuacéo, sob pena de perda do direito ao reajuste que seria devido até a prorrogagao.

12.3. Nenhum pagamento isentara a contratada das responsabilidades e obrigacdes advindas da execucéo
dos servicos prestados, nem implicara em aceitacédo dos servicos em desacordo com o previsto em edital e
Seus anexos.

13. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

13.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao orcamentaria:

DOTACAO ORCAMENTARIA

ORGAO PROJETO/ATIVIDADE ELEME':TEZADE DES- FONTE DE RECURSO

07.07 1.009 44.90.51.00 1600

13.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da Lei Or-
¢amentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 66145/BA

Jucinei Miranda Cerqueira da Silva
Secretaria de Saude

Santa Béarbara/BA, 26 de agosto de 2024.
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MINUTA PADRAO (CONTRATO ADMINISTRATIVO)
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXX/XXXX]
SERVIGCOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITAGAO

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA com sede na Praca Clodoaldo
Campos, n° 26, Centro, Santa Barbara/BA, inscrito no CNPJ sob 0 n.° XXXXXXXX, neste ato representado(a)
pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.° XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob
0 n.° XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.© XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, com sede
no(a) XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA E
QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF/MF sob 0 n.2 XXXXXXXX, registrado na carteira de identidade sob o n.°
XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021; pelos Decretos Municipais
049/2023, de 14 de Junho de 2023 e 018/2024, de 17 de janeiro de 2024; pelo edital do Preg&o n.° 008/2024;
pelo processo administrativo n® XXXX/2024, cujo procedimento licitatério originou o presente instrumento,
com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condi¢cdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratac&o de empresa especializada de engenharia para executar a CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES
BASICAS DE SAUDE - UBS Porte |, no Municipio de Santa Barbara/BA.

CLASULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE FORNECIMENTO
O Contrato sera executado sob o regime de execuc¢éo indireta.
ApOs a assinatura do Contrato, sera emitida uma ordem de compra para entrega do equipamento.

A entrega dos equipamentos, tera o prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data do recebimento
da ordem de compra.

CLASULA QUARTA - DO VALOR

O valor global do presente Contrato é R$ (), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos materiais
e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a méo de obra.
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

O prazo de execucdo do contrato é de Xxxxxxxxxxxxx ( ) meses, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servico para inicio da execucao do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do
contrato, com um prazo de XX (xxx) meses.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo fir-
mado no contrato.

13.2.1. Quando a ndo conclusédo decorrer de culpa do contratado:
o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

a Administracdo podera optar pela extin¢céo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execuc¢éo das
obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-administrativo-
legais regentes dos contratos firmados.

13.2.2. A responsabilidade pela gestédo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissdo desig-
nados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas no art.
6 do Decreto n.° 049/2023.

13.2.3. A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas no art. 7
do Decreto n.° 049/2023.

13.2.4. Os responsaveis pela gestéo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administra-
tivo préprio do Contratante.

13.2.5. A gestéo e a fiscalizagéo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fisca-
lizacdo, o controle e a avaliagao dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, apés o devido
processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢cfes contratadas.

Para efeito de medicéo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o cum-
primento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca inte-
grante do contrato.

13.2.6. A sistemética de medicdo e pagamento sera a de remuneracao orientada por pre¢os unitarios
ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em funcdo
das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagéo das quan-
tidades executadas pelos seus respectivos prec¢os unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

13.2.7. Nos contratos por regime de precos unitarios prevaleceréo as quantidades reais, devendo as
guantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servicos.

13.2.8. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execucdo dos servigos relativos a cada parcela.

13.2.9. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabe-
lecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacdo do CONTRA-
TANTE.

13.2.10. O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.
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13.2.11. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagéo, desde que motivada e justifi-
cada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

13.2.12. Em caso de alteracfes na ordem de execucéo dos servicos constantes da planilha, de forma
gue o valor da etapa objeto da medicao néo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico- fi-
nanceiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o cronograma
fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

A solicitagao de aditivo de prazo de execugéo, suspenséo do contrato, assim como de acréscimos ou supres-
sOes de servigos devera ser realizada no prazo de execugao do contrato; e aditivo a vigéncia contratual devera
ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n® 14.133/2021 quando a con-
tratagdo previr a concluséo de escopo predefinido.

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva apos o seu
recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisfes tomadas em reunides do CONTRATANTE com o
CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirdo ge-
renciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e de-
mais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servi¢cos, de modo que haja
perfeita identificacdo quanto & qualidade e procedéncia.

13.2.13. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva lici-
tagéao;

as normas do CONTRATANTE;

as normas da ABNT;

as disposicdes legais da Unido, do Estado da Bahia e do Municipio onde ser sera executado o objeto;
aos regulamentos das empresas concessionarias;

as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

A empresa CONTRATADA para execuc¢édo das obras ou servicos de engenharia, ficara obrigada, a qualquer
tempo e as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a compro-
vacao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicgos.

Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados aprovados
pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatéria a apresenta-
¢do por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequacéo do
seu desempenho quando empregado na execucao do servico, a fiscalizagdo do CONTRATANTE podera re-
cusé-lo, ndo permitindo a continuidade da execuc¢éo da obra/servico com o do emprego do mesmo, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para 0 CON-
TRATANTE.
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A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serda da empresa CONTRATADA, ndo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos em de-
corréncia do fornecimento deficiente de materiais.

Para a execucéo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou servigcos
de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

A aceitacao dos equipamentos para a execucao da obra ou servicos por parte do CONTRATANTE, casos os
referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢cbes, ndo da ao CONTRATADO razdes para
invocar a sua inadequacao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO, assim como
a limpeza do local ap6s a conclusédo dos trabalhos.

As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o equivalente
se devidamente comprovado, com dnus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e en-
saios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poder&o, ainda, ser soli-
citados pela fiscaliza¢@o, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

13.2.14. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relacéo
ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coinci-
déncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacédo, de funcionalidade e de
ergonomia.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis
com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global que foi fixado
no edital.

13.2.15. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiqguem a planilha
orcamentaria.

Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos o0s custos necessérios a perfeita exe-
cucéo do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

13.2.16. Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;

13.2.17. Toda a mé&o de obra, especializada ou nao;

13.2.18. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;
13.2.19. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarre-

gados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢do, execucao, controle e administracao;

13.2.20. Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagéo, seguros pessoais contra aciden-
tes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Segu-
ranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

13.2.21. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da a¢do ou omissao do
CONTRATADO;
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13.2.22. Custos com a execug¢do, manutencao e retirada de todas as instalagGes provisoérias neces-
sdarias a execucgdo das obras ou servicos;

13.2.23. Todos os custos com demolicdo ou remog¢ao necessarias a execucdo do objeto ajustado;
13.2.24. Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

13.2.25. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

13.2.26. Custos relacionados ao controle de qualidade,

13.2.27. Custos com a limpeza integral da obra ou servicos ap6s a conclusao dos trabalhos, despesas

com placas de divulgacéo da obra, indicacédo dos profissionais responsaveis e de inauguragéo, obedecido
os padr@es de confeccao e fixagao.

13.2.28. Custos necessarios a protegédo e preservacdo do meio ambiente;

13.2.29. Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor;

CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

O pagamento dos servigos sera efetuado pela CONTRATANTE, conforme Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

A apresentacao e protocolizacéo da fatura e a juntada da documentacao pertinente sdo de Unica e exclusiva
responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que
couber, a apresentacéo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

Em todas as faturas

Nota Fiscal — Nota Fiscal deverd ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos os campos,
emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados neste instrumento
contratual, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servi¢o, o local, o nUmero de Contrato,
a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera
admitida a apresentacéo de Nota Fiscal na forma eletrénica;

13.2.30. Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

13.2.31. No caso de a Empresa optar pela reten¢do dos Encargos Previdenciarios, devera ser espe-
cificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da m&o de obra, com o destaque
“Nota Fiscal sujeita a retengdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa emitida pelo
INSS”;

FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto executado, a
parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

13.2.32. guando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com cronograma fisico-
financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigcos e os valores faturados, correspondam aos
servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

CURVA ABC DOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DA MEDICAO - Elaborada a partir da planilha
de medicdo, com a apresentacdo dos servicos executados em ordem decrescente de custo unitario total ao
longo do periodo da medicao.
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RELATORIO FOTOGRAFICO - Elaborado conforme as Instru¢do Técnica n® XX/2024 da Controladoria Geral
do Municipio.

CONTRATO E SEUS ADITIVOS - Cépia deste instrumento contratual e de todos os termos aditivos ao con-
trato, firmados até a data do faturamento, se houver;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Copia do cronograma fisico-financeiro da obra, devidamente apro-
vado pelo CONTRATANTE;

PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento, refe-
rente ao periodo de medigéo;

PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL — INSS - Re-
colhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida
em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medicao;

PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO — FGTS —
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS e Informac¢des a Previdéncia Social - GFIP, referente ao
periodo de medigéo;

CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS, em
plena validade;

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em plena
validade;

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07 de julho de
2011;

Somente na primeira fatura

Todos os documentos exigidos em todas as faturas;

Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou arquitetura,
ou documento de nédo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servi¢o;

Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEI da obra devera ser aberta junto ao INSS apoés
a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcéo, reparos ou melhorias, salvo para obras
de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicao
do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo INSS;

Somente na Gltima fatura

CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comissédo de Rece-
bimento da Obra;

TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO — Fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

“As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste Contrato;

Manual de operacao, uso e manutencédo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica;

Outras consideracfes

Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e apresentacao dos
documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivara excec¢ao,
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ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devida-
mente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

13.2.33. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE seréo efetuados con-
soante ordem cronolégica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhara a
mesma ao 6rgao titular do crédito orcamentario;

13.2.34. A data limite para a protocolizacao de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia
05 (cinco) do més subsequente ao periodo da medicao;

13.2.35. No caso de divergéncia entre a planilha de medic&o e o faturamento ou na constatacéo de
falta de documentagéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, 0 CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizacéo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irre-
gularidade;

O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias corridos con-
tados da protocolizacéo, observado o item 9.25.3;

13.2.36. Ap0s 30 (trinta) dias da protocolizacédo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula
de atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consu-
midor (INPC) da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos
— Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

A comprovada infringéncia de disposi¢éo de contrato implicard retencdo de pagamentos, até final solucao,
sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a
multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia quaisquer débitos
do CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS

A despesa ocorrera por conta da seguinte dota¢@o orcamentéria:

DOTAGAO ORCAMENTARIA

Orgdo Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recurso

06.06 1.052 4.4.90.51.00.00 1700

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os precos contratuais dos servigcos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIII
do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

O reajustamento de precgos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade prevista em lei
nacional, considerando-se a variacéo ocorrida desde a data do orgamento, até a data do efetivo adimplemento
da obrigacéo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

13.2.37. Na hipotese em que, antes da data da concesséo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutenc¢ao do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera considerada
a ocasido do reajuste, para evitar acumulacgéo injustificada;

13.2.38. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o reajus-
tamento s sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto no cro-
nograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades pertinentes;
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13.2.39. Se o0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucédo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicao;

13.2.40. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicita-
¢do do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRA-
TADO;

13.2.41. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

O calculo do reajustamento para 0s pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:
R=KXVr

Onde K é dado por:

R = valor do reajustamento procurado;

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

l, = O indice de precos inicial (1,) sera o indice econémico vigente na data do orcamento.

I; = O indice de precos (I;) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365

(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento.

Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. E,
decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia constante neste
Contrato.

A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdo superveniente.

O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido ap6s decorrido o periodo de 365 (trezentos e ses-
senta e cinco) dias da data do orcamento, desde que preenchidos os requisitos legais.

Caso o contrato seja assinado apés o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias data do
orgcamento, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento;

Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgéo — Disponibilidade Interna —
INCC-DI”, elaborado pela Fundagéo Getulio Vargas — FGV.

13.2.42. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entédo
em vigor.

13.2.43. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variacdo do poder aquisitivo da moeda.

Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS
Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

13.2.44. Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

13.2.45. fianca bancéria;
13.2.46. seguro-garantia.

As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber, o rea-
justamento de precos;

No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancéria especifica, informada pelo
CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual sera
aplicada em Instituicdo Financeira;

No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo.

No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, em nome
da Seguradora que emitir a apélice;

A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da autoriza-
¢ao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, a mesma néo podera
ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de
vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada, obrigatoriamente, das
seguintes comprovacdes:

13.2.47. origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de regis-
tros no balanco patrimonial do CONTRATADO;

13.2.48. documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

13.2.49. memoria de célculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legal-
mente habilitado;

Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel sob
gualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apés o prazo contratual.

O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a autenticidade
do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0o CONTRATANTE devera oferecer deniincia ao Minis-
tério Publico.

A validade do seguro-garantia e fianca bancéria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de execugéo
dos servigos. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

Uma das garantias previstas no item 12.1 deverd ser apresentada previamente a assinatura do contrato a ser
celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagéo é requisito para a assinatura do con-
trato.

13.2.50. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverd apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato.
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A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser complementada
pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao contrato original,
guando couber.

Como condicao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja pro-
posta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei
Federal n® 14.133/2021.

A caucao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do pagamento
das parcelas.

Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deveréa proceder o reforgo proporcional da garantia.
O néo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.

As garantias seréo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento definitivo e da
apuracao dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos exigidos no item 19.5
deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato, sob pena
do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de execuc¢do dos servigcos
terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao contrato e sera igual ao nimero de
dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.2.51. Para a assinatura da Ordem de Servigco, 0 CONTRATADO devera apresentar 0s seguintes
documentos:

ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade Téc-
nica do CAU apresentando os servi¢cos de execug¢do de obra em nome do responsavel técnico apre-
sentado na sesséao publica;

ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia
ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
Ou Servico;

MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra de-
vera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
construcdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

13.2.52. No caso de paralisagéo dos servicos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a quais-
guer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO manter a
vigilancia, manutencao e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as
partes a continuidade da suspenséo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisacéo, a
gual sera formalizada mediante documento proprio.

13.2.53. Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.2.54. Os motivos de forca maior ou caso fortuito seréo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.
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13.2.55. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,
ocorrera a suspenséo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessagdo dos motivos que
suspenderam a execucao do contrato.

O CONTRATANTE estabelecera, para a execucédo dos contratos, prazo maximo, contado em dias corridos,
conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.56. O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.57. Pelo atraso no prazo de execucao, ficard 0 CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacao judicial.

13.2.58. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.59. Se, imotivadamente, o CONTRATADO néo iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera ser
rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

O prazo de execucdo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de vigéncia inicia-
se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 12 (doze) meses ap0s a assinatura do contrato, ob-
servados os itens 5.1 e 5.2 deste contrato.

Caso 0 CONTRATANTE néo convogue o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do Servigo, 0
termo final do prazo de vigéncia dar-se-4 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

Os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.2.60. Alteracéo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.2.61. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que al-
tere fundamentalmente as condi¢bes de execucédo do contrato;

13.2.62. Interrupcéo da execucgdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.2.63. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.2.64. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo CON-

TRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.2.65. Omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos paga-
mentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo do contrato.

Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execucao devera ser efetivada no periodo de execuc¢éo do con-
trato, bem como toda solicitagdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante sua
vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.2.66. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacéo do cronograma fisico- fi-
nanceiro, o0 prazo de execucdao ficard automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a
aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensao no cronograma fisico-
financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.2.67. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.2.68. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, 0 prazo
nao se considerara suspenso;
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13.2.69. No caso de prorrogacéo do prazo de execucao, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — AR-
T's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugéo da obra ou
servico contratados antes do inicio do prazo de execucao;

A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito do
CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢des de higiene e seguranca necessérias a pre-
servacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do Municipio e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as condi¢fes
minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estédo sendo observadas pelo CONTRATADO. Este proce-
dimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUCAO

O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela seguranca,
eficiéncia e adequacdo dos métodos, mdo de obra, materiais e equipamentos utilizados na execucdo das
obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer quais-
quer partes da obra ou servi¢os que, a juizo da fiscalizagao, ndo tenham sido executadas de acordo com o
estipulado no contrato.

O CONTRATADO se obriga a:

13.2.70. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servigos, protecdo e conservagdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

13.2.71. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necesséarios nos servigos de sua respon-
sabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

13.2.72. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecéo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao CON-
TRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

13.2.73. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da con-
cretagem de fundagbes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagéo das
instalacdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

13.2.74. Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

13.2.75. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessérias a
divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacéo;
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13.2.76. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as anota-
¢Oes e registros nos projetos originais das alterac6es havidas na execucao da obra, conforme NBR 14645-
3, para fins de ordenacéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

13.2.77. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacao de servicos.

13.2.78. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do
contrato.

13.2.79. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
do contrato.

13.2.80. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao CONTRA-
TANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regu-
larizacéo e uso das edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoéveis.

13.2.81. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resul-
tante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcéo até
a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢Bes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

13.2.82. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as amplia-
¢Oes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacao e entregaréa a apdlice
inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriam", para rece-
ber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacdes ja
entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

13.2.83. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢céo das obras, ai considerados quaisquer va-
lores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

O CONTRATADO poderéa subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e aprovacao prévia do
CONTRATANTE, sem que tal aprovacgdo implique qualquer aceitacéo de transferéncia de responsabilidade.

13.2.84. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que seré avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

13.2.85. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que nédo € usual no mercado a exis-
téncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracéo, ou quando
for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servigos.

13.2.86. N&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucao de servigo
com caracteristicas semelhantes;

13.2.87. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes, sub-
sistindo perante 0 CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, nao podendo esta re-
lacdo juridico econbmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucéo.

O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou nativa
gue tenham procedéncia legal;
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13.2.88. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 deste Con-
trato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de 2021 c/c
a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil para exe-
cucéao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei n.° 12.305, de
02 de agosto de 2010, e a Resolucdao do CONAMA n° 307/2002, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

13.2.89. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil para execucéao de atividades
e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental seréo elaborados e implementados pelas empre-
sas contratadas para a execuc¢éo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenci-
amento de Residuos da Construcao Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legis-
lacdo como objeto de licenciamento ambiental, dever&o ser apresentados juntamente do projeto do em-
preendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo 6rgdo competente do poder publico muni-
cipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
referente a municipio onde esté localizado o empreendimento contratado.

13.2.90. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil deverdo contemplar as se-
guintes etapas:

caracterizagdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;

triagem: deverd ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas
de destinacao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3° da Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA;

acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apos a geragédo até a etapa
de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizacao e
de reciclagem,;

transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas
técnicas vigentes para o transporte de residuos;

destinacéo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

13.2.91. Os residuos da construgéo civil deveréo ser destinados na forma descrita no art. 10 da Re-
solucdo n° 307/2002 do CONAMA.

O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando couber, sob
os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacdes e registros pertinentes.

13.2.92. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias dia-
rias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

13.2.93. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Seréa tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do objeto, e a partir desse prazo poderao ser apli-
cadas as sancdes previstas no Edital.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERACOES

Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos seguintes
casos:

l. Unilateralmente pela Administragéao:
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guando houver modificacéo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequagéo técnica a seus
objetivos;

guando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicéo
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Por acordo entre as partes:

guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

guando necessaria a modificacao do regime de execucao da obra ou do servico, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
guando necessaria a modificagcao da forma de pagamento por imposi¢éo de circunstancias superve-
nientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipac@o do pagamento em relacéo ao cro-
nograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou exe-
cucéo de obra ou servico;

para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

13.2.94. Nas altera¢fes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

13.2.95. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as par-
tes, alteracbes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021, desde
gue observadas as seguintes situacoes:

ndo acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razfes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaborag¢édo de um novo
procedimento licitatério;

ndo inviabilize a execucgao contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-financeira do
CONTRATADO;

decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades nao previstas ou imprevisiveis por oca-
sido da contratacao inicial;

ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;

seja necessaria a completa execu¢do do objeto original do contrato, a otimizacdo do cronograma de
execucao e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
gue as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo, inclusive
a sua urgéncia e emergéncia.

13.2.96. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a alteracao for consequéncia dos casos dos subitens 17.1.2.1 e 17.1.2.4.

visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRA-
TADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracao da obra, servigo ou fornecimento,
objetivando a manutenc¢éo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobre-
virem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impe-
ditivas da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

ocorrer a criacao, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniéncia
de disposi¢8es legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos
precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.
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13.2.97. Concluida a instrugéo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragao
terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e aceita pelo
CONTRATANTE.

A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢éo de circunstancias supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipacédo do pagamento com relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢éo de obra ou servico.

No caso de supresséo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e posto
no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicao regular-
mente comprovados.

Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser reestabe-
lecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.°
14.133/2021.

13.2.98. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servi¢cos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

13.2.99. Caso os servigcos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigcos da obra contra-
tada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaborac&o do orcamento, os valores
dessa tabela prevaleceréo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta
global;

13.2.100. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra con-
tratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento, 0s precos serdo
fixados, por meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotagdes, e os precos dos
servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto global
ou linear oferecido na proposta do contratado.

13.2.101. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicdes
deste Contrato, dependera da efetiva comprovagéo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAINEXECUGCAO, EXTINCAO E PENALIDADES

A inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas em lei e
neste contrato.

Constituem motivo para extin¢gdo do contrato:
13.2.102. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢cdes, especificacdes, projetos e prazos;
13.2.103. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos,

13.2.104. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da
obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

13.2.105. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia comunica-
¢80 ao CONTRATANTE;

13.2.106. A paralisacao da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicacao ao CON-
TRATANTE;

13.2.107.  Asubcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com outrem,
a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fuséo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;
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13.2.108. O néo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a execucéo, assim como as de seus superiores;

13.2.109. O cometimento reiterado de faltas na execucéo do ajuste, anotadas nos relatérios de fiscali-
zacao;

13.2.110. A decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

13.2.111. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execucao do contrato;

13.2.112.  Adissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.2.113. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

13.2.114.  Afalta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

13.2.115. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determi-
nadas pelo CONTRATANTE;

13.2.116. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagédo
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

13.2.117. A suspenséo de sua execucdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensfes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢cdes e mobiliza-
¢Oes e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensao
do cumprimento das obrigacfes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

13.2.118. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorren-
tes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacédo da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o di-
reito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

13.2.119. A néo liberagédo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucéo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especi-
ficadas no projeto;

13.2.120. O atraso na obtencao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo subs-
tancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

13.2.121. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

13.2.122. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

13.2.123. A superveniéncia da declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica;

13.2.124. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execuc¢éo da
avenga.

Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo autd-
nomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditério e ampla defesa.

A extingdo do contrato podera ser:
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13.2.125.  determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢céo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

13.2.126.  consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracéao;

A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

Quando a extingao ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do CONTRATADO,
sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

13.2.127.  Devolugéo da garantia;
13.2.128.  Pagamentos devidos pela execucgdo do contrato até a data da extingao;
13.2.129. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

13.2.130.  Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucdo
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

A resciséo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes previstas neste ins-
trumento:

13.2.131.  Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE,

13.2.132.  Ocupacéao e utilizacdo do local, instala¢des, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posterior-
mente, mediante avaliacdo, nos casos de servicos essenciais conforme previsto na Lei;

13.2.133.  Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio e dos valores
das multas e indenizacdes a ele devidos;

13.2.134.  Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

Na hipétese de ocupacéo provisoria, 0 ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade com-
petente do CONTRATANTE.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente den-
tro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitard 0o CONTRATADO a multa de mora, na forma prevista
neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

13.2.135. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
apligue as outras penalidades previstas neste Contrato.

13.2.136. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente.

Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, 0 CONTRA-
TANTE podera aplicar as seguintes sanc¢des:

13.2.137.  Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagcao de san¢des mais graves;

13.2.138.  Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execuc¢do dos servi¢os, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apés o trigésimo dia e a critério
da Administracé@o, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a hdo-aceitacao do objeto, de forma
a configurar, nessa hipo6tese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisédo unilateral
da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoéria;
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Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso

de inexecucéo parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

13.2.140. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total
do objeto;
13.2.141. Multade 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento cons-

tante das tabelas 1 e 2, abaixo;

Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conse- 05
quéncias letais, por ocorréncia;

5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contra- 04
tuais;

3 Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigos contratados, ou dei- 03
xar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscaliza¢do, por trabalhador;

4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagéo, por servico; 02
Permitir a execucdo de servicos sem a utilizacdo de EPIS/EPCs, por trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar deta- 01
Ihadamente os servigos em execucao.

4 Cumprir determinagéo formal ou instrucdo complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as neces- o1
sidades do servico, por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de

9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucao do contrato 0os prepostos previstos no edital/con- o1
trato;

1 Providenciar treinamento para seus funcionérios conforme previsto na relagéo de obri- o1
gacbes do CONTRATADO




EHETN PREFEITURD MUNICIPIO DE SANTA BARBARA — ESTADO DA BAHIA
@ Santn PRACA CLODOALDO CAMPOS, N2 26 — CENTRO.
= BHARBARA CNP) 13.626.908/0001-57

S TRABALHO E PROGRESSO CEP: 44.150-000 TEL.: (75) 3236-2600

12 | Zelar pelas instalac6es da Administracédo ou de terceiros. 03

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre si.

Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da ga-
rantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do con-
trato;

Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do , por prazo nao
superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n® 14.133/2021;

Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos na Lei
Federal n® 14.133/2021;

As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente de-
vido pela Administracao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

ApOGs encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagdo de multa
devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo do CON-
TRATADO.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
Executado o contrato o seu objeto sera recebido

13.2.142.  Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por co-
misséo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso
com a participacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servigo de engenharia, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRA-
TADO, com durag@o maxima de XXXXXXX ( XXXXXXXX ) dias.

13.2.143.  Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o decurso
do prazo de observacédo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagéo anterior ao termo de recebimento pro-
visdrio ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem condi¢cfes de aceitacdo. O termo de
notificac@o devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e determinar prazo para sanea-
mento.

13.2.144. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

13.2.145.  Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagao objetivando o recebi-
mento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigcos apresentarem perfeitas condicdes.

Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 30 (trinta) dias do recebi-
mento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
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O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela solidez e
seguranca da obra, assim pelos materiais, como nédo a exime da responsabilidade ético- profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, 0s
seguintes documentos.

13.2.146. Relatério de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalacBes e equipamen-
tos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

13.2.147. Termos de garantia das instalacGes e dos equipamentos;
13.2.148.  Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

13.2.149.  Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS
em plena validade;

13.2.150. Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionérias de telefone, de esgoto (inclu-
sive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

13.2.151.  Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagbes
de equipamentos eletromecanicos;

13.2.152. Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

13.2.153.  Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Munici-
pio. Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, ates-
tado pelo gestor do contrato.

Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas hipoteses
de erro ou ignoréncia, dolo, coacédo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade
juridica ou ilicitude.

CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos administrativos nas
formas previstas em lei.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Cidade de Santa Barbara/BA, com renlncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas ou controvérsias originadas das obriga-
¢Oes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haver justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes contra-
tantes.

Santa Barbara, BA, XX de XXXXXX de 2024

Jucinei Miranda Cerqueira da Silva
Secretaria de Saude

Edifrancio de Jesus Oliveira
Prefeito Municipal de Santa Barbara/BA

Representante legal do contratado



