Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

OBSERVAGOES e N°

DESCRIQAO UNID CALCULO QUANTIDADE PRANCHAS
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA - Rev 02_01/2022 M2 Area da placa 2,00 x 3,00 6,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 Limpeza para inicio das atividades Area 24,80 x 40,00= 992,00 M? 129,60
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 E:g?:;;c;frente + lateral 24,80 + 40,00= 64,80m x 2,00 altura= 129,60 com portdo 129,60
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA i =
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 Area do barragao 7,00 x 5,00 35,00
LOCAGCAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICAGCAO ENTRE 200 E 1.000 M2, INCLUSIVE SUBTOTAL ITEM 1.3 LOCAGAO DE OBRA ARQUITETONICO
EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA. M2 Altura X | Comp. X Larg. PARCIAL 78,70 | PLANTAS GERAIS e
Ambientes + acrescimo de 2,00 mts folga para gabarito Area a construir 14,00 21,35 78,70 PLANILHA EXCEL
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 C SUBI(OTAA' ITE“;I(Z"I ':-:-tERRO MANUP';I;QEEA\L/ALAS 56.07 PLANILHA EXCEL
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Area Edificada Og‘gb "32""80 0 ;63 =507 ’ AREA EDIFICADA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. SUBfOTAL TEM Z.i ES CA\;A(}AO MANUAL DE VALAS
AF_02/2021 Largura X| Comp. X | Altura X [ Qtidade PARCIAL
S5=S6=S12=514=S20=S26=S28 1,10 0,95 1,50 7 10,97 ASSQ.I.:,I[\J/.?UDR\'/A\VLG
S1=82=89=810=S15=S16=S18=S22=825 0,90 0,75 1,50 9 9,11 PRANCHAS 01 a 06 e
S3=S4=S7=S8=S11=817=S19=824=S27=S29 1,00 0,85 1,50 10 12,75
M3 52,86 09 - PLANILHA
S13 1,20 1,10 1,50 1 1,98 i
EXCEL ESCAVACAO
S21 1,15 1,00 1,50 1 1,73
SAPATAS, PILARES e
S23 0,80 0,75 1,50 1 0,90 VIGAS BALDRAMES
VB's 0,25 154,19 0,40 1 15,42 '
52,86
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SUBTOTAL ITEM 2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA
SOLO NATURAL). AF_08/2020 Largura X[ Comp. X | Altura X | Qtidade PARCIAL
S5=S6=S12=514=S20=S26=S28 1,10 0,95 1,50 7 7,32 ASSQ.I.:,I[\J/.?UDR\'/A\VLG
S1=82=S9=810=S15=S16=S18=S22=825 0,90 0,75 1,50 9 6,08 PRANCHAS 01 a 06 e
S3=S4=S7=S8=S11=817=S19=824=S27=S29 1,00 0,85 1,50 10 8,50
M2 63,51 09 - PLANILHA
S13 1,20 1,10 1,50 1 1,32 i
EXCEL ESCAVACAO
S21 1,15 1,00 1,50 1 1,15
SAPATAS, PILARES e
S23 0,80 0,75 1,50 1 0,60 VIGAS BALDRAMES
VB's 0,25 154,19 0,40 1 38,55 '
63,51
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~ i OBSERVAGOES e N°
DESCRICAO UNID CALCULO QUANTIDADE A TG
M3 SUBTOTAL ITEM 2.4 REATERRO MANUAL ARQUIVO DWG
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Largura X| Comp. X | Altura X [ Qtidade PARCIAL ESTRUTURAL
S5=56=512=514=520=526=528 1,10 0,95 0,30 7 2,19 PRANCHAS 01 a 06 e
S$1=52=59=510=515=516=518=522=525 0,90 0,75 0,25 9 1,52 09 - PLANILHA
$3=54=57=58=511=517=519=524=527=529 1,00] 0,85 0,25 10 2,13 EXCEL ESCAVACAO
S13 1,20 1,10 0,35 1 0,46 SAPATAS, PILARES e
S21 1,15 1,00 0,30 1 0,35 VIGAS BALDRAMES.
523 M3 0,80 0,75 0,25 1 0,15
P5=P6=P12=P14=P20=P26=P28 0,30 0,15 1,50 7 0,47 34,86
P1=P2=P9=P10=P15=P16=P18=P22=P25 0,30 0,15 1,50 9 0,61
P3=P4=P7=P8=P11=P17=P19=P24=P27=P29 0,30 0,15 1,50 10 0,68
P=13 0,30] 0,15 1,50 1 0,07
P=21 0,30 0,15 1,50 1 0,07
P23 0,30 0,15 1,50 1 0,07
V1a V29 0,15] 154,19 0,40 1 9,25
PARCIAL 18,00
ITEM 2.2 VOLUME DA ESCAVACAO 52,86
FUNDAGOES
SAPATAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, E= 3 CM. M2 0,75
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M2 6114
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 ’
u ARQUIVO DWG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Kg 44,23 ESTRUTURAL
~ i PRANCHAS 01 a 03 -
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 | 19114 | PLANILHA EXCEL
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 g ’ AREA DO ACO.
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 K 158.14
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 g '
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 8.40
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ’
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAME
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
M2 1,16
DE 3 CM.
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i A OBSERVAGOES e N°
CALCULO
DESCRICAO UNID QUANTIDADE TG
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, ~
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. M2 UTILIZAGOES 2 129,81 64,91
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 K 9727
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 g ’
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE K 16.73
6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 g ’ ARQUIVO DWG
— ESTRUTURAL
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Kg 68,93 | PRANCHAS 03 ¢ 04 -
- - PLANILHA EXCEL
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 | 283.63 AREA DO ACO.
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 g ’
CONCRETAGEM DAS VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO M3 819
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’
SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 UTILIZACOES 2 110,29 55,15
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Kg 99 90
ARMAD? UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARQUIVO DWG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K 1127 ESTRUTURAL
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g ’ PRANCHAS 06 -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K 16.83 PLANILHA EXCEL
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g ’ AREA DO ACO.
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K 371.74
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g ’
CONCRETAGEM DAS VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO M3 9.09
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’
CONCRETO ARMADO - PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 UTILIZACOES 2 77,04 38,52
UTILIZACOES. AF_09/2020 AROLIVG DWG
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DESCRICAO UNID CALCULO QUANTIDADE PRANGHAS
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K g872| ESTRUTURAL
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 : PRANCHAS 05 -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K 92841 | PLANILHA EXCEL
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g ’ AREA DO ACO.
CONCRETAGEM DAS VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO { . 285
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’
ESTRUTURA DE LAJE NEGATIVA - POSITIVA
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M2 UTILIZAGOES 270,97 / 2= 135,49 135,49
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K 162.22
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 ’
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO < 141.00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 ’
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K 175.40
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 '
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ) 7420 AERSQ'I'LIJ\’IL\J/'?UDRVA\\/LG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 | PRANCLIAS 07 2.0
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K 138,70 | PLANILHA EXCEL
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 AREA DO ACO
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE M2 270,97
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- w3 |PRANCHA DWG ESTRUTURAL LAJE 08/09= AREA QUADRADA DE FORMA / 238.71
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ESPASSAMENTO= 270,97 / 0,80= 338,71 :
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 3 1453
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 :
ESTRUTURA CAIXA D'AGUA - PILARES e VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 13,45
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K a9 | RQUIVODWG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 ’ ESTRUTURAL
. PRANCHAS 07 a 09 -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K 2003 | PLANILHA EXCEL
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 AREA DO ACO.
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DESCRICAO UNID CALCULO QUANTIDADE PRANCHAS
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Kg 1518
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - M2 0.75
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ’
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 SUBTOTAL ITEM 5.1 ALVENARIA DE VEDA(}AO 526,08
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Atendimento Coletivo Perimetro x Pé Direito x Quant. salas - Esquadrias = 23,80 x 2,85= 67,83 67,83
Recepcdo Pgrimetlro da Parede Frontal + Parede lateral esquerda e direita + Parede entrada x 45.60
Pé Direito= 16,00 x 2,85= 45,60 ’
WC PNE WC's masculino/feminino Perimetro x Pé Direito= 8,75 x 2,85 = 24,94 24,94
Banheiro Social Masculino Perimetro x Pé Direito= 5,20 x 2,85 = 14,82 14,82 ARQUITETONICO
Banheiro Social Feminino Parede Frente + Fundo + Lateral Esquerda x Pé Direito= 8,35 x 2,85 = 23,80 23,80 PLANTA GERAIS:
. Parede Frente + Parede Fundo + Lateral Esquerda x Pé Direito= 9,05 x 2,85 = BAIXA, PLANTA
Almoxarife 25,79

25,79

CORTES E FAIXADAS

Banheiro dos Funcionarios Parede Frente + Parede Fundo + Lateral Direito x Pé Direito= 5,70 x 2,85= 16,25 16,25 e PLANTA
Administragao Parede Frente + Parede Fundo + Lateral Direito x Pé Direito= 17,00 x 2,85= 48,45 48,45 ESQUADRIAS.
Copa Parede Frente + Parede Fundo + Lateral Direito x Pé Direito= 8,00 x 2,85= 22,80 22,80 PLA'\,‘”-HA EXCEL
Area de Servigo Parede Fundo x P& Direito= 6,00 x 1,00= 6,00 6,00 AREA DE
Equipe Referenciada Parede Frente + Parede Fundo + Lateral Direito x Pé Direito= 18,45 x 2,85= 52,58 52,58 FECHAMENTO.
Atendimento Individual Parede Frente + Parede Fundo + Lateral Direito x Pé Direito= 11,60 x 2,85= 33,06 33,06
Abrigo Gas Parede Fundo + Lateral Direito e Esquerda x Pé Direito= 2,75 x 1,10= 3,03 3,03
. . . s Perimetro Pratibanda + Alvenaria Caixa + Calha Concreto x Pé Direito= 76,90 x
Alvenaria do Platibanda+Caixa d'agua+Calha Concreto 1,20 + 12,20 x 2,65 + 20,65 x 0,80 = 141,13 141,13
FECHAMENTO MURO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, =
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. M2 UTILIZACOES 2 106,58
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 K 134.91
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 g ’
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 K 49770
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 9 ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 UTILIZACOES 2 24,60

UTILIZAGOES. AF_09/2020
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A CALCULO
DESCRlGAO UNID QUANTIDADE PRANCHAS
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Kg 83,16 PLANTA GERAL
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 MURO: FUNDAQOES
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K 19434 | ©FECHAMENTO,
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9 ?
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - M2 15.87
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ’
X Altura 1,20 X 125,02
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA INLOCO EM CONCRETO M Altura 2.60 X 126.56 251,58
DESCRICAO Perimetro | X Alt. Parcial
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE Frente 19,52 1,20 23,42
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 Fundo 24,80 2,60 64,48 309,58
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 Lateral Esquerda 45,46 2,60 118,20
Lateral Direita 39,80 2,60 103,48
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20mpa I=30cm e h=5cm I:grflsrg:t:%;%céhamento Muro - Esquadrias metalica - Gradil frente= 129,58 - 3,00 - 107,08
VERGA MOLDADA INLOCO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M [(JA3) 0,80 + 0,60= 1,40 X 4= 5,60 5,60
CONTRAVERGA MOLDADA INLOCO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M |= VERGAS JANELAS 5.60
AF_03/2016 ’

— _ ARQUITETONICO
VERGA MOLDADA INLOCO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M (A1) 150 +0,60= 2,10 X 14= 29,40; (JA2) 1,20 + 0,60= 1,80 X 2= 3,60 ¢ (JA4) 37 20 | PLANTA BAIXA 01/13
AF_03/2016 1,50 + 0,60= 2,10 X 2= 4,20 TOTAL= 37,20 m ’ DETALHAMENTO
CONTRAVERGA MOLDADA INLOCO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M |= VERGAS JANELAS 37,20 ESQUADRIAS.

e . ® PORTAS: (PV_A1) 0,70 + 0,60= 1,30 X 2= 2,60 e (PV_A2) 0,80 + 0,60= 1,40 X 6=
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 8,40 e (PV_A3) 0,90 + 0,60= 1,50 X 4= 6,00 TOTAL= 17,20 m 17,20
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M |PORTAS: (PV1) 1,20 + 0,60= 1,80 m 1,80
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, DESV%{'EAO Comp 2)5)0 /gtgga qu. PARCIAL Yo,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. . . . 7,39
WC M 1,20 2,00 1 2,40 A
AF_01/2021 ARQUITETONICO
M2 WC M 0,55 1,80 1 0,99
112 042 5 535 PLANTAS LAYOUT
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, e= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 2 2 2 13.4 04/13
COLANTE AC III-E. ARQUIVQ 3,69 0,42 5 7,75 3,43
RECEPCAO 5,50 0,60 1 3,33
ESQUADRIAS
PORTAS DE ALUMINIO
Assinado de forma digital por
LUCIANA GUSMAQO DE | yciana Gusmao bE

OLIVEIRA:88266150559 OLVERAgE266150559

Dados: 2025.01.30 12:04:14 -03'00'

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001-76




Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

. . OBSERVAGOES e N°
DESCRIGAO UNID CALCULO QUANTIDADE PRANGHAS
DESCRICAO Comp X Altura X | Qtidade PARCIAL m? ARQUITETONICO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM | - 8’?8 ;’:8 :1”'88 ‘:”gg 11.67 | PLANTA BAIXA 01/13
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 WC"s PNE F/M ' ' ' : ; DETALHAMENTO
0,80 2,10 2,00 3,36 DAS ESQUADRIAS
0,90 2.10 2,00 3.78
" " PF 01 2.80 1,55 1,00 434 ARQUITETONICO
:Forg//;&gE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. "2 e o o 5 ey 1684 | PLANTA BAIXA 03713
- PF 03 2.10 1,00 1,00 2.10 FAIXADAS
PORTA DE VIDRO TEMPERADO Altura X _| Larg. X | Qtidade PARCIAL
PORTA 1FL.0,70x2,10m C/BANDEIRA/VIDRO REV.LAMINADO C/FERRAGENS, 2,10 0,70 1,00 147 ARQUITETONICO
PORTA 1FL.0,80x2,10m C/BANDEIRA/VIDRO REV.LAMINADO C/FERRAGENS, "2 2.10 0,80 2,00 3,36 14.91 | PLANTA BAIXA 01/13
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 2.10 0,90 4,00 7.56 ‘ DETALHAMENTO
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE ESQUADRIAS
60X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 ENTRADA 210 1,20 1,00 2,52
JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO
Altura X | Larg. X | Qtidade PARCIAL
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. JAT 1,50 1,001 14,00 21,00
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 jﬁg (1)’58 (1)’28 i’gg %gg 25,88
INSTALACAO. DE ACORDO PROJETO we TS oaor 200 o
SUBTOTAL 25,88
Altura X | Larg. X | Qtidade PARCIAL
PV4 - Entrada 2,20 1,40 1,00 3,08
JA 1 1,70 1,000 14,00 28,56
GRADIL PARA PORTAS EXTERNAS, BASCULAS e JANELA DE ALUMINIO TIPO "2 jﬁ § 1’33 g’ég 42(88 gig 75,88
MAXIM-AR, COM VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. DE ACORDO PROJETO " e 0.8 e T
Abrigo Gas 1,15 0,90 1,00 1,04
Area Serv. Ventilago 1,10 3,00 1,00 3,30
Gradil da Frente 1,80 79,50 1,00 35,10
Comprimento X Qtidade PARCIAL
1 154 14,00 21,56
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATE | 2 1.04 2.00 2,48 3048
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 73 0.84 4,00 3,36 '
4 1,54 2,00 3,08
SUBTOTAL 30,48

Assinado de forma digital por

LUCIANA GUSMAO DE ' |yciaNA GUSMAO DE
OLIVEIRA:88266150559 OLIVEIRAG8266150559

Dados: 2025.01.30 12:04:33 -03'00'
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Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

- . OBSERVACOES e N°
CALCULO
DESCRICAO UNID QUANTIDADE ERANGHAS
FERRAGENS E ACESSORIOS
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA UND ONE 400 400
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ ’ R
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. BANHEIRO ARQUITETONICO
M2 1,35 1,90 1,00 2,57 2,57 |  PLANTA BAIXA
AF_01/2021_PS FUNCIONARIOS PRANCHA 06/13
ESPELHO DE CRISTAL 4mm, COM MOLDURA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM ; Larg. X|Altura X__|Qtidade PARCIA (M2)
LAMINADO, dim. 50 x 80cm UNID] WC's PNE F/M 0,50 0.80] 6,00 2,40 6,00
SISTEMAS DE COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 |AREA COBERTURA 254,64
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, ; ARQUITETONICO
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 |AREA COBERTURA 254,64 PLANTA DE
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO . A~ COBERTURA
TRANSPORTE VERTIGAL. AR 07/2019 M |PERIMETRO PRATIBANDA + PERIMETRO CAIXA D'AGUA= 12,20 + 76,90 8910 | o otciA Tana
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 PERIMETRO PRATIBANDA + CAIXA D'AGUA= 12,20 + 75,70 87,90
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE y o
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CALHA CENTRAL + CAIXA D'AGUA + LIGACOES= 23,30 + 8,40 31,70
IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA | . SUBTOTAL ITEM 1.2.4 IMPERMEABILIZAGCAO N
ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACITC AF_06/2018 *Largura] _ Altura Comp. | Qtidade PARCIAL ARQUITETONICO
ARRANQUES PILARES B 0,15 _ 0,30 1,30 29,0 33,93 gr01 | FonOAGRS -
VIGA BALDRAMES VG 0,15 0,40 154,19 1.0 146,48 7 PLANILHACEXC_EL
AREA MOLHADA - LAJE 2 E
M 2.50] 0,00 3,00 1.0 7.50 ESCAVAGAO VB
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO ,
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO M2 AREA INTERNA DO TETO + LAJE INFERIOR PRATIBANDA 270,07
MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, AREA INTERNA Perimetro X _Altura= Parcial
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM Perimetro Recepeao 14.50 2,80 40,60
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 Roow Entrada 8.00 2.80 22,40
Atendimento Coletivo 23,80 2,80 66,64
Assinado de forma digital por
LUCIANA GUSMAO DE  |yciANA GUSMAO DE
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Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

DESCRIGAO UNID CALCULO

Circulgdo Acesso WC's 16,25 2,80 45,50
Banheiro PNE M 7,50 2,80 21,00
Banheiro PNE F 7,50 2,80 21,00
Banheiro Publico M 9,40 2,80 26,32
Banheiro Publico F 12,70 2,80 35,56
Almoxarifado 11,10 2,80 31,08
Banheiro Funcionarios 8,70 2,80 24,36
Administragdo 17,00 2,80 47,60
Circulagdo 16,90 2,80 47,32
Copa 11,00 2,80 30,80
Area de Servigo 12,00 2,80 33,60
Equipe Referenciada 16,80 2,80 47,04
Atendimento Individual 15,60 2,80 43,68
Sub-total 584,50
JAO1 1,50 1,00 14,00 21,00
JAD2 1,20 1,00 2,00 2,40
JAO3 0,80 0,40 4,00 1,28
JAO4 1,50 0,40 2,00 1,20
PA02 2,10 0,70 1,00 1,47
PA03 2,10 0,80 2,00 3,36
M2 PA04 2,10 0,90 2,00 3,78
PV01 2,10 0,70 1,00 1,47
PV02 2,10 0,80 2,00 3,36
PV03 2,10 0,90 4,00 7,56
PV04 2,10 1,20 1,00 2,52
PF03 2,10 1,00 1,00 2,10
Gradil Area Serv. 1,10 3,00 1,00 3,30
Abertura corredor 1,50 2,80 1,00 4,20
(-) Esquadrias 59,00
Sub-total 525,50

AREA EXTERNA Perimetro X Altura= Parcial
Perimetro Externo Edificagéo 70,50 2,85 200,93
Platibanda Externo/Interno 76,90 1,20 184,56
Casa gas 2,74 1,10 6,03
Caixa D'agua 12,20 1,83 44,65
Sub-total 436,17
JAO1 1,50 1,00 14,00 21,00
JA02 1,20 1,00 1,00 1,20
JAO3 0,80 0,40 3,00 0,96

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001-76

QUANTIDADE

929,39

OBSERVAGOES e N°
PRANCHAS

LUClANA GUSMAO DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:8826615055 o imasemmroror
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Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

% A OBSERVAGOES e N°
DESCRICAO UNID CALCULO QUANTIDADE PRANCHAS
JAO4 1,50 0,40 2,00 1,20
PV04 2,10 1,20 1,00 2,52
PF03 2,10 1,00 1,00 2,10
Gradil Area Serv. 1,10 3,00 1,00 3,30
(-) Esquadrias 32,28
Sub-total 403,89
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, AREA INTERNA Perimetro X Altura= Parcial
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM Perimetro Recepgao 14,50 2,80 40,60
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE Roow Entrada 8,00 2,80 22,40
TALISCAS. AF_06/2014 Atendimento Coletivo 23,80 2,80 66,64
Circulgdo Acesso WC's 16,25 2,80 45,50
Administragdo 17,00 2,80 47,60
Circulagdo 16,90 2,80 47,32
Equipe Referenciada 16,80 2,80 47,04
Atendimento Individual 15,60 2,80 43,68
Sub-total 360,78
JAO1 1,50 1,00 14,00 21,00 315,06
JAD2 1,20 1,00 1,00 1,20 ARQUITETONICO
PA02 2,10 0,70 1,00 1,47 PLANTA BAIXA -
PA03 2,10 0,80 2,00 3,36 CORTES PRACHAS
PA04 2,10 0,90 2,00 3,78 01 e 02/13
PV01 2,10 0,70 1,00 1,47
PV02 2,10 0,80 2,00 3,36
PV03 2,10 0,90 4,00 7,56
PV04 2,10 1,20 1,00 2,52
(-) Esquadrias 45,72
Sub-total 315,06
Area do Teto - Laje inferior 270,97 270,97
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, AREA INTERNA Perimetro X Altura= Parcial
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM Banheiro Publico M 9,40 2,80 26,32
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, Banheiro Publico F 12,70 2,80 35,56
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 Banheiro PNE M 7,50 2,80 21,00
Banheiro PNE F 7,50 2,80 21,00
Almoxarifado 11,10 2,80 31,08
Banheiro Funcionarios 8,70 2,80 24,36
Copa 11,00 2,80 30,80
Area de Servigo 12,00 2,80 33,60
Sub-total 223,72
JAO2 [ 120 T 100 ] 1,00 1,20
LUCIANA GUSMAOQO DE  Assinado de forma digital por LUCIANA

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001-76

GUSMAO DE OLIVEIRA:88266150559
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Estado da Bahia

Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

# A OBSERVAGOES e N°
DESCRICAO UNID CALCULO QUANTIDADE PRANCHAS
JAO3 0,80 0,40 3,00 0,96
JAO4 1,50 0,40 2,00 1,20
PA02 2,10 0,70 1,00 1,47
M2 PA03 2,10 0,80 2,00 3,36 273,45

PA04 2,10 0,90 2,00 3,78
PV01 2,10 0,70 1,00 0,84
PV02 2,10 0,80 2,00 0,96
PF03 2,10 1,00 1,00 1,20
Gradil Area Serv. 1,10 3,00 1,00 3,60
(-) Esquadrias 18,57
Sub-total 205,15

AREA EXTERNA Perimetro X Altura= Parcial
Perimetro Externo Edificagao] 70,50] 1,00 70,50
Sub-total 70,50
PV04 1,00 1,20 1,00 1,20
PF03 1,00 1,00 1,00 1,00
(-) Esquadrias 2,20
Sub-total 68,30

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA AREA EXTERNA Perimetro X Altura= Parcial
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS Perimetro Externo Edificagdo 70,50 1,85 130,43
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR Platibanda 76,90 1,20 92,28
ANDAIME. AF_08/2022 Beral Laje Area Externo 76,90 0,80 61,52
Caixa D'agua 12,20 1,83 22,33
Casa gas 2,74 1,10 3,01
Muro Proj. Frente 2,00 19,52 1,00 39,04
Muro Proj. Fundo 1,00 24,80 2,80 69,44
Muro Proj. Lateral Esq. 2,00 45,46 2,80 254,58
Muro Proj. Lateral Dir. 2,00 39,80 2,80 222,88
Sub-total 895,50
JAO1 1,50 1,00 14,00 21,00

M2 JAD2 1,20 1,00 1,00 1,20 815,55

JAO3 0,80 0,40 3,00 0,96
JAD4 1,50 0,40 2,00 1,20
PV04 1,10 1,20 1,00 1,32
PF 01 2,80 1,55 1,00 4,34
PF 02 2,80 3,00 1,00 8,40
PF 03 2,10 1,00 1,00 2,10
Gradil Area Serv. 1,10 3,00 1,00 3,30
Abrigo Gas 1,15 0,90 1,00 1,04

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001-76

LUCIANA GUSMAO DE
OLIVEIRA:88266150559

Assinado de forma digital por
LUCIANA GUSMAO DE
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Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

OBSERVAGOES e N°

DESCRICAO UNID CALCULO QUANTIDADE TG
GradildaFrente | 180 [ 1950 | 1,00 35,10
(-) Esquadrias 79,96
Sub-total 815,55
AREA EXTERNA Perimetro X Altura= Parcial L
AZULEJO 10X10CM NORONHA SAFIRA ELIANE SOBRE EMBOCO PRONTO PLACA | 1 Perimetro Externo Revestimento] ___ 70,50] 1,00 70,50 o om0 e et
30X30, CORES INDICADAS EM PROJETO. ) Essqtfiiritasl 2,20 68,30 | 4o coramica - Ladriho 10x10
ub-tota 68,30
REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA RETA GLACIER WHITE BRANCO 30x60 M2 AREA INTERNA Perimetro X Altura= Parcial 205,15= Linha 267 Detalhamento
ALTURA TOTAL Banheiro Publico M 9,40 2.80 26,32 item embogo para
Banheiro Publico F 12,70 2,80 35,56 e e A
Banheiro PNE M 7,50 2,80 21,00
Banheiro PNE F 7,50 2,80 21,00
Almoxarifado 11,10 2,80 31,08
Banheiro Funcionarios 8,70 2,80 24,36
Copa 11,00 2,80 30,80
Area de Servigo 12,00 2,80 33,60
Sub-total 223,72
JAO2 1,20 1,00 1,00 1,20
JAO3 0,80 0,40 3,00 0,96
JAO4 1,50 0,40 2,00 1,20
PA02 2,10 0,70 1,00 1,47
PA03 2,10 0,80 2,00 3,36
PAO4 2,10 0,90 2,00 3,78
PV01 2,10 0,70 1,00 0,84
PV02 2,10 0,80 2,00 0,96
PFO03 2,10 1,00 1,00 1,20
Gradil Area Serv. 1,10 3,00 1,00 3,60
(-) Esquadrias 18,57
Sub-total 205,15
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, M2 PLANCHA DWG CORTES / PISO 185,98 185,98
AF_02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA PERIMETRO INTERNO - ESQUADRIAS - AREA COM ARQUITETONICO
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M REVESTIMENTO 101,44 101,44 | pLANTA BAIXA -
AMBIENTES Perimetro CORTES PRACHAS
RECEPCAO 7,92 01e02/13
RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS. M ATENDIMENTO COLETIVO 22,87 48,44 44,34
CORREDOR / CIRCULACAO 17,65
(-) Esquadrias 4,10

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001-76

LUCIANA GUSMAO DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:8826615055 LUCIANA GUSMAO DE
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Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

= . OBSERVAGOES e N°
DESCRIGAO UNID cALCULO QUANTIDADE PRANGHAS
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGCAO)
PAVIMENTAGAO INTERNA / PERIMETRO EXTERNA DA EDIFICACAO
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO ATERRO INTERNO PARA
MECANIZADA. AF_05/2016 M3 CONTRAPISO| 18598 0,30 55,79 55,79
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, M2 PLANCHA CORTES - PISO 185,98 185,98 | ARQUITETONICO
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 PLANTA GERAL
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PAGINAGAO DE PISO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS/MOLHADAS, M2 CONTRAPISO REGULARIZACAO 2 cm 185,98
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M2 AREA CIRCULACAO _ ALERTA 4,38 25 38
AF_05/2020 AREA CIRCULACAO  DIRECIONAL 21,00 ’
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), DESCRICAO AREA X e= PARCIAL
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019 M3 |CANTEIROS ESTACIONAMENTO 55,50 0,05 2,78 34,55
AP PERIMETRO INTERNO 635,52 0,05 31,78
PAVIMENTAGAO EXTERNA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, | M2 CIRCULAGAO EXTERNA - PERIMETRO EDIFICACAO 65,80 65,80 ARQ‘;:_TAEJ%N'CO
ARMADO. AF_08/2022
= ACESSIBILIDADE =
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM gRgi EXTERNA
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X
~ I . PRANCHA 06/1
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE | M CALCADA PEDESTRES - ESTACIONAMENTO 114,52 114,52 CHA 06/13
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR ' AREA DE CIRCULACAO INTERNA / EXTERNA 5764+ 7788 535,52
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 PEDESTRES VIA ESTACIONAMENTO =557, : ;
GRAMA M2 ESTACIONAMENTO EXTERNO 55 50 55,50
PINTURA
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR EM PAREDES INTERNA-EXTERNA- AREA INTERNA Perimet. X| Altura X PARCIAL 1.401,58
TETO, UMA DEMAO. Perimetro Recepgao 14,50 2,80 40,60
Roow Entrada 8,00 2,80 22,40
Atendimento Coletivo 23,80 2,80 66,64
Circulgdo Acesso WC's 16,25 2,80 45,50
Administragéo 17,00 2,80 47,60
Circulagdo 16,90 2,80 47,32
Equipe Referenciada 16,80 2,80 47,04
Atendimento Individual 15,60 2,80 43,68
Assinado de fi digital
LUCIANA GUSMAO DE  {Uemnncuswone
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Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia
Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

DESCRIQAO UNID CALCULO QUANTIDADE
Sub-total 360,78
JAO1 1,50 1,00 14,00 21,00
JAO2 1,20 1,00 1,00 1,20
PA02 2,10 0,70 1,00 1,47
PA0O3 2,10 0,80 2,00 3,36
PA04 2,10 0,90 2,00 3,78
PVO01 2,10 0,70 1,00 1,47
PV02 2,10 0,80 2,00 3,36
PV03 2,10 0,90 4,00 7,56
PV04 2,10 1,20 1,00 2,52
(-) Esquadrias 45,72
Sub-total 315,06
M2 TETO 270,97
AREA EXTERNA Perimetro [X Altura= Parcial
Perimetro Externo Edificagao 70,50 1,85 130,43
Platibanda 76,90 1,20 92,28
Beral Laje Area Externo 76,90 0,80 61,52
Caixa D'agua 12,20 1,83 22,33
Casa gas 2,74 1,10 3,01
Muro Projetado 585,94 M2 585,94
Sub-total 895,50
JAO1 1,50 1,00 14,00 21,00
JAO2 1,20 1,00 1,00 1,20
JAO3 0,80 0,40 3,00 0,96
JAO4 1,50 0,40 2,00 1,20
PV04 1,10 1,20 1,00 1,32
PF 01 2,80 1,55 1,00 4,34
PF 02 2,80 3,00 1,00 8,40
PF 03 2,10 1,00 1,00 2,10
Gradil Area Serv. 1,10 3,00 1,00 3,30
Abrigo Gas 1,15 0,90 1,00 1,04
Gradil da Frente 1,80 19,50 1,00 35,10
(-) Esquadrias 79,96
Sub-total 815,55
APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AREA INTERNA Perimet. X| Altura PARCIAL 315,06
AF_06/2014 Perimetro Recepgao 14,50 2,80 40,60
Roow Entrada 8,00 2,80 22,40
Atendimento Coletivo 23,80 2,80 66,64
Circulgdo Acesso WC's 16,25 2,80 45,50

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001-76

OBSERVAGOES e N°
PRANCHAS

Assinado de forma digital por

LUCIANA GUSMAOQ DE | yciana GUsmaO DE
OLIVEIRA:88266150559 OLIVEIRA:88266150559

Dados: 2025.01.30 12:06:58 -03'00"
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Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

DESCRIQAO UNID CALCULO QUANTIDADE
Administragéo 17,00 2,80 47,60
Circulagdo 16,90 2,80 47,32
Equipe Referenciada 16,80 2,80 47,04
Atendimento Individual 15,60 2,80 43,68
Sub-total 360,78
M2 JAO1 1,50 1,00 14,00 21,00
JAO2 1,20 1,00 1,00 1,20
PA02 2,10 0,70 1,00 1,47
PAO3 2,10 0,80 2,00 3,36
PA04 2,10 0,90 2,00 3,78
PV01 2,10 0,70 1,00 1,47
PV02 2,10 0,80 2,00 3,36
PV03 2,10 0,90 4,00 7,56
PV04 2,10 1,20 1,00 2,52
(-) Esquadrias 45,72
Sub-total 315,06

TETO 270,97 270,97

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS AREA INTERNA Perimet. X | Altura X PARCIAL 315,06
DEMAOS Perimetro Recepgao 14,50 2,80 40,60
Roow Entrada 8,00 2,80 22,40
Atendimento Coletivo 23,80 2,80 66,64
Circulgdo Acesso WC's 16,25 2,80 45,50
Administragéo 17,00 2,80 47,60
Circulagdo 16,90 2,80 47,32
Equipe Referenciada 16,80 2,80 47,04
Atendimento Individual 15,60 2,80 43,68
Sub-total 360,78
M2 JAO1 1,50 1,00 14,00 21,00
JAO2 1,20 1,00 1,00 1,20
PA02 2,10 0,70 1,00 1,47
PAO3 2,10 0,80 2,00 3,36
PA04 2,10 0,90 2,00 3,78
PVO01 2,10 0,70 1,00 1,47
PV02 2,10 0,80 2,00 3,36
PV03 2,10 0,90 4,00 7,56
PV04 2,10 1,20 1,00 2,52
(-) Esquadrias 45,72
Sub-total 315,06

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS AREA EXTERNA |Per|'metro |X Altura= Parcial 815,55

LUCIANA GUSMAO DE

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001-76

OBSERVAGOES e N°
PRANCHAS

ARQUITETONICO
PLANTA GERAL,
CORTES e FACHADA

Assinado de forma digital por
LUCIANA GUSMAO DE

OLIVEIRA:88266150559 SLVeRsa2se150559

Dados: 2025.01.30 12:07:22 -03'00"
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Estado da Bahia

Prefeitura Municapal de Santa Cruz Cabralia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

SANTA CRUZ CABRALIA / BAHIA

DESCRIQAO UNID CALcuLO QUANTIDADE
DEMAOS Perimetro Externo Edificagio 70,50 1,85 130,43
Platibanda 76,90 1,20 92,28
Beral Laje Area Externo 76,90 0,80 61,52
Caixa D'agua 12,20 1,83 22,33
Casa gas 2,74 1,10 3,01
Muro Projetado 585,94|M2 585,94
Sub-total 895,50
JAO1 1,50 1,00 14,00 21,00
JAO2 1,20 1,00 1,00 1,20
M2 JAO3 0,80 0,40 3,00 0,96
JAO4 1,50 0,40 2,00 1,20
PV04 1,10 1,20 1,00 1,32
PF 01 2,80 1,55 1,00 4,34
PF 02 2,80 3,00 1,00 8,40
PF 03 2,10 1,00 1,00 2,10
Gradil Area Serv. 1,10 3,00 1,00 3,30
Abrigo Gas 1,15 0,90 1,00 1,04
Gradil da Frente 1,80 19,50 1,00 35,10
(-) Esquadrias 79,96
Sub-total 815,55
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | M2 AREA TETO 270,97 270,97
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE AREA Perimet. X | Altura X | Qtidade PARCIAL
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). PF 01 1,54 2,80 1,00 4,31
PF 02 3,00 2,80 1,00 8,40
M2 PF 03 1,00 2,10 1,00 2,10 172,56
Gradil Janelas/Portas 0,00 0,00 2,00 157,75
*PORTOES DA AREA CIRCULACAO PT1; PT2 e PT3
PINTURA COM TINTA ESMALTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS ~
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 [GRADIL JANELAS / PORTAS / PORTOES 172,56
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, . Perim. X Altura X | Qtidade PARCIAL
3 DEMAOS. AF_01/2021 M2 Rodameio 44 34 0,24 0 10,64 10,64

OBSERVAGOES e N°
PRANCHAS

Santa Cruz Cabralia / BA, 22 de Janeiro de 2025

LUCIANA GUSMAO DE

Assinado de forma digital por LUCIANA
GUSMAO DE OLIVEIRA:88266150559

OLIVEIRA:88266150559  bados: 2025.0130 12:07:57 -0300"
Luciana G. de Oliveira
Engenheira Civil
Matricula n® 19858
CREA - BA 051827260-5

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 4580?-00?06- Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001
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Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabralia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS
MUNICIPIO: SANTA CRUZ CABRALIA - BA

RESUMO GERAL DO ACO (Kg) - FORMAS (M?) e CA-25 (M?)

CRAS - 500 PESSOAS UNID | CA-605.0 | CA-506.3 | CA-508.0 | CA-5010.0 | CA-50 12.5 | TOTAL ACO (kg) | FORMA (m?) | CA-25 (m3)
SAPATAS/ARRANQUES Kg 44,23 0,00 191,14 158,14 0,00 393,51 61,14 8,40
VIGAS BALDRAMES Kg 97,27 16,73 68,93 283,63 0,00 466,56 129,81 8,19
PILARES Kg 88,72 0,00 0,00 228,11 0,00 316,83 77,04 3,85
VIGAS DE COBERTURA Kg 99,90 11,27 16,83 371,74 0,00 499,74 110,29 9,09
REFORCO LAJE NEGATIVA Kg 0,00 141,00 137,40 59,20 138,70 476,30 0,00 0,00
REFORCO LAJE POSITIVA Kg 0,00 0,00 38,00 15,00 0,00 53,00 0,00 0,00
VIGAS CAIXA D'AGUA Kg 8,30 0,00 20,03 0,00 0,00 28,33 7,80 0,47
PILARES CAIXA D'AGUA Kg 6,64 0,00 0,00 15,18 0,00 21,82 5,65 0,28
LAJE PREMOLDADA M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,97 0,00 14,53

TOTAL Geral| Kg 345,06 169,00 472,33 1.131,00 138,70 2.256,09 391,73 44,81

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia
CMNPJ - 13.635.008/0001-T6

LUCIANA GUSMAOQO DE Assinado de forma digital por LUCIANA

GUSMAO DE OLIVEIRA:88266150559

OLIVEIRA:88266150559 Dados: 2025.01.30 12:08:22 -03'00"




Prefeitura Munidpal de Santa Cruz Cabralia
Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS
MUNICIPIO: SANTA CRUZ CABRALIA - BA

MEMORIA DE CALCULO

ESCAVAGAO DE VALAS - SAPATAS e ARRANQUES PILARES

SAPATAS ARRANQUE PILARES
Quantid *Area | *Concreto | *Volume Alt Quatid *Volume | *Escav.
Secao Altura ' | Sapata | Magro 3cm | Sapatas Numero das Sapatas Secao ’ . ‘| Arraque | Sapatas Numero dos Arranques
Sapatas Arragnues | Pilares X
(m?) (m3) (m?) Pilar (m3) (m3)
110 | 095 0,30 7 7,315 0,22 2,19 322362812231428202826: 030 | 0,15 150 7 0,47 10,97 ig;PG:PQZPM:PzOZP%:
§1=82=89=510=S15=816=S P1=P2=P9=P10=P15=P16=
0,90 0,75 0,25 9 6,075 0,18 1,52 18=522-525 0,30 0,15 1,50 9 0,61 9,11 P18=P22=P25
S3=84=87=S8=S11=817=S1 P3=P4=P7=P8=P11=P17=P
1,00 0,85 0,25 10 8,500 0,26 2,13 0-524=527-529 0,30 0,15 1,50 10 0,68 12,75 19=P24=P27=P29
1,20 1,10 0,35 1 1,320 0,04 0,46|S=13 0,30 0,15 1,50 1 0,07 1,98|P=13
1,15 1,00 0,30 1 1,150 0,03 0,35(S=21 0,30 0,15 1,50 1 0,07 1,73[P=21
0,80 0,75 0,25 1 0,600 0,02 0,15/S=23 0,30 0,15 1,50 1 0,07 0,90(P=23
24,96 0,75 6,80 1,96 37,44
MOVIMENTACAO DE TERRA
Escavagdo Sapata| (m?) 37,44
Fundo Sapata| (m?) 24,96 ) .
Reaterro Sapata]| (m°) | 28,69 LUCIANA GUSMAD D (e e o e e ocss
Magro 3,00cm| (m®) 0,75 OLIVEIRA:88266150559 Dados: 2025.01.30 12:08:46 0300

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001-76




Prefeitura Munidpal de Santa Cruz Cabradlia

Estado da Bahia

OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS
MUNICIPIO: SANTA CRUZ CABRALIA - BA

MEMORIA DE CALCULO
ESCAVAGCAO DE VALAS - VIGA BALDRAME

" DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS Volume VB (m?) ESCAVACAO | PREP.FUNDO | REATERRO COM'\L?:;O PINTURA
Largura | Altura | Comprimento VALA (m3) VALA (m?) VALA (m?) 3,00em (m?) IMPERMEAVEL
1 0,15 0,40 4,23 0,254 0,423 1,058 0,169 0,032 4,02
2 0,15 0,40 6,96 0,418 0,696 1,740 0,278 0,052 6,61
3 0,15 0,40 4,23 0,254 0,423 1,058 0,169 0,032 4,02
4 0,15 0,40 5,33 0,320 0,533 1,333 0,213 0,040 5,06
5 0,15 0,40 3,23 0,194 0,323 0,808 0,129 0,024 3,07
6 0,15 0,40 11,03 0,662 1,103 2,758 0,441 0,083 10,48
7 0,15 0,40 4,28 0,257 0,428 1,070 0,171 0,032 4,07
8 0,15 0,40 3,23 0,194 0,323 0,808 0,129 0,024 3,07
9 0,15 0,40 3,33 0,200 0,333 0,833 0,133 0,025 3,16
10 0,15 0,40 2,36 0,142 0,236 0,590 0,094 0,018 224
11 0,15 0,40 11,93 0,716 1,193 2,983 0,477 0,089 11,33
12 0,15 0,40 5,96 0,358 0,596 1,490 0,238 0,045 5,66
13 0,15 0,40 6,13 0,368 0,613 1,533 0,245 0,046 5,82
14 0,15 0,40 5,08 0,305 0,508 1,270 0,203 0,038 4,83
15 0,15 0,40 8,68 0,521 0,868 2,170 0,347 0,065 8,25
16 0,15 0,40 543 0,326 0,543 1,358 0,217 0,041 516
17 0,15 0,40 1,49 0,089 0,149 0,373 0,060 0,011 1,42
18 0,15 0,40 1,66 0,100 0,166 0,415 0,066 0,012 1,58
19 0,15 0,40 13,94 0,836 1,394 3,485 0,558 0,105 13,24
20 0,15 0,40 6,23 0,374 0,623 1,558 0,249 0,047 5,02
21 0,15 0,40 7,78 0,467 0,778 1,945 0,311 0,058 7,39
22 0,15 0,40 553 0,332 0,553 1,383 0,221 0,041 525
23 0,15 0,40 3,93 0,236 0,393 0,983 0,157 0,029 3,73
24 0,15 0,40 4,31 0,259 0,431 1,078 0,172 0,032 4,09
25 0,15 0,40 1,89 0,113 0,189 0,473 0,076 0,014 1,80
26 0,15 0,40 3,63 0,218 0,363 0,908 0,145 0,027 345
27 0,15 0,40 6,30 0,378 0,630 1,575 0,252 0,047 5,99
28 0,15 0,40 1,90 0,114 0,190 0,475 0,076 0,014 1,81
29 0,15 0,40 4,18 0,251 0,418 1,045 0,167 0,031 3,97
TOTAL 154,19 9,25 15,42 38,55 6,17 1,16 146,48

Assin forma digital por
LUCIANA GUSMAO DE  |tras o e el po

OLIVEIRA:88266150559 OUVEIRAB8266150559

Dados: 2025.01.30 12:09:10 -03'00'

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabrélia - Bahia
CNPJ - 13.635.008/0001-76




OBRA: CONSTRUGAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 PESSOAS

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabralia

MUNICIPIO: SANTA CRUZ CABRALIA - BA

AREA EDIFICADA

2
LOCACAO ALVENARIA DE FECHAMTEON-I'_I'pi AREA (m?) =
CRAS AMBIENTES DE OZBRA PERIMETRO ALTURA | ALVENARIA LARG COMP TOTAL
(m?) (m) > 2
(m?) (m?)
A ENTRADA 0,00 1,50 2,85 4,28 1,50 5,00 7,50
B RECEPCAO 52,40 14,50 2,85 41,33 4,10 4,85 19,90
C BANHEIRO M 9,30 5,20 2,85 14,82 3,00 1,70 5,10
D BANHEIRO F 12,30 8,35 2,85 23,80 3,00 3,35 10,05
E ADMINISTRACAO 24,45 17,00 2,85 48,45 4,00 4,50 18,00
ATENDIMENTO
F INDIVIDUAL 33,05 11,60 2,85 33,06 4,00 3,80 15,20
ATENDIMENTO
G COLETIVO 56,53 23,80 2,85 67,83 5,90 6,00 35,40
H PNE F 6,89 3,40 2,85 9,69 1,70 2,05 3,49
| PNE M 6,89 5,35 2,85 15,25 1,70 2,05 3,49
J ALMOXARIFADO 14,18 9,05 2,85 25,79 4,05 1,50 6,08
BANHEIRO
K FUNCIONARIO 10,50 5,70 2,85 16,25 3,00 1,35 4,05
L COPA 12,00 8,00 2,85 22,80 3,00 2,50 7,50
AREA DE
M SERVICO 0,00 6,00 1,00 6,00 4,00 2,00 8,00
EQUIPE
N REFERENCIADA 35,18 18,45 2,85 52,58 5,00 3,40 17,00
AREA DE 1,50 7,70 11,55
o CIRCULACAO 24,29 Chas) 2,85 0,00 2,45 5,20 12,74
P ABRIGO GAS 0,94 2,75 1,10 3,03 0,65 1,44 0,94
Q PRATIBANDA 0,00 76,90 1,20 92,28 13,60 21,85 0,00
R CALHAS 0,00 20,65 0,80 16,52 20,65 0,45 0,00
S CAIXA D'AGUA 0,00 12,20 2,65 32,33 3,30 2,80 0,00
AREA TOTAL 298,90 111,14 526,07 185,98
Assinado de forma digital por
LUCIANA GUSMAO DE  ({ciana GUsMAo DE

OLIVEIRA:88266150559 OLVEIRA88266150559

Dados: 2025.01.30 12:09:38 -03'00'

Avenida Cristal S/N - Mirante da Coroa - CEP 45807-000 - Santa Cruz Cabralia - Bahia

CNPJ - 13.635.008/0001-76
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