
TIPO ORÇAMENTO DATA BASE

DESONERADO 06-2026

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário
(sem BDI) (R$)

BDI (%)
Preço Unitário
(com BDI) (R$)

Preço Total (R$)

1 COBERTURA DO CREAS 116.021,72
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.397,91

1.1.1.1.1 GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRAm2 4,50 414,26 28,63% 532,87 2.397,91

1.2 CANTEIRO DE OBRA 3.318,39
1.2.1.1.1 GOINFRA 20302 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETESUn 1,00 2.579,72 28,63% 3.318,39 3.318,39

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.513,61
1.3.1.1.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) MÊS 0,10 25.402,00 28,63% 32.675,61 3.267,56
1.3.1.1.2 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) MÊS 1,36 7.000,06 28,63% 9.004,45 12.246,05

1.4 DEMOLIÇÕES 3.565,98

1.4.1 DEMOLIÇÕES DIVERSAS 1.061,17

1.4.1.1.1 GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGAm2 98,99 8,34 28,63% 10,72 1.061,17

1.4.2 DEMOLIÇÃO TRANSPORTE 2.504,81
1.4.2.1.1 GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m3 44,53 43,73 28,63% 56,25 2.504,81

1.5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 890,25
1.5.1 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO 890,25

1.5.1.1.1 GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 9,55 72,47 28,63% 93,22 890,25
1.6 COBERTURAS E FORROS 31.239,52

1.6.1 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURA 7.596,48
1.6.1.1.1 SINAPI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PSM2 123,48 47,83 28,63% 61,52 7.596,48

1.6.2 COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA 16.783,45
1.6.2.1.1 GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2 98,99 42,18 28,63% 54,25 5.370,20
1.6.2.1.2 GOINFRA 160905 COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM m2 123,48 71,86 28,63% 92,43 11.413,25

1.6.3 CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS 6.859,59
1.6.3.1.1 GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m2 24,33 124,36 28,63% 159,96 3.891,82
1.6.3.1.2 GOINFRA 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m2 17,48 116,34 28,63% 149,65 2.615,88
1.6.3.1.3 GOINFRA 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)m2 3,18 86,03 28,63% 110,66 351,89

1.7 REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS 1.064,82
1.7.1 REVESTIMENTOS BASE 1.064,82

1.7.1.1.1 GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 19,10 7,25 28,63% 9,32 178,01
1.7.1.1.2 GOINFRA 200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 19,10 36,10 28,63% 46,43 886,81

1.8 PINTURAS 51.434,41
1.8.1 PINTURA DE TETO 4.359,68

1.8.1.1.1 GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 146,89 11,04 28,63% 14,20 2.085,83
1.8.1.1.2 GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 146,89 12,04 28,63% 15,48 2.273,85
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1.8.2 PINTURA DE PAREDES 27.330,01
1.8.2.1.1 GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2 788,61 14,91 28,63% 19,17 15.117,65
1.8.2.1.2 GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 9,55 21,97 28,63% 28,26 269,88
1.8.2.1.3 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 545,07 17,04 28,63% 21,91 11.942,48

1.8.3 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 5.265,00
1.8.3.1.1 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2 125,00 32,75 28,63% 42,12 5.265,00

1.8.4 PINTURA DE PISO 14.479,72
1.8.4.1.1 GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 700,18 16,08 28,63% 20,68 14.479,72

1.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.178,70
1.9.1.1.1 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 22,40 44,41 28,63% 57,12 1.279,48
1.9.1.1.2 GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 14,00 49,94 28,63% 64,23 899,22

1.10 LIMPEZA FINAL 4.418,13
1.10.1.1.1 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 700,18 4,91 28,63% 6,31 4.418,13

Responsável Técnico:BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA/CAU: 1015854796/D-GO
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PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS COBERTURA DO CREAS
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TIPO_LINHA CHAVE_SERV FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE 

TOTAL
META COBERTURA DO CREAS

GRUPO SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇO PREL_PLACA_OBRA GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 
DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2 4,50

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO LARGURA (M) ALTURA (M) ÁREA (M2)
DETALHE PLACA DE OBRA 3,00 1,50 4,50
GRUPO CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇO PREL_DEP_CIMENTO GOINFRA 20302 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 
2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

Un 1,00

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO QTD (UN)
DETALHE DEPÓSITO 1,00
GRUPO ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇO ADM_ENGENHEIRO_OBRA GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) MÊS 0,10
SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES HORAS TOTAIS (H) HORAS/MÊS COEFICIENTE

DETALHE ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 1,00 2,00 4,00 3,00 24,00 220,00 0,11
SERVIÇO ADM_ENCARREGADO_OBRA GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) MÊS 1,36

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES HORAS TOTAIS (H) HORAS/MÊS COEFICIENTE
DETALHE ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 5,00 5,00 4,00 3,00 300,00 220,00 1,36
GRUPO DEMOLIÇÕES
NIVEL_3 DEMOLIÇÕES DIVERSAS

SERVIÇO DEM_TELHA_CER GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2 98,99

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)
DETALHE TELHA CERÂMICA 98,99
NIVEL_3 DEMOLIÇÃO TRANSPORTE
SERVIÇO DEM_TRANSP_ENTULHO GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m3 44,53

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO AREA_(M2) ESPESSURA (M) VOLUME (M3)
DETALHE TELHA CERÂMICA 98,99 0,30 29,69

EMPOLAMENTO 50% 14,85
OBS OBS: CONFORME O CADERNO DE NORMAS E CRITÉRIOS DE ORÇAMENTOS ELEBORADO PELA GOINFRA, FOI CONSIDERADO EMPOLAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO EM TORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)
OBS OBS: TODOS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO JÁ CONSIDERAM A CARGA DO MATERIAL DEMOLIDO ATÉ O CAMINHÃO

GRUPO ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
NIVEL_3 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO

SERVIÇO ALV_TIJ_FUR_1/2_9 GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2 9,55

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)
DETALHE PLATIBANDA 15,92 0,60 0,00 9,55

OBS OBS: OS VÃOS FORAM DESCONTADOS
GRUPO COBERTURAS E FORROS
NIVEL_3 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURA

SERVIÇO COB_TRAMA_ACO_TERCA SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. 
AF_10/2025_PS

M2 123,48

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)
DETALHE COBERTURA METÁLICA 123,48
NIVEL_3 COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA

SERVIÇO COB_TEL_AMERIC GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2 98,99

SUBTITULO DISCRIMINACAO ÁREA (M2)
DETALHE COB_TEL_AMERIC TELHA CERÂMICA 98,99
SERVIÇO COB_TEL_ALUM GOINFRA 160905 COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM m2 123,48

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)
DETALHE COBERTURA METÁLICA 123,48
NIVEL_3 CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS
SERVIÇO COB_CALHA_CH26 GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m2 24,33

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)
DETALHE CALHA 40,55 0,60 24,33
SERVIÇO COB_RUFO_CH26 GOINFRA 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 m2 17,48

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)
DETALHE RUFO 58,29 0,30 17,49

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SERVIÇO COB_MOLD_PINGADEIRA GOINFRA 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m2 3,18

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)
DETALHE PINGADEIRA 15,92 0,20 3,18
GRUPO REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS
NIVEL_3 REVESTIMENTOS BASE
SERVIÇO REV_CHAPISCO_COMUM GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 19,10

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO QUANT. DE LADOS(UN) PERÍMETRO (M) ALTURA(M) ÁREA (M2)
DETALHE PLATIBANDA 2,00 15,92 0,60 19,10

OBS OBS: A ÁREA DE CHAPISCO SERÁ IGUAL A SOMA DA ÁREA DE REBOCO E EMBOÇO
SERVIÇO REV_REBOCO_PAUL_A7 GOINFRA 200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 19,10

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO QUANT. DE LADOS(UN) PERÍMETRO (M) ALTURA(M) ÁREA (M2)
DETALHE PLATIBANDA 2,00 15,92 0,60 19,10
GRUPO PINTURAS

SERVIÇO PINT_EMASS_PVA_1D_TETO GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 146,89
SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

DETALHE LAJE 146,89
SERVIÇO PINT_PVA_LATEX_2D_TETO GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 146,89

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)
DETALHE LAJE 146,89
NIVEL_3 PINTURA DE PAREDES
SERVIÇO GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2 788,61

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)
DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE PINTURA EXTERNA - EDIFÍCIO 219,16 4,27 147,20 788,61
SERVIÇO PINT_EMASS_ACR_2D_EXT GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 9,55

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)
DETALHE PLATIBANDA 15,92 0,60 0,00 9,55
SERVIÇO PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 545,07

SUBTITULO DISCRIMINACAO PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)
DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE PLATIBANDA 15,92 0,60 0,00 9,55
DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE MURO INTERNO 123,99 2,20 0,00 272,77
DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE MURO EXTERNO 27,07 2,20 0,00 59,56
DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE MURETA EXTERNA 62,62 1,00 0,00 62,62
DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE PINTURA INTERNA - EDIFÍCIO 32,92 4,27 0,00 140,57
NIVEL_3 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 

SERVIÇO PINT_ESM_FERRO GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2 125,00

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO LADO (UN) LARGURA (M) ALTURA (M) ÁREA (M2)
DETALHE GRADIL 2,00 62,62 1,00 125,00
NIVEL_3 PINTURA DE PISO

SERVIÇO GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 700,18

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)
DETALHE CALÇADAS 700,19
GRUPO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇO_LISTA GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 22,40
SERVIÇO_LISTA GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 14,00

GRUPO LIMPEZA FINAL
SERVIÇO LIMP_FINAL_OBRA GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 700,18

SUBTITULO DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)
DETALHE LIMPEZA DO CREAS 700,19

Responsável Técnico BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA/CAU 1015854796/D-GO
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OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS COBERTURA DO CREAS

DESONERADA
2

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) 1 2

1 COBERTURA DO CREAS 116.021,72R$                                              33.549,10R$                  82.472,63R$                                 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.397,91R$                                                   2.397,91R$                     -R$                                             
1.2 CANTEIRO DE OBRA 3.318,39R$                                                   3.318,39R$                     -R$                                             
1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.513,61R$                                                 7.756,81R$                     7.756,81R$                                   
1.4 DEMOLIÇÕES 3.565,98R$                                                   3.565,98R$                     -R$                                             
1.5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 890,25R$                                                      890,25R$                        -R$                                             
1.6 COBERTURAS E FORROS 31.239,52R$                                                 15.619,76R$                   15.619,76R$                                 
1.7 REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS 1.064,82R$                                                   -R$                               1.064,82R$                                   
1.8 PINTURAS 51.434,41R$                                                 -R$                               51.434,41R$                                 
1.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.178,70R$                                                   -R$                               2.178,70R$                                   
1.10 LIMPEZA FINAL 4.418,13R$                                                   -R$                               4.418,13R$                                   
TOTAL MENSAL 116.021,72R$                         33.549,10R$                  82.472,63R$                                 
% MENSAL 28,92% 71,08%
R$ ACUMULADO 116.021,72R$                         33.549,10R$                                    116.021,72R$                                                     

% ACUMULADO 28,92% 100,00%

Responsável Técnico: BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA/CAU: 1015854796/D-GO

Prazo planejado (meses)

PROPONENTE / TOMADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Base da planilha
MESES
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PROPONENTE/TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS COBERTURA DO CREAS

ENDEREÇO MUNICÍPIO/UF
RUA SANTA RITA DE CÁSSIA COM AV. BANDEIRANTES  ANICUNS/GO

4%

100%

Siglas

AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 4,00%

CPRB 2,70%

BDI DES 28,63%

Responsável Técnico: BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA/CAU: 1015854796/D-GO

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

BDI Desonerado

Seguro e Garantia

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Lucro

DESONERADO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES

Administração Central

Despesas financeiras

Risco

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (impostos COFINS 3% e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% - Não Desonerado ou 2,70% - Desonerado)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi DESONERADO, e que esta é a
alternativa mais adequada para a Administração Pública.

O BDI apresentado foi calculado com base na composição de parcelas usuais de despesas indiretas e tributos incidentes, adotando critérios de orçamento de obras públicas e
práticas de controle, com destaque para a incidência do ISS conforme base e alíquota informadas. Para orçamento não desonerado, a CPRB é considerada nula. Para
orçamento desonerado, a CPRB é considerada conforme percentual informado. O BDI final é aplicado de forma uniforme aos custos diretos conforme metodologia
estabelecida no orçamento.

A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário:

CPRB: Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13, 13.161/15 e 14.973/24. Esta última estabelece o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos arts.
7º e 8º da Lei nº 12.546 (CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). Dessa forma, para o período de 01º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, as empresas sob
o regime da desoneração da folha de pagamento serão tributadas com as seguintes proporções:
a) 60% (sessenta por cento) das alíquotas estabelecidas nos arts. 7º-A e 8º-A da Lei 12.546/11;
b) 10% (dez por cento) das alíquotas previstas para o INSS nos encargos sociais;
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