



PLANILHA RESUMO GERAL PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE

ITEM	LOCALIDADE	LOGRADOURO	ÁREA (m²)	VALOR DO ITEM	%
1	SEDE	1- TV AV. JOSE PINTO DE OLIVEIRA	1.290,00	R\$ 256.062,12	17,16%
2	SEDE	2- TV RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES	702,00	R\$ 137.188,27	9,19%
3	SEDE	3- RUA JOANILSON BARRETO DE OLIVEIRA	945,00	R\$ 181.244,93	12,14%
4	SEDE	4- RUA DIOGO MONTE	720,00	R\$ 123.061,15	8,25%
5	SEDE	5- RUA ANDRE MARIO DOS REIS	540,00	R\$ 92.552,35	6,20%
6	SEDE	6- RUA QUINTINO JOSE DE MELLO	1.560,00	R\$ 265.435,55	17,79%
7	SEDE	7- TV 03 AV .PROF. NELSON DE ALMEIDA SANTIAGO	1.594,45	R\$ 270.290,11	18,11%
8	SEDE	8- TV RUA MARIA EUNICE DE MATOS LIMA	975,00	R\$ 166.534,60	11,16%
TOTAL			8326,45	R\$ 1.492.369,08	100%


 Carlos Diego M. de Oliveira
 Engº Civil / Téc. Agrícola
 CREA-BA / 050.847.382-9
 CFTA - 042936-195-50

CARLOS DIEGO MENEZES DE OLIVEIRA
Engenheiro civil CREA/BA 050.847.382-9



