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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ 13.647.854/0001—06

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. - INFORMACOES BASICAS

1.1 — O presente estudo tem como objetivo avaliar a contratagio de uma solugfo eficaz para atender as demandas
continuas de aquisi¢do de materiais de constru¢io diversos, material elétrico, hidraulico, sanitario, ferragens e agregados
(areia, brita, cimento e etc) e outros materiais. A proposta busca garantir condi¢des adequadas para a manutengdo das
atividades das diversas secretarias do Municipio de Olindina/BA.

1.2 - Descricéio da necessidade

1.2.1. A manutengio das atividades das secretarias municipais exige a aquisi¢8o continua e planejada de materiais
indispensaveis para a execugio de obras, reparos e servigos essenciais. Para atender a essa demanda, ¢ fundamental a
contratag@io de uma solugio eficiente que viabilize o fornecimento regular de insumos, garantindo que nfo haja
interrupgdes nas agdes realizadﬁ;s pelo poder publico.

1.2.2. A disponibilidade imediéta desses insumos € crucial para assegurar a conservacio de prédios publicos, vias,
instalagGes elétricas e hidréulic#s, além de viabilizar obras que contribuem para o desenvolvimento do municipio. A
auséncia de um fornecimento regular e planejado pode comprometer a execugfo de servigos essenciais, impactando
diretamente a populago e prejudicando a infraestrutura local.

1.2.3. Dessa forma, a presente ¢ontratagiio visa estabelecer um fornecimento continuo e eficiente desses materiais,
garantindo economicidade, transparéncia e otimizag#io dos recursos piiblicos. Ao adotar uma solu¢do que permita suprir
essas necessidades de maneira agil e organizada, o municipio poderd assegurar a continuidade e a qualidade dos servigos
prestados & comunidade, promovendo o bem-estar social € o desenvolvimento sustentdvel.

1.3 - Area(s) requisitante(s)
1.3.1. Orgdo Gerenciador: Secretaria Municipal de Administrag#o.

1.3.2. Orgaios Participantes: Secretaria Municipal de Educago, Secretaria Municipal de Saude, Secretaria Municipal
de Assisténcia Social, Secretaria Municipal Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos, Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Administragfo.

2. - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. - Deve abranger todos os aspectos necessarios para garantir que o fornecimento de materiais de construgio,
elétricos, hidraulicos, sanitéarios, ferragens e agregados seja eficiente, continuo e adequado as necessidades das
secretarias municipais. Dessa forma, os requisitos devem assegurar que a solugfio pretendida seja suficiente para evitar
a falta de materiais essenciais, seja por meio de entregas programadas, estoque de seguranga ou outro método que
assegure a disponibilidade constante desses insumos.

2.1.1. - Todos os itens devem atender aos padrdes de qualidade e normas técnicas aplicaveis, garantindo que os materiais
fornecidos possuam as especificagdes necessarias para seu uso em obras, reparos € manutengdes realizadas pelo
municipio. Materiais elétricos e hidraulicos devem apresentar conformidade com as normas vigentes, assegurando a
seguranca € a durabilidade das instalagGes. Os produtos adquiridos devem ser apropriados para o uso institucional ¢
compativeis com as necessidades operacionais das secretarias municipais.

2.1.2. - O fornecimento dos materiais deve ocorrer de forma continua, sem interrupgdes, e conforme as frequéncias
adequadas para atender s demandas das secretarias. Deve haver garantia de reposigdo 4gil, evitando atrasos em obras
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e manutengdes essenciais. O planejamento logistico deve contemplar prazos de entrega compativeis com a urgéncia
das demandas, assegurando a eficiéncia na execugfo dos servigos publicos.

2.1.3. - Sempre que possivel, os materiais devem atender a requisitos de sustentabilidade, priorizando produtos que
reduzam impactos ambientais, como materiais reciclaveis, de menor emisséo de carbono ou de origem sustentavel.
Além disso, devem ser observadas diretrizes de descarte adequado, especialmente para materiais que gerem residuos,
promovendo a destinagdo correta dos mesmos em consonédncia com as politicas ambientais do municipio.

2.1.4. - Os eventuais interessados deverfio comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da
licitagdo, bem como apresentar os documentos exigidos para habilitagdo, nos termos do art. 62 ¢ 66 da Lei n°
14.133/2021. O fornecimento deve atender a critérios rigorosos de qualidade, controle e logistica, garantindo que os
materiais adquiridos sejam entregues dentro dos padrdes exigidos e com confiabilidade no cumprimento dos prazos e
especificagdes.

3. - LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. Realizou-se levantamento sobre as possibilidades existentes para suprir a necessidade de aquisi¢@o continua de
materiais de construgfio, elétricos, hidraulicos, sanitérios, ferragens e agregados, identificando-se as seguintes
alternativas:

A) Solugéio 01: Fornecimento Integrado de Materiais e Mo de Obra

Descrigfio: Nesta opgéo, uma empresa especializada seria contratada para fornecer tanto os materiais quanto a méo
de obra necesséria para a realizagdo de obras e servigos de pequeno reparo. A empresa contratada ficaria responsavel
por disponibilizar profissionais capacitados, além de manter um estoque continuo de materiais para atender as
demandas do municipio.

Vantagens:

o Gestiio unificada: Redugdo da carga administrativa ao centralizar a responsabilidade de fornecimento de
materiais e execucdo de servigos em um uinico contrato.

o Logistica otimizada: A empresa gerenciaria o estoque e a reposi¢do dos insumos, garantindo que os materiais
estejam disponiveis no momento necessario.

o Profissionais qualificados: A empresa poderia fornecer equipes treinadas para a execugdo dos servigos,
reduzindo a necessidade de capacitagdo interna.

Desvantagens:

¢ Incompatibilidade com a estrutura municipal: O municipio ja dispde de de servidores efetivos e
contratados que desempenham essas fung¢des, tornando essa solugéo invidvel.

¢ Custo elevado: O custo total pode ser significativamente maior, considerando que a contratagdo de mao de
obra ja € coberta por servidores.

¢ Dependéncia excessiva: O municipio ficaria vulnerdvel a eventuais falhas no fornecimento por parte da
empresa contratada, podendo comprometer a continuidade dos servigos.

B) Solugéio 02: Fornecimento Exclusivo de Materiais

Descricdo: Nesta alternativa, o0 municipio contrata uma empresa especializada apenas para o fornecimento continuo
de materiais, enquanto a execugdo dos servigos de obras e pequenos reparos € realizada por meio dos servidores efetivos e
contratada para fornecimento de méo de obra. Dessa forma, ha garantia de disponibilidade de insumos sem a
necessidade de contratar uma empresa que também fornega mao de obra.
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Vantagens:

¢ Aproveitamento da estrutura existente: O municipio mantém a execugdo dos servigos com seus proprios
servidores, otimizando recursos sem sobreposi¢io de contratos.

e Reducio de custos: A aquisi¢io direta dos materiais evita custos adicionais com servi¢os que ja sdo cobertos
por outras contrata¢des vigentes.

e Maior controle operacional: O municipio mantém autonomia sobre a distribui¢éo dos materiais e a execugéo
dos servigos, garantindo maior flexibilidade e controle sobre a qualidade.

o Facilidade na reposi¢io: A contratacdo de fornecedores especializados permite garantir a disponibilidade
continua dos materiais, evitando atrasos na execuc¢éo das atividades.

Desvantagens:

o Necessidade de gestdo de estoque: Para evitar desabastecimento, € necessario um controle eficiente dos
materiais adquiridos e sua reposigdo periédica.

¢ Responsabilidade pela logistica interna: O municipio deve organizar a distribui¢fio dos materiais conforme
as necessidades das secretarias, garantindo a utilizagio eficiente dos insumos.

3.2. Conclusio

3.2.1. Considerando a estrutura administrativa no municipio, a methor soluggo identificada € a contratagio exclusiva
do fornecimento de materiais, mantendo a execug¢#o dos servicos com os servidores efetivos e contratados para a m3o
de obra. Essa opgo esté alinhada com as necessidades operacionais da administragfo piblica e com modelos ja adotados
por outros 6rgdos municipais em contratagdes similares.

3.2.2. O principal beneficio dessa alternativa € o equilibrio entre economicidade e eficiéncia operacional. Como a mao
de obra necesséria ja ¢ atendida por servidores, a aquisi¢o direta dos materiais evita gastos desnecessarios e permite
um metlhor aproveitamento dos recursos piiblicos. Além disso, a estrutura organizacional do municipio ja estd preparada
para lidar com a distribui¢fo e utilizag8o desses insumos.

3.2.3. Outro fator determinante para essa escolha € a flexibilidade e o controle que o municipio mantém sobre a
execucdo dos servicos. Ao gerenciar diretamente o fornecimento dos materiais e utilizar sua prépria equipe, a
administragdo pode ajustar demandas conforme a necessidade, evitando atrasos e garantindo a continuidade das
atividades essenciais.

3.2.4. Além disso, a op¢éo por contratar apenas o fornecimento dos materiais reduz os riscos operacionais relacionados
a dependéncia de uma unica empresa para fornecer tanto insumos quanto servigos. Com essa abordagem, o municipio
pode firmar contratos especificos com fornecedores especializados, garantindo maior competitividade no mercado e
possibilitando melhores condi¢8es de prego e qualidade.

3.2.5. A gestdo do estoque e da logistica interna serd um desafio que exigira organizagfo e controle, mas, a0 mesmo
tempo, proporcionara maior eficiéncia no uso dos materiais adquiridos. A administragdo municipal podera implementar
sistemas de monitoramento para garantir o abastecimento continuo e evitar desperdicios, promovendo uma gestio
mais racional e sustentdvel dos recursos.

3.2.6. Por fim, essa escolha fortalece a valorizagio dos servidores municipais e da estrutura administrativa j4 existente,
garantindo que os servigos sejam executados por profissionais que conhecem a realidade local e as necessidades
especificas de cada setor. Isso contribui para a eficiéncia dos trabalhos e para a continuidade das atividades sem
necessidade de novas contratagdes ou adaptagGes operacionais complexas.
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3.2.7. Portanto, a contrata¢do do fornecimento exclusivo de materiais, com a execugfo dos servigos por meio dos
servidores efetivos e contratado, apresenta-se como a solugéio mais vidvel e vantajosa para o Municipio de Olindina/BA.
Essa alternativa assegura um melhor aproveitamento dos recursos piblicos, mantendo a qualidade, eficiéncia e
continuidade dos servigos prestados & populag&o.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A solug8o proposta para atender & necessidade de aquisi¢io de materiais de construgfio diversos, material elétrico,
hidréulico, sanitério, ferragens e agregados (areia, brita, cimento, etc.) e outros materiais para 0 Municipio de
Olindina/BA envolve a contratagfio de empresas especializadas para o fornecimento desses itens, garantindo assim a
continuidade das atividades das secretarias municipais. Essa abordagem busca otimizar os recursos existentes,
assegurando o abastecimento eficiente e regular dos materiais necessérios, sem comprometer a execugio dos servigos
Jjarealizados por equipes municipais ou empresas previamente contratadas para mio de obra.

4.2, A empresa contratada sera responsavel pela entrega continua e programada de todos os materiais descritos no item
6. Essa entrega devera ocorrer conforme a demanda das secretarias municipais, garantindo a disponibilidade dos
insumos necessérios para execugéo de obras e pequenos reparos. O municipio, por sua vez, mantera o controle do
estoque, de forma a evitar desabastecimento ou excesso de materiais.

4.3. Enquanto a empresa fornecerd os materiais, a execugfo dos servigos continuara sob responsabilidade da equipe de
servidores municipais para a prestago de méo de obra. Essa estrutura permite maior controle sobre as atividades
realizadas, garantindo que as demandas de manuteng#o e obras sejam atendidas com maior eficiéncia e flexibilidade.
4.4. A gestdo do estoque de materiais ficard sob a responsabilidade do municipio, que fara o controle do consumo ¢ a
reposig¢do periddica dos insumos, ajustando conforme a utilizagfo real. Para garantir que os materiais sejam usados de
maneira eficiente, serd implementado um sistema de controle, que permitird acompanhar o fluxo de entrada e saida de
produtos, evitando desperdicios e garantindo a reposigio pontual dos materiais.

4.5. Essa solugdo oferece ao municipio um modelo econdmico e eficiente. Ao manter a execugdo dos servigos com a
equipe interna para méo de obra, o municipio elimina os custos adicionais que seriam necessarios para a contrata¢do
de uma empresa que fornecesse tanto materiais quanto mo de obra. Dessa forma, otimiza-se o uso dos recursos
publicos, assegurando um fornecimento adequado de insumos essenciais sem comprometer a qualidade das
atividades desenvolvidas.

4.6. Por fim, a solugdo contribui para a valorizagio da equipe municipal, que mantém sua estabilidade e continuidade
no trabalho, sem os desafios e incertezas que poderiam surgir com a terceirizagdo completa da mo de obra. Além
disso, o controle direto sobre 0 estoque de materiais proporciona maior eficiéncia e racionaliza¢do no uso dos insumos,
garantindo que as compras sejam feitas de maneira mais precisa e ajustada a realidade das secretarias. Com isso, o
municipio consegue atender de maneira eficiente as necessidades de manutengio e infraestrutura, assegurando
condig¢bes adequadas para o desenvolvimento das atividades municipais.

4.7. Para a implementagfio da solugdo de fornecimento dos materiais, o procedimento licitatério serd conduzido
conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei n° 14.133/2021, que regulamenta as licitag3es e contratos no 4mbito da
administragfio pablica. A seguir, detalha-se como serd realizada a licitag3o para a contratag3o da empresa fornecedora,
com base nessa legislagio.

4.7.1. O procedimento licitatdrio serd conduzido por meio de Pregiio, modalidade mais adequada para este tipo de
contratagéo, tendo como critério de julgamento o menor preco por lote. Essa escolha estd diretamente alinhada
aos dispositivos da Lein® 14.133/2021, especialmente os artigos 6°, 29 e 34, que orientam a adogio dessa modalidade
e critério em determinadas circunstincias.

4.7.2. A utilizag@o do pregio eletrdnico, além de ser uma exigéncia obrigatoria (a utilizagdo da forma presencial é
admitida excepcionalmente), é fortemente indicada, pois potencializa a transparéncia e favorece uma maior inclusdo de
empresas no processo. Ao eliminar barreiras fisicas, esse modelo torna a licitagdo mais acessivel, democritica e eficiente.
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4.8.- Ademais, a utilizag@io do Sistema de Registro de Pregos (SRP) para a aquisi¢fio dos materiais especificados € a
decisfio mais assertiva, dada a necessidade de uma contratac@io continua e flexivel, que possibilite a0 municipio de
Olindina/BA adquirir os produtos de forma gradual, conforme a demanda, sem comprometer a previsibilidade
orgamentaria ou incorrer em despesas desnecessérias com armazenamento excessivo.

4.8.1.- O Sistema de Registro de Pregos € adequado para situagdes em que a demanda € varidvel ao longo do tempo,
permitindo que o municipio faga o controle do consumo e realize compras conforme a necessidade real das secretarias.
Esse sistema permite registrar os precos dos itens para futuras aquisi¢Ses, sem a obrigag@o imediata de compra, mas
com a seguranga de que o0s precos € as condi¢des contratadas serdo mantidos durante o periodo de vigéncia do registro.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. A estimativa das quantidades para a aquisi¢do de materiais de construgdo, elétricos, hidraulicos e afins para o
Municipio de Olindina/BA foi elaborada com base em um estudo do consumo histérico e das aquisi¢des realizadas
em exercicios anteriores. Esse levantamento considerou néio apenas os registros de compras passadas, mas também
eventuais ajustes feitos ao longo dos contratos anteriores, quando as quantidades inicialmente previstas foram
suficientes para atender plenamente as necessidades das secretarias municipais.

5.2. Além do consumo histérico, foram avaliados fatores como o aumento de projetos de pequenas reformas e reparos
emergenciais e a necessidade de reposi¢io preventiva de insumos essenciais, garantindo que o fornecimento atenda &
demanda real do municipio.

5.3. A previs8o quantitativa foi ajustada de forma estratégica, levando em consideragfo a possibilidade de varia¢des
sazonais no consumo e a necessidade de resposta 4gil a demandas imprevistas, como a deterioragdo acelerada de
estruturas ou falhas em sistemas elétricos e hidraulicos que exijam interven¢do imediata. Esse planejamento visa
assegurar a continuidade dos servigos de manutengfo e evitar atrasos em intervengdes essenciais.

5.4. As quantidades estimadas foram definidas para suprir as demandas do municipio pelo periodo de 12 meses,
garantindo que as secretarias disponham dos insumos necessarios para a execugdo das atividades sem interrupgdes.
Além disso, considerando a imprevisibilidade de determinadas necessidades emergenciais, a administragfio prevé a
possibilidade de ajustes pontuais nas quantidades durante a vigéncia do contrato, ssmpre com justificativa técnica ¢ em
conformidade com os principios de eficiéncia e economicidade da gestdo piiblica.

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DOS LOTES:

LOTE 1
Numero | Descrigdo Quantidade | Unidade
1| ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 1" 30 UND
2 | ABRAGADEIRA ROSCA S/ FIM 1.1/2 30 UND
3 | ADAPTADOR C/ FLANGE 50MM 40 UND
4| ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20X1/2 50 UND
5 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50X11/2 30 UND
6 | ADESIVO PLASTICO PARA TUBO PVC 175GR 280 UND
7 | AGUARRAS LIMPEZA 30 UND
8 | ALAVANCA ACO LISO 1 1,50MT PONTA E PA 5 UND
9| ALICATE MULTI TESTE 1000W 10 UND
10| ALICATE UNIVERSAL 1000W 15 UND
11| ALICATE UNIVERSAL N2 8 41001/108 PVC 10 UND
12 | ANCINHO RETO C/12 DENTES 10 UND
13 | ANCINHO RETO C/14 DENTES 10 UND
14 | ANTE CORROSIVO 300ML 10 UND
15 | ARAME FARPADO C/ 250M 5 ROLO
16 | ARAME FARPADO C/ 500M 5 ROLO
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17 | ARAME GALVANIZADO N2 16 25 KG

18 | ARAME GALVANIZADO N2 18 25 KG

19 | ARAME RECOZIDO TORCIDO 80 KG

20| ARCO DE SERRA REG.PINT.12 16 UND
21| AREIA ENSACADA 240 m3

22 | ARGAMASSA 20KG 550 PCT
23| ARO P/ PNEU 3,/25X8 10 UND
24 | ARRUELA P/ELETRODUTO 1 1/2 50 UND
25 | ASSENTO SANITARIO BRANCO 50 UND
26 | AUTO TRANS. BIVOLT 1.000 VA 20 UND
27 | AUTO TRANS. BIVOLT 1.500 VA 20 UND
28 | AUTO TRANS. BIVOLT 500 VA 10 UND
29 | AUTO TRANS. BIVOLT 800 VA 15 UND
30 | BALDE PLASTICO P/ CONCRETO 12L PRETO 100 UND
31| BARRA REDONDA 1/2 10 UND
32 | BARRA REDONDA 3/8 10 UND
33 | BARRA REDONDA 5/16 10 UND
34 | BARROTE 6X6 160 MmT
35 | BOCAL C/RABICHO 120 UND
36 | BOCAL DE LOUCA 60 UND
37 | BOCAL SIMPLES 200 UND
38 | BOTA BOR. SOLADO AMARE. C/FORRO N© 38 50 PAR
39 | BOTA DE PROTECAO Ne 38 A 45 PAR 50 PAR
40 | BOTAS EM COURO SOLADO BORRA N238 A45 20 PAR
41| BROCA DE AGO RAPIDO 0,5MM 20 UND
42 | BROCA DE ACO RAPIDO 0,6MM 20 UND
43 | BROCA DE ACO RAPIDO 0,7MM 20 UND
44 | BROCA DE AGO RAPIDO 0,8MM 20 UND
45 | BROCA DE ACO RAPIDO 09MM 20 UND
46 | BROCA DE ACO RAPIDO 10MM 20 UND
47 | BROCA PARA CONCRETO 0,12M 20 UND
48 | BROCA PARA CONCRETO 0,6MM 20 UND
49 | BROCA PARA CONCRETO 0,8MM 20 UND
50 | BROCA PARA CONCRETO 10MM 20 UND
51| BUCHA ELETRODUTO 1 1/2 50 UND
52 | BUCHA RED. SOLDAVEL LONGA 50X20 40 UND
53 | BUCHA RED. SOLDAVEL LONGA 50X25 40 UND
54 | BUXA DE FIXAGCAO PARA PAREDE N2 06 500 UND
55 | BUXA DE FIXAGAO PARA PAREDE N 08 500 UND
56 | BUXA DE FIXACAO PARA PAREDE N2 10 500 UND
57 | BUXA DE FIXAGAO PARA PAREDE Ne 12 500 UND
58 | BUXA FIXACAO 10MM 1500 UND
59 | BUXA FIXACAO 8MM 1500 UND
60 | CABO DE MADEIRA P/ ENXADA 20 UND
61| CABO DE MADEIRA P/ FOICE 20 UND
62 | CABO DE MADEIRA P/ PA 20 UND
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63 | CABO DE MADEIRA P/ PICARETA 20 UND
64 | CABO FLEXIVEL 1,5MM 2000 MT
65 | CABO FLEXIVEL 10MM 1000 MT
66 | CABO FLEXIVEL 16MM 1000 MT
67 | CABO FLEXIVEL 4,00MM 2600 MT
68 | CABO FLEXIVEL 6,00MM 2600 MT
69 | CABO PP 2X1,5 MM 2000 MT
70 | CABO PP 2X2,5MM 1500 MT
71|{CABOPP3X 4 500 METRO
72|CABOPP3X6 500 METRO
73 | CABO RIGIDO 4 MM 500 MT
74 | CABO RIGIDO 6 MM 500 MT
75 | CADEADO DE 20MM 80 UND
76 | CADEADO DE 25MM 60 UND
77 | CADEADO DE 30MM 80 UND
78 | CADEADO DE 35MM 80 UND
79 | CADEADO DE 40MM 70 UND
80 { CADEADO DE 50MM 70 UND
81| CADEADO DE 60MM 60 UND
82 | CAIXA DE DESCARGA 50 UND
83 | CAIXA DE DIST. PLAST. P/3 DISJ. 200 UND
84 | CAIXA DE DIST. PLAST. P/6 DISJ. 15 UND
85 | CAIXA P/ FERRAMENTA 5 UND
86 | CAIXA P/ MASSA 50 UND
87 | CAIXA PADRAO MONOFASICA (NOVO PADRAO) 30 UND
88 | CAL HIDRATADO COM 20KG 500 UND
89 | CAMARA DE AR P/ CARRO DE MAO 3,/25X8 20 UND
90 | CANALETA 20MM DE 2MT C/ FITA ADESIVA 700 UND
91 | CANALETA 40MM DE 2MT C/ FITA ADESIVA 398 UND
92 | CANTONEIRA DE 2" -1/8 10 UND
93 | CANTONEIRA DE 1" -1/8 10 UND
94 | CANTONEIRADE 1" 1/2 -1/8 10 UND
95 | CANTONEIRA DE 3/4 -1/8 10 UND
96 | CAP SOLDAVEL 50MM 50 UND
97 | CAPA DE CHUVA AMARELA REFORGADA 50 UND
98 | CAPACETE PARA ELETRICISTA PROTECAO 50 UND
99 | CARRO DE MAO PNEU CAMARA CINZA 10 UND
100 | CARRO DE MAO PNEU CAMARA PRETO 20 UND
101 | CAVADEIRA ARTICULADA 10 UND
102 | CAVADOR RETO 10 UND
103 | CHAPA LAMBRIL 2 X 1.10 30 UND
104 | CHAPA PRETA 1/8, 2X1 5 UND
105 | CHAPA PRETA 3/16, 2X1 5 UND
106 { CHAPA PRETA N2 14, 2X1 5 UND
107 | CHAPA PRETAN218,2X 1 5 UND
108 | CHAVE DE FENDA 1/4X5 30 UND
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109 | CHAVE DE FENDA 1/4X8 30 UND
110 | CHAVE DE FENDA 3/16X6 30 UND
111 | CHAVE DE VIRAR FERRO 1/4 5 UND
112 | CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8 5 UND
113 | CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16 5 UND
114 | CHAVE GRIFO 24" 5 UND
115 | CHAVE GRIFO 36" 5 UND
116 | CHAVE TESTE DIGITAL 20 UND
117 | CHAVE TESTE RE. 41900/410 10 UND
118 | CHUVEIRO PLASTICO C/CABO 1/2 20 UND
119 | CIMENTO C/ 50KG 2500 SACO
120 | COLA DUREPOX 100GRS. 100 UND
121 | COLAR DE TOMADA 50X3/4 30 UND
122 | COLHER DE PEDREIRO 2222X8 10 UND
123 | COLHER DE PEDREIRO 2222X9 10 UND
124 | COLUNA PONTIADA VERGALHAO 1/4 (7X17) 6 M 40 UND
125 | COLUNA PONTIADA VERGALHAO 5/16 (7X17) 6M 60 UND
126 | COMPENSADO 10MM 220X1,60 60 FL

127 | COMPENSADO 15MM 220X1,60 40 FL

128 | CONDUITE AMARELO 1/2 1500 MT

129 | CONDUITE AMARELO 3/4 1000 MT

130 | CONDUITE AMARELO 5/8 1000 MT

131 | CONECTOR P/HASTE TERRA 5/8 50 UND
132 | CORDA DE SEDA TRANCADA 10MM 20 KG

133 | CORRENTE SOLD. ZINCADA 4MM 50 KG

134 | CORRENTE SOLD. ZINCADA 6MM 50 KG

135 | CORTADOR DE PISO PROF. FLEX 50 2 UND
136 | CUIA SOQUETE E/27 500 UND
137 | CURVA ELETRODUTO 1.1/2 180° 30 UND
138 | CURVA ELETRODUTO 1.1/2 90° 20 UND
139 | CURVA SOLDAVEL 20MM 50 UND
140 | CURVA SOLDAVEL 25MM 80 UND
141 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 10 UND
142 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 10 UND
143 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 10 UND
144 | DISCO DIAMANTADO TURBO SECO 50 UND
145 | DISJUNTOR MONOFASICO 63 AMP - DIN 20 UND
146 | DISJUNTOR MONOFASICO 70 AMP- DIN 20 UND
147 | DISJUNTOR MONOFASICO 16 AMP - DIN 30 UND
148 | DISJUNTOR MONOFASICO 32 AMP - DIN 30 UND
149 | DISJUNTOR MONOFASICO 40 AMP - DIN 30 UND
150 | DISJUNTOR MONOFASICO 50 AMP - DIN 20 UND
151 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN DE 40 AMP 20 UND
152 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN DE 63 AMP 20 UND
153 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN DE 70 AMP 25 UND
154 | DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA DE 100 AMP 20 UND




L3 1AUU UA DAMIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ 13.647.854/0001-06

155 | DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA DE 50 AMP 25 UND
156 | DOBRADICA GALVANIZADA 3 1/2X2 C/3 50 UND
157 | DOBRADICA GALVANIZADA 3 C/2 50 UND
158 | ELETROLDO 6013 2.5 60 KG

159 | ELETROLDO 6013 3,25 60 KG

160 | ENGATE PLASTICO C/40CM X1/2 30 "UND
161 | ENGATE PLASTICO C/S0CM X1/2 30 UND
162 | ENXADA BAHIA 2 1/2 10 UND
163 | ENXADA FORJIADA 2 1/2 10 UND
164 | ENXADAO 2,5 77270/254 10 UND
165 | ESCADA DE FIBRA DE VIDRO - 15 A 27 DEGRAUS 3 UND
166 | ESCOVA DE ACO COM CABO 10 UND
167 | ESPATULA DE AGO 6CM 10 UND
168 | ESQUADRO 12 PROFISSIONAL CB.ALUMINIO 10 UND
169 | ESTOPA PCT 200G 500 PCT
170 | EXTENSAO 5M 25 UND
171 | EXTROVENGA LEVE 08 T 5 UND
172 | FACAO DE MATO 18 6 UND
173 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA 64 UND
174 | FECHADURA EXT. 40X53 03001.710-01 50 UND
175 | FECHADURA EXT. 40X53 MACANETA 50 UND
176 | FECHADURA P/PORTAO 26 UND
177 | FERRO DE CONSTRUGAO 1/4 CA 50 100 BRA
178 | FERRO DE CONSTRUGAO 3/8 CA 50 100 BRA
179 | FERRO DE CONSTRUGAO 4.2 CA 50 100 BRA
180 | FERRO DE CONSTRUGAO 5/16 CA 50 120 BRA
181 | FERROLHO CHATO GALVANIZADO 5" 50 UND
182 | FIO P/APARADORES DE GRAMA AM 3,00MM 100 UND
183 | FITA ALTA FUSAO C/10MTS 3M 200 UND
184 | FITA ALTA FUSAO C/3MTS 3M 300 UND
185 | FITA ISOLANTE 19MMX20 MTS 3M 500 UND
186 | FITA VEDA ROSCA 12MMX10M 150 UND
187 | FITA VEDA ROSCA 12MMX25M 100 UND
188 | FITA VEDA ROSCA 12MMX50M 80 UND
189 | FITA VEDA ROSCA 18MMX10M 70 UND
190 | FOICE ROGADEIRA 7600X11 5 UND
191 | FORMAO CABO DE MADEIRA 1" 5 UND
192 | FORMAO CABO DE MADEIRA 3/4 5 UND
193 | FORRO PVC 500 MT

194 | FURADEIRA DE IMPCTO PROFISSIONAL 220V 3 UND
195 | GONZO 1/2 20 UND
196 | GONZO 5/8 20 UND
197 | GONZO 3/4 20 UND
198 | GRAMPO GALVANIZADO 19X10 (7/8X9) 40 KG

199 | GRAXA USO GERAL 10 KG

200 | HASTE ATERRAMENTO COBRE 5/8 / 2,40CM 65 UND
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201 | INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA 50 UND
202 | INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA E TOM 50 UND
203 | INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS 50 UND
204 | INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS E TOM 50 UND
205 | INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES 50 UND
206 | JOELHO AZUL 25X1/2 60 UND
207 | JOELHO AZUL DE 20X1/2 60 UND
208 | JOELHO LR DE 20X1/2 100 UND
209 | JOELHO P/ ESGOTO 902 40MM 100 UND
210 | JOELHO P/ESGOTO 902 100MM 100 UND
211 | JOELHO SOLD. C/902 DE 20MM 100 UND
212 | JOELHO SOLD. C/902 DE 32MM 30 UND
213 | JOELHO SOLD. C/902 DE S50MM 100 UND
214 | JOELHO SOLD. C/902 DE 60MM 70 UND
215 | JOGO DE ADUELAS MASSARANDUBA 40 JG

216 | JOGO DE ADUELAS MISTA 30 JG

217 |JOGO DE CHAVE ESTRELA (OMEGA) DE 10 A 26 2 JOGO
218 | JOGO DE CHAVE FIXA (BOCA) DE 10 A 26 2 JOGO
219 | KIT ACESSORIO 5 PCAS 10 UND
220 | LAMINA DE SERRA BIMETAL 100 UND
221 | LAMPADA ELETRONICA 3U 20WX220V 100 UND
222 | LAMPADA ELETRONICA 3U 30W 220V 50 UND
223 | LAMPADALED 6W 150 UND
224 |LAMPADALED 9W 150 UND
225 |LAMPADA LED 12W 200 UND
226 | LAMPADA LED 16W 250 UND
227 |LAMPADA LED 20W 350 UND
228 | LAPIS P/ CARPINTEIRO 30 UND
229 | LAVATORIO DE LOUGA COM COLUNA 10 UND
230 | LAVATORIO SUSPENSO BRANCO 10 UND
231 | LIMA PARA SERROTE 3 QUINAS 10 UND
232 | LINHA P/ PEDREIRO 100MTS 20 UND
233 | LIXA DE FERRO N 100 80 UND
234 | LIXA DE FERRO N 36 100 UND
235 | LIXA DE MASSA N 100 100 UND
236 | LIXA DE MASSA N 120 100 UND
237 | LIXA DE MASSA N 150 101 UND
238 | LUVA DE RASPA CANO CURTO 40 UND
239 | LUVA ELETRODUTO PVC 1.1/2 80 UND
240 | LUVA LATEX FORRADA P,M,G 50 PAR
241 | LUVA PARA ELETRICISTA PAR 50 PAR
242 | LUVA SOLDAVEL DE 20MM 150 UND
243 | LUVA SOLDAVEL DE 32MM 150 UND
244 | LUVA SOLDAVEL DE SOMM 150 UND
245 | LUVAS DE PANO PIGMENTADA PAR 50 PAR
246 | LUVAS DE PROTEGAO DE COURO VAQUETA PAR 50 PAR
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247 | MACHADO 3.5 2 UND
248 | MANGUEIRA INCOLOR 5/16X1.5 100 MT
249 | MANGUEIRA P/ GAS C/1.25MT 30 MT
250 | MANGUEIRA P/JARDIM C/20MTS 20 UND
251 | MANTA DE FIBRA 500GRS 40 UND
252 | MARRETA 1 1/2 KG COM CABO 8 UND
253 | MARRETA 1 KG COM CABO 6 UND
254 | MARRETA 1/2 KG COM CABO 5 UND
255 | MARRETA 2 KG COM CABO 5 UND
MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 850W PROF. 3
256 | 220V.10KG UND
257 | MARTELO BAIC 025MM 8 UND
258 | MASCARA DESCARTAVEL 200 UND
259 | MASCARA DESCARTAVEL AZUL C/RESPIRADOR 100 UND
260 | MASSA CORRIDA 13,5 KG PVA 500 UND
261 | MASSA CORRIDA 18 KG PVA 300 UND
262 | MASSA CORRIDA ACRILICA 13.5KG PVA 100 UND
263 | MASSA CORRIDA ACRILICA 18KG PVA 150 UND
264 | MASSA PLASTICA 1KG 50 UND
265 | METALON 30X 20 125 UND
266 | METALON 15 X 15 50 UND
267 | METALON 20 X 20 80 UND
268 | METALON 30 X 30 70 UND
269 | METALON 40 X 30 120 UND
270 | METALON 40 X 40 50 UND
271 | MOTOR TRIFASICO DE 5 CV 3 UND
272 | MOTOR TRIFASICO DE 7 CV 3 UND
273 | NIVEL DE ALUMINIO C/35CM 10 UND
274 | N(VEL DE MADEIRA C/30CM 10 UND
275 | OCULOS DE PROTECAO 30 UND
276 | PA DE BICO SEM CABO N2 3 10 UND
277 | PA QUADRADA SEM CABO Ne 3 10 UND
278 | PARAFUSADEIRA FURADEIRA IMP 20V C/2BATERIAS 220V. 3 UND
279 | PARAFUSO P/ VASO B10 200 UND
280 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X65 300 UND
281 | PE DE CABRA REDONDO 3/4X60CM 5 UND
282 | PECA DE MADEIRA 6X10 200 MT
283 | PECA DE MADEIRA 6X12 150 MT
284 | PECA DE MADEIRA 6X15 150 MT
285 | PERFIL 2" 1/8 10 UND
286 | PERFIL 3" 1/8 10 UND
287 | PERFIL COLONIAL 6M 500 MT
288 | PIA INOX 1,20 MT 5 UND
289 | PIA SINTETICA 1.00X0,50 10 UND
290 | PIA SINTETICA 1.20X0,50 10 UND
291 | PICARETA ALVIAO PONTA E PA 10 UND

S
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292 | PINO FEMEA 10A 50 UND
293 | PINO FEMEA 20A 50 UND
294 | PINO MACHO 10A 50 UND
295 | PINO MACHO 20A 50 UND
296 | PISO CERAMICA 35X35 REF.61080 500 MT
297 | PISO CERAMICA 46X46 REF.62670 500 MT
298 | PISO CERAMICA 58X58 REF.65970 500 MT
299 | PISO CERAMICA P/ REVESTIMENTO 33X50 REF.62 500 MT
300 | PISTOLA DE PINTURA MODELO 14 PLUS 1,2MM-ARPREX 2 UND
301 | PLAFON COM BOCAL DE LOUGA E-27 80 UND
302 | PLAFON COM BOCAL DE LOUCA E-27 DUPLO SOQUETE 30 UND
303 | PLUG 1/2 150 UND
304 | PNEU PARA CARRO DE MAO 3,25X8 20 UND
305 | PONTEIRA LISA 3/4X12 5 UND
306 | PORTA ALMOFADA 1B 2.10X60 15 UND
307 | PORTA ALMOFADA 1B 2.10X80 15 UND
308 | PORTA CADEADO 2.1/2 30 UND
309 | PORTA CADEADO 3.1/2 30 UND
310 | PORTA LISA 2.10X60 MADEIRA 25 UND
311 | PORTA LISA 2.10X70 MADEIRA 30 UND
312 | PORTA SANFONADA BCA 2.10X80 20 UND
313 | PREGO C/C 15X15 (1.1/4X13) 30 KG

314 | PREGO C/C 18X27 (2.1/2X10) 30 KG

315 | PREGO C/C 19X33(3X9) 40 KG

316 | PREGO C/C 1X15 20 KG

317 | PREGO C/C 23X45 (4X4) 20 KG

318 | RACK GALVANIZADO 1X1 15 UND
319 | RALO SINF. REDONDO CROMADO 100X40 20 UND
320 | REBITE POP 525 500 UND
321 | REGISTRO ESFERA PLASTICO 7SMM 10 UND
322 | REGISTRO PLASTICO ESFERA 100MM 10 UND
323 | REGISTRO PLASTICO ESFERA 20MM 60 UND
324 | REGISTRO PLASTICO ESFERA 25MM 30 UND
325 | REGISTRO PLASTICO ESFERA SOMM 60 UND
326 | REGISTRO PLASTICO PRESSAQ 20MM 40 UND
327 | REGUA DE ALUMINIO 2M 10 UND
328 | REGULADOR DE GAS 504100 15 UND
329 | REJUNTE P/ PISO , 300 KG

330 | RESINA P/ LAMINACAO 900ML 50 UND
331 | RIPA MISTA METRO COM 12 200 MT
332 | RIPAO 5/3 MASSARANDUBA 400 MT

ROGADEIRA COSTAL MOTOR GASOL. NO MINIMO 41 1

333 | CILINDRADOS UND
334 | ROLDANA 2" 1/2 P/ PORTAO 10 UND
335 | ROLDANA 2" P/PORTAO 10 UND
336 | ROLDANA 3" P/ PORTAO 20 UND




CO AUV WA DAMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
1 CNPJ 13.647.854/0001-06

337 | ROLDANA 1 1/2 P/ PORTAO 10 UND
338 | ROLDANA ISOLADOR PARA RACK 60 UND
339 | ROLO DE ESPUMA C/09 CM 50 UND
340 | ROLO DE ESPUMA C/23 CM SUPORTE 50 UND
341 | ROLO DE LA CONTA GOTA C/23 CM C/CABO 70 UND
342 | SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL 220V. 1 UND
343 | SERRA MARMORE PROF. SSP 220V 3 UND
344 | SERRA TICO-TICO PROFISSIONAL 220V. 3 UND
345 | SERROTE C/ CABO 18 3 UND
346 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 80 UND
347 | SPRAY AMARELO 350ML 4 UND
348 | SPRAY OURO 350ML 40 UND
349 | SPRAY PRETO 350ML 40 UND
350 | SPRAY VERMELHO 350ML 40 UND
351 | SPUDE 10 UND
352 | TABUA DE PINUS 15CM COM 3 MT 50 UND
353 | TABUA DE PINUS 20CM COM 3 MT 50 UND
354 | TABUA DE PINUS 25CM COM 3 MT 50 UND
355 | TABUA DE PINUS 30 CM COM 3 MT 70 UND
356 | TABUA DE TAIPA 30 CM 100 MT
357 | TALABATES PARA CINTO 20

358 | TALHADEIRA 3/4X10 20 UND
359 | TANQUE DE POLIETILENO 1000L C/TAMPA 3 UND
360 | TANQUE DE POLIETILENO 20.000L C/TAMPA 5 UND
361 | TANQUE DE POLIETILENO 250L C/TAMPA 5 UND
362 | TANQUE DE POLIETILENO 310L C/TAMPA 10 UND
363 | TANQUE DE POLIETILENO 5000L C/ TAMPA 5 UND
364 | TANQUE DE POLIETILENO S00L C/TAMPA 10 UND
365 | TE AZUL SOLD. C/ ROSCA 20X1/2 30 UND
366 | TE AZUL SOLD. C/ ROSCA 25X1/2 30 UND
367 | TE SOLDAVEL DE 20MM 150 UND
368 | TE SOLDAVEL DE 60MM 30 UND
369 | TESOURA PARA CERCA VIVA 12" 10 UND
370 | THINER 5LTS 25 UND
371 | THINER 900ML 50 UND
372 | TINTA ACRILICA PARA PISO 15L 100 UND
373 | TINTA ACRILICA PARA PISO 18L 160 UND
374 | TINTA ACRILICA PARA PISO 3,6L 150 UND
375 | TINTA EM PO BRANCO GELO 500 UND
376 | TINTA EM PO BRANCO NEVE 500 UND
377 | TINTA ESM.S.AB.SEC.RAP.BRANCO 0,9L 50 UND
378 | TINTA ESM.S.AB.SEC.RAP.BRANCO 3,6L 60 UND
379 | TINTA LATEX ACRILICO FSC 18L BRANCO NEVE 100 UND
380 | TINTA LATEX ACRILICO FSC 3,6L BRANCO 80 UND
381 | TOMADA EMBUTIR 1 SAIDA 50 UND
382 | TOMADA EMBUTIR 2 SAIDAS 200 UND
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383 | TOMADA PINO 3 SAIDAS 20 A 100 UND
384 | TORNEIRA CHUVEIRINHO PLASTICA P/PIA 1/2 30 UND
385 | TORNEIRA INOX BICA MOVEL LUXO C-50 1/2 5 UND
386 | TORNEIRA INOX LAVATORIO LUXO C-40 1/2 5 UND
387 | TORNEIRA PLASTICA P/ BEBEDOURO 50 UND
388 | TORNEIRA PLASTICA P/ JARDIM 1/2 1128 100 UND
389 | TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO 1/2 100 UND
390 | TORNEIRA PLASTICA P/ PIA 1/2 C/ CHUV. 30 UND
391 | TORNEIRA PLASTICA P/FILTRO AUT.B/A 1118 30 UND
392 | TORNO BANCADA N2 8 2 UND
393 | TORQUESA ARMADOR N 10 5 UND
394 | TRENA C/5MTS EMBORRACHADA 20 UND
395 | TRENA IMP. FIBRA C/50MTS 10 UND
396 | TRINCHA 700 1 20 UND
397 | TRINCHA 700 1.1/2 20 UND
398 | TRINCHA 700 1/2 30 UND
399 | TRINCHA 700 2" 20 UND
400 | TRINCHA 700 2.1/2 20 UND
401 | TRINCHA 700 3" 20 UND
402 | TRINCHA 700 3/4 20 UND
403 | TUBO 50MM AZUL 500 UND
404 | TUBO DE 1" 1/4 GALVANIZADO 15 UND
405 | TUBO DE 1 " GALVANIZADO 15 UND
406 | TUBO DE 1" 1/2 GALVANIZADO 25 UND
407 | TUBO DE 1/2 GALVANIZADO 15 UND
408 | TUBO DE 2" 1/2 GALVANIZADO 25 UND
409 | TUBO DE 2" GALVANIZADO 15 UND
410 | TUBO DE 3/4 GALVANIZADO 15 UND
411 | TUBO DE REVESTIMENTO 150 MM, 4 METROS 30 UND
412 | TUBO DE REVESTIMENTO 150 MM, 6 METROS 30 UND
413 | TUBO PVC 100MM C/06M ESGOTO 110 UND
414 | TUBO PVC 150MM C/06M P/ ESGOTO 10 UND
415 | TUBO PVC 40MM C/06M P/ESGOTO 30 UND
416 | TUBO PVC 50MM C/06M P/ ESGOTO 30 UND
417 | TUBO PVC 75MM C/06M P/ESGOTO 15 UND
418 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 20MM C/06M 150 UND
419 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM C/06M 30 UND
420 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM C/06M 30 UND
421 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM C/06M 55 UND
422 | TUBO REVESTIMENTO 110MM 6MT 50 UND
423 | VALVULA P/ PIA INOX 3 1/2 10 UND
424 | VALVULA PLASTICA P/ LAVATORIO 30 UND
425 | VALVULA PLASTICA P/PIA 30 UND
426 | VASO SANITARIO 70 UND
427 | VASO SANITARIO ACOPLADO BRANCO 10 UND
428 | PORCELANANTO 76X76 REFPPO76030R 300 MT?
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429 | VERNIZ3,6 L 40 UND
430 | VITRO 30X30 20 UND
431 | VITRO 40X40 20 UND
LOTE Il —
Numero | Descri¢do Quantidade | Unidade
1| BLOCO DE CERAMICA 8 FUROS 20000,00 | UNID
2| BLOCO DE CIMENTO 19X14X39 20000,00 | UNID
3 | BRITA % 100,00 | METRO
4|BRITA GRAVILHAO 100,00 | METRO
5 | TELHA DE CERAMICA BRANCA 12000,00 | UNID
6 | TELHA DE CERAMICA VERMELHA 12000,00 | UNID
7 | TELHA FIBROCIMENTO 2.44X50 300,00 | UNID
8 | TELHA PLASTICA 2 ONDAS 100,00

6.1. O valor total global definido da contratag@o est4 em planitha anexo nos orgamento, levando-se em consideragio
12 (doze) meses.

6.2. Esta incluso no valor, todos os custos relacionados a realizagdo dos fornecimentos, que estarfio a cargo da
contratada.

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

7.1. A aquisi¢fio dos materiais de construgo, elétricos, hidraulicos, sanitarios, ferragens e afins sera realizada de forma
parcelada para atender melhor as necessidades do municipio de Olindina/BA. Esse formato segue o disposto no
Artigo 47, inciso II da Lei n° 14.133/2021, que recomenda o parcelamento sempre que este for tecnicamente
vidvel e economicamente vantajoso para a administragio publica.

7.2. A opgéo pelo parcelamento se justifica porque, ao dividir as aquisi¢des ao longo do periodo contratual, o municipio
evita o armazenamento excessivo de materiais, reduzindo custos e riscos associados ao estoque. Esse método permite
que as compras sejam feitas de acordo com a demanda real, evitando desperdicios e proporcionando um maior controle
sobre a utilizagio dos recursos piblicos. Além disso, o parcelamento permite um ajuste continuo das quantidades com
base no consumo efetivo, o que é particularmente importante para itens cuja demanda pode variar ao longo do ano.
7.3. Do ponto de vista econémico, o parcelamento traz vantagens ao possibilitar que o municipio negocie e adquira
materiais aos pregos registrados sem a necessidade de um grande desembolso inicial, promovendo uma gestio mais
eficiente dos recursos financeiros. A contratago parcelada também abre espago para uma maior participagdo de
fornecedores, o que tende a aumentar a competitividade e melhorar as condigdes de prego.

8. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

8.1. A presente contratagio, ndo possui correlagéo direta com o contrato de fornecimento de méo de obra e si com
funcionarios do quadro deste municipio, uma vez que a utilizagdo dos insumos requer a atuagfio de profissionais
capacitados para sua aplicagdo adequada.
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8.2. Embora o municipio conte com servidores efetivos que desempenham essas fungdes, o nimero é limitado ate
essa data atende, de forma plena, a demanda atual das unidades administrativas. Dessa forma, a contrata¢ido de mio
de obra complementar ndo serd necessaria para suprir essa lacuna e viabilizar a execugdo continua dos servigos.

8.3. Assim, a presente aquisi¢do se mostra correlata do contrato de fornecimento de méo de obra, garantindo a
efetividade das intervengdes e evitando ociosidade dos materiais. A coexisténcia dessas contratagSes assegura maior
eficiéncia na gestdo publica, com uso racional dos recursos e continuidade dos servicos de manutengdo predial e
adequagdes fisicas nas unidades administrativas deste municipio.

9. ALINHAMENTO COM PAC
9.1. A contratagdo pretendida estd alinhada com o Planejamento 2025, porém, considerando que n#o houve a
elaboragdo de Plano Anual de Contratag3o, justifica-se a ndo mengao a este, quanto ao objeto deste ETP.

10. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. A aquisi¢Zo de materiais de construgdo, elétricos, hidraulicos, sanitarios, ferragens e agregados para as secretarias
municipais de Olindina/BA tem como objetivo principal garantir a manutengo continua da infraestrutura piiblica,
assegurando o funcionamento adequado e seguro dos espagcos utilizados pela administragio e pela populagio. A medida
visa atender prontamente as necessidades estruturais do municipio, permitindo intervengdes corretivas e preventivas
sempre que necessario.

10.2. Com essa aquisi¢io, espera-se assegurar a disponibilidade continua de materiais essenciais para obras, pequenos
consertos, adequagdes fisicas e melhorias em prédios ptiblicos, evitando atrasos ou paralisagdes em decorréncia da falta
de insumos. Isso permitird maior agilidade nas respostas &s demandas internas, contribuindo para a eficiéncia na
prestagdo dos servigos piblicos e na conservagéo dos espagos utilizados.

10.3. A compra planejada e fundamentada desses materiais possibilita a0 municipio evitar aquisi¢des emergenciais,
geralmente mais onerosas, e possibilita melhor negociago de pregos, promovendo economia e gestdo responsavel dos
recursos publicos. O controle de estoque facilitard o planejamento das reposi¢des, promovendo um gerenciamento
mais eficiente e transparente ao longo do exercicio.

10.4. Por fim, a pronta execugdo de obras, pequenos reparos € manutengdes impacta diretamente no bem-estar dos
servidores e da populagfo usudria dos servigos publicos, além de contribuir para a valorizag&o dos espagos publicos. A
aquisi¢do desses materiais reflete 0 compromisso da administrago municipal com a qualidade da infraestrutura
oferecida, a preservagfio do patrimdnio publico e a promog&o de uma gestdo eficiente, voltada a resolugio agil de
problemas cotidianos.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

11.1. Para o correto atendimento das necessidades da Administragio ndo serfio necessarias outras providéncias, uma
vez que ndo haverd nenhuma adequagio ao ambiente fisico e também nenhuma capacitagio especifica dos servidores.
11.2. Para evitar desperdicios e garantir o uso responsével dos materiais, € essencial implementar um sistema de gestio
de estoque que permita a verificagdo das quantidades entregues, a validade dos produtos e a reposi¢do conforme a
demanda. Esse controle devera ser realizado pelo proprio municipio.

11.3. Em caso de materiais que exijam cuidados especificos em seu manuseio, os servidores ou qualquer equipe
envolvida devem ser devidamente capacitados quanto as préticas seguras de uso e descarte. Esse requisito visa proteger
a satde e a seguranca dos funciondrios e evitar o uso inadequado dos produtos.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Para a contratac@o de materiais de construgfo diversos, materiais elétricos, hidraulicos, sanitérios, ferragens e
agregados como areia, brita, cimento e etc, é essencial considerar os possiveis impactos ambientais que essa aquisi¢io
pode gerar, em consonéncia com os principios da sustentabilidade na administragio pablica. O uso continuo desses
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materiais pode implicar na geracdo de residuos sélidos, no consumo intensivo de recursos naturais €, eventualmente,
em impactos negativos ao meio ambiente se ndo houver um manejo adequado durante e apds seu uso.

12.2. Itens como tintas, cimento, materiais elétricos e hidraulicos, por exemplo, podem gerar sobras ou residuos que,
se descartados de forma incorreta, podem contaminar o solo, corpos d’dgua ou comprometer a saude publica. J4 os
agregados como areia e brita, apesar de essenciais, envolvem impactos ambientais desde sua extragfio, exigindo atengdo
a origem e aos processos produtivos empregados pelos fornecedores.

12.3. Para mitigar os impactos ambientais associados a contratagdo, a administragdo municipal adotara préaticas
sustentdveis desde o processo de aquisi¢do até o uso final dos materiais. Sempre que possivel, serd dada preferéncia a
fornecedores que demonstrem préticas ambientalmente responsaveis, como a extragéo legal de agregados minerais,
produgdo com menor emiss&o de poluentes, utilizagdo de materiais reciclaveis ou reciclados, bem como o cumprimento
das normas técnicas e ambientais vigentes.

12.4. Também serdo adotadas medidas internas de racionalizag¢&o do uso dos materiais, com o incentivo a redugéo de
desperdicios nas obras e reparos, além da reutilizacio de sobras sempre que tecnicamente viavel. A organizagio
adequada dos estoques e a correta armazenagem dos materiais contribuem para evitar perdas e contaminagdes, além
de facilitar a destinago correta dos residuos gerados.

12.5. O descarte de materiais inutilizados ou sobras sera realizado com base em critérios técnicos e ambientais,
priorizando a segregacéo adequada dos residuos e sua destinagdo final conforme a legislagdo. Sempre que possivel, o
municipio buscaré parcerias com cooperativas ou empresas especializadas na coleta e reciclagem de materiais de
construgdo, como metais, plasticos e sobras de obras, evitando que esses residuos sejam destinados de forma
inadequada aos aterros.

12.6. Com essas a¢des, o municipio de Olindina/BA reforga seu compromisso com a gestdo ambiental responsavel,
alinhada aos principios constitucionais da administrag@o piblica. A aquisi¢do consciente de materiais e a adogdo de
préticas sustentaveis na execugdo dos servigos de reparos € manutengfo contribuem para a preservagido ambiental
¢ a qualidade de vida da populagdo, promovendo uma infraestrutura piblica eficiente e ecologicamente equilibrada.

13. CONCLUSAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

13.1. Considerando todos os aspectos levantados, como o histérico de consumo, a anélise das necessidades especificas
das secretarias municipais, a estrutura disponivel para armazenamento dos materiais e a disponibilidade or¢amentéria,
conclui-se que a contratagfio proposta € vifivel, necessaria e estratégica para atender as demandas operacionais de
Olindina/BA.

13.2. A pesquisa de pregos realizada permitiu estimar o custo da contrataggo, alinhando-se ao orgamento previsto e
assegurando que o municipio disponha dos recursos necessarios para cobrir as despesas. A andlise detalhada do
orgamento mostra que a aquisi¢@o dos materiais € perfeitamente ajustada as capacidades financeiras do municipio,
evitando comprometer outros investimentos e respeitando o equilibrio orgamentério.

13.3. O levantamento minucioso de quantitativos, baseado tanto no consumo histérico quanto na experiéncia pratica
da administragfo, reforga que a contratagfo, além de necessaria, ¢ planejada e fundamentada em dados concretos. Essa
abordagem evita tanto o excesso quanto a falta de materiais ao longo do periodo contratual, garantindo que as
secretarias municipais tenham acesso continuo e adequado aos itens necessérios para suas operagdes.

13.4. Portanto, com base no estudo levantado, a aquisi¢do de materiais de construgdo diversos, material elétrico,
hidraulico, sanitério, ferragens e agregados (areia, brita, cimento e etc) e outros materiais para o periodo planejado,
revela-se plenamente vidvel e indispensavel, assegurando que o municipio tenha as condi¢des adequadas para o
desenvolvimento eficiente das atividades puiblicas e para a prestagdo de servigos de qualidade 4 comunidade.

14. ANEXOS
14.1. Integra(m) este Estudo Técnico Preliminar, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) anexo(s):




CO 1AV VA DAMIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNP) 13.647.854/0001-06

14.1.1. RELATORIO DE PESQUISA DE PRECOS.

15. RESPONSAVEIS / ASSINANTES

ETP finalizado em: 11 de junho de 2025.




