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SINAPI 03/2025 SEM DESONERAÇÃO 23,52%

ORSE 01/2025 SEM DESONERAÇÃO 115,57%

SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO 71,29%

SICRO 01/2025 SEM DESONERAÇÃO

 UNIT. VENDA TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 95.371,92R$           

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 17.475,60R$           

1.1.1 CPU002 SEPRO MOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,00 7.074,00R$        8.737,80R$        8.737,80R$             

1.1.2 CPU003 SEPRO DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,00 7.074,00R$        8.737,80R$        8.737,80R$             

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 8.611,38R$             

1.2.1 51 ORSE
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA - REV 02_01/2022
M2 6,00 361,94R$           447,07R$           2.682,42R$             

1.2.2 4654 ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM

BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2 022
MÊS 6,00 800,00R$           988,16R$           5.928,96R$             

1.3 ADMINISTRAÇÃO 69.284,94R$           

1.3.1 CPU001 SEPRO ADMINSITRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00 56.092,08R$      69.284,94R$      69.284,94R$           

2 DEMOLIÇÕES 5.416,88R$             

2.1 BUEIRO 02 1.659,48R$             

2.1.1 15 ORSE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA M2 172,00 5,04R$               6,23R$               1.071,56R$             

2.1.2 21 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 17,20 10,35R$             12,78R$             219,82R$                

2.1.3 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 13,00 9,28R$               11,46R$             148,98R$                

2.1.4 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 65,02 2,73R$               3,37R$               219,12R$                

2.2 DISSIPADORES 3.757,40R$             

2.2.1 1600438 SICRO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M³ 5,00 608,39R$           751,48R$           3.757,40R$             

3 MACRODRENAGEM 1.656.349,63R$      

3.1 BUEIRO 02 179.111,38R$         

LIMPEZA E REGULARIZÃO DO CANAL NAS PROXIMIDADES DO BUEIRO

3.1.1 104948 SINAPI

DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E

COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,80 M3/111 HP).

AF_03/2024

M3 5,16 5,51R$               6,81R$               35,14R$                  

3.1.2 CPU004 SEPRO

ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM

SOLO COM AGUA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M EM

CÓRREGO

M3 8,60 34,45R$             42,55R$             365,93R$                

3.1.3 CPU005 SEPRO ESCAVACAO MECANICA COM MINIESCAVADEIRA M3 51,60 73,02R$             90,19R$             4.653,80R$             

3.1.4 CPU006 SEPRO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS , SOLO COM ÁGUA M3 106,64 96,24R$             118,88R$           12.677,36R$           

CARGA E TRANSPORTE MANUAL PARA TERRENO DE MANOBRA

3.1.5 CPU007 SEPRO
CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS

DIVERSOS A 60M
M3 86,00 73,38R$             90,64R$             7.795,04R$             

ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO BUEIRO ANTIGO

3.1.6 90087 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M

ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 1.083,60 9,04R$               11,17R$             12.103,81R$           

3.1.7 CPU004 SEPRO

ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM

SOLO COM AGUA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M EM

CÓRREGO

M3 108,36 34,45R$             42,55R$             4.610,72R$             

3.1.8 4551 ORSE
ESCAVAÇÃO DE VALA PROF. 3,00 ATÉ 4,50M MATERIAL DE

2ª CATEGORIA C/ ESCAVADEI RA HIDRAÚLICA
M3 12,04 6,62R$               8,18R$               98,49R$                  

3.1.9 CPU007 SEPRO
CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS

DIVERSOS A 60M
M3 361,20 73,38R$             90,64R$             32.739,17R$           

3.1.10 104482 SINAPI
ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL.

AF_12/2022
H 60,00 33,59R$             41,49R$             2.489,40R$             

3.1.11 1600405 SICRO
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE

1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS
M 28,00 11,39R$             14,07R$             393,96R$                

3.1.12 102704 SINAPI

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,

PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_07/2021

M 0,50 12,66R$             15,64R$             7,82R$                    

3.1.13 1600438 SICRO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M³ 14,50 608,39R$           751,48R$           10.896,46R$           

3.1.14 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 20,30 9,73R$               12,02R$             244,01R$                

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO (R$) 
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 UNIT. VENDA TOTAL
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

 PREÇO (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.15 97913 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 101,50 3,32R$               4,10R$               416,15R$                

REATERRO SOBRE NOVO BUEIRO

3.1.16 CPU008 SEPRO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95%

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -

INCLUSIVE MATERIAL E EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 824,60 74,33R$             91,81R$             75.706,53R$           

3.1.17 100991 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 799,86 5,95R$               7,35R$               5.878,97R$             

3.1.18 93598 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TXKM 4.123,00 1,57R$               1,94R$               7.998,62R$             

3.2 CANALIZAÇÃO DO CORREGO E NOVO BUEIRO 1.477.238,25R$      

ESCAVAÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DRENO 

3.2.1 90087 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M

ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 1.284,74 9,04R$               11,17R$             14.350,55R$           

3.2.2 CPU004 SEPRO

ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM

SOLO COM AGUA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M EM

CÓRREGO

M3 128,47 34,45R$             42,55R$             5.466,40R$             

3.2.3 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.413,22 9,73R$               12,02R$             16.986,90R$           

3.2.4 97913 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.066,08 3,32R$               4,10R$               28.970,93R$           

3.2.5 102704 SINAPI

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,

PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_07/2021

M 360,00 12,66R$             15,64R$             5.630,40R$             

EXECUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CORREGO E NOVO BUEIRO

3.2.6 100576 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 684,00 2,29R$               2,83R$               1.935,72R$             

3.2.7 105742 SINAPI

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA

PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 307,80 137,75R$           170,15R$           52.372,17R$           

3.2.8 6817901 SICRO
CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRÉ-

MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 342,00 2.409,58R$        2.976,31R$        1.017.898,02R$      

3.2.9 11619 ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=20MPA, BOMBEADO,

LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTR UTURA
M3 153,90 596,25R$           736,49R$           113.345,81R$         

3.2.10 CPU008 SEPRO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95%

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -

INCLUSIVE MATERIAL E EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 236,91 74,33R$             91,81R$             21.750,71R$           

3.2.11 100991 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 355,37 5,95R$               7,35R$               2.611,97R$             

3.2.12 93598 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.776,83 1,57R$               1,94R$               3.447,05R$             

CAIXAS E BOCA DE ALA

3.2.13 99310 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40

M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 6,00 14.765,55R$      18.238,41R$      109.430,46R$         

3.2.14 99311 SINAPI

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

M 3,60 4.005,16R$        4.947,17R$        17.809,81R$           

3.2.15 CPU009 SEPRO
LAJE EM CONCRETO ARMADO, FURO CIRCULAR DN 600

MM, ESPESSURA 20 CM, PARA POÇO DE VISITA 2X3M
UN 6,00 2.853,60R$        3.524,77R$        21.148,62R$           

3.2.16 705249 SICRO
BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E

BRITA COMERCIAIS
UN 1,00 35.688,74R$      44.082,73R$      44.082,73R$           

4 MICRODRENAGEM 188.361,01R$         

4.1 EXTENSÃO DE REDE EXISTENTE 188.361,01R$         

TOPOGRAFIA

4.1.1 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 54,00 10,09R$             12,46R$             672,84R$                

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
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 UNIT. VENDA TOTAL
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

 PREÇO (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2 102282 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M,

EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 51,84 14,85R$             18,34R$             950,75R$                

4.1.3 90108 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV

(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 145,80 8,22R$               10,15R$             1.479,87R$             

4.1.4 4805749 SICRO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA
M³ 21,96 76,02R$             93,90R$             2.062,04R$             

REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO

4.1.5 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 87,81 8,88R$               10,97R$             963,28R$                

4.1.6 93598 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TXKM 439,04 1,57R$               1,94R$               851,74R$                

NIVELAMENTO E ATERRO DE VALAS

4.1.7 101625 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE

AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 9,58 213,71R$           263,97R$           2.528,83R$             

4.1.8 93598 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TXKM 71,82 1,57R$               1,94R$               139,33R$                

4.1.9 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR

DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 51,84 21,09R$             26,05R$             1.350,43R$             

4.1.10 93381 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,

PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 145,80 14,60R$             18,03R$             2.628,77R$             

4.1.11 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 149,35 30,06R$             37,13R$             5.545,37R$             

ESCORAMENTO

4.1.12 101576 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5

M. AF_08/2020

M2 36,00 45,50R$             56,20R$             2.023,20R$             

4.1.13 101578 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM

PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE

1,5 M. AF_08/2020

M2 180,00 37,29R$             46,06R$             8.290,80R$             

POÇOS DE VISITA E CAIXAS

4.1.14 99326 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40

M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 8.702,29R$        10.749,07R$      10.749,07R$           

4.1.15 99259 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40

M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 3.460,53R$        4.274,45R$        4.274,45R$             

4.1.16 CPU010 SEPRO

LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM

CONCRETO ARMADO, FURO CIRCULAR DN 600 MM,

ESPESSURA 12 CM, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

UN 2,00 394,48R$           487,26R$           974,52R$                

4.1.17 CPU011 SEPRO

EXECUÇÃO DE CAIXA TIPO ENGOLE TUDO EM ALVENARIA

DE CONCRETO PARA REDE DE DRENAGEM - DIMENSÃO DE

700X120X50CM

UN 4,00 5.134,07R$        6.341,60R$        25.366,40R$           

4.1.18 CPU012 SEPRO
GRELHA DE 2,00 X 0,60 EM BARRAS DE FERRO 25MM,

ESPAÇAMENTO DE 10CM, PARA CAIXA TIPO ENGOLE TUDO
UN 8,00 1.333,54R$        1.647,19R$        13.177,52R$           

4.1.19 CPU013 SEPRO
GRELHA DE 1,50 X 0,60 EM BARRAS DE FERRO 25MM,

ESPAÇAMENTO DE 10CM, PARA CAIXA TIPO ENGOLE TUDO
UN 8,00 1.056,54R$        1.305,04R$        10.440,32R$           

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

4.1.20 2003986 SICRO
TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 24,00 588,30R$           726,67R$           17.440,08R$           

4.1.21 2003990 SICRO
TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,00 1.543,21R$        1.906,17R$        22.874,04R$           

4.1.22 2003993 SICRO
TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.500 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 18,00 2.409,75R$        2.976,52R$        53.577,36R$           

5 PAVIMENTAÇÃO 14.299,22R$           

5.1 RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 14.299,22R$           

TOPOGRAFIA
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 UNIT. VENDA TOTAL
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

 PREÇO (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.1.1 9164 ORSE

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES

TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TER RAPLENAGEM,

INCLUSIVE CONFERÊNCIAS

M 8,60 4,64R$               5,73R$               49,28R$                  

REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO

5.1.2 100577 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 77,40 0,55R$               0,68R$               52,63R$                  

EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE (REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO)

5.1.3 CPU014 SEPRO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE

ARENOSO) BRITA - 40/60 - INCLUSIVE AREIA PARA ATERRO

-  EXCLUSIVE, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M3 20,12 131,49R$           162,42R$           3.267,89R$             

5.1.4 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 20,12 8,88R$               10,97R$             220,72R$                

5.1.5 93598 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TXKM 424,62 1,57R$               1,94R$               823,76R$                

EXECUÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO

5.1.6 CPU015 SEPRO
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-

30.
M2 77,40 11,97R$             14,79R$             1.144,75R$             

5.1.7 CPU016 SEPRO
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO

ASFÁLTICA RR-1C
M2 77,40 2,65R$               3,27R$               253,10R$                

5.1.8 102332 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE

DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

TXKM 2,12 1,93R$               2,38R$               5,05R$                    

5.1.9 95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3,87 1.517,40R$        1.874,29R$        7.253,50R$             

5.1.10 100985 SINAPI
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 3,87 7,70R$               9,51R$               36,80R$                  

5.1.11 93598 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TXKM 164,23 1,57R$               1,94R$               318,61R$                

MEIO FIO E SARJETA

5.1.12 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 15,48 40,78R$             50,37R$             779,73R$                

5.1.13 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,72 43,96R$             54,30R$             93,40R$                  

6 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 39.877,19R$           

6.1 REMANEJAMENTO DO INTERCEPTOR 39.877,19R$           

TOPOGRAFIA

6.1.1 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 64,20 10,09R$             12,46R$             799,93R$                

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS

6.1.2 102282 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M,

EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 67,70 14,85R$             18,34R$             1.241,62R$             

6.1.3 4805749 SICRO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA
M³ 7,52 76,02R$             93,90R$             706,13R$                

REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO

6.1.4 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 22,12 8,88R$               10,97R$             242,66R$                

6.1.5 93598 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TXKM 181,29 1,57R$               1,94R$               351,70R$                

NIVELAMENTO E ATERRO DE VALAS

6.1.6 101623 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_08/2020

M3 9,63 281,19R$           347,33R$           3.344,79R$             

6.1.7 93598 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TXKM 72,23 1,57R$               1,94R$               140,13R$                

6.1.8 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR

DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 51,77 21,09R$             26,05R$             1.348,61R$             
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 UNIT. VENDA TOTAL
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

 PREÇO (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.1.9 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 5,75 30,06R$             37,13R$             213,50R$                

POÇOS DE VISITA E CAIXAS

6.1.10 97978 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M,

PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

AF_12/2020

UN 1,00 1.028,04R$        1.269,84R$        1.269,84R$             

6.1.11 CPU010 SEPRO

LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM

CONCRETO ARMADO, FURO CIRCULAR DN 600 MM,

ESPESSURA 12 CM, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

UN 1,00 394,48R$           487,26R$           487,26R$                

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

6.1.12 90706 SINAPI

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA

REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_01/2021

M 64,20 374,92R$           463,10R$           29.731,02R$           

1.999.675,85R$      
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Administração Local

Profissional Horas Dias Mês Unidade Quantidade

Engenheiro Civil Horas 264,00

MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NO CÓRREGO DO PENTEADO 2,00 22,00 6,00 Horas 264,00

Encarregado Horas 528,00

MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NO CÓRREGO DO PENTEADO 4,00 22,00 6,00 Mês 528,00

Serviços Preliminares

Descrição Largura Comp. Altura Unidade Quantidade

Placa de Obra 3,00 2,00 m² 6,00

Aluguel Almoxarifado Mês 6,00

Aluguel Refeitório Mês 0,00

Extensão Tapume de Proteção 120,00 m 120,00

Mobilização e Desmobilização Unid. 2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
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6,700 Peso específico do Solo in natura (t/m³) 1,63900 0,050

5,000 Peso específico do Intertravado (t/m³) 2,40000 0,060

5,000 Peso específico do Areia Grossa (t/m³) 1,80000 1,200

21,100 Peso específico do Areia P/ Aterro (t/m³) 1,48000 0,250

5,000 Peso específico do Entulho (t/m³) 1,50000 0,250

5,000 Peso específico do Brita (t/m³) 1,50000 0,100

16,611 Peso específico Brita Graduada (t/m³) 1,61000 0,050

775,000 Peso Específico CBUQ (T/m³) 2,55480 Consumo de RR-2C (m²) (intertravado) 541,59

6,000 Pesos Específicos Concreto Simples (T/m³) 2,40000 Consumo de RR-2C (m²) (asfalto) 660,91

9,588 Peças por metro quadrado intertravado (m2) 18,00000 Taxa CM-30 (T/m²) 0,00120

Taxa RR-2C (T/m²) 0,00045

Taxa Brita Massa Asfáltica 94,50%

Fator de Empolamento Terra Solta 1,250 Taxa CAP Massa Asfáltica: 5,50%

Fator de Empolamento Arenoso 1,120 Cimento Portland Composto CP II-32 por m³ BGTC (ton) 0,08800

Fator de Empolamento Entulho 1,300

Fator de Empolamento Brita 1,300

Fator de Empolamento Brita Graduada 1,300

 Largura 

(m) 

 Comp. 

(m) 

 Largura 

(m) 

 Comp. 

(m) 

 Largura 

média (m) 

 Compr. 

Médio (m) 
 Área (m²) 

 Rampas 

(Unid) 
 Base  Sub-base  Tipo 

 Espes. 

(m) 

RUA QUINTINO LIMA 9,0 8,60 77,40 0,00 10,062 10,062 3,87 17,20 17,20 0,00 0,00 0,000 0,13 0,13 CBUQ 0,050

8,60 77,40 0,00 0,00 0,00 10,06 10,06 3,87 17,20 17,20 0,00 0,00 0,00

RUAS EM INTERTRAVADO INTER. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,08

RUAS DE CONCRETO CONC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,06

RUAS DE CBUQ CBUQ 8,60 0,00 77,40 0,00 0,00 0,00 10,06 10,06 3,87 17,20 17,20 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,05

1,00 2,08 77,40 100,00%

1,00 2,70 0,00 0,00%

1,00 0,00 0,00 0,00%

77,40 100,00%

0,00 10,06      100,00% 10,06      100,00%

0,00 0,00% -          0,00% 3,87 100,00%

-          0,00 0,00% -          0,00% 0,00 0,00%

0,00 10,06 100,00% 10,06      100,00% 0,00 0,00%

Passeio 3,87 100,00%

Volume de Demolição de Passeio (m³): 10,06      100,00% 10,06      100,00%

Carga e Descarga Demolição de Passeio (m³): 0,00 0,00% -          0,00%

10,06 100,00% 10,06      100,00%

Rampas (unid.) 0,00 Meio fio e sarjeta Cordão Travamneto

Àrea de Rampa de Acessibilidade (1 Rampa) 13,68 15,48 0,00

Àrea de Rampas de Acessibilidade (Todas as Rampas) 0,00 15,48 0,00

Àrea de Passeio desconto as rampas 0,00 1,72 0,00

Espessura da Camada de Regularização (m) 0,05 1,72 0,00

Espessura do Passeio (m) 0,06 0,00

Volume de Escavação (m³) 0,00

Volume de Regularização (m³) 0,00 0,00

Área de Piso Tátil (m²)

Passeio Volume de Concreto (m³) 0,00

Juntas de Contração (m) 0,00

DMT Intertravado (km) Espessura Intertravado (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO

DMT Pesos Específicos Taxas e Consumos

DMT Bota fora (km) Espessura do Colchão de Areia (m)

DMT Área de depósito de material reap. (km)

DMT Areia (km) Junta de Contração por m² (m)

DMT Solo e Brita (km) Lado piso podotátil (m)

DMT CBUQ km) Espessura Base de Areia (m)

DMT Canteiro a frente serv. (km) Espessura Piso de Concreto (m)

DMT Material betuminoso (km) Espessura Demolição CBUQ (m)

DMT Salvador - Teixeira (km)

DMT Artefatos de concreto (km)

Fator de Empolamento

Tráfego Leve

VIA

 Medidas 
 Limpa-rodas / 

Estacionamento 
 Área (m²) 

 Corte 

(m³) 

 Aterro 

(m³) 

 Bota Fora 

/ Emprést. 

 Tipo de Pavimento  

 Base (m³) 
 Sub-base 

(m³) 

 Vol. do 

Revest. 

(m³) 

 Meio Fio 

 ESPESSURAS  Calçada 

 Sarjeta 

Área de Demolição Piso Paralelo (m³): Volume de Aterro (m³):

Volume de  Demolição Piso CBUQ (m³):  INTERTRAVADO

Volume de sub-base (m³):Volume de Corte sem demolição (m³):

CBUQ

CONCRETO

Carga e descarga de sub-base  (m³):

Volume de Demolição Piso Concreto (m³): Área do Revestimento:

Sub-Total

Volume Total de Demolição  (m³):

Demolição Corrigido  (m³):

Volume de Revestimento (m³):

 INTERTRAVADO

 INTERTRAVADO

CONCRETO

CBUQ

CBUQ

CONCRETO

Volume de Aterro com Material de empréstimo (m³):

 INTERTRAVADO

CONCRETO

CBUQ

CONCRETO

Volume de Bota Fora  (m³):

CBUQ

Volume de base  (m³):

Extensão de Cordão

Volume de Concreto

Sarjeta Trecho Reto

Meio Fio Trecho Reto

Sarjeta Trecho Curvo

Meio Fio Trecho Curvo

Área de Fôrma (m2)

Armação 10 mm  (kg)

Armação 5 mm  (kg)

Armação 6.3 mm  (kg)

Armação 10 mm  (kg)

Carga e descarga de base  (m³):

CBUQ

CONCRETO
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5,000 1,639 0,050

5,000 2,400 0,060

5,000 1,500 1,200

7,500 1,500 0,250

18,600 1,500 0,100

0,150

1,250 0,100

1,120 0,050

1,300

1,300

1,300

Comp. Tub.
Volume da 

tubulação

Prof. Média 

de esc.

Largura da 

Vala

Volume de 

Escavação

Volume de 

Reaterro

Volume 

Colchão de 

Areia 

Escoramento Chaminé
Bocas de 

Lobo Simple

Bocas de 

Lobo Dupla
Engole tudo

Extensão 

ramal (m)

m Mont. Jus. D (mm) m³ m m m³ m³ m³ m² m unid. unid. unid. m

CANAL 18,00 92,530 90,530 90,440 2,00 1500 31,809 2,000 2,100 75,600 37,441 6,350 36,00

CANAL 12,00 91,267 89,767 89,707 1,50 1000 9,425 1,500 1,600 28,800 16,150 3,226 18,00

4,00 24,00

ET 24,00 1,00 0,00 1,00 1,000 600 6,79 3,00 1,20 86,40 79,61 0,000 144,00 NÃO

90,00% 10,00%

 Prof. Largura Volume Baixa Interf. Alto Interf. DIAM. PV Tubo Dissipador 0,00

90105 até 0.8 -               -               -               400,00 0,00 0,00

90106 0.8 - 1.5 28,80           25,92           2,88             500,00 0,00 4,00

90091 1.5 - 2.5 28,80           25,92           2,88             600,00 24,00 0,00

90107 até 0.8 -               -               -               750,00 0,00

90108 0.8 - 1.5 86,40           77,76           8,64             800,00 0,00

102281 1.5 - 2.5 75,60           68,04           7,56             1000,00 1 12,00

até 0.8 -               -               -               1200,00 0 0,00  < 1.5 -               

0.8 - 1.5 -               -               -               1500,00 1 18,00 1.5 - 2.5 9,58             

90095 1.5 - 2.5 -               -               -               101625

até 0.8 -               -               -               100,00%

0.8 - 1.5 -               -               -                Prof. Largura Volume (m³) Desc. Cont. 87,81

90098 1.5 - 2.5 -               -               -               até 0.8 -               -               -               

219,60         197,64         21,96           0.8 - 1.5 18,00           18,00           -               0,00

1.5 - 2.5 18,00           18,00           -               

90,00% 10,00% até 0.8 -               -               -               

 Prof. Largura Volume Baixa Interf. Alto Interf. 0.8 - 1.5 144,00         144,00         -                Prof. Largura Comp.

até 0.8 -               -               -               1.5 - 2.5 36,00           36,00           -               

0.8 - 1.5 16,15           14,53           1,61             até 0.8 -               -               -               

93378 1.5 - 2.5 16,15           14,53           1,61             0.8 - 1.5 -               -               -               0,00

93379 até 0.8 -               -               -               1.5 - 2.5 -               -               -               0,0014

93367 0.8 - 1.5 79,61           71,65           7,96             até 0.8 -               -               -               0,30

93380 1.5 - 2.5 37,44           33,70           3,74             0.8 - 1.5 -               -               -               0,05

Peso específico do Entulho (t/m³) Lado piso podotátil (m)

Peso específico do Brita (t/m³) Espessura do Colchão de Areia 450 a 600 (m)

Peso específico do Intertravado (t/m³) Espessura Intertravado (m)

Peso específico do Areia Fina (t/m³) Junta de Contração por m² (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM

DMT Pesos Específicos Taxas e Consumos

Peso específico do Solo in natura (t/m³) Espessura do Colchão de Areia (m)DMT Bota fora (km)

DMT Intertravado (km)

DMT Areia (km)

DMT Material de Empréstimo (km)

DMT CBUQ km)

ATERRO

Peso do emulsão asfáltica por m² (t)

Espessura Base e Sub-Base (m)

Espessura Capa de Rolamento (m)

Área de demolição (m²)

0 - 1,5

1,5 - 3,0

4,5 - 6,0

3,0 - 4,5

1,5 - 3,0

Espessura do Colchão de Areia 750 a 1200 (m)

Total

0 - 1,5

1,5 - 3,0

3,0 - 4,5

4,5 - 6,0

PV01

0 ENGOLE TUDO

CHAMINÉ (M)

Volume

PV02

Espessura Piso de Concreto (m)

Espessura Demolição CBUQ (m)

PV                     

Montante
PV jusante

Fator de Empolamento

Fator de Empolamento Terra Solta

Fator de Empolamento Arenoso

Fator de Empolamento Entulho

Fator de Empolamento Brita

Fator de Empolamento Brita Graduada

Cota do 

pavimento 

acabado no 

PV

Cota da geratriz inferior 

interna Prof. do PV

90096

90094

 Volume de Bota-fora 

 Esgotamento de Vala 

 Aterro 0 - 1,5

Ramais

Resumo dos Quantitativos

BL SIMPLES

BL DUPLA

E
s
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a
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Vala

Largura
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93381 até 0.8 -               -               -               1.5 - 2.5 -               -               -               2,55

93369 0.8 - 1.5 -               -               -               216,00         216,00         -               

1.5 - 2.5 -               -               -               

até 0.8 -               -               -               

93371 0.8 - 1.5 -               -               -                Prof. Largura Comp. Volume Área Vol. Esc

1.5 - 2.5 -               -               -               1,00 0,60 28,00 16,80 16,80 5,28

149,35         134,42         14,94           Pilares Vigas L. Vigas T. Concreto Aço 10,00 Aço 5,00

93373 29,00 2,00 3,00 3,91 214,22 89,11

Alvenaria Ramal Grelha 2,00 Grelha 1,5

57,20 24,00 16,00 4,00

Peso do CBUQ (t/m3)

3,0 - 4,5

4,5 - 6,0

Total

4,5 - 6,0

0,00

Demolição

ENGOLE TUDO

Total
93372

93370

R
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU001 SEPRO ADMINSITRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,0000  R$      56.092,08  R$      56.092,08 

COMPOSIÇÃO 90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 264,0000 135,07R$            35.658,48R$       

COMPOSIÇÃO 90776 SINAPI
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 528,0000 38,70R$              20.433,60R$       

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU002 SEPRO MOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,0000  R$        7.074,00  R$        7.074,00 

COMPOSIÇÃO 100947 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1500,0000 2,31R$                3.465,00R$         

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,0000 24,06R$              3.609,00R$         

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU003 SEPRO DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,0000  R$        7.074,00  R$        7.074,00 

COMPOSIÇÃO 100947 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1500,0000 2,31R$                3.465,00R$         

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,0000 24,06R$              3.609,00R$         

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU004 SEPRO

ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA 

EM SOLO COM AGUA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M EM 

CÓRREGO

M3 1,0000  R$             34,45  R$             34,45 

COMPOSIÇÃO 5680 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP,

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO

CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2000 148,19R$            29,64R$              

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 24,06R$              4,81R$                

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU005 SEPRO ESCAVACAO MECANICA COM MINIESCAVADEIRA M3 1,0000  R$             73,02  R$             73,02 

COMPOSIÇÃO 96245 SINAPI

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA

LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500*

KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP 0,5000 121,97R$            60,99R$              

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,06R$              12,03R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU006 SEPRO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS , SOLO COM ÁGUA M3 1,0000  R$             96,24  R$             96,24 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 24,06R$              96,24R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU007 SEPRO
CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS 

DIVERSOS A 60M
M3 1,0000  R$             73,38  R$             73,38 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0500 24,06R$              73,38R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU008 SEPRO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO 

(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 

INCLUSIVE MATERIAL E EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1,0000  R$             74,33  R$             74,33 

COMPOSIÇÃO 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO

(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1,0000 7,21R$                7,21R$                

INSUMO 368 SINAPI
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,0000 67,12R$              67,12R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU009 SEPRO

LAJE EM CONCRETO ARMADO, FURO CIRCULAR DN 

600 MM, ESPESSURA 20 CM, PARA POÇO DE VISITA 

2X3M

UN 1,0000  R$        2.853,60  R$        2.853,60 

COMPOSIÇÃO 92771 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 120,0000 10,68R$              1.281,60R$         

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS 
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS 

COMPOSIÇÃO 92267 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_09/2020

M2 6,0000 42,95R$              257,70R$            

COMPOSIÇÃO 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 1,2000 568,88R$            682,66R$            

COMPOSIÇÃO 103670 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022

M3 1,2000 337,17R$            404,60R$            

COMPOSIÇÃO 101792 SINAPI

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA

NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 12,0000 18,92R$              227,04R$            

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU010 SEPRO

LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM 

CONCRETO ARMADO, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 

ESPESSURA 12 CM, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

UN 1,0000  R$           394,48  R$           394,48 

COMPOSIÇÃO 3806426 SICRO
LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE

GUINDAUTO
T 0,3393 62,57R$              21,23R$              

INSUMO 11649 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM

CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR

DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM

UN 1,0000 373,25R$            373,25R$            

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU011 SEPRO

EXECUÇÃO DE CAIXA TIPO ENGOLE TUDO EM 

ALVENARIA DE CONCRETO PARA REDE DE 

DRENAGEM - DIMENSÃO DE 700X120X50CM

UN 1,0000  R$        5.134,07  R$        5.134,07 

COMPOSIÇÃO 90106 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 11,5500 9,08R$                104,87R$            

COMPOSIÇÃO 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A

1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO

AF_08/2023

M3 5,2500 21,09R$              110,72R$            

COMPOSIÇÃO 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 4,2000 3,78R$                15,88R$              

COMPOSIÇÃO 96622 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5

CM*. AF_01/2024

M3 0,2100 238,42R$            50,07R$              

COMPOSIÇÃO 97096 SINAPI

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,4200 643,90R$            270,44R$            

COMPOSIÇÃO 97088 SINAPI

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE

TELA Q-92. AF_09/2021

KG 6,2160 14,82R$              92,12R$              

COMPOSIÇÃO 102482 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

M3 1,2780 728,37R$            930,86R$            

COMPOSIÇÃO 103670 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022

M3 1,2780 337,17R$            430,90R$            

COMPOSIÇÃO 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,0912 11,20R$              785,02R$            

COMPOSIÇÃO 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,1573 14,78R$              430,95R$            

COMPOSIÇÃO 89453 SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,

UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

M2 12,3000 79,66R$              979,82R$            

COMPOSIÇÃO 98562 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 16,5000 56,51R$              932,42R$            

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS 

COMPOSIÇÃO CPU012 SEPRO

GRELHA DE 2,00 X 0,60 EM BARRAS DE FERRO 25MM, 

ESPAÇAMENTO DE 10CM, PARA CAIXA TIPO ENGOLE 

TUDO

UN 1,0000  R$        1.333,54  R$        1.333,54 

COMPOSIÇÃO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 39,70R$              59,55R$              

COMPOSIÇÃO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 32,03R$              22,42R$              

INSUMO 43056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 84,7660 7,93R$                672,19R$            

INSUMO 43082 SINAPI
PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER

DIMENSOES
KG 41,7450 12,36R$              515,97R$            

INSUMO 10998 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO

IGUAL A 4,00 MM
KG 1,1000 35,02R$              38,52R$              

INSUMO 44533 SINAPI

DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM

GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X

22,2 MM)

UN 1,1000 22,63R$              24,89R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU013 SEPRO

GRELHA DE 1,50 X 0,60 EM BARRAS DE FERRO 25MM, 

ESPAÇAMENTO DE 10CM, PARA CAIXA TIPO ENGOLE 

TUDO

UN 1,0000  R$        1.056,54  R$        1.056,54 

COMPOSIÇÃO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 39,70R$              59,55R$              

COMPOSIÇÃO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 32,03R$              22,42R$              

INSUMO 43056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 63,5745 7,93R$                504,15R$            

INSUMO 43082 SINAPI
PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER

DIMENSOES
KG 33,3960 12,36R$              412,77R$            

INSUMO 10998 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO

IGUAL A 4,00 MM
KG 1,0000 35,02R$              35,02R$              

INSUMO 44533 SINAPI

DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM

GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X

22,2 MM)

UN 1,0000 22,63R$              22,63R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU014 SEPRO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE  PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO) BRITA - 40/60 - INCLUSIVE AREIA PARA 

ATERRO -  EXCLUSIVE, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE.

M3 1,0000  R$           131,49  R$           131,49 

INSUMO 368 SINAPI
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,1750 67,12R$              11,75R$              

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,8250 113,20R$            93,39R$              

COMPOSIÇÃO 5684 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO

AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,0120 180,14R$            2,16R$                

COMPOSIÇÃO 5685 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO

AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

CHI 0,0280 80,16R$              2,24R$                

COMPOSIÇÃO 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0040 327,33R$            1,31R$                

COMPOSIÇÃO 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0360 76,59R$              2,76R$                

COMPOSIÇÃO 5921 SINAPI

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6

MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,0080 4,53R$                0,04R$                

COMPOSIÇÃO 5923 SINAPI

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6

MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO.

AF_06/2014

CHI 0,0320 2,93R$                0,09R$                

COMPOSIÇÃO 5932 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,0080 279,58R$            2,24R$                

COMPOSIÇÃO 5934 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

CHI 0,0320 117,93R$            3,77R$                

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 24,06R$              3,85R$                
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COMPOSIÇÃO 89035 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,

PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,0080 142,74R$            1,14R$                

COMPOSIÇÃO 89036 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,

PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

AF_06/2014

CHI 0,0320 56,70R$              1,81R$                

COMPOSIÇÃO 96463 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO,

PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM

2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0050 240,40R$            1,20R$                

COMPOSIÇÃO 96464 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO,

PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM

2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0350 106,95R$            3,74R$                

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU015 SEPRO
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 

CM-30.
M2 1,0000  R$             11,97  R$             11,97 

COMPOSIÇÃO 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE

6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,

POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0049 71,76R$              0,35R$                

COMPOSIÇÃO 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE

6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,

POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0010 274,96R$            0,27R$                

COMPOSIÇÃO 89036 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,

PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

AF_06/2014

CHI 0,0041 56,70R$              0,23R$                

COMPOSIÇÃO 89035 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,

PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,0017 142,74R$            0,24R$                

COMPOSIÇÃO 5841 SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44

M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040 4,28R$                0,02R$                

COMPOSIÇÃO 5839 SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020 8,52R$                0,02R$                

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 24,06R$              0,14R$                

INSUMO 227 ORSE
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30

(DENSIDADE = 0,85 KG/L)
T 0,0012 8.920,00R$         10,70R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU016 SEPRO
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-1C
M2 1,0000  R$               2,65  R$               2,65 

COMPOSIÇÃO 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE

6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,

POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0051 71,76R$              0,37R$                

COMPOSIÇÃO 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE

6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,

POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004 274,96R$            0,11R$                

COMPOSIÇÃO 89036 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,

PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

AF_06/2014

CHI 0,0038 56,70R$              0,22R$                

COMPOSIÇÃO 89035 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,

PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,0017 142,74R$            0,24R$                

COMPOSIÇÃO 5841 SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44

M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040 4,28R$                0,02R$                

COMPOSIÇÃO 5839 SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020 8,52R$                0,02R$                

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 24,06R$              0,13R$                

INSUMO 895 ORSE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 0,0005 3.430,81R$         1,54R$                
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1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC 4,93% 3,43% 4,93% 6,71%

SG 0,49% 0,28% 0,49% 0,75%

R 1,39% 1,00% 1,39% 1,74%

DF 0,99% 0,94% 0,99% 1,17%

L 8,04% 6,74% 8,04% 9,40%

- 15,84% 12,39% 15,84% 19,77%

ISS 2,00% 0,00% 2,50% 5,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

ISS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%

I 5,65% 3,65% 10,65% 13,15%

BDI 23,52% 20,76% 24,18% 26,44%

23,52 %

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU 

– 2622/2013, conforme demonstrado.

Tipo de Obra do Empreendimento
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CORRELATAS

Conforme Legislação Tributária Municipal, Base de Cálculo Para o ISS - Mão de Obra (%) 60,00%

Sobre a Base de Cálculo, Definir a Respectiva Alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 
"TXF = 5% x 60% = 3%" 2,00%

ITENS SIGLAS ADOTADO (%) SITUAÇÃO

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

Administração Central OK

Seguro e Garantia OK

Risco OK

Despesas Financeiras OK

Lucro OK

TOTAL (AC + SG + R + DF + L) OK

ISS (Variável de Acordo Com o Município) OK

PIS (Programa de Integração Social) OK

COFINS (Contribuição para o Financiamento da

Seguridade Social)
OK

CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
OK

TOTAL TRIBUTOS (ISS + PIS + COFINS) OK

BDI "SEM DESONERAÇÃO" 

(Fórmula Acórdão TCU Nº 2622/2013)
OK

Os tributos (I) aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% e, em alguns casos, isento). ISS de 

Teixeira de Freitas - Bahia = 3,00%).

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

BDI

Ac  = Administração Local;     S  = Seguro;     R  = Risco;     G  = Garantia;     DF  = Despesas Financeiras;     L  = Lucro;     I  = Impostos.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração , e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

𝐁𝐃𝐈 =
(𝟏 + 𝐀𝐂 + 𝐒 + 𝐑 + 𝐆) (𝟏 + 𝐃𝐅)(𝟏 + 𝐋)

(𝟏 − 𝐈)
× 𝟏𝟎𝟎
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ITEM VALOR FF MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 TOTAL ITEM (R$)

FÍS. 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

FIN. 15.895,32R$       15.895,32R$       15.895,32R$           15.895,32R$           15.895,32R$        15.895,32R$        95.371,92R$        

FÍS. 100,00% 100,00%

FIN. 5.416,88R$         -R$                 -R$                     -R$                     -R$                   -R$                   5.416,88R$          

FÍS. 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

FIN. -R$                 414.087,41R$     414.087,41R$         414.087,41R$         414.087,41R$      -R$                   1.656.349,63R$   

FÍS. 50,00% 50,00% 100,00%

FIN. -R$                 -R$                 94.180,51R$           94.180,51R$           -R$                   -R$                   188.361,01R$      

FÍS. 50,00% 50,00% 100,00%

FIN. -R$                 -R$                 7.149,61R$             -R$                     -R$                   7.149,61R$          14.299,22R$        

FÍS. 100,00% 100,00%

FIN. 39.877,19R$       -R$                 -R$                     -R$                     -R$                   -R$                   39.877,19R$        

FÍS. 3,06% 21,50% 26,57% 26,21% 21,50% 1,15% 100,00%

FIN. 61.189,39R$       429.982,73R$     531.312,84R$         524.163,23R$         429.982,73R$      23.044,93R$        1.999.675,85R$   

FÍS. 3,06% 24,56% 51,13% 77,34% 98,85% 100,00% 100,00%

FIN. 61.189,39R$       491.172,12R$     1.022.484,96R$      1.546.648,19R$      1.976.630,92R$   1.999.675,85R$   1.999.675,85R$   
ACUMULADO NO MÊS (R$)

RESUMO DO MÊS (R$)

6 39.877,19R$          ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

2

95.371,92R$          

DEMOLIÇÕES 5.416,88R$            

3

4

PAVIMENTAÇÃO 14.299,22R$          

188.361,01R$        

5

MICRODRENAGEM

1.656.349,63R$     MACRODRENAGEM
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