SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS
ESTRATEGICOS E GERENCIMENTO DE CONVENIOS
TERMO DE REFERENCIA - LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
CONCORRENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° /2025

1. DO OBJETO

1.1  Contrata¢do de empresa especializada em execucao de obras de MACRODRENAGEM
E MICRODRENAGEM NO CORREGO DO PENTEADO EM ADUELAS DE CONCRETO
CELULAR E TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), BEM COMO, A
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO, NO BAIRRO JARDIM CARAIPE, NO MUNICIPIO
DE TEIXEIRA DE FREITAS — BA, conforme especificacdes técnicas, demais condig¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servigos especiais de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105, da Lei Federal n.® 14.133/2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacdo.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 A contratacdo de uma empresa especializada para executar as obras de macrodrenagem
e microdrenagem, no corrego Penteado, especificamente, na localidade do bairro Jardim
Caraipe, ¢ essencial para atender as demandas de infraestrutura e promover melhorias
significativas na qualidade de vida da populagdo. A execugdo da drenagem tem como objetivo
principal minimizar os problemas de alagamentos, erosoes e infiltracdes, que podem causar
danos as propriedades, bem como, prejudicar a mobilidade urbana e comprometer a seguranca
dos cidadaos, especialmente em periodos de chuvas intensas, além de evitar a proliferagao de
doencas. Quanto a recomposicao de pavimento, torna-se justificado a inclusdo deste servigo,
visto as exigéncias do projeto que contemplara demoli¢des de pavimentos existentes para a
execug¢do das obras de drenagem.

Contudo, a realizagdo dessas obras contribuird para a valorizagdo imobilidria e a preservagao
ambiental, evitando o assoreamento de cursos d'dgua e a degradacdo do solo. A integragdo
desses sistemas também representard uma medida preventiva a curto e longo prazo, com
impactos positivos na urbanizacdo e na qualidade dos servigos publicos. Dessa forma, a
contratagdo destas obras serd imprescindivel para atender as necessidades locais e oferecer uma
solucdo tanto eficaz quanto duradoura para os problemas identificados.
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3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

3.1 A Fundamentacdo da Contratagcdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3.2 Contratacdo ndo prevista no Plano de Contratagdes Anual. Justifica-se a auséncia visto
que as prioridades previstas pelo planejamento estratégico da administragdo municipal ndo
contemplaram, inicialmente, a execugdo destas obras.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO
O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

5.1 Execucao dos servicos
Os servigos deverao ser executados de acordo:
a) Conforme as orientagdes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- BA.
b) Toda e qualquer frente de servico devera ser autorizada pela fiscalizagao da Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas — BA.
c¢) Projetos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

5.2 Detalhamento de execucao dos servicos
O detalhamento da execucao dos servicos de infraestrutura esta contido no memorial descritivo
conforme anexo do Estudo Técnico Preliminar.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1  Sustentabilidade e Meio Ambiente
Para cumprir as exigéncias da Secretaria de Meio Ambiente, tendo em vista os possiveis
impactos ambientais desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas
medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais como:
a) O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo a nascente de cursos d’agua.
b) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante,
e na disposicao adequada do lixo e esgoto sanitario de modo a ndo poluir o lencol
freatico.
¢) Os materiais oriundos de demoli¢des deverado ser depositados em local pré-determinado
pela fiscalizacdo.
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d) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.

e) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego.

f) A terraplenagem de corte de bota-fora, devera ser depositada em local pré-determinado
pela fiscalizacao.

6.2  Subcontratacio
6.2.1 Na execucao do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragdo.
6.2.1.1 O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.
6.2.1.2 O contrato, bem como os direitos e obrigacdes dele decorrentes, ndo podera ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em
associacdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizagdo prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicagdo de sancdo, inclusive rescisdo
contratual.
6.2.1.3 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.
6.2.2 Serd permitida a subcontratagdo parcial dos servigos, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor dos servi¢os, mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de qualificacdo técnica exigidas da
CONTRATADA referente a parcela do objeto que lhe € repassada, sendo a CONTRATADA a
unica e exclusiva responsavel pela execug@o dos servigos e de todos os encargos trabalhistas e
tributérios.

6.3 Garantia da contratacao

6.3.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes, da Lei

Federal n.° 14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

6.3.2 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
6.3.2.1 caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;
6.3.2.2 seguro-garantia;
6.3.2.3 fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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6.3.2.4 titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.
6.3.3 Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no

maximo, até a data de assinatura do contrato.
6.3.4 A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10
(dez) dias tteis apos a assinatura do contrato.
6.3.5 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela Administragdo.
6.3.6 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas pelo contratado perante a Administra¢do, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes
regidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021:
6.3.6.1 o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;
6.3.6.2 o0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.
6.3.7 Nas contratacdes de obras, servigos e fornecimentos, a garantia podera ser de até 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracdo desse percentual para até
10% (dez por cento), desde que justificada mediante andlise da complexidade técnica e dos
riscos envolvidos.
6.3.8 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucao do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.
6.3.9 Na contratacdo de obras e servicos de engenharia, o edital podera exigir a prestacao da
garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigagdo de a seguradora, em caso de
inadimplemento pelo contratado, assumir a execugdo e concluir o objeto do contrato, hipdtese
em que:
6.3.9.1 aseguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente
anuente e podera:
a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;
b) acompanhar a execucao do contrato principal;
c) ter acesso a auditoria técnica e contabil,
d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;
6.3.9.2 a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;
6.3.9.3 aseguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
6.3.9.4 Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposigoes:
a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apolice;
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b) caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

6.3.10 Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.° 14.133/2021.
6.3.11 A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada, podendo
ser retida para satisfagdo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de agdo ou
omissdo, dolosa ou culposa, da Contratada.
6.3.12 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacao.

6.4  Vistoria prévia

6.4.1 A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo da vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, entre os dias uteis de segunda a sexta-feira, das 08h (oito horas) as
12h (doze horas) e das 13h30 (treze horas e trinta minutos) as 17h30 (dezessete horas e trinta
minutos).

6.4.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

6.4.3 Caso a PROPONENTE considere relevante a realizacio de VISTORIA PREVIA, a
mesma devera solicitar e agenda-la previamente com a Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, através de oficio dirigido aquele 6rgdo, com
antecedéncia de 48h (quarenta e oito horas) da data prevista para realizagdo do certame,
conforme dias e horarios estabelecidos em calendério proprio da Administragdo e de acordo
com a disponibilidade de agenda da secretaria propriamente dita.

6.4.4 Os custos de reproducao grafica, locomog¢ao e outros relacionados a vistoria prévia serdo
de responsabilidade da PROPONENTE.

6.4.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento oficial de identificagdo com foto,
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria,
copia autenticada ou original do Contrato Social atualizado ou Registro Comercial da empresa
e procuragdo com poderes especificos para realizar tal procedimento, junto a Comissao
Permanente de Contratacdo situado na Rua Dr. Carlos Mostardeiro, 31, segundo andar, Jardim
Caraipe, Teixeira de Freitas/BA.

6.4.6 Realizada vistoria, deverd ser apresentada junto aos documentos de habilitagdo da
licitante, sob pena de inabilitacdo, declaracdo formal de vistoria prévia assinada pelo
representante legal e pelo responsavel técnico da empresa, atestando que conhece o local e as
condig¢des de realizagdo da obra ou servico, onde foi assegurado a ele o direito de realizagao de
vistoria prévia, conforme modelo constante do Anexo III.
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6.4.6.1 A declaracao conforme modelo do Anexo III também devera estar assinada pelo

servidor publico designado para acompanhar a vistoria prévia junto ao licitante
interessado.
6.4.7 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo IV.
6.4.8 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5 Da alocacao dos riscos
6.5.1 O contrato devera identificar os riscos contratuais previstos e presumiveis e prever
matriz de alocagao de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indica¢ao
daqueles a serem assumidos pelo setor publico ou pelo setor privado ou daqueles a serem
compartilhados.
6.5.1.1 A alocacdo de riscos de que trata o item 6.8.1 considerard, em compatibilidade
com as obrigagdes e 0s encargos atribuidos as partes no contrato, a natureza do risco, o
beneficiario das prestagdes a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor
gerencia-lo.
6.5.1.2 Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serdo
preferencialmente transferidos ao contratado.
6.5.1.3 A alocacdo dos riscos contratuais serd quantificada para fins de proje¢dao dos
reflexos de seus custos no valor estimado da contratagao.
6.5.1.4 A matriz de alocacdo de riscos definird o equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato em relagdo a eventos supervenientes e devera ser observada na solu¢dao de
eventuais pleitos das partes.
6.5.1.5 Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e da matriz de alocagdo de riscos,
sera considerado mantido o equilibrio econdmico-financeiro, renunciando as partes aos
pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no
que se refere:
6.5.1.5.1 as alteragdes unilaterais determinadas pela Administragdo, nas hipoteses
do inciso I, do caput, do art. 124, da Lei Federal n.° 14.133/2021;
6.5.1.5.2 ao aumento ou a reducdo, por legislagdo superveniente, dos tributos
diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.
6.5.1.6 Na alocacdo de que trata o item 6.8.1, poderdo ser adotados métodos e padrdes
usualmente utilizados por entidades publicas e privadas, e os ministérios e secretarias
supervisores dos orgdos e das entidades da Administragdo Publica poderdo definir os
parametros e o detalhamento dos procedimentos necessarios a sua identificagdo, alocacao
e quantificagdo financeira.

Versao: 1.4 — Obras e servigos de engenharia - mar¢o/2025
Assessoria de Licitagao



7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1 Escopo dos servicos
7.1.1 O escopo dos servigos abrange a execu¢do de obras de MACRODRENAGEM E
MICRODRENAGEM NO CORREGO DO PENTEADO EM ADUELAS DE
CONCRETO CELULAR E TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE),
BEM COMO, A RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO, bem como a execucdo de todos os
servigos necessarios inerentes ao objeto, tais como:
a) Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo atender as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

I.  Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;

II. Ordem de servigo e seus anexos.

b) Além das normas técnicas da ABNT, os servigos deverao ser executados de acordo com os
elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas especificas, legislagdo
em vigor, especificagdes e consideragdes especiais, planilha(s) orgamentaria(s), cronograma(s)
fisico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).
¢) Na auséncia de normas brasileiras deverdo ser usadas as normas internacionais cabiveis.
d) O instrumento de Ordem de Servigo estabelecerd expressamente a relagdo e prazos para
execucao dos servigos autorizados, juntamente com os respectivos projetos executivos, se for o
caso.
e) Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da
CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE.
f) Os servicos serdo ordenados em funcdo das demandas de obras e servicos especificos desta
licitacdo em atendimento as programacdes do planejamento operacional da CONTRATANTE.
g) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverao ter livre acesso aos
trabalhos em qualquer fase de sua elaboragdo, sem prévio aviso.
h) A equipe técnica para realizagdo dos servigos de campo devera contar com uma equipe de
apoio no escritorio central da CONTRATADA.

I.  Este apoio devera dispor de técnicos com larga experiéncia em servigos similares para

dar o suporte aos técnicos alocados no escritorio de campo (local da obra).

7.1.2 Os materiais resultantes de restos dos servigos deverdo ser descartados em local
apropriado.

7.2  Condigoes de execucao

7.2.1 A A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.2.1.1 Inicio da execucao do objeto: 10 (dez) dias da emissdo da ordem de servigo;
7.2.1.2 Cronograma de realizagdo dos servicos, conforme anexo do Estudo Técnico
Preliminar.
7.2.1.3 Conclusao e entrega final do objeto em perfeito funcionamento

7.3  Local e horario da prestacao dos servicos
7.3.1 Os servigos serao prestados no seguinte endereco [...]
7.3.2  Os servigos serao prestados no seguinte horario: [...]
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7.4  Materiais a serem disponibilizados

7.4.1 Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

7.5  Informacgées relevantes para o dimensionamento da proposta

7.5.1 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
7.5.1.1 As informagdes técnicas contidas no projeto arquitetura;
7.5.1.2 As informagdes técnicas contidas na planilha orgamentaria.
7.5.1.3 As informacdes técnicas contidas no memorial descritivo.

7.6 Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei Federal n.’
14.133/2021)

7.6.1 O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei Federal n.
8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

o

8.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Providenciar para que a obra tenha instalagdes necessarias e suficientes a uma boa execugao
da obra.

b) Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizagdo da Secretaria Municipal
de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.

¢) Manter vigilancia permanente no canteiro de obras.

d) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a prote¢do e
conservagao de tudo que ja tiver sido executado.

e) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

f) Permitir e facilitar a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a inspecdo das obras ou servigos no
horério normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

g) Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalizacao.

h) Informar a fiscalizagdo do CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no
cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

1) Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servigos que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos
que a informam, sejam eles elaborados ou nao pelo CONTRATANTE.

J) Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel(is) técnico(s), o(s) detentor(es) do(s)
atestado(s) referido(s) no item “12.4.4” deste termo de referéncia.
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k) S6 seréd aceita a substitui¢do do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no item “12.4.4” deste termo de
referéncia.

1) Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

m)A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para os servigos contratados, nos termos
do Codigo Civil Brasileiro.

n) A CONTRATADA devera desenvolver os projetos executivos, independentemente de sua
necessidade para execu¢do, com nivel de detalhamento que possibilite, por solicitagdo e a
critério da PREFEITURA, a disponibilizagdao de relagdo das atividades nos moldes de uma
orcamentacdo sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO,
ORSE, etc) a ser definida posteriormente.

o) Sera exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e servigos para a edificacio
e respectiva implantacdo no terreno, o atendimento as normas da ABNT, aprovadas ou
recomendadas, assim como as normas da DIVISA/VISA e do Corpo de Bombeiros, as
exigéncias do Codigo de Obras do municipio e endere¢co do objeto, as exigé€ncias das
Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, das normas e legislagdes ambientais e, de
modo geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema.

p) As aprovacdes na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 6rgdos de Meio Ambiente e
Concessiondrias de Servigos Publicos pertinentes aos projetos, necessarios para execucdo da
obra e uso das edificagdes, serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

q) A CONTRATADA deverd cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislacao
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificagdao do projeto.

r) A CONTRATADA responderda pelos crimes ambientais que praticar nos termos da
legislacao vigente.

s) Os materiais resultantes de restos dos servigos deverdo ser descartados em local apropriado.
t) Apresentar a0 CONTRATANTE, quando houver necessidade de extensdo das redes
publicas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap0s o inicio da obra, o comprovante do pedido
feito a concessionaria do servigo.

u) Concluidos os servicos de extensao de redes publicas, antes do recebimento definitivo da
obra, a CONTRATADA devera promover as respectivas ligacdes e testes de funcionamento.
v) Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme
previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras.
w)Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA), sendo este
quando exigido.

x) O pagamento de todas as taxas relativas as aprovagdes dos projetos e licencas da obra serdo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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y) Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, ndo atendimento as

normas, omissdo, falta de compatibilizacdo, etc.) serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

z) O responsavel técnico da CONTRATADA devera, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados,
respondendo pela CONTRATANTE, durante o periodo estipulado pela legislacdo vigente.

aa) O CONTRATANTE poder aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-
se das instalagdes e instrumentos da CONTRATADA.

bb) Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas
e emolumentos, incumbindo-se de aprovacao das licengas necessarias a sua execugao.

cc) Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra,
quer para outro local.

dd) Encaminhar ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigco, uma copia da Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA-BA,
sendo este quando exigido.

ee) Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

ff) Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la
junto a fiscalizacdo do CONTRATANTE.

gg) Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que ndo esteja atendendo a contento a
fiscalizagdo do CONTRATANTE, que langara a devida justificativa no didrio de obra.

hh) A presenca da fiscalizagdo da PREFEITURA ndo exclui e ndo reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos, nem deve
implicar em corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

11) A CONTRATADA ¢ obrigada a inspecionar as areas onde serdo executados os servigos, nao
podendo, sob alegacdo alguma, argumentar desconhecimento dos locais.

jj) E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituicio de todos os danos e
avarias internas da obra, bem como em seu entorno causados em elementos construtivos
existentes de urbanizacdo, edificacdo e rede elétrica, abastecimento de agua, coleta de
esgotamento sanitario e drenagem dentre outros aqui ndo elencados.

kk) Cabera a CONTRATADA, juntamente com a PREFEITURA, coordenar e programar os
servicos a serem executados por outras empreiteiras ou concessionarias de servigos publicos,
visando atender ao Estudo Ambiental Simplificado (EAS) e evitar danos e avarias internos e
externos, sob pena da CONTRATADA ter que assumir a reconstitui¢ao dos mesmos.

1) Somente com a prévia autorizagdo da PREFEITURA, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipotese alguma podera
subempreitar todo o servigo.

mm) A CONTRATADA ¢ responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta
e oito) horas, a partir da notificacdo do fiscal da PREFEITURA, de todo e qualquer material
impugnado pelo mesmo.
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nn) A guarda e vigilancia dos materiais, assim como dos servigos executados e circulagao
dentro das areas sob intervengao, sao de total responsabilidade da CONTRATADA.

00) Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato
(projetos com detalhamento, memoriais e especificagdes, bem como normas) sera
obrigatoriamente executado sob a responsabilidade da CONTRATADA.

pp) O servico de icamento de todos os equipamentos da obra, independente de carga, altura e
distancia, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

qq) Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua solidez e seguranga nos termos do artigo 1.245, do Cédigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento da
PREFEITURA.

1) Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diario de Obra que 0o CONTRATANTE
mantera permanentemente disponivel no local da obra, de acordo com as instrucdes ali contidas.
ss)A presen¢a da FISCALIZACAO durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislagcdo em vigor.

tt) A CONTRATADA deveréd fornecer ao final da obra o Manual de Uso e Operacdo do
Empreendimento, onde devera constar o Termo de Garantia e Manuais dos equipamentos, As
Built e Manual de conservagao e manuten¢ao de todo o empreendimento.

uu) Apresentar ao final da obra o As built completo, em meio magnético € uma copia plotada

e assinada pela responsavel técnico da CONTRATADA.

vv) Acatar toda orientacdo advinda do CONTRATANTE com relagdo a obra.

ww)  Abrir conta bancéria especifica, em qualquer agéncia, para fins de movimentacao
financeira advinda da execuc¢ao do contrato.

xx) A CONTRATADA deveré efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA), correndo as despesas as suas expensas, ficando
responsavel por eventuais Onus que causar & CONTRATANTE, caso descumpra essa
obrigacao.

yy) A CONTRATADA apresentard, dentro de at¢ 10 (dez) dias Uteis, apds a data de
recebimento da Ordem de Servigo, a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/BA, quitada, sendo o segundo quando exigido, em nome da empresa e do responsavel
técnico pelo Contrato nele indicado.

zz) Manter Encarregado e Engenheiro Civil, sendo este quando exigido, no local onde sera
executado o servigo, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao
contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execu¢do do servico, para
correcdo de situagdes adversas e para o atendimento das reclamagdes e solicitacdes da
Fiscalizagao.
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aaa) Fornecer todo o fardamento e Equipamentos de Prote¢des Individuais (EPI’s) necessarios,
nas quantidades previstas, além de todo e qualquer outro material para o bom desempenho dos
Servigos.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Fiscalizar a execugdo dos servigos, aferir, atestar, efetuar medicao e pagamento dos servigos
executados.

b) Fiscalizar a qualidade da mao-de-obra de tal forma que a PREFEITURA podera exigir a
substitui¢do imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de servigos, cujo servico
prestado seja classificado de categoria inferior a exigida por estas especificagdes.

c) Fiscalizar a qualidade dos servigos executados de tal forma que a PREFEITURA podera
rejeitar, no todo ou em parte, os servicos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou com as
disposi¢des constantes no edital e de seus anexos.

d) A ativagdo ou desativagdo do contrato dar-se-a mediante a emissdo, pela Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas, do instrumento de Ordem de Servico que estabelecera
expressamente a relacdo servigos autorizados e prazos para execugao.

e) Fardo parte da documentag¢do de comprovacao dos servigos realizados, juntamente com o
Boletim de Medi¢ao, a Memodria de calculo individual por localidade ou Estacas dos
quantitativos, o Relatorio fotografico do estado do local antes e depois da realizagdo dos
servigos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servigos que forem necessarios.

f) A CONTRATANTE devera indicar o representante da administragdo para acompanhar e
fiscalizar a execu¢do do contrato, bem como para atestar o recebimento dos servicos.

g) Rejeitar todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

h) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execucao do contrato e exigir
as devidas providéncias que demandem a CONTRATADA.

1) Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a compreensao
das especificacdes dos servicos, informacdes técnicas e dados complementares que se tornem
necessarios a boa realizacdo dos servicos, colaborando no seu estudo e interpretagdo.

J) Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer alteragdo de hordrio, métodos de
trabalho, distribuigdo e variagdo dos quantitativos dos servigos controlados, com antecedéncia
de 24h (vinte e quatro horas).

k) Notificar a CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na prestacdo dos
servicos, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substitui-los.

1) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo da eventual multa.

m)Conferir os servi¢os executados, confrontando-os com as faturas emitidas.
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10. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

10.1 Gestao de Contrato

10.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

10.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

10.1.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

10.1.4 O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

10.2 Preposto

10.2.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢do
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

10.2.2 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante
o periodo de execucao do objeto do contrato

10.2.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

10.3 Fiscalizacao

10.3.1 A execucdao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, caput).

10.3.2 A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas nomeara servidores com especial mandato
da funcdo fiscalizadora, que representardo a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no
curso da implementagdo do presente contrato e terdo poderes para verificar e exigir o seu fiel
cumprimento, sendo que sua auséncia ou eventual omissdo ndo eximira a CONTRATADA dos
compromissos e obrigacdes assumidas perante 0 CONTRATANTE.

10.3.3 O CONTRATANTE, por meio da a Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e
Gerenciamento de Convénios ou por preposto nomeado através de Portaria, efetuard a
fiscalizacao das obras e do controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos
no termo de referéncia e memoriais e das clausulas constantes do edital licitatorio.
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10.3.4 No desempenho de suas atividades ¢ assegurado, ao 6rgao fiscalizador, o direito de
verificar e exigir a perfeita execu¢ao do presente ajuste em todos os termos e condigoes,
inclusive solicitando 8 CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informacdes sobre o
seu andamento.

10.3.5 A agdo ou omissao, total ou parcial, do orgdo fiscalizador ndo eximird a
CONTRATADA da total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.
10.3.6 Durante a execug¢do dos servigos ndo serdo admitidas paralisagdes por prazo superior a
10 (dez) dias consecutivos ou alternados, salvo motivo de for¢a maior, aceito por ambas as
partes, excluidas quaisquer indenizacdes.

10.3.7 A contratante podera a seu critério, redimensionar o nimero de equipes a serem
disponibilizadas nas diversas frentes de servigos.

10.3.8 A contratante podera a seu critério dispensar as equipes disponibilizadas, caso nao
atendam aos pré requisitos técnicos desejados.

10.3.9 A contratante devera a cada servico executado, fornecer as especificagdes técnicas
conforme as normas de execugdo de obras.

10.4 Fiscalizacao Técnica
10.4.1 O fiscal de contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracao. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VI).
10.4.2 O fiscal de contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, §1°
e Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso II).
I. Ao anotar, em registro proprio, as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato,
o fiscal devera determinar as providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos
observados.
II.  Expedir determinagdes e comunicagdes dirigidas a Contratada, apontando-lhe erros e as
providéncias que deverdo ser tomadas na execug¢do dos servigos contratados.
10.4.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal de contrato emitird
notificacdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso III).
I.  Rejeitar qualquer servigco que apresente ma qualidade, ou ndo especificado, pela
Contratante, estabelecendo prazo para substitui¢do por escrito € sob protocolo;
II.  Apontar falhas na execugdo do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparagdes.
10.4.4 Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas.
10.4.5 Representar a Contratante em reunides técnicas com a Contratada, ou terceiros
diretamente ligados aos fornecimentos.
10.4.6 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
Administragdo deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adog¢ao das
medidas convenientes.
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10.4.7 O fiscal de contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que

demandar decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso
V).

10.4.8 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal de contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto
Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso V).

10.4.9 O fiscal de contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢do ou a prorrogacao
contratual (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VII).

10.5 Gestor do Contrato

10.5.1 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢dao no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso IV).

10.5.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
Municipal n.® 517/2023, art. 9, inciso II).

10.5.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagcdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso I).

10.5.4 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto Municipal n.® 517/2023, art. 9,
inciso VI).

10.5.5 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacao dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 Medicao

11.1.1 Mensalmente, até o ultimo dia do més, a fiscalizagdo do CONTRATANTE efetuara a
medicdo dos servicos realizados naquele periodo, submetendo-a a aprovagdo da Secretaria
Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.

11.1.2 A apuracgao do servigo executado, devera corresponder ao periodo do primeiro ao ultimo
dia de cada més, sendo possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias,

Versao: 1.4 — Obras e servigos de engenharia - mar¢o/2025
Assessoria de Licitagao



desde que no primeiro ou no ultimo més de vigéncia do contrato, e, ainda em casos de suspensao

temporaria dos servicos.
11.1.3 A aferi¢ao da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
documentos:
11.1.3.1 Fardo parte da documentagdo de comprovacdo dos servigos realizados,
juntamente com o Boletim de Medi¢do, a Memoria de calculo individual por localidade
ou Estacas dos quantitativos, o Relatdrio fotografico do estado do local antes e depois da
realizacdo dos servigos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servigos que forem
necessarios.
11.1.4 O pagamento somente serd liberado mediante a apresentacdo pela CONTRATADA dos
documentos exigiveis na solidariedade; discriminados no Art. 197, Inciso II, letras a, b, c e
paragrafos 1°, 2°, 3° e 4° da letra “e”, IN n.° 100 de 18 de dezembro de 2003 do INSS, a saber:
11.1.4.1 GFIP identificada com a matricula CEI da obra, com Codigo 155 ou 908,
constantes no Manual da GFIP, com comprovante de entrega.
11.1.4.2 Copias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestacdo de servigos emitidos
por subempreiteiros, com vinculagdo inequivoca a obra, e dos comprovantes dos
documentos de arrecadagdo de reten¢ao acompanhada das informagdes especificas do
tomador da obra.
11.1.4.3 Copia da Guia de Recolhimento Especifica, quitada, recolhida com a
identificacao da matricula da obra — CEI.
11.1.4.4 Resumo da folha de empregados da obra.
11.1.4.5 CND do INSS, do CRF do FGTS e do CNDT.
11.1.4.6 Comprovacao que a CONTRATADA adota escrita regular no periodo de
duragdo da obra, mediante copia do Livro Didrio devidamente formalizado e declaragdo
firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estdo
contabilizados, isentando assim o CONTRATANTE de qualquer encargo junto ao INSS,
decorrente dos referidos recolhimentos.
11.1.5 CONTRATADA devera discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores
correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execugdo do servigo, cujo
total, sera deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de célculo da
contribuicdo complementar a ser retida para o INSS, caso ndo configure na GPS apresentada, a
comprovagao dos requisitos minimos previstos no RPS.
11.1.6 A CONTRATADA devera comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal
emitida, relativa a execu¢ao desta licitacdo referente ao més imediatamente anterior ao da
emissdo da Nota Fiscal, no local da execucdo da obra ou prestagdo de servigo, excetuando-se,
a obra ou prestacao de servigos executados fora do Municipio de TEIXEIRA DE FREITAS —
BA, cujos impostos serdo retidos na fonte de acordo com a legislacdo pertinente.
11.1.7 A CONTRATADA devera realizar o cadastro da obra junto ao portal de Cadastro
Nacional de Obras (CNO).
11.1.8 A CONTRATADA devera anexar copias da Apodlice de Seguro, Contratos, Aditivos,
Apostilamentos e Portarias.
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11.1.9 A CONTRATADA devera anexar copias da ART de execugdo e ART de fiscalizacao
do objeto.
11.1.10 A CONTRATADA devera anexar coOpias das Certiddes de Débitos da Fazenda
Municipal, da Fazenda Estadual e Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido.

11.2 Do recebimento
11.2.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto(s) no(s)
cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s), o Contratado apresentard a medicao prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
11.2.1.1 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no(s) cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s), estiverem
executados em sua totalidade.
11.2.1.2 O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.
11.2.2 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico ¢ administrativo. (Lei Federal n.® 14.133/2021, art. 140, inciso I, alinea “a” e
Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso IX).
11.2.2.1 O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobrancga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.
11.2.2.2 O fiscal de contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso IX).
11.2.2.3 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal de contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
11.2.2.4 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.
11.2.2.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
11.2.2.6 A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
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11.2.2.7 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
11.2.2.8 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.
11.2.3 Quando a fiscalizagdo for exercida por um tunico servidor, o termo detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
11.2.4 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
11.2.4.1 Emitir documento comprobatorio da avalia¢do realizada pelo fiscal de contrato,
no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto Municipal n.° 517/2023, art.
9, inciso IV);
11.2.4.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;
11.2.4.3 Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;
11.2.4.4 Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;
11.2.4.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor ao setor de finangas para a
formalizac¢ao dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestao.
11.2.5 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143, da Lei Federal n.° 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.
11.2.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.
11.2.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao

do contrato.

Versao: 1.4 — Obras e servigos de engenharia - mar¢o/2025
Assessoria de Licitagao


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

11.3 Procedimentos para liquidacio e pagamento
11.3.1 O pagamento das obrigagdes contratuais devera observar a ordem cronoldgica de
exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade
administrativa e subdividida nas seguintes categorias de contratos:
I. fornecimento de bens;
II. locagoes;
III.  prestacdo de servigos; e
IV. realizacdo de obras.
11.3.1.1 As fontes de recursos constituem-se de agrupamentos especificos de naturezas
de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinagdo legal, evidenciando a
origem ou a procedéncia dos recursos que devem ser gastos com uma determinada
finalidade.
11.3.1.2 Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados a finalidade ou
a despesa especifica serdo ordenados em listas proprias para cada convénio, contrato de
empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem especifica do recurso,
cuja obtengao exija vinculagdo.
11.3.2 Antes de realizar pagamento, o fiscal de contrato deverd examinar e conferir os
procedimentos administrativos quanto a instrug¢ao processual e verificar, em especial, valores a
serem pagos, valores a serem retidos, documentos comprobatérios e datas de vencimento, bem
como quaisquer outros eventos a cuja ocorréncia esteja vinculada a emissdo de documento de
cobranga ou 0 pagamento.
11.3.3 Concluida a conferéncia do procedimento administrativo e verificada a manutencdo das
condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitacdo ou para a contratagdo direta, a Secretaria
responsavel instruird o processo administrativo de pagamento com a documentagao pertinente,
bem como com Autorizagdo de Liquidacao, e encaminhara para a respectiva contabilidade.
11.3.4 Apo6s verificacdo dos documentos, a Contabilidade executara a Liquidagdo e remetera
para o Controle Interno para analise processual do processo de pagamento.
11.3.4.1 Em caso de erros ou auséncias de documentos necessarios para pagamento, a
Controladoria Geral do Municipio devera devolver o processo ao responsavel para as
devidas corregdes, que tera o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para saneamento do
quanto apontado em notificagao.
11.3.4.2 Executadas as corregdes, o processo retornard a Controladoria Geral do
Municipio, que realizard nova analise.
11.3.5 Estando o processo com a documentagao regular, e sanadas as possiveis irregularidades,
a Controladoria Geral do Municipio encaminhara o processo a Secretaria Municipal de Finangas
para pagamento seguindo a ordem cronologica.
11.3.6 A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo
do crédito na sequéncia de pagamentos, a liquidacao de despesa.
11.3.6.1 Considera-se liquidagdo de despesa o segundo estagio da despesa publica e
consiste na verificagdo do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e
documentos comprobatdrios do respectivo crédito, apos a execugao do objeto ou de etapa
do cronograma fisico-financeiro do contrato, conforme o caso.
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11.3.6.2 A despesa inscrita em restos a pagar nao altera a posi¢ao da ordem cronologica
de sua exigibilidade, nao concorrendo com as liquidacdes do exercicio corrente.

11.4 Liquidacao
11.4.1 O prazo para liquidagao sera clausula necessaria no instrumento de contrato, nos termos
do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
11.4.2 Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracao,
correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagdo, nos termos do Decreto Municipal
n.° 53/2024.
11.4.2.1 O prazo de que trata este item sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
11.4.3 Os prazos de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem poderdo ser excepcionalmente
prorrogados, justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.
11.4.4 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢io do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, nao sera computado para os
fins de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem.
11.4.5 Para os fins de liquidacdo, devera ser observado o disposto no art. 63, da Lei Federal n.°
4.320/1964, certificando-se do adimplemento da obriga¢do do contratado nos prazos e forma
previstos no contrato.
11.4.6 Na hipotese de caso fortuito ou forca maior que impeca a liquidacao, o prazo sera
suspenso até a sua regularizacao, devendo ser mantida a posi¢dao da ordem cronoldgica que a
despesa originalmente estava inscrita.
11.4.7 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a nota fiscal ou fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
11.4.8 Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal/fatura, ou circunstdncia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus
a contratante;
11.4.9 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacao mencionada no art. 68, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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11.4.10 A Administra¢do devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenc¢ao
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impega a

participacao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N.°
3/2018).

11.4.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.4.12 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.4.13 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

11.4.14 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto
ao SICAF.

11.5 Pagamento

11.5.1 O prazo para pagamento sera clausula necessaria no instrumento de contrato, nos termos

do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.5.2 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, a contar da

liquidacao da despesa, conforme item 11.4, nos termos do Decreto Municipal n.® 53/2024.
11.5.2.1 O prazo de que trata este item sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.5.3 Na hipotese de caso fortuito ou forca maior que impeca o pagamento da despesa, o prazo

para o pagamento serd suspenso até a sua regularizacdo, devendo ser mantida a posi¢do da

ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

11.5.4 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quita¢do integral da

obrigacdo, poderd haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na

mesma posi¢ao da ordem cronoldgica.

11.5.5 Previamente ao pagamento, a Administra¢cdo deve verificar a manuten¢do das condi¢oes

exigidas para a habilitacdo na licitagdo.
11.5.5.1 A eventual perda das condigdes de que trata o caput ndo enseja, por si, retengao
de pagamento pela Administragao.
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11.5.5.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impecam o pagamento, a
Administragdo devera notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua

situacao.

11.5.5.3 A permanéncia da condi¢ao de irregularidade, sem a devida justificativa ou com
justificativa ndo aceita pela Administragdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicacdo de penalidades cabiveis,
observado o contraditorio e a ampla defesa.

11.5.5.4 E facultada a retencdo dos créditos decorrente do contrato, até o limite dos
prejuizos causado a Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso
IV, do art. 139, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.6 Forma de pagamento
11.6.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
11.6.2 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
11.6.3 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacio
aplicavel.
11.6.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacio do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.
11.6.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.° 123/2006, nao sofrerd a retencdo tributidria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

12.1 Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

12.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

12.2 Regime de execucio
12.2.1 O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por prego unitario.

12.3 Critérios de aceitabilidade de precos
12.3.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacao.
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12.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a

Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021).
12.3.2 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério
de aceitabilidade de pregos sera:
12.3.2.1 valor global: conforme valor estimado da licitagdo.
12.3.2.2 custos unitarios relevantes: itens da planilha de orgamento, conforme anexo do
Estudo Técnico Preliminar.

12.4 [Exigéncias de habilitacdo

Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

12.4.1 Habilitacdo juridica
12.4.1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
12.4.1.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Pblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.4.1.3 Microempreendedor Individual — MEIL: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;
12.4.1.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscrigdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento

comprobatdrio de seus administradores;

12.4.1.5 Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77/2020.
12.4.1.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

12.4.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;
12.4.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107, da Lei
Federal n.° 5.764/1971.
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12.4.1.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
12.4.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista
12.4.2.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF)
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ¢ compativel com o objeto desta

licitagdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - Comprovante
de Inscricdo e de Situagdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
12.4.2.2 Provas de regularidades para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do
domicilio ou sede do licitante, com validade na data da licitacao, na forma da lei.
12.4.2.2.1 Para a comprovagdo da regularidade com a Fazenda Federal deverd ser
apresentada a certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n.° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.4.2.2.2 Para a comprovacao da regularidade com a Fazenda Municipal devera ser
apresentada a certidao relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
12.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
expedido pela Caixa Economica Federal (CEF), com validade na data da licitacdo.
12.4.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidag¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei Federal n.® 5.452/1943.
12.4.2.5 Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, com validade na data da licitacdao, na forma da lei.
12.4.2.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
12.4.2.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.°
123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal.

12.4.3 Qualificacao economico-financeira

12.4.3.1 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo
na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n.° 116/2021),
ou de sociedade simples.

12.4.3.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
— Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 69, caput, inciso II).
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12.4.3.3 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (devidamente registrado na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente), que comprovem a boa situagdo financeira da empresa
licitante, por meio do célculo de indices contdbeis abaixo previstos, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balancos provisérios, devendo apresentar separadamente
os seguintes elementos: Ativo Circulante, Ativo Total, Realizavel a Longo Prazo, Passivo
Circulante e Exigivel a Longo Prazo, o indice de liquidez corrente (ILC), o indice de
Liquidez Geral (ILG) e o Indice de Solvéncia Geral (ISG).

12.4.3.4 Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o art. 112, da Lei Federal n.°
5.764/1971, ou de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo orgao fiscalizador.

12.4.3.5 Se necessaria a atualizagdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo
correspondente, assinado pelo contador.

12.4.3.6 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura (art. 65, §1°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).

12.4.3.7 Os documentos referidos no subitem 12.4.3.3 limitar-se-ao ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos.

12.4.3.8 Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e

demonstragdes contabeis assim apresentados:
12.4.3.8.1 Sociedades regidas pela Lei Federal n.° 6.404/1976 (Sociedade Andnima):
publicados em Didrio Oficial ou em jornal de grande circulacdo, ou fotocopia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor;
12.4.3.8.2 Sociedades empresarias, ndo empresarias e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL): fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do fornecedor ou em outro 6rgao equivalente, ou fotocopia do Balanco
e das Demonstracoes Contabeis, devidamente registradas ou autenticadas na
Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro orgio
equivalente.

12.4.3.9 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido

pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD

ao Sped.

12.4.3.10 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em

qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo ou patrimdnio liquido minimo

de 10% do valor total estimado da contratacao.
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12.4.3.10.1 Para comprovacao deste subitem o licitante devera apresentar a exigéncia

acima nos balancos apurados dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ¢ validado por

profissional habilitado da area contébil.
12.4.3.11 O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 12.4.3 deverd ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contébil,
apresentada pelo licitante.
12.4.3.12 Os documentos relativos ao subitem 12.4.3.3, deverdo ser apresentados
contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou
mediante publicagio no Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a
identificacao do veiculo e a data de sua publicagdo, a indicacdo do nome do contador e
do niimero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.
12.4.3.13 As demonstracOes contabeis referentes aos indices solicitados no subitem
12.4.3.3, quando apresentados separadamente do balango patrimonial, deverdo conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador, acompanhado da
certiddo do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.
12.4.3.14 A empresa licitante deverd apresentar Declaragdo conforme Anexo II deste
Termo de Referéncia, assinada pelo representante legal da empresa, do(s)
compromisso(s) contratual(ais) contraido(s) pela proponente, informando, no minimo,
o(a) CONTRATANTE, n.° do contrato, objeto e saldo financeiro dos servicos ainda nao
medidos no(s) contrato(s), que importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

12.4.4 Qualificac¢ao técnica

12.4.4.1 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;
12.4.4.1.1 A declaracao acima podera ser substituida por declaragdao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.
12.4.4.2 Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, qual seja
CREA em plena validade.
12.4.4.2.1 Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no
Estado da Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado de Origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da
assinatura do contrato.
12.4.4.3 Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.
12.4.4.4 Apresentacdo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:
12.4.4.4.1 Para o Engenheiro Civil servicos de Infraestrutura.
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12.4.4.5 O(s) profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

12.4.4.6 Comprovacao de aptidao para execugdo de servigo de complexidade tecnologica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item

pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

12.4.4.7 Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

N.° DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID. | QUANTIDADE

| | CORPO DE BSCC - SECAO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRE-MOLDADO - TIPO M 170.00
I - AREIA E BRITA COMERCIAIS ’

, | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=20MPA, BOMBEADO, LANCADOE | - 76.00
ADENSADO EM SUPERESTR UTURA ’
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM

3 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =| UN 3,00
3,5X3,5M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020
EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE

4 |ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE | . 400.00
ARENOSO ESPESSURA 15CM - INCLUSIVE MATERIAL E EXCLUSIVE ’
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024

5 | ADMINSITRACAO LOCAL DE OBRA UN 0,50

¢ | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.500 MM - FORNECIMENTO E| 0.00
INSTALACAO ’

- |BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA | |« 0.50
COMERCIAIS ’
CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A

8 | oM M 30,00
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE

9 |COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA -| M 260,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

\

12.4.4.8 Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional,

serd exigida

a

comprovagdo do licitante possuir em seu corpo técnico permanente, na data de abertura
das propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente registrado no conselho
profissional competente (CREA), detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA) da regido onde os
servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT), expedida(s) por este(s) conselho(s), CREA, na forma do paragrafo inico
do art. 55 da Resolugdo n.° 1.025 do CONFEA, de 30 de outubro de 2009, que
comprove(m) que o licitante tenha executado para o 6rgdo ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, os seguintes servicos com as devidas caracteristicas minimas
apresentadas na tabela do item anterior 12.4.4.7.

Versao: 1.4 — Obras e servigos de engenharia - mar¢o/2025
Assessoria de Licitagao



12.4.4.9 Apresentacdo de relacdo explicita e declaragdo formal, sob as penas cabiveis, de
que dispdem de equipe técnica, instalagdes, canteiros, maquinas e equipamentos em bom
estado, adequados a execucao rapida e eficiente dos servicos. A relagao da equipe técnica
deverd indicar a qualificacdo profissional de cada um, acompanhada de declaragdo
autorizando a indicacao de seus nomes, com data posterior a publicacao do edital.

12.4.4.10 Os quantitativos minimos exigidos poderdo ser apresentados em mais de um
atestado para cada um dos itens relevantes acima especificados. Da mesma forma, sera
possivel apresentar atestados diferentes para itens distintos.
12.4.4.11 A licitante devera apresentar a DECLARACAO COM RELACAO DE
SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO (conforme
modelo Anexo I), a fim de agilizar a andlise por parte do setor técnico de engenharia desta
municipalidade. Devendo ser informado na coluna QUANT TOTAL (Para o caso de
técnico-profissional) a soma das quantidades do servico em cada CAT que este esteja
presente; na coluna N.° DA CAT o niimero das CATs onde o servigo pode ser encontrado;
na coluna PAGINA o numero das folhas onde se encontra o servico.
12.4.4.12 Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacao e o somatoério de diferentes atestados executados de forma concomitante.
12.4.4.12.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa licitante.
12.4.4.12.2 O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e¢ local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
12.4.4.13 Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentacao complementar:
12.4.4.13.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢ao e
a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos artigos 4, inciso XI, 21, inciso [ e 42, §§2°a 6°, da Lei Federal
n.°5.764/1971;
12.4.4.13.2 A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
12.4.4.13.3 A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servigo;
12.4.4.13.4 O registro previsto na Lei Federal n.° 5.764/1971, art. 107,
12.4.4.13.5 A comprovagao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
12.4.4.13.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica
da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
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extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e

12.4.4.13.7 A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o
art. 112, da Lei Federal n.° 5.764/1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que
tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

13.1 Orcamento estimado para contratacio

13.1.1 O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 1.999.675,85 (um milhdo novecentos e
noventa e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme
planilha orgamentaria contida no anexo do Estudo Técnico Preliminar.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
14.1 Asdespesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2025.

14.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestao/Unidade: 120100 — FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
II) Fonte de Recursos: 1500 —- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS PM
I1I) Programa de Trabalho/Projeto Atividade: 2021 — GESTAO DAS ACOES DO FUNDO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
IV)Elemento de Despesa: 4490510000 — OBRAS E INSTALACOES

14.3 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao

da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Teixeira de Freitas — BA, 2 de junho de 2025.

HENRIQUE AGUILAR FACUNDES ISABELLA RAFAEL SOARES MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL CHEFE DA DIV!SAO DE ARQUITETURA
MATRICULA N.° 50.337 MATRICULA N.° 48.684

SERVIDOR(A) QUE ELABOROU O TR SERVIDOR(A) QUE APROVOU O TR
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ANEXO I - MODELO DECLARACAO COM RELACAO DE SERVICOS
ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAQO COM RELACAOQO DE SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE
ACERVO TECNICO (CAT)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

A empresa .................. , inscritano CNPJ sobon.®............ ,com enderego d .......ooeveerveeenerennnennne, ,nl ...,
bairro .....ccceeevvennen. Cidade de ...ooovvevvvevineieeceeeeen, , estado de .......cueeenn. , neste ato representada
legalmente por (nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,
para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no
municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém a seguinte relacdo de
servigos atrelados as certiddes de acervo técnico:

QUANT. | N. DA

N. SERVICO UNID. TOTAL | CAT

PAGINA(s)

CORPO DE BSCC - SECAO CANAL DE 3,0 X 2,0 M - PRE-
MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=20MPA,
2 |BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM SUPERESTR | M3
UTURA

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
3 |CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 3,5X3,5 M,| UN
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF 12/2020

EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
4 |PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -| M3
INCLUSIVE MATERIAL E EXCLUSIVE ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024

5 | ADMINSITRACAO LOCAL DE OBRA UN

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.500 MM -

6 FORNECIMENTO E INSTALACAO M

7 BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA UN
E BRITA COMERCIAIS

3 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS M
DIVERSOS A 60M
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA

9 REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA M

ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 01/2021

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.
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Razdo Social / CNPJ
Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observacao Importante:
Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO 1II — MODELO DECLARACAO DE COMPROMISSOS DE
OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

A empresa .................. , inscritano CNPJ sobon.®............ ,com enderego d .......ooeveerveeenerennnennne, ,n ...
bairro .....ccceeevvennen. Cidade de ...ooovvevvvevineieeceeeeen, , estado de .......cueeenn. , neste ato representada
legalmente por (nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,
para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no
municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém os seguintes contratos
com os respectivos saldos contratuais:

NUMERO DO SALDO
CONTRATANTE CONTRATO OBJETO CONTRATUAL
Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.
Razdo Social / CNPJ

Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observacao Importante:

Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO III - MODELO DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO
LOCAL E DAS CONDICOES DE REALIZACAO DA CONTRATACAO
(VISTORIA PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DE
REALIZACAO DA CONTRATACAO (VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

o

Em atendimento a previsdo legal contida nos artigos 63, § 1° e 67, inciso VI, da Lei Federal n.

14.133/2021, (nome completo do representante
legal da empresa), declaro, em relagdo ao procedimento licitatorio , sob pena de
inabilitacdo, que o(a) Sr(a). (nome completo do profissional

indicado pela empresa), responsavel técnico por essa empresa, realizou visita prévia para fins de
vistoria técnica, onde atesto ter conhecimento integral do local e das condi¢des de realizacdo da obra
e/ou servigos, ratificando que me foi assegurado o direito de realizacdo da vistoria prévia ao
(local visitado) na datadodia  / / , as : , horario de
Brasilia, acompanhado pelo servidor , matricula n.° lotado
na Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, da Prefeitura

Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotag@o)

Responsavel técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no 6rgdo competente CREA/CAU e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Versao: 1.4 — Obras e servigos de engenharia - mar¢o/2025
Assessoria de Licitagao




ANEXO IV - MODELO DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES
E PECULIARIDADES DA CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA
PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAOQO DE CIENCIA DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

Declaro, em relacdo ao procedimento licitatorio , ter conhecimento pleno acerca das
condi¢es e peculiaridades da contratacdo, além de ter ciéncia de todas as informagdes para o
cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo, pelo que dispenso a realizagdo da VISTORIA
PREVIA, com o que nio poderei alegar desconhecimento superveniente.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Responsavel técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no o6rgdo competente CREA/CAU e carimbo da empresa)
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