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SINAPI 03/2025 SEM DESONERAÇÃO 23,52%

ORSE 01/2025 SEM DESONERAÇÃO 115,57%

SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO 71,29%

SICRO 01/2025 SEM DESONERAÇÃO

 UNIT. VENDA TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 37.058,90R$     

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.825,20R$     

1.1.1 CPU002 SEPRO MOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,00 2.358,00R$     2.912,60R$     2.912,60R$     

1.1.2 CPU003 SEPRO DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,00 2.358,00R$     2.912,60R$     2.912,60R$     

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 7.623,22R$     

1.2.1 51 ORSE
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,
INSTALADA - REV 02_01/2022

M2 6,00 361,94R$     447,07R$     2.682,42R$     

1.2.2 4654 ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM
BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2 022

MÊS 5,00 800,00R$     988,16R$     4.940,80R$     

1.3 ADMINISTRAÇÃO 23.610,48R$     

1.3.1 CPU001 SEPRO ADMINSITRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00 19.114,70R$      23.610,48R$      23.610,48R$     

2 MICRODRENAGEM 548.303,16R$     

2.1 TOPOGRAFIA 13.845,55R$     

2.1.1 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 1111,20 10,09R$     12,46R$     13.845,55R$     

2.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 88.406,56R$     

2.2.2 90108 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 503,72 8,22R$     10,15R$     5.112,76R$     

2.2.3 90094 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 2792,73 5,81R$     7,18R$     20.051,80R$     

2.2.4 102277 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 1551,67 8,97R$     11,08R$     17.192,50R$     

2.2.5 4805749 SICRO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA

M³ 490,41 76,02R$     93,90R$     46.049,50R$     

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO 24.817,83R$     

2.3.1 100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 768,98 8,88R$     10,97R$     8.435,71R$     

2.3.2 93598 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 8444,39 1,57R$     1,94R$     16.382,12R$     

2.4 NIVELAMENTO E ATERRO DE VALAS 108.273,47R$     

2.4.1 101622 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 80,78 260,23R$     321,44R$     25.965,92R$     

2.4.2 101624 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 64,35 228,04R$     281,68R$     18.126,11R$     

2.4.2 93598 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 727,06 1,57R$    1,94R$     1.410,50R$     

2.4.4 104736 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 460,62 9,41R$     11,62R$     5.352,40R$     

2.4.5 104732 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A
6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,
COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 2410,97 10,48R$     12,94R$     31.197,95R$     

2.4.6 104732 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A
6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,
COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 1417,32 10,48R$     12,94R$     18.340,12R$     

2.4.7 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 212,24 30,06R$     37,13R$     7.880,47R$     

2.5 ESCORAMENTO 124.221,62R$     

DATA 
BASE REF: 

BDI:

ENG. SOCIAIS (MÊS):

ENG. SOCIAIS (HORA):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

OBRA: DRENAGEM MARGEM DA BR 101

LOCAL: BAIRRO MONTE CASTELO

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO (R$) 
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 UNIT. VENDA TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO (R$) 

2.5.1 101600 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - 
EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

M2 897,23 18,86R$             23,30R$             20.905,46R$            

2.5.2 101602 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

M2 1305,82 13,98R$             17,27R$             22.551,51R$            

2.5.3 101604 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

M2 2435,44 9,15R$               11,30R$             27.520,47R$            

2.5.4 101605 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI
MATERIAL. AF_08/2020

M2 2367,46 18,21R$             22,49R$             53.244,18R$            

2.6 POÇOS DE VISITA E CAIXAS 170.349,46R$          

2.6.1 99252 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 9,00 2.732,76R$        3.375,51R$        30.379,59R$            

2.6.2 99259 SINAPI

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40
M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 7,00 3.460,53R$        4.274,45R$        29.921,15R$            

2.6.3 99318 SINAPI
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA
DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 38,12 307,23R$           379,49R$           14.466,16R$            

2.6.4 CPU004 SEPRO
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM
CONCRETO ARMADO, FURO CIRCULAR DN 600 MM,
ESPESSURA 12 CM, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

UN 16,00 394,48R$           487,26R$           7.796,16R$              

2.6.5 6380 ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE
FERRO DÚCTIL DIAM. = 600MM EM POÇO D E VISITA E
CAIXAS DE PASSAGEM

UN 16,00 871,61R$           1.076,61R$        17.225,76R$            

2.6.6 CPU005 SEPRO
BOCA DE LOBO SIMPLES COM GUIA CHAPEU EM
ALVENARIA COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO

M3 32,00 1.785,15R$        2.205,02R$        70.560,64R$            

2.7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES 18.388,67R$            

2.7.1 13493 ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA
PEAD, D= 300MM (12"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-
ADS N-12 OU SIMILAR

M 192,00 9,67R$               11,94R$             2.292,48R$              

2.7.2 13496 ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA
PEAD, D= 600MM, P/SISTEMAS DRENAG EM, TIGRE-ADS N-
12 OU SIMILAR

M 529,20 10,03R$             12,39R$             6.556,79R$              

2.7.3 13499 ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA
PEAD, D=1050MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-
ADS N-12 OU SIMILAR

M 390,00 19,80R$             24,46R$             9.539,40R$              

585.362,06R$          
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Administração Local
Profissional Horas Dias Mês Unidade Quatidade

Engenheiro Civil Horas 110,00

DRENAGEM MARGEM DA BR 101 1,00 22,00 5,00 Horas 110,00

Encarregado Horas 110,00

DRENAGEM MARGEM DA BR 101 1,00 22,00 5,00 Mês 110,00

Serviços Preliminares
Descrição Largura Comp. Altura Unidade Quatidade

Placa de Obra 3,00 2,00 m² 6,00

Aluguel Almoxarifado Mês 5,00

Aluguel Refeitório Mês 0,00

Extensão Tapume de Proteção 120,00 m 120,00

Mobilização e Desmobilização Unid. 2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
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6,700 1,639 0,050

5,000 2,400 0,060

5,000 1,800 1,200

21,100 1,500 0,250

5,000 1,500 0,100

0,100

0,050

1,250

1,120

1,300

Comprim
ento

Tub.
Volume 

da 
tubulação

Prof. 
Média de 

esc.

Largura da 
Vala

Volume de 
Escavaçã

o

Volume de 
Reaterro

Volume 
Colchão 
de Areia 

Escoramento Chaminé
Bocas de 

Lobo Simple
Bocas de 

Lobo Dupla
Extensão 
ramal (m)

m Mont. Jus. D (mm) m³ m m m³ m³ m³ m² m unid. unid. m

PV14 59,50 97,806 97,509 1,82 600 16,823 2,036 1,200 145,372 121,409 7,140 242,29 0,423 2,00 12,00

PV15 49,70 97,509 97,260 2,25 600 14,052 2,428 1,200 144,778 124,761 5,964 241,30 0,849 2,00 12,00

PV16 60,00 97,260 96,960 2,61 600 16,965 2,656 1,200 191,252 167,087 7,200 318,75 1,206 2,00 12,00

PV17 60,00 96,960 96,660 2,71 600 16,965 3,087 1,200 222,248 198,083 7,200 370,41 1,307 2,00 12,00

PV18 60,00 96,660 96,360 3,47 600 16,965 3,682 1,200 265,124 240,959 7,200 441,87 2,067 2,00 12,00

PV19 60,00 96,360 96,060 3,90 600 16,965 4,113 1,200 296,120 271,955 7,200 493,53 2,498 2,00 12,00

PV20 60,00 96,060 95,760 4,33 600 16,965 4,543 1,200 327,116 302,951 7,200 545,19 2,928 2,00 12,00

PV21 60,00 95,760 95,460 4,76 600 16,965 4,974 1,200 358,112 333,947 7,200 596,85 3,359 2,00 12,00

PV22 60,00 95,460 95,160 5,19 600 16,965 5,353 1,200 385,400 361,235 7,200 642,33 3,789 2,00 12,00

PV23 60,00 95,160 94,865 5,52 1050 51,954 4,859 1,650 481,043 419,189 9,900 583,08 4,117 2,00 12,00

PV24 60,00 94,865 94,565 4,20 1050 51,954 4,006 1,650 396,572 334,718 9,900 480,69 2,801 2,00 12,00

PV25 60,00 94,565 94,265 3,81 1050 51,954 4,347 1,650 430,331 368,477 9,900 521,61 2,410 2,00 12,00

PV26 60,00 94,265 93,965 4,88 1050 51,954 4,409 1,650 436,469 374,615 9,900 529,05 3,483 2,00 12,00

PV27 60,00 93,965 93,665 3,93 1050 51,954 3,960 1,650 392,018 330,164 9,900 475,17 2,534 2,00 12,00

PV28 60,00 93,665 93,365 3,99 1050 51,954 3,574 1,650 353,853 291,999 9,900 428,91 2,585 2,00 12,00

FIM 30,00 93,365 93,215 3,16 1050 25,977 1,582 1,650 78,291 47,364 4,950 94,90 1,763 2,00 12,00

0,00

BL 192,00 0,00 1,00 1,000 300,00 13,57 0,90 17,280 NÃO

4904,10 145,13

 Prof. Largura

90105 até 0.8 PV 400 e 600 9,00

90106 0.8 - 1.5 PV 800 0,00

90091 1.5 - 2.5 PV 1050 7,00

Resumo dos Quantitativos

0 - 1,5

-                 BOCA DE LOBO 
SIMPLES

32,00
-                 -                         -                         

BOCA DE LOBO 
0,00

90,00% 10,00%

Volume (m³)
Mecânica 1ª cat. 

(baixa interf.)
Manual

-                 -                         -                         

Ramais

BL simples 1,00

100,00% 0,00%

PV28 96,528

FIM

PV26 97,899

PV27 97,650

PV24 98,375

PV25 99,148

PV22 100,677

PV23 99,066

PV20 100,519

PV21 100,649

PV18 100,258

PV19 100,388

PV16 99,667

PV17 100,127

PV14 99,758

PV15 99,866

PV13 99,629

Bocas de 
Lobo Tripla

unid.

Espessura Piso de Concreto (m)

Espessura Demolição CBUQ (m)

Fator de Empolamento Terra Solta

Fator de Empolamento Arenoso

Fator de Empolamento Entulho

PV                     
Montante

PV 
jusante

Cota do 
pavimento 

acabado no 
PV

Cota da geratriz 
inferior interna Prof. do 

PV

DMT Material de Empréstimo (km) Peso específico do Entulho (t/m³) Lado piso podotátil (m)

DMT CBUQ km) Peso específico do Brita (t/m³) Espessura do Colchão de Areia (m)

DMT Intertravado (km) Peso específico do Intertravado (t/m³) Espessura Intertravado (m)

DMT Areia (km) Peso específico do Areia Grossa (t/m³) Junta de Contração por m² (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM

DMT Pesos Específicos Taxas e Consumos
DMT Bota fora (km) Peso específico do Solo in natura (t/m³) Espessura do Colchão de Areia (m)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM
90107 até 0.8 PV 1200

90108 0.8 - 1.5 PV 1500

102281 1.5 - 2.5

até 0.8 Largura
Volume 

(m³)
0.8 - 1.5

90095 1.5 - 2.5

até 0.8 1.5 - 2.5 64,35       101625 300,00 192,00

0.8 - 1.5 600,00 529,20

90098 1.5 - 2.5 800,00 0,00

900,00 0,00

1050,00 390,00

 Prof. Largura  Prof. Largura

93378 até 0.8 até 0.8

93379 0.8 - 1.5 0.8 - 1.5

93367 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 101577

93380 até 0.8 até 0.8

93381 0.8 - 1.5 0.8 - 1.5

93369 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 101579

até 0.8 até 0.8

0.8 - 1.5 0.8 - 1.5

93371 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 101581

até 0.8 até 0.8

0.8 - 1.5 0.8 - 1.5 4553

93373 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5

0,00

0,0014

0,30

0,05

2,55

Espessura Capa de Rolamento 
(m)

Peso do CBUQ (t/m3)

-                                       

 Volume de Bota-fora 768,98 Área de demolição (m²)

Peso do emulsão asfáltica por 
m² (t)

Espessura Base e Sub-Base (m)

583,08                     

Total 4.288,91         3.860,02                212,24                   Total 7.005,96                  3.987,43                              

-                           

998,13            898,32                   99,81                     1.784,38                  1.784,38                              
93372

4,5 - 6,0

-                 -                         

4,5 - 6,0

419,19            377,27                   

101580
711,00            639,90                   71,10                     1.305,82                  1.305,82                              

93370
3,0 - 4,5

-                 -                         

3,0 - 4,5

-                           

1,5 - 3,0

1.699,97         1.529,97                2.435,44                  

101578
413,26            371,93                   41,33                     802,34                     802,34                                 -                                       

-                 

1,5 - 3,0

-                           

47,36              42,63                     94,90                       94,90                                   

-                                       

101576
-                 -                         -                         -                           -                                       -                                       

Tubo DIAM. (MM)

90,00% 10,00% 100,00%

R
e

at
er

ro
s

Volume (m³)
Mecânica 1ª cat. 

(baixa interf.)
Manual

E
sc

o
ra

m
en

to
s

Area (m2) Descontinuo Contínuo

0 - 1,5

-                 

0 - 1,5

-                           

-                 -                         -                           

Tubo DIAM. (MM)

481,04            432,94                   48,10                     Tubo DIAM. (MM)

Total 4.904,10         4.413,69                490,41                   Tubo DIAM. (MM)

90094
3,0 - 4,5

-                 

P
re

p
a

ro
 F

u
n

d
o

 
d

e 
V

a
la

CHAMINÉ (M) 38,12
783,49            705,14                   78,35                     

 < 1.5 80,78       101622
2.009,24         1.808,32                

90096
4,5 - 6,0

-                 Tubo DIAM. (MM)

1.070,63         963,56                   

DUPLA
0,00

1,5 - 3,0

-                 

481,40            433,26                   48,14                     BOCA DE LOBO 
TRIPLA

0,00
78,29              70,46                     7,83                       

E
sc

av
aç

õ
es

200,92                   

107,06                   
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 
COMPOSIÇÃO CPU001 SEPRO ADMINSITRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,0000  R$    19.114,70  R$    19.114,70 

COMPOSIÇÃO 90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 110,0000 135,07R$    14.857,70R$    

COMPOSIÇÃO 90776 SINAPI
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 110,0000 38,70R$    4.257,00R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 
COMPOSIÇÃO CPU002 SEPRO MOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,0000  R$    2.358,00  R$    2.358,00 

COMPOSIÇÃO 100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 500,0000 2,31R$     1.155,00R$    

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 24,06R$    1.203,00R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 
COMPOSIÇÃO CPU003 SEPRO DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,0000  R$    2.358,00  R$    2.358,00 

COMPOSIÇÃO 100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 500,0000 2,31R$     1.155,00R$    

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,0000 24,06R$    1.203,00R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU004 SEPRO
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA 12 CM, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

UN 1,0000  R$    394,48  R$    394,48 

COMPOSIÇÃO 3806426 SICRO
LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE
GUINDAUTO

T 0,3393 62,57R$    21,23R$    

INSUMO 11649 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM
CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR
DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM

UN 1,0000 373,25R$    373,25R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU005 SEPRO
BOCA DE LOBO SIMPLES COM GUIA CHAPEU EM 
ALVENARIA COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE 
CONCRETO

M3 1,0000  R$    1.785,15  R$    1.785,15 

COMPOSIÇÃO 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 0,1900 462,08R$    87,80R$    

COMPOSIÇÃO 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,5500 87,70R$    311,34R$    

COMPOSIÇÃO 90278 SINAPI

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA
0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_09/2021

M3 0,1400 591,15R$    82,76R$    

COMPOSIÇÃO 100480 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0864 884,71R$    76,44R$    

COMPOSIÇÃO 92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG 11,0000 10,07R$    110,77R$    

COMPOSIÇÃO 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG 44,0000 9,92R$     436,48R$    

COMPOSIÇÃO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 32,25R$    16,13R$    

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 24,06R$    36,09R$    

INSUMO 34495 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)

M3 0,4700 559,33R$    262,89R$    

INSUMO 25067 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 69,8472 4,28R$     298,95R$    

INSUMO M0224 SICRO GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM UN 1,0000 65,50R$    65,50R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 
COMPOSIÇÃO CPU006 SEPRO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS , SOLO COM ÁGUA M3 1,0000  R$    96,24  R$    96,24 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 24,06R$    96,24R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU007 SEPRO
CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS 
DIVERSOS A 60M

M3 1,0000  R$    73,38  R$    73,38 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0500 24,06R$    73,38R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS 

Página 8 de 14



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS 

COMPOSIÇÃO CPU008 SEPRO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO 
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 
INCLUSIVE MATERIAL E EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1,0000  R$    74,33  R$    74,33 

COMPOSIÇÃO 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1,0000 7,21R$     7,21R$     

INSUMO 368 SINAPI
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,0000 67,12R$    67,12R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU009 SEPRO
LAJE EM CONCRETO ARMADO, FURO CIRCULAR DN 
600 MM, ESPESSURA 20 CM, PARA POÇO DE VISITA 
2X3M

UN 1,0000  R$    2.853,60  R$    2.853,60 

COMPOSIÇÃO 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 120,0000 10,68R$    1.281,60R$    

COMPOSIÇÃO 92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2 6,0000 42,95R$    257,70R$    

COMPOSIÇÃO 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,2000 568,88R$    682,66R$    

COMPOSIÇÃO 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3 1,2000 337,17R$    404,60R$    

COMPOSIÇÃO 101792 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA
NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 12,0000 18,92R$    227,04R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU010 SEPRO
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA 12 CM, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

UN 1,0000  R$    394,48  R$    394,48 

COMPOSIÇÃO 3806426 SICRO
LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE
GUINDAUTO

T 0,3393 62,57R$    21,23R$    

INSUMO 11649 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM
CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR
DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM

UN 1,0000 373,25R$    373,25R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU011 SEPRO
EXECUÇÃO DE CAIXA TIPO ENGOLE TUDO EM 
ALVENARIA DE CONCRETO PARA REDE DE 
DRENAGEM - DIMENSÃO DE 700X120X50CM

UN 1,0000  R$    5.134,07  R$    5.134,07 

COMPOSIÇÃO 90106 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 11,5500 9,08R$     104,87R$    

COMPOSIÇÃO 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO
AF_08/2023

M3 5,2500 21,09R$    110,72R$    

COMPOSIÇÃO 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 4,2000 3,78R$     15,88R$    

COMPOSIÇÃO 96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5
CM*. AF_01/2024

M3 0,2100 238,42R$    50,07R$    

COMPOSIÇÃO 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,4200 643,90R$    270,44R$    

COMPOSIÇÃO 97088 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA
Q-92. AF_09/2021

KG 6,2160 14,82R$    92,12R$    

COMPOSIÇÃO 102482 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3 1,2780 728,37R$    930,86R$    
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COMPOSIÇÃO 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3 1,2780 337,17R$            430,90R$            

COMPOSIÇÃO 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,0912 11,20R$              785,02R$            

COMPOSIÇÃO 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,1573 14,78R$              430,95R$            

COMPOSIÇÃO 89453 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

M2 12,3000 79,66R$              979,82R$            

COMPOSIÇÃO 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 16,5000 56,51R$              932,42R$            

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU012 SEPRO
GRELHA DE 2,00 X 0,60 EM BARRAS DE FERRO 25MM, 
ESPAÇAMENTO DE 10CM, PARA CAIXA TIPO ENGOLE 
TUDO

UN 1,0000  R$         1.333,54  R$         1.333,54 

COMPOSIÇÃO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 39,70R$              59,55R$              

COMPOSIÇÃO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 32,03R$              22,42R$              

INSUMO 43056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 84,7660 7,93R$                 672,19R$            

INSUMO 43082 SINAPI
PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER
DIMENSOES

KG 41,7450 12,36R$              515,97R$            

INSUMO 10998 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO
IGUAL A 4,00 MM

KG 1,1000 35,02R$              38,52R$              

INSUMO 44533 SINAPI
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM
GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X
22,2 MM)

UN 1,1000 22,63R$              24,89R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU013 SEPRO
GRELHA DE 1,50 X 0,60 EM BARRAS DE FERRO 25MM, 
ESPAÇAMENTO DE 10CM, PARA CAIXA TIPO ENGOLE 
TUDO

UN 1,0000  R$         1.056,54  R$         1.056,54 

COMPOSIÇÃO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 39,70R$              59,55R$              

COMPOSIÇÃO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 32,03R$              22,42R$              

INSUMO 43056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 63,5745 7,93R$                 504,15R$            

INSUMO 43082 SINAPI
PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER
DIMENSOES

KG 33,3960 12,36R$              412,77R$            

INSUMO 10998 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO
IGUAL A 4,00 MM

KG 1,0000 35,02R$              35,02R$              

INSUMO 44533 SINAPI
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM
GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X
22,2 MM)

UN 1,0000 22,63R$              22,63R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU014 SEPRO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE  PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO) BRITA - 40/60 - INCLUSIVE AREIA PARA 
ATERRO -  EXCLUSIVE, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE.

M3 1,0000  R$            131,49  R$            131,49 

INSUMO 368 SINAPI
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,1750 67,12R$              11,75R$              

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,8250 113,20R$            93,39R$              

COMPOSIÇÃO 5684 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0120 180,14R$            2,16R$                 

COMPOSIÇÃO 5685 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0280 80,16R$              2,24R$                 

COMPOSIÇÃO 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0040 327,33R$            1,31R$                 

COMPOSIÇÃO 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0360 76,59R$              2,76R$                 

COMPOSIÇÃO 5921 SINAPI
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6
MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0080 4,53R$                 0,04R$                 
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COMPOSIÇÃO 5923 SINAPI
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6
MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0320 2,93R$                 0,09R$                 

COMPOSIÇÃO 5932 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0080 279,58R$            2,24R$                 

COMPOSIÇÃO 5934 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0320 117,93R$            3,77R$                 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 24,06R$              3,85R$                 

COMPOSIÇÃO 89035 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0080 142,74R$            1,14R$                 

COMPOSIÇÃO 89036 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0320 56,70R$              1,81R$                 

COMPOSIÇÃO 96463 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO,
PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM
2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0050 240,40R$            1,20R$                 

COMPOSIÇÃO 96464 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO,
PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM
2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0350 106,95R$            3,74R$                 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU015 SEPRO
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 
CM-30.

M2 1,0000  R$              11,97  R$              11,97 

COMPOSIÇÃO 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0049 71,76R$              0,35R$                 

COMPOSIÇÃO 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0010 274,96R$            0,27R$                 

COMPOSIÇÃO 89036 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0041 56,70R$              0,23R$                 

COMPOSIÇÃO 89035 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0017 142,74R$            0,24R$                 

COMPOSIÇÃO 5841 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040 4,28R$                 0,02R$                 

COMPOSIÇÃO 5839 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020 8,52R$                 0,02R$                 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 24,06R$              0,14R$                 

INSUMO 227 ORSE
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30
(DENSIDADE = 0,85 KG/L)

T 0,0012 8.920,00R$         10,70R$              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$) 

COMPOSIÇÃO CPU016 SEPRO
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-1C

M2 1,0000  R$                2,65  R$                2,65 

COMPOSIÇÃO 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0051 71,76R$              0,37R$                 

COMPOSIÇÃO 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004 274,96R$            0,11R$                 

COMPOSIÇÃO 89036 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0038 56,70R$              0,22R$                 

COMPOSIÇÃO 89035 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0017 142,74R$            0,24R$                 

COMPOSIÇÃO 5841 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040 4,28R$                 0,02R$                 

COMPOSIÇÃO 5839 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020 8,52R$                 0,02R$                 
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS 

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 24,06R$              0,13R$                 

INSUMO 895 ORSE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 0,0005 3.430,81R$         1,54R$                 
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1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC 4,93% 3,43% 4,93% 6,71%

SG 0,49% 0,28% 0,49% 0,75%

R 1,39% 1,00% 1,39% 1,74%

DF 0,99% 0,94% 0,99% 1,17%

L 8,04% 6,74% 8,04% 9,40%

- 15,84% 12,39% 15,84% 19,77%

ISS 2,00% 0,00% 2,50% 5,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

ISS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%

I 5,65% 3,65% 10,65% 13,15%

BDI 23,52% 20,76% 24,18% 26,44%

23,52 %

Os tributos (I) aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% e, em alguns casos, isento). ISS de 
Teixeira de Freitas - Bahia = 3,00%).

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

BDI

Ac  = Administração Local;     S  = Seguro;     R  = Risco;     G  = Garantia;     DF  = Despesas Financeiras;     L  = Lucro;     I  = Impostos.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração , e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

OK

TOTAL TRIBUTOS (ISS + PIS + COFINS) OK

BDI "SEM DESONERAÇÃO" 
(Fórmula Acórdão TCU Nº 2622/2013)

OK

ISS (Variável de Acordo Com o Município) OK

PIS (Programa de Integração Social) OK

COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social)

OK

Despesas Financeiras OK

Lucro OK

TOTAL (AC + SG + R + DF + L) OK

Administração Central OK

Seguro e Garantia OK

Risco OK

Sobre a Base de Cálculo, Definir a Respectiva Alíquota do ISS (entre 2% e 5%) "TXF = 5% x 60% = 3%" 2,00%

ITENS SIGLAS ADOTADO (%) SITUAÇÃO
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 
2622/2013, conforme demonstrado.

Tipo de Obra do Empreendimento
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CORRELATAS

Conforme Legislação Tributária Municipal, Base de Cálculo Para o ISS - Mão de Obra (%) 60,00%

𝐁𝐃𝐈 =
(𝟏 + 𝐀𝐂 + 𝐒 + 𝐑 + 𝐆) (𝟏 + 𝐃𝐅)(𝟏 + 𝐋)

(𝟏 − 𝐈)
× 𝟏𝟎𝟎
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ITEM VALOR FF MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 TOTAL ITEM (R$)

FÍS. 42,00% 12,50% 12,50% 12,50% 20,50% 100,00%

FIN. 15.564,74R$       4.632,36R$         4.632,36R$         4.632,36R$          7.597,07R$          37.058,90R$        

FÍS. 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

FIN. 109.660,63R$     109.660,63R$     109.660,63R$     109.660,63R$      109.660,63R$      548.303,16R$      

FÍS. 21,39% 19,53% 19,53% 19,53% 20,03% 100,00%

FIN. 125.225,37R$     114.292,99R$     114.292,99R$     114.292,99R$      117.257,71R$      585.362,06R$      

FÍS. 21,39% 40,92% 60,44% 79,97% 100,00% 100,00%

FIN. 125.225,37R$     239.518,36R$     353.811,36R$     468.104,35R$      585.362,06R$      585.362,06R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

2

37.058,9000R$      

MICRODRENAGEM 548.303,16R$        

ACUMULADO NO MÊS (R$)

RESUMO DO MÊS (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
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