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SINAPI 11/2025 SEM DESONERAÇÃO 22,82%

ORSE 11/2025 SEM DESONERAÇÃO 115,57%

SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO 71,29%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

 UNIT. UNIT. BDI  TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 44.778,15R$                                         

1.1 CPU001 SEPRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO UN 1,00 4.150,40R$                      5.097,52R$        5.097,52R$                                           

1.2 CPU002 SEPRO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN 1,00 17.498,80R$                    21.492,03R$      21.492,03R$                                         

1.3 4657 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/202 2MÊS 1,00 1.600,00R$                      1.965,12R$        1.965,12R$                                           

1.4 4654 ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM 

BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2 022
MÊS 2,00 800,00R$                         982,56R$           1.965,12R$                                           

1.5 53 ORSE
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM 

(1 USO)
M2 46,40 88,97R$                           109,27R$           5.070,13R$                                           

1.6 99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 44,40 69,26R$                           85,07R$             3.777,11R$                                           

1.7 51 ORSE
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 

INSTALADA - REV 02_01/2022
M2 6,00 379,34R$                         465,91R$           2.795,46R$                                           

1.8 CPU008 SEPRO
PROJETO ESTRUTURAL COM 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
M2 90,79 23,46R$                           28,81R$             2.615,66R$                                           

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.483,38R$                                         

2.1 3240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 90,79 20,96R$                           25,74R$             2.336,93R$                                           

2.2 97622 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 2,31 65,36R$                           80,28R$             185,45R$                                              

2.3 104789 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 0,28 230,06R$                         282,56R$           79,12R$                                                

2.4 97656 SINAPI

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO 

MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 15,42 446,18R$                         548,00R$           8.450,16R$                                           

2.5 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 5,90 9,86R$                             12,11R$             71,45R$                                                

2.6 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 59,01 2,52R$                             3,10R$               182,93R$                                              

2.7 100206 SINAPI

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, 

DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2019

M3XKM 0,12 1.203,24R$                      1.477,82R$        177,34R$                                              

3 MOVIMENTO DE TERRA 7.822,81R$                                           

3.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 42,65 96,40R$                           118,40R$           5.049,76R$                                           

3.2 101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

M2 15,36 7,46R$                             9,16R$               140,70R$                                              

3.3 93382 SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 24,38 30,53R$                           37,50R$             914,25R$                                              

3.4 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 23,74 9,86R$                             12,11R$             287,49R$                                              

3.5 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 237,43 2,52R$                             3,10R$               736,03R$                                              

3.6 100206 SINAPI

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, 

DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2019

M3XKM 0,47 1.203,24R$                      1.477,82R$        694,58R$                                              

4 FUNDAÇÕES 13.593,14R$                                         

4.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS 13.593,14R$                                         

4.1.1 96619 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 0,68 48,54R$                           59,62R$             40,54R$                                                

4.1.2 96535 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 9,00 154,22R$                         189,41R$           1.704,69R$                                           

4.1.3 92917 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 378,00 13,43R$                           16,49R$             6.233,22R$                                           

4.1.4 96558 SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,73 873,25R$                         1.072,53R$        5.073,07R$                                           

4.1.5 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 9,00 49,00R$                           60,18R$             541,62R$                                              

5 SUPERESTRUTURA 21.043,91R$                                         

5.1 ESTRUTURA METÁLICA - PILARES 7.886,51R$                                           

5.1.1 CPU006 SEPRO

PILAR METÁLICO PERFIL (DOBRADO) LAMINADO 

OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE

KG 238,56 24,94R$                           30,63R$             7.307,09R$                                           
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5.1.2 CPU007 SEPRO CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURAS UN 6,00 78,63R$                           96,57R$             579,42R$                                              

5.2 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TESOURAS 13.157,40R$                                         

5.2.1 9979 ORSE CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR) M 63,00 24,06R$                           29,55R$             1.861,65R$                                           

5.2.2 92614 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 5,00 1.839,40R$                      2.259,15R$        11.295,75R$                                         

6 COBERTURA 86.685,50R$                                         

6.1 CPU003 SEPRO

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE

KG 3.031,32 13,57R$                           16,67R$             50.532,10R$                                         

6.2 94213 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 

0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 162,73 61,18R$                           75,14R$             12.227,53R$                                         

6.3 94227 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 28,00 62,32R$                           76,54R$             2.143,12R$                                           

6.4 4936 ORSE

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E 

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARAD 

OR

M2 162,73 10,71R$                           13,15R$             2.139,90R$                                           

6.5 100749 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 162,73 28,28R$                           34,73R$             5.651,61R$                                           

6.6 94231 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,30 50,85R$                           62,45R$             830,59R$                                              

6.7 13745 ORSE

CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA 

TRAPEZOIDAL GALVALUME STANDARD, COM 40 

CM DE CADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL

M 13,30 110,82R$                         136,11R$           1.810,26R$                                           

6.8 4378 ORSE

CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO Nº 22, E=0,7MM - DIAM. 

100MM

M 73,20 126,25R$                         155,06R$           11.350,39R$                                         

7 PAREDES E PAINÉIS 1.304,48R$                                           

7.1 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 15,81 67,18R$                           82,51R$             1.304,48R$                                           

8 REVESTIMENTOS 32.945,92R$                                         

8.1 REVESTIMENTO DE PISO 22.884,95R$                                         

8.1.1 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 90,79 39,29R$                           48,26R$             4.381,53R$                                           

8.1.2 10168 ORSE

PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, 

APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ES 

MERIL 400 E ENCERADO

M2 90,79 78,00R$                           95,80R$             8.697,68R$                                           

8.1.3 87247 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 53,40 56,21R$                           69,04R$             3.686,74R$                                           

8.1.4 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 52,70 94,54R$                           116,11R$           6.119,00R$                                           

8.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 10.060,97R$                                         

8.2.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 100,05 5,53R$                             6,79R$               679,34R$                                              

8.2.2 87535 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2 50,03 42,22R$                           51,85R$             2.594,06R$                                           

8.2.3 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2 50,03 46,72R$                           57,38R$             2.870,72R$                                           

8.2.4 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 50,03 63,74R$                           78,29R$             3.916,85R$                                           

9 PINTURAS 2.334,41R$                                           

9.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 50,03 4,78R$                             5,87R$               293,68R$                                              

9.2 88497 SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

M2 50,03 19,45R$                           23,89R$             1.195,22R$                                           

9.3 88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

M2 50,03 13,76R$                           16,90R$             845,51R$                                              

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.472,41R$                                           

10.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 570,23R$                                              

10.1.1 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 429,84R$                         527,93R$           527,93R$                                              

10.1.2 93653 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 11,48R$                           14,10R$             42,30R$                                                

10.2 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR 4.902,18R$                                           



10.2.1 3395 ORSE

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM 

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO 

EMBU TIDO Ø 3/4"

UN 6,00 289,97R$                         356,14R$           2.136,84R$                                           

10.2.2 13519 ORSE

PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, 10 A, 

COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO , 

COM FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12)

PT 6,00 293,88R$                         360,94R$           2.165,64R$                                           

10.2.3 672 ORSE

LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 

P/LAMP.FLUORESCENTE 1X32W, COMPLETA, 

INCLUSIVE REATO R ELETRÔNICO E LÂMPADA

UN 6,00 81,38R$                           99,95R$             599,70R$                                              

11 ÁGUAS PLUVIAIS 4.530,78R$                                           

11.1 89849 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 18,00 54,62R$                           67,08R$             1.207,44R$                                           

11.2 89590 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8,00 125,55R$                         154,20R$           1.233,60R$                                           

11.3 7752 ORSE
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO 

ABACAXI, DN=150MM
UN 2,00 63,50R$                           77,99R$             155,98R$                                              

11.4 CPU004 SEPRO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS

M 12,00 32,55R$                           39,98R$             479,76R$                                              

11.5 CPU005 SEPRO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

UN 1,00 155,57R$                         191,07R$           191,07R$                                              

11.6 7602 SINAPI

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / 

JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, 

CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO 

POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,00 48,11R$                           59,09R$             59,09R$                                                

11.7 99260 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 490,08R$                         601,92R$           1.203,84R$                                           

12 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.961,05R$                                           

12.1 SPDA 2.157,98R$                                           

12.1.1 96985 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 

3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 6,00 86,87R$                           106,69R$           640,14R$                                              

12.1.2 101938 SINAPI

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR 

MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 148,95R$                         182,94R$           182,94R$                                              

12.1.3 C0517 SEINFRA CABO COBRE NU 10MM2 M 12,00 16,85R$                           20,70R$             248,40R$                                              

12.1.4 93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 

MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,00 18,00R$                           22,11R$             397,98R$                                              

12.1.5 2497 ORSE

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT 

É 1,50M

M3 2,50 55,62R$                           68,31R$             170,78R$                                              

12.1.6 93382 SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 2,40 30,53R$                           37,50R$             90,00R$                                                

12.1.7 98111 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 49,56R$                           60,87R$             182,61R$                                              

12.1.8 93054 SINAPI

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 3,00 24,28R$                           29,82R$             89,46R$                                                

12.1.9 98463 SINAPI

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA 

CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 3,00 28,85R$                           35,43R$             106,29R$                                              

12.1.10 C3911 SEINFRA
CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-

10mm BURDY
UN 3,00 13,40R$                           16,46R$             49,38R$                                                

12.2 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 803,07R$                                              

12.2.1 101905 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 281,00R$                         345,12R$           345,12R$                                              

12.2.2 101910 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 372,86R$                         457,95R$           457,95R$                                              

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 293,25R$                                              

13.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 90,79 2,63R$                             3,23R$               293,25R$                                              

235.249,19R$                                       



 COMP. (A) LARG. (B) ALT. (H)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO UN 1,00 1,000

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN 1,00 1,000

1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/202 2MÊS 1,00 1,000

1.4 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2 022MÊS 2,00 2,000

1.5 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) M2 2,00 15,45 7,75 46,400 PERÍMETRO DA OBRA

1.6
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 2,00 14,45 7,75 44,400 PERÍMETRO DA OBRA

1.7
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 

02_01/2022
M2 6,00 6,000

1.8 PROJETO ESTRUTURAL COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA M2 90,79 90,790 ESTRUTURA  METÁLICA

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 90,79 90,790

2.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 12,85 0,30 0,60 2,310 DEMOLIÇÃO DA MURETA CENTRAL

2.3
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 2,82 1,00 0,10 0,280 DEMOLIÇÃO DAS RAMPAS

2.4
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 12,85 1,20 15,420

REMOÇÃO DO FECHAMENTO LATERAL DA 

COBERTURA 

2.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 5,90 5,900

2.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 59,01 59,010

2.7
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 

GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
M3XKM 0,12 0,120

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 42,65 42,650 SAPATAS + ÁREA DO RADIER

3.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 6,00 1,60 1,60 15,360 SAPATAS 

3.3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 24,38 24,380

VOLUME DA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS - VOLUME 

DOS CONCRETOS

3.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 23,74 23,740 SAPATAS E ÁREA DO RADIER

3.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 237,43 237,430 VOLUME DE CARGA X DMTS

3.6
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 

GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
M3XKM 0,47 0,470 TRANSPORTE DA ESCAVAÇÃO

4 FUNDAÇÕES

4.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS

4.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 6,00 1,50 1,50 0,05 0,680 SAPATAS

4.1.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 6,00 6,00 0,25 9,000 SAPATAS

4.1.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 378,00 378,000 SAPATAS

4.1.4
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 6,00 1,50 1,50 0,35 4,730 SAPATAS

4.1.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 6,00 6,00 0,25 9,000 SAPATAS

5 SUPERESTRUTURA

5.1 ESTRUTURA METÁLICA - PILARES

5.1.1

PILAR METÁLICO PERFIL (DOBRADO) LAMINADO OU SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE

KG 238,56 238,560 PILARES METÁLICOS

5.1.2 CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURAS UN 6,00 6,000 PILARES METÁLICOS

DESCRIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANT.

(Q)

 DIMENSÕES (M)
TOTAL



5.2 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TESOURAS

5.2.1 CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR) M 63,00 63,000 CABO PARA CONTRAVENTAMENTO

5.2.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE 

PINTURA. AF_10/2025

UN 5,00 5,000 TESOURAS

6 COBERTURA

6.1
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE

KG 3.031,32 3.031,320 COBERTURA E PLATIBANDA

6.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 162,73 162,730 COBERTURA E PLATIBANDA

6.3

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 28,00 28,000 REFEITÓRIO, ESCOLA E REFEITÓRIO EXISTENTE

6.4
PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE FUNDO PREPARAD OR
M2 162,73 162,730 REFEITÓRIO E PLATIBANDA

6.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

M2 162,73 162,730 REFEITÓRIO E PLATIBANDA

6.6
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 13,30 13,300 REFEITÓRIO

6.7
CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME 

STANDARD, COM 40 CM DE CADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL
M 13,30 13,300 UNIÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM A NOVA

6.8
CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

Nº 22, E=0,7MM - DIAM. 100MM
M 73,20 73,200 CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS

7 PAREDES E PAINÉIS

7.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 26,35 0,60 15,810 MURETA h=0,60M

8 REVESTIMENTOS

8.1 REVESTIMENTO DE PISO

8.1.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 90,79 90,790 REFEITÓRIO

8.1.2
PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM 

JUNTAS, POLIDO ATÉ O ES MERIL 400 E ENCERADO
M2 90,79 90,790 REFEITÓRIO

8.1.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 53,40 53,400 REVESTIMENTO

8.1.4
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 52,70 52,700 MURETA l=0,30M

8.2 REVESTIMENTO DE PAREDE

8.2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 100,05 100,050 PAREDE DE AMBOS OS LADOS

8.2.2

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 50,03 50,030 PAREDE

8.2.3

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 50,03 50,030 PAREDE

8.2.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 50,03 50,030 PAREDE

9 PINTURAS

9.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 50,03 50,030 PAREDE

9.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 50,03 50,030 PAREDE

9.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 50,03 50,030 PAREDE

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

10.1.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 1,000

10.1.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 3,000

10.2 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR

10.2.1
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 

FLEXIVEL SANFONADO EMBU TIDO Ø 3/4"
UN 6,00 6,000



10.2.2
PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, 10 A, COM ELETRODUTO DE 

PVC RÍGIDO EMBUTIDO , COM FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12)
PT 6,00 6,000

10.2.3 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATO R ELETRÔNICO E LÂMPADAUN 6,00 6,000

11 ÁGUAS PLUVIAIS

11.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,00 18,000

11.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8,00 8,000

11.3 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM UN 2,00 2,000

11.4

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 12,00 12,000

#REF!
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

UN 1,00 1,000

11.6
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE 

PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, 

PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,00 1,000

11.7
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 2,000

12 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA

12.1 SPDA

12.1.1
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 6,00 6,000

12.1.2
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 1,000

12.1.3 CABO COBRE NU 10MM2 M 12,00 12,000

12.1.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,00 18,000

12.1.5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M
M3 2,50 2,500

12.1.6
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 2,40 2,400

12.1.7
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 3,00 3,000

12.1.8

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE 

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 3,00 3,000

12.1.9
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 3,00 3,000

12.1.10 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY UN 3,00 3,000

12.2 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

12.2.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 1,000

12.2.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00 1,000

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 LIMPEZA GERAL M2 90,79 90,790 ÁREA TOTAL



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU001 SEPRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO UN 1,0000  R$              4.150,40  R$                  4.150,40 

COMPOSIÇÃO 100947 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 85,0000 2,31R$                196,35R$                      

COMPOSIÇÃO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 24,37R$              974,80R$                      

COMPOSIÇÃO 88282 SINAPI
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 85,0000 35,05R$              2.979,25R$                   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU002 SEPRO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN 1,0000  R$            17.498,80  R$                17.498,80 

COMPOSIÇÃO 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,00000 135,10R$            2.702,00R$                   

COMPOSIÇÃO 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00000 46,24R$              14.796,80R$                 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  R$                     0,08  VL. TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU003 SEPRO

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE

KG 1,00000  R$                   13,57  R$                       13,57 

COMPOSIÇÃO 88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0008 23,93R$              0,02R$                          

COMPOSIÇÃO 93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0005 200,01R$            0,10R$                          

COMPOSIÇÃO 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
CHP 0,0007 374,61R$            0,26R$                          

COMPOSIÇÃO 100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 

METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020
M2 0,0789 25,75R$              2,03R$                          

COMPOSIÇÃO 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0237 35,53R$              0,84R$                          

COMPOSIÇÃO 100719 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,0789 11,74R$              0,93R$                          

COMPOSIÇÃO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 39,70R$              0,20R$                          

INSUMO 4777 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 

ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
KG 0,4736 8,54R$                4,04R$                          

INSUMO 1333 SINAPI
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 

KG/M2
KG 0,0059 8,74R$                0,05R$                          

INSUMO 10997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 

MM
KG 0,0018 33,41R$              0,06R$                          

INSUMO 10966 SINAPI
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, 

E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)
KG 0,5188 9,71R$                5,04R$                          

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU004 SEPRO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 1,00000  R$                   32,55  R$                       32,55 

COMPOSIÇÃO 89553 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,098500 5,83R$                0,57R$                          

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS 



COMPOSIÇÃO 89436 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,05840 8,58R$                0,50R$                          

COMPOSIÇÃO 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,0150 18,12R$              0,27R$                          

COMPOSIÇÃO 91190 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM 

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
UN 0,0091 12,51R$              0,11R$                          

COMPOSIÇÃO 90436 SINAPI

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

UN 0,0106 17,34R$              0,18R$                          

COMPOSIÇÃO 90439 SINAPI

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO 

DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 0,00300 13,45R$              0,04R$                          

COMPOSIÇÃO 89414 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,02420 14,48R$              0,35R$                          

COMPOSIÇÃO 89492 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,15640 8,51R$                1,33R$                          

COMPOSIÇÃO 89413 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,05990 12,92R$              0,77R$                          

COMPOSIÇÃO 89562 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,02580 10,03R$              0,26R$                          

COMPOSIÇÃO 89433 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,08560 13,21R$              1,13R$                          

COMPOSIÇÃO 89541 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,21080 6,50R$                1,37R$                          

COMPOSIÇÃO 89431 SINAPI

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,05550 9,43R$                0,52R$                          

COMPOSIÇÃO 89386 SINAPI

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,01140 10,17R$              0,12R$                          

COMPOSIÇÃO 90453 SINAPI

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM 

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 

MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 0,04120 4,23R$                0,17R$                          

COMPOSIÇÃO 90443 SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,01500 9,32R$                0,14R$                          

COMPOSIÇÃO 89622 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,06410 13,90R$              0,89R$                          

COMPOSIÇÃO 89624 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,01520 17,56R$              0,27R$                          

COMPOSIÇÃO 89620 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,13120 12,13R$              1,59R$                          

COMPOSIÇÃO 89443 SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,04060 17,97R$              0,73R$                          

COMPOSIÇÃO 89398 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,28740 19,45R$              5,59R$                          

COMPOSIÇÃO 89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 0,55650 9,88R$                5,50R$                          

COMPOSIÇÃO 89403 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 0,36700 19,45R$              7,14R$                          

COMPOSIÇÃO 89357 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 0,07650 34,71R$              2,66R$                          

COMPOSIÇÃO 89435 SINAPI

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,01780 19,83R$              0,35R$                          

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU005 SEPRO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

UN 1,00000  R$                 155,57  R$                     155,57 

COMPOSIÇÃO 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,1400 18,12R$              38,78R$                        

COMPOSIÇÃO 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 16,36R$              16,36R$                        

COMPOSIÇÃO 89362 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,1800 10,44R$              12,32R$                        



COMPOSIÇÃO 90443 SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,1400 9,32R$                19,94R$                        

COMPOSIÇÃO 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,8900 14,32R$              12,74R$                        

COMPOSIÇÃO 89356 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 2,1400 25,90R$              55,43R$                        

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU006 SEPRO

PILAR METÁLICO PERFIL (DOBRADO) LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE

KG 1,00000  R$                   24,94  R$                       24,94 

INSUMO 133 SINAPI
ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E 

ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L 0,0600 7,48R$                0,45R$                          

INSUMO 10997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 

MM
KG 0,0017 33,41R$              0,06R$                          

INSUMO 43083 SINAPI
PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO 

LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
KG 2,1820 9,21R$                20,10R$                        

COMPOSIÇÃO 88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0013 23,93R$              0,03R$                          

COMPOSIÇÃO 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0100 35,53R$              0,36R$                          

COMPOSIÇÃO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 39,70R$              1,59R$                          

COMPOSIÇÃO 93287 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0015 374,61R$            0,57R$                          

COMPOSIÇÃO 93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0014 200,01R$            0,28R$                          

COMPOSIÇÃO 100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 

METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020
M2 0,0400 25,75R$              1,03R$                          

COMPOSIÇÃO 100719 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,0400 11,74R$              0,47R$                          

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU007 SEPRO CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURAS UN 1,00000  R$                   78,63  R$                       78,63 

INSUMO 3672 ORSE CHAPA AÇO GROSSA PRETA 1/4"(6,3MM), 49,39 KG/M2 M2 0,0990 388,61R$            38,47R$                        

INSUMO 34 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 2,7148 7,10R$                19,28R$                        

COMPOSIÇÃO 88251 SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000 25,12R$              12,56R$                        

COMPOSIÇÃO 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 33,29R$              8,32R$                          

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VL UNIT. (R$)  VL. TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU008 SEPRO PROJETO ESTRUTURAL COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA M2 1,00000  R$                   23,46  R$                       23,46 

COMPOSIÇÃO 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1370 135,10R$            18,50R$                        

COMPOSIÇÃO 90775 SINAPI
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1370 36,24R$              4,96R$                          



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC 3,96% 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,10% 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,05% 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,18% 6,16% 7,40% 8,96%

- 14,09% 11,52% 14,70% 18,12%

ISS 3,00% 0,00% 2,50% 5,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

ISS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%

I 6,65% 3,65% 10,65% 13,15%

BDI 22,82% 20,34% 22,12% 25,00%

22,82 %

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 

2622/2013, conforme demonstrado.

Tipo de Obra do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Conforme Legislação Tributária Municipal, Base de Cálculo Para o ISS - Mão de Obra (%) 60,00%

4,00%Sobre a Base de Cálculo, Definir a Respectiva Alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 
"TXF = 5% x 60% = 3%"

ITENS SIGLAS ADOTADO (%) SITUAÇÃO

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

OK

OK

OK

Administração Central

Seguro e Garantia OK

Risco OK

Despesas Financeiras

Lucro

TOTAL (AC + SG + R + DF + L) OK

ISS (Variável de Acordo Com o Município) OK

PIS (Programa de Integração Social) OK

OK
COFINS (Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social)

CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
OK

TOTAL TRIBUTOS (ISS + PIS + COFINS) OK

Ac  = Administração Local;     S  = Seguro;     R  = Risco;     G  = Garantia;     DF  = Despesas Financeiras;     L  = Lucro;     I  = Impostos.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração , e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI "SEM DESONERAÇÃO" 

(Fórmula Acórdão TCU Nº 2622/2013)
OK

Os tributos (I) aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% e, em alguns casos, isento). ISS de 

Teixeira de Freitas - Bahia = 3,00%).

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

BDI



ITEM VALOR FF MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 TOTAL ITEM (R$)

FÍS. 100,00% 100,00%

FIN. 44.778,15R$            44.778,15R$                  

FÍS. 100,00% 100,00%

0 11.483,38R$            11.483,38R$                  

FÍS. 25,00% 75,00% 100,00%

FIN. 1.955,70R$              5.867,11R$              7.822,81R$                    

FÍS. 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

FIN. 3.398,29R$              6.796,57R$              3.398,29R$                            13.593,14R$                  

FÍS. 25,00% 75,00% 100,00%

FIN. 5.260,98R$              15.782,93R$            21.043,91R$                  

FÍS. 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

FIN. 21.671,38R$            43.342,75R$                          21.671,38R$                  86.685,50R$                  

FÍS. 100,00% 100,00%

FIN. 1.304,48R$              1.304,48R$                    

FÍS. 25,00% 30,00% 45,00% 100,00%

FIN. 8.236,48R$              9.883,78R$                            14.825,66R$                  32.945,92R$                  

FÍS. 25,00% 75,00% 100,00%

FIN. 583,60R$                               1.750,81R$                    2.334,41R$                    

FÍS. 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

FIN. 1.368,10R$              1.368,10R$                            2.736,21R$                    5.472,41R$                    

FÍS. 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

FIN. 1.132,70R$              1.132,70R$                            2.265,39R$                    4.530,78R$                    

FÍS. 100,00% 100,00%

FIN. 2.961,05R$                    2.961,05R$                    

FÍS. 100,00% 100,00%

FIN. 293,25R$                       293,25R$                       

FÍS. 28,43% 26,42% 25,38% 19,77% 100,00%

FIN. 66.876,50R$            62.159,74R$            59.709,21R$                          46.503,74R$                  235.249,19R$                

FÍS. 28,43% 54,85% 80,23% 100,00% 100,00%

FIN. 66.876,50R$            129.036,24R$          188.745,45R$                        235.249,19R$                235.249,19R$                

2.961,05R$                         

COBERTURA 86.685,50R$                       

2.334,41R$                         

5.472,41R$                         

4.530,78R$                         

293,25R$                            

4 FUNDAÇÕES 13.593,14R$                       

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.483,38R$                       2

3 MOVIMENTO DE TERRA 7.822,81R$                         

5 SUPERESTRUTURA 21.043,91R$                       

ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA

6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 44.778,15R$                       

RESUMO DO MÊS (R$)

ACUMULADO NO MÊS (R$)

7

8

9

10

11

12

13

PAREDES E PAINÉIS

REVESTIMENTOS

PINTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.304,48R$                         

32.945,92R$                       


